Zmluva o dielo ¢&. 7242014

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany:

Zhotovitel’:

obchodné meno: kastell s.r.o.

sidlo: Nova 5, 984 01, Lucenec, Slovenska republika

ICO: 36 649 945

registricia: spolo¢nost’ zapisand v Obch. registri vedenym
Okresnym sudom v Banskej Bystrici, oddiel Sro,
vlozka ¢ . 11737/S

zastipeny: Ing. Cubomirom Drugdom, konatel'om

IC pre DPH: SK 2022212258

DIC: 2022212258

bankové spojenie: CSOB, as., pobocka Luéenec

¢islo uctu: 4006533324/7500

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych: Ing. Cubomir Drugda

technickych: Ing. Cubomir Drugda

realizaénych: Ing. Lubomir Drugda

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

a
Objednavatel’: Mestska ¢ast’ Bratislava—Staré Mesto

sidlo: Vajanského nabr. 3, 814 21 Bratislava

ICO: 00 603 147

zastupeny: PhDr. Tatiana Rosova, starostka mestskej Gasti
bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava - mesto

¢islo uctu: 1526012/0200

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych: Mgr. PhDr. Stefan Jaska

technickych: Mgr. Julius Fekia¢, Ing. Peter Borecky
realizaénych: Magr. Julius Fekiac, Ing. Peter Borecky

(d’alej len ,,Objedndvatel)



Uvodné ustanovenie

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstardvania podl'a zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil dia 22.02.2014 nasledovni vyzvu na
predkladanie ponuk v rdmci verejného obstaravania ¢. vyhlaseného vo Vestniku VO &. 38/
2014 dna 22.02.2014 pod znackou 2470-WYP:

Druh postupu: Podlimitna zékazka
Nazov zdkazky: Obnova dlazdenia Michalskej ulice
Druh zékazky: Stavebné prace

Kod podl'a CPV: 45432112-2 Kladenie dlazby
Z’adanje zakazky: Podlimitna zakazka
Uspesny uchadza¢: kastell s.r.o., Nova 5, 984 01, Lucenec, Slovenska republika

Na zdklade vysledkov verejného obstardvania sa Objednavatel’ ako verejny
obstaravatel’ a Zhotovite!l’ ako uspe$nych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo riadne a véas vykonat’
pre Objednavatela Dielo vymedzené v tejto zmluve o Dielo (d’alej aj ,,Zmluva®) v
rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavizuje
riadne a v€as zhotovené dielo v sulade so Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutii cenu za
jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Dielom sa na téely Zmluvy rozumie realizicia prac a dodavok na akciu ,,Obnova dlaZdenia
Michalskej ulice™ v zmysle a rozsahu projektovej dokumentécie spracovanej projektantkou
Ing. Mariou Braunovou, ktorda je zverejnenda na stranke Objednéavatel’a
www.staremesto.sk a tvorila podklady pre vypracovanie cenovej ponuky vo verejnom
obstardvani uvedenom v uvodnom ustanoveni Zmluvy (d’alej ako ,,Dielo*). Zhotovitel
vykond Dielo v rozsahu podl'a spracovanej projektovej dokumentacie, vykazu vymer, v
sulade s platnymi technickymi normami a pravnymi predpismi stvisiacimi s predmetom
plnenia. Zhotovitel v zneni projektove] dokumentacie zabezpedi komplexni dodavku
materidlov a realizdciu stavebno-montaZnych prac pre realizdciu stavby podla
odstihlaseného ponukového rozpodtu, vypracovaného podla podkladov (t.j. vykaz vymer)
predloZzenych Objednédvatelom. Dielo vybudované v rozsahu podla Zmluvy bude mat’
zakladné akostné technické ukazovatele podl'a vypracovanej projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby.

1.3 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
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Clanok IT
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je: Michalska ulica, usek od premostenia Vodnej priekopy po krizovatku
Venturska-Sedlarska tvoreny parcelami registra C KN ¢&. 21413, 21412, 394, 21411/1,
21411/2, k. 0. Staré Mesto.

2.2 Cas plnenia predmetu Zmluvy podla &l. 1 budu:

2.2.1. Zacatie stavby: nasledujuci den po odovzdani staveniska
2.2.2. Ukoncenie stavby: do dvoch mesiacov odo diia odovzdania staveniska

2.3 Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Zapisnice o odovzdani a prevzati
Diela® po splneni podmienok dojednanych v ¢lanku IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a
ukonéenim Diela sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky vlastnosti
vyplyvajice zo Zmluvy, projektovej dokumentacie a pravnych predpisov, ¢o predstavuje
stav, na zaklade ktorého je mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem stavbu
a vietky jej scasti riadne uzivat'.

2.4 Ak Zhotovitel pripravi Dielo alebo jeho dohodnuta ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa Objednavatel’ toto Dielo, resp. jeho &ast’ prevziat' aj v skorSom
pontiknutom termine, priCom finanéné plnenie zo strany Objedndvatela sa spravuje
ustanoveniami o platobnych podmienkach dojednanych v zmysle Zmluvy.

2.5V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlZzuje sa termin
ukonéenia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeSkanie Objednavatela.

2.6 Objednavatel’ je opravneny sledovat’ postup realizécie Diela a kontrolovat’, ¢i sa Dielo
vykonava v stlade s touto Zmluvou. V pripade, Ze Objednavatel bude mat’ na zaklade
skutkového stavu pochybnosti o dodrzani postupu prac v zmysle harmonogramu, ¢i v
pripade meskania vo¢i harmonogramu prac viac ako 14 dni, pripadne v pripade zistenia
iného rozporu pri realizicii Diela, Objednavatel' je opravneny poZadovat okamzitu
ndpravu. V pripade, ak Zhotovitel’ zisteny rozpor okamzite neodstrani, je Objednavatel
opravneny zabezpecit napravu prostrednictvom tretej osoby, resp. ich zabezpecit’ sam.
Naklady spojené s odstranenim rozporu pri realizacii Diela znaSa Zhotovitel.
Objednavatel’ sa zavidzuje vopred informovat’ Zhotovitela o zabezpeCeni napravy
prostrednictvom tretej osoby. Zhotovitel' je povinny umoZnit’ tretej osobe poverenej
Objednavatel'om vstup na stavenisko a vykon potrebnych stavebnych prac.

2.7 Zhotovitel’ ma pravo na posunutie terminov podl'a Zmluvy, ako aj terminu ukoncenia, z
nasledovnych dévodov:

2.7.1 preruenie zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy,

2.7.2 omeskanie Objednavatel'a s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré
brani Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela,

2.7.3 zmena Diela; pri¢om ak si zmena Diela vyZiada dodanie stavebnych vyrobkov,
ma Zhotovitel' pravo aj na posunutie terminov stanovenych v ¢asovom
harmonograme z ddvodu dodania stavebnych vyrobkov.
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2.8 Terminy podl'a Zmluvy, ako aj termin ukon¢enia zo zdkonnych dovodov alebo z dévodov
uvedenych v Zmluve, sa predlZuju o primerany ¢as a/alebo ¢as trvania omeskania, a v
pripade preruSenia tieZ o ¢as potrebny na opitovné zacatie vykondvania Diela (jeho Casti),
ak nie je pre konkrétny dévod vyslovne uvedené inak.

2.9 Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnit’ Zhotovite[ovi potrebné spolup6sobenie pre
dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré si obsahom
spolupdsobenia, Objednavatel’ poveri svojich zamestnancov.

Clénok III
Preru$enie pric na Diele a zmeny Diela

3.1V odovodnenych pripadoch je Objednavatel’ opravneny dat Zhotovitelovi pokyn na
preruSenie prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu
urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na Diele
alebo jeho Casti, na zabezpetenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu
Diela.

3.2 Objednavatel je povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi ii¢elné a preukazateI'né naklady spojené s
preruSenim a opdtovnym zaéatim prac na Diele alebo jeho €asti, alebo s predlzenim tychto
prac, s vynimkou nasledovnych pripadov:

3.2.1 ak je prerusenie upravené v ¢asovom harmonograme,
3.2.2 ak preruSenie je nutné z dévodu technologickych postupov,
3.2.3 ak je prerusenie nutné z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitel’a.

3.3 Termin ukoncenia stavby sa postuva o rovnaky pocet dni, po€as ktorych bola stavba
pozastavend ako i o pocet dni potrebnych na obnovenie stavebnych prac. V pripade
meskania Objednavatela so stavebnou pripravenost’ou (doba mesSkania bude zaznamenana
v stavebnom denniku Zhotovitela) posiva sa aj doba ukonCenia a odovzdania
dokon&eného Diela, a to o dobu meskania stavebnej pripravenosti Objednavatel’a.

3.4 V pripade vyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie su predmetom Zmluvy, ale s jeho
realizaciou priamo suvisia, Zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto budd povazovat’ za prace
navy$e a podmienky ich realizacie, ako i cena za ich realizdciu budu predmetom
pisomného dodatku k Zmluve. Zmluvné strany zaroven berti na vedomie, Ze uzatvaranie
pisomnych dodatkov k Zmluve musi byt' v sulade sust. § 10a zdkona €. 25/2006 Z. z.
o0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa rozumie priestor, ktory je pocéas zhotovovania stavby urfeny na
vykonavanie stavebnych pric na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢iiovanie stavby ana umiestnenie
zariadenia staveniska.

4.2 Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi priestor staveniska v lehote do 10 dni
odo dila G¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je nasledne povinny na stavenisku zabezpecit’
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v rozsahu a stave potrebnom a vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych
Casovym harmonogramom na zacatie prdc na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia
a zariadenia staveniska (zariadenia, stroje, naradie ainé prisluSenstvo potrebné na
uskutodnenie stavby, ubytovacie bunky, plechové sklady, prip. iné priestory na
skladovanie stav. materialu, socialne zariadenie atd’.) najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, priCom za nepovolané
osoby sa budu povazovat’ vsetky osoby s vynimkou zamestnancov niecktorej zo
Zmluvnych strdn alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvnych stran
vykonom c¢innosti v stvislosti so zhotovovanim Diela, pripadne iné osoby,
ktoré na vstup na stavenisko opraviiuje v§eobecne zavézny pravny predpis,

42.2. aby tretimi osobami nedosSlo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitela, ani
k poskodzovaniu neodovzdanej ¢asti Diela z ich strany, pri¢om Zhotovitel
zodpoveda za vsetky Skody, ktoré tymto vzniknu.

4.3 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje
Zhotovitel’ v sulade s projektovou dokumentéaciou. Naklady na prevadzkovanie, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska st si¢astou Zmluvnej ceny.

4.4 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady strazenie staveniska. Na stavenisko moézZu
vstupovat’ aj povereni zamestnanci Objednavatel’a a kontrolné organy.

4.5 Nebezpecenstvo vzniku $kody na stavenisku alebo jeho ¢asti znasa Zhotovitel’.
4.6 Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpec¢it’ najma:

4.6.1 odvoz alikvidaciu odpadu a vody,

4.6.2 poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych
siet’ach,

4.6.3 bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob nachadzajucich sa na odovzdanej
Casti staveniska, poucenie 0s6b nachadzajucich sa na odovzdanej ¢asti
staveniska o bezpe¢nosti a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a
Diela,

4.6.4 predchadzanie Skodam na majetku tretich osob,

4.7 Objednavatel’ zabezpe¢i odberné miesta pre odber energii, moZnost pripojenia na
existujice rozvody energii a zérovefi zabezpedi dodavky vietkych energii za ucelom
zhotovenia Diela (najmi voda, elektrina). Néklady na thradu spotrebovanych energii
a pripojenie na siete hradi Zhotovitel’, pri¢om tieto naklady su sucast'ou ceny Diela.

4.8 Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné premiestnit’ alebo umiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara a uhradi tieto
prace Zhotovitel. UdrZiavanie dopravnych znatiek zabezpedi a hradi Zhotovitel.
Povolenia na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na vyuZivanie komunikacii na
osobitné ucely (rozkopavky) obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel’.

4.9 Zhotovitel' je povinny udrZiavat' stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania
niektorych prac tretimi osobami na naklady Zhotovitel'a, alebo v pripade vykonavania
prac subdodavatel'mi, mohli tito na fiom zacat’ prace podla projektu a v pracach riadne
pokracovat’.
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4.10 Zhotovitel' je povinny oboznamit sa s existenciou a uloZenim inZinierskych sieti na
Stavenisku. Zhotovitel’ sa zavizuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti — overit’
si polohu jestvujicich inZinierskych sieti, moZnosti napojenia, prekladky &i ochrany
jednotlivych inzinierskych sieti. Zhotovitel zabezpeéi vyznadenie inZinierskych sieti na
Stavenisku a ich trasy oznagi primeranym spdsobom, pri¢om zabezpe¢i obnovu
pripadného poskodenia vyznadenia tras inZinierskych sieti. Zhotovitel zabezpedi
geometrické zameranie a finalne vytydenie tras inZinierskych sieti. Zhotovitel je povinny
poskytnut’ Objednavatel'ovi su&innost’ pri  pripadnej komunikécii so spravcami
inZinierskych sieti, a to aj po riadnom odovzdani Diela.

4.11 V pripade, 7e sa v priestore staveniska vyskytnu prekazky, ktoré vznikli nezavisle na voli,
alebo konani Zmluvnych strdn a brania postupu prac (extrémne poveternostné podmienky,
spodna voda, iné) Zhotovitel je povinny ihned’ tito skutoénost’ 0znamit’ Objednavatelovi.
Po dobu trvania prekazky je Zhotovitel povinny prerudit’ vykon stavebnych pric na
zhotovovanom Diele. Po tito dobu Zhotovitel' nie je v omeskani so splnenim zAviizku
podla tejto Zmluvy. Po z4niku prekazky, Objednévatel’ a Zhotovitel' na navrh ZhotoviteFa
dodatkom upravia prerugenim prac dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy, t. j. termin
odovzdania Diela.

4.12 Zhotovitel’ vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialoy najneskor
jeden defi pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluyné strany nedohodni inak. O takejto
dohode musi byt’ vykonany zépis v stavebnom denniku podpisany poverenym zastupcom
Objednavatel’a.

Clinok V
Stavebny dennik

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov a podla pokynov Objednavatela odo diia zaCatia prac na Diele aZ do diia
ukonCenia stavby a odovzdania Diela.

5.2 Ugelom vedenia stavebného dennika je moZnost’ kontroly priebehu zhotovovania Diela zo
strany Objedndvatela. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak,
aby bolo mozné doitho vykondvat zapisy a aby Objednavatel mohol priebeZne
kontrolovat’ uskuto¢tiovanie Diela.

5.3 Zapisy do stavebného dennika vykonavaji za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitel'om,
prioritne stavbyvedici. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika a Zapisom
pripdjat’ svoje stanovisko (sihlas, namietky a pod.). K zdznamom Zhotovitel'a sa
Objednavatel’ v pripade potreby pisomne zaviizne vyjadri v lehote troch pracovnych dni
odo dtia vykonania zéapisu.

5.4 V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom prerudeni prac z dévodu, Fe
Zhotovitel nemdze pokradovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane,
Zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel
preukaZe Objednavatel'ovi giastkové plnenie zéapisom v stavebnom denniku.




5.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej pit’ dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela v zmysle
projektovej dokumentacie, resp. tejto Zmluvy vyzvat Objednavatela na jeho prevzatie
zapisom do stavebného dennika.

5.6 Autorsky dozor na stavbe vykonava Ing. Mdria Braunova. Stavebny dozor bude uréeny
Objednavatel'om. Kontrolovat’ Zhotovitel'a maji pravo zastupcovia Objednavatela Ing.
Peter Borecky a Mgr. Julius Fekia¢, pripadne iné Zhotovitelom poverené osoby.

Clénok VI
Cena Diela
6.1 Objednavatel’ sa zavézuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitefovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitel'a na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade faktiry vystavenej v sulade
s postupom podla Zmluvy a Objednavatel’ sa zavézuje cenu Diela uvedenym spdsobom
Zhotovitel'ovi zaplatit’ v zmysle platobnych podmienok podl'a Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovenia dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Zb. o cenach, je pevna a nemennd, s vynimkou ust. § 10a zékona &.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.3 Na zdklade ponuky Zhotovitel'a ako uspe$ného uchadzaca je cena Diela v sulade
s vysledkami verejného obstardvania vo vyske:
Cena Diela bez DPH: 42 099,58 EUR
DPH 20% 8 419,92 EUR
Celkova cena Diela: 50 519,50 EUR

6.4 Zmluvnd cena je vypocitana ako sucet vSetkych poloZiek uréenych sat'aznymi
podmienkami a sitaznymi podkladmi spolu s polozkami, ktoré Zhotovitel' opravnene
navrhol v rdmci verejného obstaravania po oboznameni sa s projektovou dokumentaciou,
staveniskom a jeho miestnymi podmienkami.

6.5 V cene st zahrnuté vietky personalne naklady Zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a pod.)
a naklady na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadéasy,
prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie
Zhotovitel'a k realizacii vystavby a inZinierska ¢innost’.

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne a nemenné, tak ako su uvedené
v ponuke. V pripade, Ze sa v priebehu realizicie vystavby zisti, Ze vo vykaze vymer neboli
uvedené niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé z projektovej dokumentacie, nebudu tieto
prace uznané ako prace navyse.

6.7 Cena za Dielo zahfma vietky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitel'ovi vznikli v savislosti
so zhotovenim Diela, najma:

6.7.1 néklady na riadne zhotovenie a ukoncenie Diela, dane, cla, licenéné poplatky,
odvody;
G.7:2 ndaklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti;

6.7.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na skiSobné merania,

kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;
6.7.4 néaklady na zabezpetenie navodov a manuélov k prevadzke a udrzbe;
6.7.5 naklady spojené so zarukou.




6.8 Zhotovitel' sa nemdze odvolavat' na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akukol'vek
pri¢inu za G¢elom Ziadania zvy$enia ceny.

6.9 Cena urcend v Zmluve sa moZe menit’ len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve, a to
pri pisomnej poZziadavke Objednavatel'a v stavebnom denniku na prace, ktoré neboli ku
dilu podania sitazného navrhu obsahom projektovej dokumentécie, pri€om uzatvorenie
takéhoto dodatku musi byt’ v stlade s ust. § 10a zdkona &. 25/2006 Z. 7. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Clinok VII
Platobné podmienky

7.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel na zéklade faktiry, ktord Zhotovitel
vystavi a odosle Objednavatel'ovi po riadnom vykonani prac. Fakturovat sa budu iba
prace, ktoré boli dokondené, odskGSané a odsahlasené stavebnym dozorom
Objednavatela.

7.2 Kone¢n4 faktiira bude ZhotoviteFom vystavena do 30 dni odo diia prevzatia diela.

7.3 Objednavatel’ mé zddrzné pravo na 5% zceny Diela + DPH, ato po dobu Siestich
mesiacov odo dila splatnosti faktury pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu, plynulému a bezpetnému uzivaniu dokonéeného Diela. Uvedené
prostriedky Objednévatel’ vyplati Zhotovitelovi najneskér do 7 dni odo diia uplynutia
dojednanej lehoty, resp. pokial vtejto lehote nebudfi drobné vady a nedorobky
odstranené, do 7 dni odo diia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

7.4 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie Diela. V konecnej faktire
budu vysporiadané vetky zévizky Objednavatela.

7.5 Faktira bude obsahovat’ vietky naleZitosti v silade so zakonom &. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty.

7.6 Neoddelitel'nou prilohou faktur je stpis vykonanych prac podpisany poverenou osobou
Objednavatel’a. Faktira a prilohy musia byt odsthlasené Objednavatel'om. Prilohou ku
konecnej faktire musia byt’ najma:

7.6.1 dokumentacia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie
s odpadom...),

7.6.2 potvrdenie o odstréaneni zariadenia staveniska, vSetkych vad a nedorobkov,
7.6.3 zapisnica o odovzdani a prevzati prac.

7.7 Objednévatel’ je povinny na udet Zhotovitela uhradit fakturovani &astku s vynimkou
zadrZanej sumy podla ¢lanku 7.3 Zmluvy do 30 dni od dorudenia spravne vystavenej
faktiry. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vietky naleZitosti, ma Objednavatel
pravo takato faktiru vratit' Zhotovitelovi, pricom lehota povinnosti uhrady faktary sa
predlZuje o dobu opitovného dorudenia opravenej faktary. Ak sa Objednavatel’ rozhodne
faktaru vratit’, toto musi urobit’ do 10 dni od doruéenia faktary.
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Clanok VIII
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel' vykoné Dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpedenstvo.
8.2 Zhotovitel sa zavizuje vykondvat' Dielo v sulade s pokynmi Objednavatel’a.

8.3 Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodna
povahu pokynov danych mu Objedn4vatelom alebo nevhodnt povahu veci na vykonanie
Diela, ak Zhotovitel' mohol tiito nevhodnost’ zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotovitel' sa zavizuje zabezpedit' vietky stavebné vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela adopravit' ich na stavenisko. Cena stavebnych vyrobkov, ako aj naklady na
dopravenie stavebnych vyrobkov na stavenisko st zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Zhotovitel' je vlastnikom stavebnych vyrobkov do doby, ked’ sa spracovanim stana
suCastou Diela. Ich vlastnikom sa okamihom zapracovania stdva Objednavatel,
nebezpecenstvo skody na Diele (vratane zapracovanych vyrobkov) viak znasa Zhotovitel’
aZ do diia protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.

8.6 Objednavatel' poskytne Zhotovitelovi potrebnu si¢innost’ pre vykonanie Diela. Pod
sucinnost’ou sa rozumie najma spristupnenie a umoZnenie vstupu Zhotovitel'a, alebo nim
poverenych os6b do priestorov, kde sa bude realizovat’ Dielo (stavenisko), umoZnenie
odberu elektrickej energie na stavenisku a pod.

8.7 Objednavatel zodpovedd za stlad priestorovej polohy s overenou dokumenticiou
stavebnym tradom.

8.8 Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat’ so vietkou odbornou
starostlivostou, v stlade s projektovou dokumenticiou a STN. Kazda zmena oproti
projektovej dokumentécii bude do projektovej dokumentacie zapracovana.

8.9 Préce, ktoré nebolo moZné v Gase uzatvorenia Zmluvy predvidat’ a ktoré st potrebné na
dodrZanie technologického postupu alebo technického predpisu budt vykonané na zaklade
zapisu do stavebného dennika (potvrdeného projektantom, technickym dozorom
Objednavatel'a alebo Objednévatelom) s naslednym uzatvorenim dodatku k tejto Zmluve
a budu Objedndvatelovi samostatne vyuétované vo vyske dojednanej k dodatku k tejto
Zmluve. V pripade ak neddjde k dohode o cene, ma sa za to, ¢ Zhotovitel mal
s prihliadnutim na svoje odborné znalosti tieto prace predpokladat’ a zné3a ich vykonanie
zo svojho. Cena tychto navyse prac bude vytislend pred zaatim tychto navyse prac
amusi byt odstihlasena oboma Zmluvnymi stranami a v stlade s ust. § 10a zakona ¢&.
25/2006 Z. z. verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ sa popri inych zavizkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zaviizuje:

8.10.1 postupovat’ pri zhotoveni Diela v sulade s pravnymi predpismi, pravne
zavéznymi technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuju na Dielo,

8.10.2 vykondvat’ ¢innosti podrla tejto Zmluvy, v sulade s projektovou dokumentaciou
a podla pokynov Objednavatela,

8.10.3 obozndmit' Objednavatel'a s Dielom a upozornit’ na vSetky vady, resp. jeho
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fid nedostatky, ktoré by branili v kone¢nom uzivani,
8.10.4 reSpektovat’ upozornenia stavebného dozoru Objednavatela a odstrafiovat
/ nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku,

8.10.5 udrZiavat’ na prevzatom pracovisku a pril'ahlych komunikaciach, uréenych na
dopravu materialu, poriadok a &istotu a odstratiovat’ odpady a nedistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho préc na vlastné naklady,

8.10.6 dodrZiavat predpisy vzt'ahujuce sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci,

8.10.7 zaznalit' vSetky zmeny v realizacii stavby do projektovej dokumentacie, na
zaklade ktorej bolo Dielo vykonané.

8.11 Objednavatel sa popri inych zaviizkoch stanovenych v tejto Zmluve zavizuje:

8.11.1 zabezpetit’ a vEas Zhotovitel'ovi dorugit’ kompletnt potrebnt dokumentaciu,

8.11.2 oznamit’ Zhotovitelovi véas svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu
Diela,

8.11.3 na Ziadost Zhotovitel'a poskytnut Zhotovitelovi potrebnti a/alebo vhodnu
sucinnost’ v stivislosti s vykonavanim Diela.

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zabezpedenie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy
tretimi osobami (d’alej len ,,.Subdodavatelia®) sa nevyzaduje predchadzajuci suhlas
Objednavatela. Kazdy Subdodavatel’ vak musi spiiiat’ podmienky ustanovené v ust. § 26
ods. 1 zékona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. V pripade vykondvania Diela alebo jeho &asti Subdodavatelom alebo v pripade
zmeny Subdodévatela je Zhotovitel' povinny kazdu tito skutodnost Objednavatelovi
oznamit’.

8.13 Zhotovitel je povinny obozndmit’ svojich Subdodavatelov so vietkymi povinnostami mu
vyplyvajicimi zo Zmluvy. Ak povereny Subdodavatel porusi akikolvek povinnost’,
zodpoveda Zhotovitel' za $kodu tym spdsobenti, ako keby zabezpetil predmet plnenia
sam.

8.14 Zhotovitel' sa zavézuje vyzvat’ minimélne 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a k tgasti
na predpisanych skuSkach. Zhotovitel' sa taktiez zavizuje vyzvat Objednavatela na
kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt’ zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa Objednévatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude
Zhotovitel’' pokraCovat’ v pracach. Ak Objednéavatel’ bude dodatoéne pozadovat odkrytie
tychto prac je Zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady Objednavatela. Ak sa
pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodatodné odkrytie
prac Zhotoviter’.

8.15 Zhotovitel sa zavizuje najmenej 3 pracovné dni pred odovzdanim prislusnej Casti Diela
vyzvat’ Objednavatel’a na jeho prevzatie zapisom do stavebného dennika.

8.16 Zhotovitel’ splni povinnost’ riadne zhotovit’ Dielo, ak ho riadne zhotovi a ukong{ v termine
ukonCenia podla ¢lanku II bodu 2.2.2 Zmluvy, resp. iného terminu ukonéenia, ktory
vyplynie zo skutoénosti predpokladanymi inymi ustanoveniami tejto Zmluvy.




Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne zhotovené a ukongené Dielo je Objednavatel’ povinny prevziat. Objednavatel je

povinny prevziat’ Dielo, pokial nemé vady a/alebo nedorobky braniace jeho riadnemu
uZivaniu. Na Wcely tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch Diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vieobecne
zaviznymi technickymi normami a predpismi a nedorobkom sa rozumie nedokon&ens
praca oproti projektu.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni aukondeni Diela podPa Zmluvy, resp.

projektovej dokumentécie, sa uskutoéni na zéklade vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela
dorudenej Objednavatel'ovi, a to v defl uréeny vo vyzve. Zhotovitel je opravneny dorudit’
vyzvu po ukonceni Diela. Pokial’ sa Objednavatel' neméoze zii¢astnit’ preberacieho konania
vdefl navrhnuty Zhotovitefom, oznémi to najneskér v nasledujuci pracovny deni
Zhotovitelovi. Zhotovitel' uréi nédhradny termin preberacieho konania, ktory je pre
Zmluvné strany zévdzny. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavi v uréenom termine na
prevzatie Diela, nie je Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim Diela. Strany sa zavazuju
zudastnit’ sa preberacieho konania.

9.3 Preberacie konanie bude spocival z komplexnej prehliadky Diela a kontroly vyskytu

moznych vad a nedorobkov &asti Diela.

9.4 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskuto&ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho

konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého stu¢astou bude zoznam vad a nedorobkov
odovzdévanej Casti Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Gspesné vykonanie vSetkych skasok

predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami, projektovou dokumentaciou a
Zmluvou. Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie Diela. Ide o nasledovné
doklady:

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2  skusky materialov,

9.5.3 revizne spravy, zaruéné listy,

9.5.4 doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej &innosti, evidenéné listy odpadov
podl’a druhu odpadu,

9.5.5 1x projektovd dokumenticia so zakreslenim vykonanych zmien oproti
predloZenej projektovej dokumentécii,

9.5.6 stavebny dennik,

9.5.7 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.8 iné, pokial si potrebné v zmysle vieobecne zéviznych pravnych predpisov,
prip. poziadaviek Objednavatela.

9.6 Objednévatel’ sa zavizuje prevziat' Dielo aj s vadami, ktoré sami o sebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nest'azuju uzivanie Diela a nezniZujt jeho hodnotu. V takomto pripade
Je povinny Zhotovitel' odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budd dohodnuté
samostatnym pisomnym dodatkom potvrdenym obidvomi Zmluvnymi stranami, pri¢om sa
ma za to, Ze odstranenie nedostatkov a vad Zhotovitelom nem4 vplyv na cenu stanoventi
touto Zmluvou a poéas tejto doby nie je Zhotovitel’ v omeskani. Ak Zhotovitel tieto vady
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

neodstrani, ma Objednévatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sdm alebo ich nechat’
odstranit’ trefou osobou na naklady Zhotovitel'a. Na ucely odstranenia uvedenych vad
podl'a tohto bodu sa sumou predstavujicou naklady Zhotovitel'a rozumie zadrzana ast’
ceny Diela v zmysle ¢lanku VII bod 7.3 Zmluvy. V pripade, ak zadrZzand suma nebude
postadovat’ na odstranenie tychto vad, vietky ndklady spojené s odstranenim drobnych
vad a nedorobkov hradi Zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich odstrianenie
zabezpe€i Zhotovitel, alebo bude zabezpelené Objednavatelom alebo tretou osobou
uréenou Objednédvatelom.

Clénok X
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho ¢ast’ ma v ¢ase odovzdania Diela alebo
jeho ¢asti vlastnosti dohodnuté v Zmluve, projektovej dokumentacii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo podas zaruénej
doby.

Za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania Diela, resp. za vady spdsobené
v dosledku vysSej moci Zhotovitel’ nezodpoveda.

Zaruénd doba za zhotovené Dielo je 5 rokov. Zaruéna doba zaéina plyndat diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom, pri¢om pre Casti
Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela zaéina
plynat’ zaruéna doba diiom ich Gplného odstranenia.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak
tieto prava zanikaju.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov
dodanych a/alebo urCenych Objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov
Objednavatel'a, pokial' Zhotovitel’ nemohol tiuto nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’
stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil. Zhotovitel v$ak
zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov Objednavatela, na ktorych nevhodnost’
Zhotovite Objednavatela neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovitel nemohol
nevhodnost’ zistit’ s vynaloZenim odbornej starostlivosti. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady
Diela spdsobené zasahom alebo inou upravou Diela Objednévatela alebo inej osoby
poverenej Objednavatelom bez vedomia alebo proti véli Zhotovitela. Zhotovitel
zodpoveda za vady pouZitych stavebnych vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouZzil na
vytvorenie Diela pocas zaru¢nej doby.

Vady zhotoveného Diela reklamované v zaruc¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’
bezplatne.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, elektronickou postou alebo
faxom podla ¢lanku XVI bodu 16.7. Zmluvy, inak je neplatné. Reklamécia musi
obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje
a poZadovany spdsob odstranenia vady.
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10.9

10.10

10.11

10.12

11.1

11.2

12.1

12.2

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovani vadu
odstrani spésobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial’ nebude dohodnuté
inak Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim reklamovanych vad v lehote do troch
pracovnych dni odo dila dorucenia reklamacie. Vady sa Zhotovitel' zavizuje odstranit’
podl'a pisomnej dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy viak v &o moZzno
najkratSom ¢ase. Pokial’ Zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze
st zrejmé a Objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma Objednévatel’ pravo
odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavézuje zaat’ s odstrafiovanim pripadnych portich a vad ohrozujucich
riadnu prevadzku Diela do 24 hodin odo diia dorucenia vyzvy.

O odstraneni reklamovanych portch a vad bude spisany protokol, ktory bude pri prevzati
podpisany Objednavatel'om.

V pripade, Ze Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim reklamovanych vad a portich v lehote
podl'a dohody alebo podl'a Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podla Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran, Objednavatel’ si zabezped¢i odstrafiovanie
vad a poruch prostrednictvom tretej osoby, ato na naklady Zhotovitela, o om bude
Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi ndkladmi a vada by
nebranila riadnemu uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa mdzu dohodnut’ na primeranej
zl'ave z ceny Diela bez odstranenia vady.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotoveného Diela, zhotovovanej ¢asti Diela, ako aj veci do stavby
zabudovanych, je Objednavatel. Nebezpecenstvo $kody na zhotovenom Diele a veci
v stavbe zabudovanych zné&$a az do protokolarneho odovzdania a prevzatia podl'a ¢lanku
IX Zmluvy Zhotovitel'.

Vlastnik nezabudovanych veci, uréenych k vykonaniu stavby je Zhotovitel', pokial' ich
Objednéavatel uZ predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednavatel zaplatil, je
vlastnikom nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel' nie je opravneny zo stavby
odviest’ akykolI'vek material, ktory je vo vlastnictve Objednavatel'a s vynimkou vymeny
materidlu reklamovaného pre nekvalitu.

Clanok XII
Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’

Pre ucely Zmluvy sa na okolnosti vylucujuce zodpovednost’ vztahuje pravna tUprava
podla ust. § 374 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

Za okolnosti vyludujuce zodpovednost” Zhotovitel'a za omeskanie s realizaciou Diela sa
povazuju nasledovné pripady:
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12.3

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

12.2.1 zastavenie prac (z titulu vySSej moci podla Obchodného zakonnika) alebo
nariadené zodpovednym zédstupcom Objednavatela, na ktorom nenesie
zodpovednost’ Zhotovitel,

12.2.2 kvantitativne ¢i kvalitativne zmeny Diela — t. j. navySe prace podla tejto
Zmluvy pozadované Objednavatel'om,

12.2.3 meskanie dodavok, ktoré zabezpecuje Objednavatel’, a ktoré maji vplyv na
postup vystavby Casti objektu, ktoré realizuje Zhotovitel,

12.2.4 neplnenie ustanoveni Zmluvy o spolupdsobeni Objednavatela, najmi
ustanovenia ¢lanku VIII bod 8.11 Zmluvy.

V uvedenych pripadoch sa Zhotovitel' nedostava do omeskania a Objednavatel’ nema
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a Zmluvy.

Clanok XIII
Sankcie

V pripade, ze Zhotovitel' nedodrzi terminy plnenia dojednané v tejto Zmluve (¢lanok 11
bod 2.2 Zmluvy, zmluvne dohodnuté alebo zakonné dévody predizenia lehoty na
ukondéenie stavby), uhradi Objednavatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
predmetu plnenia za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrdni vady v dohodnutom
termine podla ¢lanku X Zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 66,00 € (slovom 3est'desiatSest’
euro) za kazdy defi omeSkania a za kazda vadu samostatne.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienok) je Zhotovite' opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z fakturovanej ¢iastky za kazdy den omeskania.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednéavatela voéi Zhotovitel'ovi nezaniké
povinnost Zhotovitel'a nahradit’ Objednavatelovi vSetky Skody, ktoré vzniknu
Objednavatel'ovi z doévodu nedodrzania terminu ukoncenia Diela, odstrdnenia vad
a nedorobkov, reklamac¢nych vad alebo z dovodov uvedenych v inych ustanoveniach
Zmluvy.

Clanok X1V
Zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel' je odo diia odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonéeného Diela
povinny predchadzat’ Skoddm a poéinat’ si tak, aby pri vykondvani Diela nedochadzalo ku
Skodam na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté zddvodu porusenia vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov, a taktiez za $kody na vznikajtcich alebo existujucich
objektov susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach,
inZinierskych sietach a pod. Tieto skody budu v plnej vyske uhradené Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny preukazat’ sa poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za $kodu
sposobent vo&i Objednavatelovi a o poisteni voci Zivelnym pohromam do 10 dni odo diia
ucinnosti Zmluvy.
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14.4 Zhotovitel' nesmie bez stihlasu Objednavatela zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v
opa¢nom pripade je povinny nahradit’ $kodu, ktora tymto Objednavatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom méa byt’ vykonanie Diela po dobu dlh§iu
ako 7 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych préc nie je nasledkom preruSenia prac podla
Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, Ze Zhotovitel
nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni Diela.

Clinok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

15.1 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitt, a to do &asu riadneho ukonéenia a odovzdania Diela.
Tym nie st dotknuté ustanovenia zaruénej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti
Zmluvnych stran.

15.2 Zmluva zanika uplynutim doby na ktort bola uzatvorena v zmysle bodu 15.1 tohto &lanku
Zmluvy, resp. riadnym splnenim zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich zo Zmluvy,
ako aj dohodou, odstipenim od Zmluvy, zanikom Zhotovitel'a alebo vyhlasenim konkurzu
na Zhotovitel’a.

15.3 Dohodou mézu Zmluvné strany ukonéit’ Zmluvny vztah kedykol'vek, pricom dohoda
musi mat’ pisomnt formu amusi vnej byt uvedeny spOsob vyporiadania zavidzkov
vyplyvajucich zo Zmluvy.

15.4 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objednavatel’ pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore
s platnymi prdvnymi predpismi SR alebo ktoré si napriek pisomnému
upozorneniu Zhotovitel'a zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednavatel’ pisomne oznami Zhotovitel'ovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajuce zo Zmluvy,

15.4.3 Objednavatel’ aj napriek predchadzajicej vyzve Zhotovitel'a nesplni, alebo je
opakovane v omeskani s plnenim zavizkov vyplyvajtcich zo Zmluvy,

15.4.4 z inych ddvodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

15.5 Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.5.1 Zhotovitel’ do 14 dni odo dila prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac a
ak ani po pisomnej vyzve nezacne vystavbu v ndhradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel’ je aj napriek predchadzajucej vyzve Objednavatel'a necinny alebo
je opakovane v ome$kani so splnenim svojich zavidzkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, alebo odmieta poskytnit sacinnost’ a spolupracu s osobami
poverenymi Objednavatelom atym znemoZziuje riadne plnenie zavizkov
Objednavatela,

15.5.3 Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajuce zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia Zhotovitel'a pozmeni do
takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré pontka, nie su
zlucitel'né s povahou a délezitost'ou prac a dodavok podla tejto Zmluvy,

15.5.4 z dévodu porusenia podmienok a podkladov sutaze Zhotovitel'om alebo jeho
Subdodavatel'om,




15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

15.5.5 z dévodu nedoloZenia poistnej Zmluvy podFa ¢l. XIV bodu 14.3 Zmluvy,
15.5.6 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je vpripade opakovaného menej zavazného porusenia Zmluvy
Zhotovitefom povinny pisomne upozornit' Zhotovitela na nedostatky a poZadovat’ ich
odstrinenie v primeranej lehote uréenej Objednavatelom. Ak neddjde k naprave, je
Objednavatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného poruSenia
Zmluvy, t. j. v pripade ak by bolo dévodné predpokladat’, Ze Zhotovitel' nebude moct S$V0j
zavdzok riadne a veas splnit, napr. bezdévodné prerusenie prac, platobnd neschopnost,
likviddcia, vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela a pod., je Objednavatel
opravneny ihned’ od Zmluvy odstipit’ a pozadovat zaplatenie vzniknutej kody.

Odstipenie od Zmluvy je uéinné dhom nasledujicom po dni, kedy bolo pisomné
odstupenie od Zmluvy dorudené druhej Zmluvnej strane.

V pripade zaniku Zmluvy z dévodov uvedenych v tomto &lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskor vsak v lehote 14 dni odo dita zdniku Zmluvy, opustit’
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel
povinny zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude
zarudovat’ bezpetnost’ a ochranu zdravia 0sdb vstupujlicich na stavenisko a pohybujucich
sa v priestoroch staveniska ajeho bezprostrednom okoli. Povinnosti vyplavajice
z predchadzajucej vety je Zhotovitel' povinny splnit’ aj v pripade podFa &lanku XIV bod
14.4 Zmluvy v spojené s lankom XVI bod 16.6 Zmluvy.

Clinok XVI
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie na podnikanie v rozsahu &l. T Zmluvy.

Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel’a o stave vykonavania Diela na pravidelnych
poradach, ktoré sa budi uskutodtiovat’ na zaklade dohody Zmluvnych stran.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavizuji, Ze obchodné a technické informacie nepouziju pre
iné ucely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavdzuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky
Zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel’a, pokynmi
Objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel je povinny strpiet” vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gginnosti Zmluvy, a to
opravnenymi osobami Objednévatela v terminoch vopred ohlasenych a poskytnif im
vSetku potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového Zhotovitel'a najdlhsie po dobu 14 dni odo
dila zaniku Zmluvy zabezpedovat' na stavenisku na vlastné naklady vietky ochranné,
bezpecnostné, protipoZiarne, hygienické a straZne opatrenia. Zhotovitel' zodpoveda skodu
vzniknutti z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.




16.7 Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
Ukony v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,Pisomnost™), musia byt
urobené v pisomnej forme adoruéené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenut
v zdhlavi Zmluvy, vtomto €lanku a/alebo na int adresu, ktorti ozndmi tiato Zmluvna
strana. Pisomnost’ sa povazuje za doruc¢ent za nasledovnych podmienok:

17.1

17.2

17.3

17.4

b

17.6

16.7.1 v pripade osobného dorucovania odovzdanim Pisomnosti oprdvnenej osobe
alebo inej osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito Zmluvna stranu
a podpisom takej osoby na dorudenke a/alebo kopii doru¢ovanej Pisomnosti,
alebo odmietnutim prevzatia Pisomnosti takou osobou;

16.7.2 v pripade doruCovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doruéenim na
adresu strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito Zmluvni stranu a podpisom takej
osoby na dorucenke.

16.7.3 v pripade dorucovania prostrednictvom faxu na ¢islo Objednavatel’a:
+421(2)52920003 a &islo Zhotovitel'a: ...~ a v pripade doru¢ovania
elektronickou postou na e-mailova adresu Objednavatela:
julius.fekiac@stremesto.sk a adresu Zhotovitel'a: info@kastellsro.sk prijatim
potvrdenia druhej Zmluvnej strany o doruéeni Pisomnosti.

Clanok XVII
Zaverefné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom Zmluvy odo dia doruenia navrhu
Objednévatel'ovi. Lehota na prijatie navrhu Zmluvy sa stanovuje podl'a terminu udaného
v sut'aznych podmienkach.

Menit’ alebo dopliiovat’ text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran. Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt vsulade sust. § 10a
a prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

K navrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 10
dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po td isti dobu je tymto
navrhom viazana Zmluvna strana, ktora ho podala.

Neoddelite'nou sucast'ou Zmluvy su prilohy:
17.4.1 projektova dokumentacia,
17.4.2 oceneny vykaz vymer totozny s vykazom vymer poskytnutym verejnym
obstaravatel'om,
17.4.3 vecny a ¢asovy harmonogram.

Pokial v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia prisluné ustanovenia Obchodného
zdkonnika a ostatné naleZitosti pozadované vo vyhlaseni sitaze a v sutaznych
podmienkach.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a uéinnost’ difiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.




17.7 Tato Zmluva je vypracovand v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponecha
Objednévatel’ a dve Zhotovitel.

17.8 Strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skutocnii a slobodnt vél'u zbavent akéhokolvek omylu. Svoje prejavy
vble obsiahnuté v tejto Zmluve strany povazuji za uréité a zrozumitel'né, vyjadrené nie v
tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok. Stranidm nie je zndma Ziadna okolnost,
ktord by sposobovala neplatnost’ niektor¢ho z ustanoveni tejto Zmluvy. Strany na znak
svojho stihlasu s obsahom tejto Zmluvy tito Zmluvu podpisali.

V Bratislave, dna ZEAPle[&

Objednavatel’:

ICO: 3@45 C: 2022212258

j 3724 VoK 7 «'7@7/@%4 ~fo] £

PhDr. Tatiana Rosova
starostka mestskej Casti

17 APR. 2014

V Luéenci, diia .55 0 5V

Zhotovitel’:

I kastall

Nové 5, 984 01 Ludenec -

ey | . .
'/ meno priezvisko

Statutdrny organ Zhotovitel'a

“'\_\._\\
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Obnova povrchu Michalskej ulice, MG BA-Staré Mesto JKSO
Nazov objektu ECO
Nazov casti Miesto Michalska ul., BA
ICo IC DPH
Objednavatel  |MC BA-Staré Mesto
Projektant Cestprojekt s.r.0., Bratislava
Zhotovitel kastell s.r.o.
Rozpocet cislo Spracoval Diia
IRevizia 1 Ing. Lubomir Drugda 10.3.2014
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.
0 0 0 0 0 0
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady (B Doplnkové naklady C Vedl'ajSie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 0 | 8 |Praca nadcas 0 | 13|Zariad. staveniska 3,30% 0
T Montaz 0 | 9 |Bez pevnej podl. N 0 | 14 |Mimostav. doprava 7 0,00% 0
3 |PSV  |Dodavky 0 | 10 |Kultarna pamiatka 0 | 15|Uzemné vplyvy 4,90% 0
[ 4| Montaz 011 0 | 16 |Prevadzkové vplyvy 1,00% 0
5 |"M" Dodavky 0 17 |Ostatné 0,00% 0
? Montaz 0 18|VRN z rozpoétu 0
7 ERN (r. 1-6) 0 |12 [DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 0
20 (HZS 0 | 21 |Kompl. ¢innost 0 |22 |Ostatné naklady-Docas.dopravné znacenie 0
Projektant D Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 4209958
Datum a podpis Peciatka 24120 % 0,00 DPH 8 419,92
Objednavatel
25|Cena s DPH (F. 23-24) 50 519,50
E Pripocty a odpodty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26| Dodévky objednavatela 0
27 |Kizava dolozka 0
Datum a podpis Petiatka 28|Zvyhodnenie + - 0




_KAPITULACIA ROZPOCTU

,ba: Obnava povrchu Michalskej ulice, MC BA-Staré Mesto

objekt: Objednavatel: MC BA-Staré Mesto
Gast! Zhotovitel:
JKSO: Datum: 14.2.2014
Kod Popis Dodavka Mantaz Cena celkom H;‘e‘l’g‘:ﬂsr Sut celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
1 Zemné prace 0,00 0,00 2 340,03 0,000 0,000
2 Zakladanie 0,00 0,00 873,45 0,000 0,000
5 Komunikacie 0,00 0,00 24 984,82 0,000 0,000
8 Rurové vedenie 0,00 0,00 9 814,22 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcle a prace-buranie 0,00 0,00 712,46 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 321,20 0,000 0,000
OST Ostatné 0,00 0,00 3 053,40 0,000 0,000
Celkom 0,00 0,00 42 099,58 0,000 0,000




adanie s vykazom vymer

stavba: Obnova povrchu Michalskej ulice, MC BA-Staré Mesto
Objekt: JKSO:
Cast" Datum: 10.3.2014
kastell s.r.o.
. , . > Cena
P.C.| KCN| Kod polozky Skrateny popis MJ | Vymera TEanotkeus Cena celkom
Prace a dodavky HSV
1 Zemneé prace 2 340,03 €
Rozoberanie dlaZieb pre pesich, z kamennych dlaZdic alebo
1| 221 |113106122 dosiek 0,240 t m2 1215,000{1,45 1761,75
1215 "buracie prace vozovka - kamenna dlazba hr. 60 mm,
ocistenie 70% pre spétné pouzitie 1215,000
Odstranenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva
2 &= '”3107122 hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t mZ | @0 Hea
35 "blracie prace prie¢ny prah a drenaz - $trkodrva hr. 180
mm y 35,000
Odstranenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva
3| 221 \13107123  |prpeno drveneho, hr.200 do 300 mm 0,400 t fi2. | Heq 004 177,60
160 "blracie prace vozovka - Strkodrva hr. 290 mm 160,000
Odstranenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betonu
4| 221 i1 13107131 prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t m2 195,000(1,10 214,50
160 "buracie prace vozovka - betén hr. 150 mm 160,000
35 "buracie prace prie¢ny prah a drenaZ - beton hr. 150 mm 35,000
Sucet 195,000
[ 5] oot |130201001 \iykop ryhy v hornine tr.3 ruéne [m3 2,000|3,43 6,86
2 "vykop pre drenaz (konstrukcia komunikacie - cela
konstrukcia) 2,000
Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha, z horniny 1 az
4
6| 001 (162701105 1, "z yzdialenost nad 9000 do 10000 m ma o B8
2| 001 162701109 Zrlplatok za kazdych dialich 1000 m nad 10000 m horniny 1- m3 20,000/0.12 2,40
2*10 "predpoklad celkom do 20 km 20,000
[ 8] 001 [167101101 _[Nakladanie neufahnutého vykopku z horin 1 a2 4 do 100 m3|m3 2,000(0,67 1,34
2 "prebyto&na kubattra 2,000
[ o] 001 [171201205 |Skladne zemina |m3 2,000/2,00 4,00
2 "prebytotna kubatura 2,000
[ 10] 001 [174101001  [zésyp sypaninou so zhutnenim do 100 m3 |m3 4,600(2,11 9,71
23%0,2 "prieény prah a drenaz - zasyp Strkopieskom hr.200
mm 4,600
[77] 583 [5833720000  |Strkopiesok 0-32 N [m3 5,060 23,00 116,38
4,61,1 5,060
2 Zakladanie 873,45€
Trativody z flexodrenaznych rar DN 100 mm obalenych
1
12\ 271 \212752125P geotextiliou Tatratex 200 m 68,000(3,210 218,28
22 "konétrukcia komunikacie - celd kondtrukcia 22,000
46 "prie¢ny prah a drenaz 46,000
Sucet 68,000
[ 13] 011 |274313711 Beton zakladovych pasov prosty tr. C 20/25 |m3 5,000(68,000 340,00
5 "prie¢ny prah 5,000
14| 011 274351217 Deb_nenle zvislé alebo $ikmé zakladovych pasov, zhotovenie- - 19,998 12,000 239,98
tradiéne
0,33*60,6 19,998
15‘ 011 N274351213 3:3;&?]29 zvislé alebo 8ikmé zakladovych pasov, odstrénenlet - 19,0983,760 75.19




5 Komunikacie 24 984,82 €
Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného vel. 32-63 mm s '
{ 16| 221 564762111 vyplfiovym kamenivom hr. 200 mm m2 160,000|3,600 576,00
160 "konstrukcia komunikacie - celd konstrukcia, drvené
kamenivo s vyklinovanim 32/63 mm, hr. 200 mm 160,000
[17] 221 567125115 |Podklad z prostého betonu tr. C 8/10 hr.150 mm [m2" | 23,000]7,740 178,02
23 "priecny prah a drenaZ - cementom stmelena zrnita zmes |
CBGM C 8/10 hr. 150 mm 23,000 ‘
[98] 221 [667135113 |Podklad  prostého betonu tr. C 8/10 . 180 mm [m2 [ 160,000|7,980 1276,80 |
160 "konétrukcia komunikacie - cela kondtrukcia, cementom \
stmelena zrnita zmes CBGM C 8/10 hr. 180 mm 160,000
Kladenie dlazby hr. 60 mm do 16zka z dren&Znej malty hr.40
19| 221 |591141PCO1 mm vratane drenaznej $parovacej hmoty e 1055,000, 18,000 1atk0,00
1055 "kondtrukcia komunikacie - vymena krytu, kamenna
dlazba - zula 200x300-350mm hr, 60mm - poloZenie (bez
dodavky dlazby) 1055,000
Kladenie dlazby hr. 80 mm do 18Zka z drenaZnej malty hr.40
20| 221 .591141PCOZ mm vratane drenaznej §parovacej hmoty e 160,000/16,000 250000
160 "konstrukcia komunikécie - celd konstrukcia, kamenna
dlazba - Zula 200x300-350mm hr. 80mm - poloZenie (bez
dodéavky dlazby) 160,000
[21] 221 [591141PC03__|Rezanie dlazby hr.60-80 mm [m | 600,000(2,340 1404,00
600 "odhad vymery - fakturovat skutognost 600,000
8 Rarové vedenie 9814,22
[ 22] 271 [817264111P__ |Montaz betonovych dtesov s hrdiom DN 100 ks | 7.000[23,000 161,00
7 "napojenie drenaznej trubky do telesa vpustu/Sachty 7.000
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie
23| 221 |919721211 Dilatagne Skary vkl_adane v cementob. kryte, s vyplnenim o 75,000{11,000 825,00
. $kar asfaltovou zalievkou
75 "vkladané dilataéné 3pary v podkladnom beténe 75,000
Dilatadné 5kary rezané v cementobetonovom kryte prie¢ne '
24| 221 |919722111 rezanie &kar Sirky 2 a2 5 mm m 6,000(12,000 72,00
6 "prie¢ny prah - podkladny beton 6,000
Dilataéné &kary rezané v cementob. kryte priecne zaliatie
25| 221 |919722211 Skér za studena, 8irky nad 3 do 9 mm m 6,000{12,000 72,00
26| 235 |2353221000 Zdlievka- trvale pruZny tmel / 0,378 243,000 91,85
6*0,06*1,05 "mnoZstvo zélievky pre $karu 3-5 mm 0,378
Otistenie vyburanych dlaZdic, dosiek alebo tvaroviek s
27| 221 |979054442 pévodnym vypl. $kar cementovou maltou 2 B51000 2,541 “Tett
851 "baracie prace vozovka, kamennd dlazba - Zula
200x300-350 mm hr. 60 mm-otistenie 70% 851,000
28 221 |979082212 Vocjorovna’t doprr_:wa sutiny po suchu s nalozenim a so t 244,944/1,230 301.28
zloZenim na vzdialenost do 50 m
407,700 "sut celkom z vypoctu 407,700
-285,228 "odpocet vymery odvozu sute -285,228
Medzisucet 122,472
122,472*2 "presun dlazby pre spétné poZitie (na
medziskladku a spat na miesto pouZitia) 244 944
29| 221 |979082213 Vodorqvné doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim i 285.228(1,230 350,83
na vzdialenost do 1 km
291,6*(0,3+0,7*0,4) "mnoZstvo vyburaného materialu bez
kam. dlaZby na spéatné pouZitie 169,128
8,225 "vybuarany podklad zo Strkodrvy 8,225
64,000 "vybUrany podklad zo Strkodrvy 64,000
43,875 "vyburany podklad z betonu 43,875
Sucet 285,228
[ 30] 221 |979082219 Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zagaty 1 km nad 1km [t | 5419,332]0,330 1788,38




285,228*19 "predpoklad celkom do 20 km 5419,332
51| 221 (979087212 L\}uatli(r:idame na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu t . 285,228(0,990 282,38
= 285,228 "podla vymery odvozu sute 285,228
[ 32 221 Jo79087214 |Skiadné sut L | 285,228/13,000 3707,96
285,228 "podla vymery odvozu sute 285,228
99 Presun hmat HSV 321,20
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom dlazdenym 1
: 20
33| 221 ~9982230” (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu : 289,370/ 1110 3
Ostatné 712,46 €
[ 4] Hzs [Hzs-0041 [Nespecifikované prace [hod [ 58,000|7,870 456.46
"Pozn. - Rozsah nasledujlcich préc je predpokladany,
fakturovat skuto¢nost ! 0,000
2 "demontaZ a montaZ ocel. stipika so smerovnikmi 2,000
26 "demontaZ a montaZ znakov kralovskej cesty 26 ks 26,000
10 "demontaZ a montaz kruhového znaku z mosadze
R=0,80m 10,000
20 "rezerva pre nespecifikované prace 20,000
Suget 58,000
35| HZS |SH-01 DemontaZ a montaz sochy (Zeriavom) f“b" 1,000|256,000 256,00
"Pozn. - Rozsah nasledujcich prac je predpokladany,
fakturovat skutoénost ! 0,000
1 "stbor zahffia vietky prace potrebné pre demontaz a
spatni montaZ sochy 1,000
Celkom 39 046,18 €




Stavba: OBNOVA POVRCHU MICHALSKEJ ULICE MC BRATISLAVA-STARE MESTO

PROJEKT ORGANIZACIE DOPRAVY POCAS VYSTAVBY
Stavba: OBNOVA POVRCHU MICHALSKEJ ULICE MC BRATISLAVA-STARE MESTO
Prepotet- Dotasnych dopravnych znagiek
SITUACIA ¢&. 6.2 - |. ETAPA, doba trvania 20 dni 829,000 €
SITUACIA E&. 6.3 - ll, ETAPA, doba trvania 20 dnf 1 054,000 €
SITUACIA & 6.4 - 1l ETAPA, doba trvania 20 dni 1170,400 €
DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE SPOLU BEZ DPH 3053,400 €
DPH 20% 610,680 €
DOCASNE DOPRAVNE ZNAGENIE SPOLU S DPH 3 664,080 €
DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE SPOLU BEZ DPH 91 986,73 Sk
DPH 20% 18 397,35 Sk
DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE SPOLU S DPH 110 384,07 Sk

Vysvetlivky:

Zakladné dopravné znatky - st 10 zvislé dopravné znatky rozmerov, ktoré reprezentuji VY STRAZNE ZNACKY, ZNAGKY
UF’RAVUJ'UGE PBEDNOST. PRIKAZOVE ZNACKY (okrem znadiek C20-C30), INFORMATIIVNE PREVADZKOVE,
SMEROVE A INE ZNACKY (okrem znatiek napr. IP 30)

Velkorozmerové dopravné znatky - sui to zvislé dopravné znatky rozmerov, ktoré reprezentuji PRIKAZOVE ZNACKY
(napr.znagky C20-C30), INFORMATIIVNE PREVADZKOVE, SMEROVE A INE ZNACKY (napr. IP 30)

L Farba podkladovej dosky prenosnej dopravnej znagky je uréen4 vo vyhlaske MV SR &. 9/2009

POCET 5 DEMON. |PRENAJOM/| MON+DEM | PRENAJ/D
OZNACENIE DOPRAVNEJ ZNACKY KS, M MONTAZ KS KS DER/KS SPOLU SPOLU.
SITUACIA €. 6,2 - I. ETAPA, doba trvania 20 dni 0
Zakladné dopravné znacky 4 9,000 €] 3,000 € 0,500 € 48,000 € 2,000 €]
Zvislé vodiace dosky 0 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €] © 0,000€)
Vodorovné zabrany Z2a, Z2b 5 5,000 € 3,000 € 0,500 €| 40,000 € 2,500 €|
Drevena lavka pre pesich &, 1,5m 10 13,000 € 3,000 € 0,500 € 160,000 € _ 5000¢|
Fyzické zabrany (ohradenie vykopu paskou+stipiky) 150 0,500 € 0,500 € 0,012€ 150,000 € - 1,800€
Podstavec 14 1,000 €| 1,000 €| 0,100 € 28,000 € 1,400 €
Prendjom dop.znaciek na 1 deji 12,700 €
Prendjom spolu 381,000 €
Mont.+demont. spolu 426,000 €[
Doprava v rdmci mesta 22,000 €
I. ETAPA spolu bez DPH 829,000 €
SITUACIA €. 6.3 - Il. ETAPA, doba trvania 20 dni Vs |
Zakladné dopravné znatky 4 9,000 € 3,000 € 0,500 € 48,000 € - 2.000¢€]
Zvislé vodiace dosky 4] 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000€} =~ 0,000 e]
\Vodorovné zabrany Z2a, Z2b 6 5,000 € 3,000 € 0,500 €] 48,000 € 3,000 €
Drevena lavka pre pesSich 8. 1,6m 14 13,000 € 3,000 € 0,500 € 224,000 €| 7.000 €
Fyzické zabrany (chradenie vykopu paskou+stlpiky) 200 0,500 €| 0,500 €| 0,012¢€ 200,000 € 2,400 €
Podslavec 16 1,000 €| 1,000 €] 0,100 €| 32,000 € 1,600 €
Prendjom dop.znacéiek na 1 deii 16,000 €
Prenajom spolu 480,000 €
Mont.+demant. spolu 552,000 € ; !
Doprava v ramci mesta 22,000 €]
ITL ETAPA spolu bez DPH 1054,000 €
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Stavba: OBNOVA POVRCHU MICHALSKEJ ULICE MC BRATISLAVA-STARE MESTO

POCET ;s DEMON. |PrenAsomi| MON+DEM |- PRENALD
0ZNACENIE DOPRAVNEJ ZNACKY KS, M MONTAZ KS KS DERIKS sPoll | aenrn
SITUACIA &, 6.4 - Ill. ETAPA, doba trvania 20 dni 1
Zakladné dopravné znagky 18 9,000 € 3,000 € 0,500 € 216,000 € 9,000 €]
Zvislé vodiace dosky 0 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 €]
VVodorovné zabrany Z2a, Z2b 8 5,000 € 3,000 € 0,500 € 64,000 € 4.000 €]
Drevena lavka pre pedich 6 13,000 € 3,000 € 0,500 € 96,000 € 3,000 €
Fyzické zdbrany (ohradenie vykopu paskou+stlpiky) 90 0,500 €| 0,500 € 0,012 € 90,000 € 1,080 €
Podstavec 34 1,000 € 1,000 € 0,100 € 68,000 € 3400 €|
Prendjom dop.znaciek na 1 defi 3,000 € - 20,430¢€]
Prenajom spolu 614,400 €]
Monti. +demont, spoly 534,000 €
Doprava v ramci mesta 22,000 €}
Illl. ETAPA spolu bez DPH 1170,400 €
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