ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

IBAN:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:

Cislo G&tu IBAN:

(d’alej len "Zhotovitel™)

Zariadenie socialnych sluzieb

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(d’alej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Obec Plavecky Stvrtok }
Plavecky Stvrtok 172, 900 68 Plavecky Stvrtok
Ing. Ivan Slezak, starosta obce

——

OBEC PLAVECKY STVRTOK

Obecny urad

Ing. Ivan Slezak
Ing. Jozef Fuchs
00 305 049

2020 643 713 g -8 -10- 200

nie sme platci DPH — 7570
Prima banka Slovensko a.s., EV.C.ZAZNAMU: [ i J 7 T3 L 7
3207542003/5600 £ISLO SPISU: R A
SK57 5600 0000 0032 0754 2003 PRILOHY: e

Bau3Mex a.s.

Prijazdna 7/A, 831 07 Bratislava

Ing. Milan Kopernicky — predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Gasparek — ¢len predstavenstva
Ing. Maro§ Macai — ¢len predstavenstva

Ing. Milan Kopernicky — predseda predstavenstva
Ing. Maros Macai — ¢len predstavenstva
35761903

2021467547

SK2021467547

OR OS Bratislava 1., odd.: Sa, vl.¢. 2045/B

Tatra banka a.s.

SK90 1100 0000 0026 2845 5608

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Zariadenie socialnych sluzieb (d’alej len "Dielo") za
podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovite znasa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

2.4 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokonc¢ené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne Zhotovitelovi dohodnutl si¢innost’.

2.5  Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela vyhotovenu 7.11.2013 (dalej len "Projektova
dokumentacia"). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil
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3.6

s Projektovou dokumentaciou ako aj s objektom a garantuje Objednavatelovi, ze Dielo vykonané
v sulade s Projektovou dokumentaciou bude v stlade s prisluSnymi pravnymi a technickymi
predpismi a v stlade s poziadavkami Objednavatela. Projektova dokumentacia tvori Prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
k uréenému Géelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré si nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel' na
vlastné naklady a nebezpedenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnui inak.

Objednavatel’ zabezpeti stavebné povolenie, kolaudaéné rozhodnutie ako aj iné rozhodnutia miestne
prislusnych organov $tatnej spravy a samospravy, ktoré sii potrebné na realizaciu Diela, na zabratie
verejnych priestranstiev, na uzivanie Diela a pod..

Predmet plnenia musi byt realizovany vylu¢ne v siilade s Projektovou dokumentaciou a v silade s
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' ma narok na zaplatenie
vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac, ktoré s v stlade s Projektovou dokumentéaciou a ocenenym
vykazom vymer.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o

cenach a povazuje sa za pevnii, nemenn(i a maximalnu cenu

cena bez DPH € 279 720,94 €
20 % DPH 55944,19 €
cena vratane DPH 335 665,13 €

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zéklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sitaznych podkladov. Vsade kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.
Cena za Dielo v rozsahu stanovenom Projektovou dokumentaciou je cena maximalna a zahfia
naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavizkov Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj
nahradu nakladov alebo vydavkov Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie
Diela Objednavatel'ovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane
dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie
Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska
a pod. Akékol'vek dodatky k Zmluve navysujice cenu Diela s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku, st vylacené.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahriiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické $pecifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduju a mézu suvisiet’ s Gplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skasok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych
rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozend. Ma sa za to, ze zriad'ovacie naklady
Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny sii povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavdzuji Zhotovitel'a a platia
pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny moze dojst”:
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2  pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie si
dostupné na tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke. Toto musi
Zhotovitel’ preukazat’.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze Cena diela sa moze zmenit' na zdklade dohody Zmluvnych stran vo
forme pisomného dodatku k tejto zmluve alebo inym spdsobom stanovenym v tejto zmluve.
V pripade, ze Objednavatel’ pocas vykonavania Diela poziada Zhotovitel'a o vykonanie Diela, resp.
Casti Diela sposobom, ktory nebol stanoveny vo vychodiskovych podkladoch, t.j. nebol zohl'adneny
v ocenenom vykaze vymer, alebo zdovodu inych okolnosti alebo vysSej moci dojde k zmene
spdsobu vykonavania Diela alebo je potrebné vykonat naviac prace, ktoré neboli zahrnuté
v predloZenej Projektovej dokumentacii za ucelom riadneho vykonania Diela, je Objednavatel
povinny poziadat’ Zhotovitela o predlozenie cenovej ponuky na vykonanie Zziadanych prac
av pripade jej odsuhlasenia Objednavatelom zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto zmluve,
ktorym sa zmeni Cena diela v stlade s uvedenymi okolnostami. Pri naceneni Ziadanych prac bude
Zhotovitel’ vychadzat’ z rozpo¢tu oceneného vykazu vymer, ktory je prilohou €. 2 tejto Zmluvy a ak
takymto sposobom nebude mozné uréit cenu pozadovanych prac, bude cena tychto prac ur¢ena
dohodou Zmluvnych stran.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi faktirami,

4.1.2  kone¢nou fakturou.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna nasledujiceho

kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac adodavok a predlozit ho Objednavatelovi

k odstihlaseniu ato v rozsahu, ako je S$pecifikovana cena za Dielo, samostatne pre stavebnii

a technologicki Cast’. Shpis prac bude vyhotoveny v siilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je

prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZzstva,

rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskoér do piatich pracovnych dni od
dorucenia shpisu vykonanych prac predmetny supis vykonanych prac odsthlasi alebo vrati

Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom

Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady a predlozi ich na

odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' bude vystavovat’ ¢iastkové faktiry mesacne na zaklade schvalenych supisov vykonanych

prac za prislusny kalendarny mesiac, za ktory je predmetna faktara vystavena.

Zhotovitel predlozi Objednavatel'ovi prislusnt faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie

na CD/DVD) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v

zéhlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu Objednavatela, pricom za den

dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov dorucenia faktary.

Faktira vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmi

zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2000 Z. z.

o uétovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto Gidaje:

- oznacenie faktira a jej Cislo,

- oznacenie Objednavatel’a a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla Gctu,

- miesto a nazov Diela, eviden¢né Cislo stavby,

- ¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktury,

- uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovt fakturovani sumu po objektoch
— vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravnené¢ho zastupcu Zhotovitela.

K faktire je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti

- kryci list faktury,

- schvaleny stpis vykonanych prac,

Kone¢na faktura bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’.
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- vyuactovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac a dodanych materialov,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,

- vyudétovanie vsetkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zadkonnych a zmluvnych narokov
Objednavatel'a na nahradu $kody, vyuctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednavatelovi ¢innost'ou Zhotovitela,

- vyGctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudi obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto

¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota

splatnosti faktiry za¢ina plynat’ diiom doruc¢enia opravenej faktiry.

Lehota splatnosti faktur je do 30 dni odo diia dorucenia faktury.

Zhotovitel' sa zavizuje po podpise Zmluvy na zaklade vyzvy Objednavatela predlozit

Objednéavatelovi Cestné vyhlasenie, v ktorom potvrdi, ze disponuje finanénymi prostriedkami vo

vyske 30 % z celkovej sumy Diela.

Objednavatel’ méa pravo zadrzat’ z poslednej splatnej faktary (kone¢nej faktury) sumu zodpovedajiicu

5 % ceny diela (dalej len ,,Zadrzné™).

Zadrzné, resp. jeho Cast’ nespotrebovanu Objednavatelom v silade s prislusSnymi ustanoveniami tejto

zmluvy, uvol'ni Objednavatel’ Zhotovitel'ovi nasledovne:

4.12.1 70 % zo sumy zodpovedajicej Zadrznému bez zbytoéného odkladu po odstraneni vSetkych
vad a nedorobkov, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela zistenych Zmluvnymi stranami pri
odovzdavani a preberani diela.

4.12.2 30% zo sumy zodpovedajicej Zadrznému najneskor do uplynutia 24 mesiacov odo dia
odovzdania a prebratia diela v stlade s prislusnymi ustanoveniami tejto zmluvy. Zhotovitel
je opravneny nahradit’ cast Zadrzného podla tohto odseku zmluvy neodvolatelnou,
nepodmienenou bankovou zarukou, splatnou na prvé poziadanie, vystavenou bankou so
sidlom v Eurdpskej tnii, na sumu zodpovedajucu tejto Casti Zadrzného. V pripade ze
Zhotovitel prejavi vol'u nahradit’ Zadrzné bankovou zarukou v zmysle predchadzajucej vety,
je Objednavatel’ povinny takato bankovi zaruku prijat’ a uvolnit' sumu zodpovedajicu
nevyplatenej casti zadrzného do 7 pracovnych dni od predlozenia bankovej zaruky
zhotovitelovi.

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3

Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podla harmonogramu prac ana zaklade pisomnej vyzvy
Objednavatel'a pricom lehota na prevzatie staveniska Zhotovitelom od dorucenia vyzvy
Objednavatel'om je minimalne 21 pracovnych dni.

b) dokoncenie diela najneskor do: 52 pracovnych dni od zaciatku realizacie diela, pricom tento
termin znamena oznamenie Zhotovitel'a o ukonceni diela a vyzvu na preberacie konanie.

c¢) predlozit kontrolny plan do 10 dni odo dna prevzatia staveniska,

d) zacat’ stavebné prace do 14 pracovnych dni od prevzatia staveniska,

e) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) ae) Zmluvy ma

Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 € (slovom pét'sto eur) za kazdy den

omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
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formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne
neodborne upravovana, nie st pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky

potrebné Skolenia atesty na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za

bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizacii

Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti

o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti , nariadenim vlady SR ¢. 396/2006

Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d'alSimi

zaviznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky zavdzné predpisy

o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne

zavizné pravne predpisy vztahujice sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ urCuje zamestnanca Ing. Martin Gabura, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok

bezpe¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zarovei urcuje hlavného koordinatora

¢innosti.

Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokdpie dokladov

o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii zivnostenského listu a osvedceni

opraviujucich Zhotovitel’a k realizacii Diela.

Zhotovitel' je opravneny pouzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel'a predlozi Zhotovite na poziadanie Objednavatel'a v lehote do 7 pracovnych dni.

V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodéavatelov, zodpoveda ako by Dielo

vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela anema k nim ziadne
namietky,

6.7.2  vSetky pozadované vykony a stavebné prace v zmysle predlozenej Projektovej dokumentacie
st mu jasné a nema k nim ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Zhotovitel' pred podpisom Zmluvy skontroloval vsetky tdaje avymery podla predlozenej
Projektovej dokumentacie..
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze nezistil ziadne odlisnosti, chyby vo vymerach ani iné nedostatky, ktoré by
branili v realizacii Diela. Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani Diela skryté prekazky tykajice sa Diela
a tieto prekazky znemoziuji vykonanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny
oznamit’ to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnit’ mu d’al$i postup.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Jozef Fuchs a Zhotovitel’ poveruje funkciou
veduceho stavby Ing. Slavomira Batel’a.
Objednavatel’ je povinny odovzdat' Zhotovitel'ovi stavenisko podla harmonogramu prac bez prav
tretich osob.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady aneCistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpecit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom
tychto sluzieb.

Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné

strany nedohodnt inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné

materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a

spravne a bezpe¢ne prevadzkované Zhotovitelom ako stcast’ zhotovovania Diela podla Zmluvy.

Naklady st sucastou zmluvnej ceny.
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Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akukol'vek nim spésobenu
Skodu alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodent cast do
povodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skiSobny plan s cielom preverit' a preukazat
vhodnost” technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pri
jeho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom. Objednavatel’ pozaduje vykonavat’ overovanie
kvality stavebnych prac a materidlov skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom
Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela predlozit’ kontrolny a skasobny plan do 10 dni odo dia
podpisu zmluvy v rozsahu podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskor$ich pravnych predpisov alebo v pripade nepredlozenia kontrolného a skusobného planu so
zapracovanymi pripomienkami Objednavatel'a do 7 dni od obdrzania pripomienok Objednavatela,
ma Objednavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 10.000 €.

Pred zacatim realizacie Diela je Zhotovitel' povinny zdokumentovat’ povodny stav komunikacit,
rozvodov, kablov. Zhotovitel’ o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory je povinny do 3
dni od jeho vyhotovenia predlozit' Objednavatel'ovi. Zaroven je povinny presvedCit sa o vSetkych
okolnostiach suavisiacich s realizaciou Diela, ako napr. oboznamit' sa s miestom realizacie
a miestnymi okolnostami a oznamit’ Objednavatel'ovi vsetky skutocnosti, ktoré¢ by mohli mat’ vlyv
na realizaciu Diela.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Stavebny dozor je opravneny po prerokovani s Objednavatelom nariadit’ Zhotovitel'ovi adekvatne,
vyluéne povahe Diela zodpovedajiuce zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla
svojho odborného nazoru za nevyhnutné a primerané, ktoré maju za ciel’ riadne vyhotovenie diela
vsulade so zmluvnymi podmienkami a sucasne nesposobuju neoddvodnené naklady pre
Zhotovitela. Zhotovitel je v stilade s pokynmi stavebného dozoru povinny:

a. zvysit alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v Zmluve,

b. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu urci,

c. zmenit’ druh alebo kvalitu prac,

d. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek casti Diela,

e. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Zhotovitel je opravneny namietat’ pokyny stavebného dozoru stvisiace so zmenami tovarov, kvality
arozsahu prac v pripade, ak podla jeho nazoru nespliiaji podmienku odévodnenosti, potrebnosti
a nevyhnutnosti alebo nie st v sulade s Projektovou dokumentaciou. Zhotovitel” si v takom pripade
vyhradzuje pravo prerokovania predmetnych pokynov stavebného dozoru s Objednavatelom,
s ktorym ma pravo prejednat’ zmenu zmluvnych podmienok vzhladom na nové podmienky
zhotovenia Diela (t.j. zmenu ceny Diela, zmenu datumu vykonania a ukoncenia diela a pod.).

Tieto zmeny urCené stavebnym dozorom nie st v ziadnom pripade dévodom pre odstipenie od
Zmluvy a budu ocenené v sulade so Zmluvou, ak pokyny stavebného dozoru budi mat vplyv na
zmenu Diela.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru
zapisaného v stavebnom denniku alebo bez uzatvorenia pisomného dodatku k tejto Zmluve s
Objednavatel'om.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat, pokial' nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho,
aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonaval riadnym
sposobom. Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat za tyzden za
Gcasti zainteresovanych subjektov.

Zhotovitel' je povinny najneskér tri dni vopred zapisom do stavebného dennika informovat’
Objednavatela o ukonceni prac, ktoré budi zakryté Ci inak znepristupnené a vyzvat ho na ich
ohliadku. Ak Zhotovitel' tento zavdzok nesplni, je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi dodatoc¢nu
kontrolu a sam uhradi vSetky naklady s tym spojené. Ak Objednavatel nevykona ohliadku v
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stanovenom Case, je Zhotovitel opravneny pokracovat’ v pracach, ako by Objednavatel’ s
vykonanymi pracami a ich kvalitou suhlasil. V pripade, ze Objednavatel’ bude nasledne pozadovat
opitovné odkrytie ¢i iné spristupnenie ukoncenych prac, je povinny Zhotovitel'ovi uhradit’ vyvolané
naklady a prestoje.

V3etky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich
predpisov. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel' na vlastné ndklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez me$kania a pisomne informovat” Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku a to
v originali a dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’alSiu kopiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi
udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a Gidaje pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost’ viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisujt
zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujici den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né
miesta.

Ak stavebny dozor do pét pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny azameny materidlov potrebnych pri vykonavani Diela oproti
Projektovej dokumentacii ako aj zmena prac potrebnych na vykonanie Diela sa budi odsthlasovat’ formou
zapisov, resp. podpisov obidvoch Zmluvnych stran, resp. ich poverenych o0s6b v Stavebnom denniku.
Zhotovitel' nie je opravneny vykonat ziadnu zmenu/zdmenu materidlu, resp. zmenu prac v zmysle
predchadzajucej vety tohto odseku, pokial nebude splnend podmienka schvalenia takejto zameny/zmeny
materialov, resp. zmeny prac v zmysle predchadzajucej vety tohto odseku.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze v pripade, Ze Zhotovitel' vykona zapis do Stavebného dennika, resp.
zapiSe poziadavku na zmenu materialov, prac alebo inu poziadavku, ktord ma za nasledok vykonanie Diela
odlidne od Projektovej dokumentacie a/alebo pokynov Objednavatela a Objednavatel, resp. jeho povereny
zastupca k takémuto zapisu pripoji vyslovny suhlas, povazuje sa zapis v Stavebnom denniku za dodatok
k tejto zmluve so vSetkymi prislusnymi pravnymi a¢inkami. Takto schvédleny dodatok nebude potrebné
potvrdzovat/uzatvarat' v ziadnej dodato¢nej forme a Zmluvné strany st nim v plnom rozsahu viazané.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavizok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
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a) 3 x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

c)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g)  stavebny dennik,

h)  doklad o nalozeni s odpadmi,

i) predmetom odovzdania bude tiez zapis o sklske tesnosti, atesty armatur a potrubi, revizna
sprava plynovych a elektrickych zariadeni, zaznam o komplexnej skiiske

navody na obsluhu a udrzbu zariadeni, zaru¢né podmienky na jednotlivé zariadenia a zarucné listy.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych vbode 8.5 je dovodom na odmietnutie

prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude

obsahovat’:

a)  zakladné Gdaje o Diele,

b)  zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c)  stpis zistenych vad a nedorobkov,

d)  lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g)  konstatovanie, Ze dilom odovzdania za¢ina plynut’ zaru¢na doba a dizku jej trvania,

h)  pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit' stavenisko, pri¢om tento
termin nemdze byt neskorsi ako piaty pracovny deil po odovzdani a prevzati diela,

1) datum,

1)) podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad nie je Objednavatel’ povinny Dielo prevziat. Objednavatel’ je opravneny

prevziat’ Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi

nebrania a nestazuju uzivanie Diela aneznizuju jeho hodnotu, v takom pripade je Zhotovitel

povinny odstranit’ drobné vady anedorobky v lehote uvedenej v preberacom protokole, ktora

nemdze byt dlhsia ako 10 pracovnych dni.

Ak v Case odovzdania ma dielo podstatné vady alebo nedostatky, ktoré preukazatelne brania

riadnemu uzivaniu diela, zmluvné strany v preberacom protokole uvedu tieto vady a nedorobky,

termin ich odstranenia a novy termin odovzdania a prevzatia diela, pricom dielo sa nepovazuje za

odovzdané Objednavatelovi.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté

vlastnosti, 7e spliiia vietky technické a ekonomické parametre, Zze Dielo bolo vykonané podla

osvedcenych technologii apodla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,

ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za

to, ze Dielo nema ziadne vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté aj po ¢ase uvedenom v ods. 9.1 v pripade, Ze tieto vznikli

pocas plynutia zaru¢nej doby a boli sposobené Zhotovitel'om. Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov

s vynimkou materialov/komponentov, pri ktorych vyrobca garantuje odlisnii zaruéna dobu. Zaru¢na

doba zacina plynat’ diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak sa zmluvné strany nedohodn

inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit

bezodplatne. V pripade, Ze sa po odstraneni vady v sulade s tymto ¢lankom zmluvy preukaze, ze sa

jednalo o vadu, za ktor v zmysle tejto zmluvy a/alebo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov

nezodpoveda Zhotovitel, uhradi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vsetky ucelne vynalozené naklady

suvisiace s odstranovanim takejto vady.
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V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim a uhradenim. Tym vSak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost' za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré zistil pri odovzdani
a prevzati Diela ako aj pocas zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstraiiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v¢as, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy zacaty defi omeSkania.
Objednavatel’ ma poprpi naroku na zmluvnii pokutu zarovei narok na nahradu skody v plnej vyske.
V pripade, ak Zhotovitel' neodstrafiuje oznamené vady riadne a véas alebo ak Zhotovitel' zacne
odstranovat’ ale neodstrafiuje ich riadne, ma Objednavatel pravo vady odstranit’ sam alebo ich
nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitel'a, ktoré nebudu vyssie ako naklady obvyklé
v mieste a Case odstrafiovania vady.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednéavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2  nedodrzania terminov podl'a harmonogramu prac,

10.1.3  omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného suhlasu Objednavatel’a preukazatelne nedodrzi Projektovu
dokumentaciu, tato Zmluvu alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny nevhodny/nevyhovujici
stavebny material, iné nevhodné/ nevyhovujuce stavebné postupy, ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdé¢ takéto porusenie Zmluvy.

V pripade akéhokol'vek preukazaného porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300 €, ak nie je ustanovena osobitna
vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody v celej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok
zo Zmluvy.

V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim splatnej faktary podla tejto
zmluvy, zaplati Zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty
den omeskania.

11. Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej asti odstipit’ v pripade, ak

- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme.

Zhotovitel méze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 kalendarnych dni po lehote
splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovant sucinnost’ potrebnii na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 15 kalendarnych dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel'a.
Zhotovitel ma pravo prerusit’ prace na Diele v pripade, ze sa Objednavatel’ dostane do omeskania so
zaplatenim splatnej faktury o viac ako 15 kalendarnych dni. V pripade, Ze nastant okolnosti podla
predchadzajicej vety tohto odseku, nedostava sa Zhotovitel do omeskania s plnenim ziadnych
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povinnosti podla tejto zmluvy, ibaze by bol v omeskani s ich splnenim uz pred vznikom okolnosti
podla prvej vety tohto odseku.

Prace a dodavky vykonané ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyctuji v preukdzatel'nom rozsahu
podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastocného
plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstupenia od
Zmluvy. Odstapenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim
povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, povinnosti zaplatit zmluvni pokutu, ani Zmluvnych
ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maji trvat’ aj po ukonceni
Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a celu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

Odstiipenie musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne. V odstipeni musi byt' uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana odstupuje.

12. RiesSenie sporov

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavizné
skasobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skaSkach, pripadne
metod, moze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skaSobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skuSok st zavizné.
Néklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit' dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sid.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliitané, resp. zrugené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnt sGcast” zmluvy. Uzatvaranie
dodatku musi byt v stlade s § 10a zak. ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju v pripade nestladu tejto zmluvy s podmienkami danymi
poskytovatelom podpory, zosuladit podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
poskytovatel'om podpory.

Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je G¢inna po
prideleni finanénych prostriedkov zo SFRB spravca Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja SR/ a ditom nasledujtcim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika
v nadviznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy v pripade
nepridelenia finanénych prostriedkov.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 14 dni odo dna prevzatia staveniska preukazat’ sa uzatvorenim
poistenia pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov a to na poistnii sumu vo vyske ceny predmetu diela
Zhotovitela, a zaroveri je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celi dobu trvania tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna kore$pondencia bude posielana na adresy uvedené v tejto
zmluve a v pripade ich zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala, o tom pisomne druhu
zmluvnl stranu informovat’. Pre Gcely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade ak
adresat doporucenu zasielku zaslani na adresu uvedend v tejto zmluve alebo neskor pisomne
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oznamenl druhej zmluvnej strane neprevezme, povazuje sa zasielka za dorucent a to v den jej
vratenia odosielatel'ovi ako nedorucena.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo k Dielu, resp. kazdej jeho casti, nadobuda Objednavatel
okamihom jej zaplatenia.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdava Objednavatel’ a dva
Zhotovitel’.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. | — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto zmluvu na
znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

V Plaveckom Stvrtku diia: 5/ 10. 2 0/// V Bratislave dita: <1 [0 Q(O/’L]

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
]
Obec Plav ¥ Stvrtok
Obec i
900 68 | rtok 172

Obec Plavecky Stvrtok.
Ing. Ivan Slezak !

Starosta obce ¢lenh predstavenstva

Bau3Mex a.s.
Prljazdné 7/A 831 07 Bratislava 36
903

Dxc 20%1[;167 7 IC DPH SK2021467547
vL&.: 2045/B

Bau3Mex a.s.
Ing, Maro$ Macai
cleliy predstavenstva




Stavba: Zariadenie socialnych sluzieb

Objednavatel: Obec Plavecky Stvrtok
Zhotovitel: Bau3Mex a.s. Bratislava
Miesto: Plavecky Stvrtok

Rekapitulacia objektov stavby

Spracoval: Bau3Mex a.s. Bratislava
Datum: 17.06.2014

Kéd Popis Celkom bez DPH DPH Cena s DPH
Zariadenie socialnych sluzieb 279 720,94 55 944,19 335 665,13
Objekt1 Bez vymeny okien a zateplenia fasady 231 543,28 46 308,66 277 851,94
Objekt2 Vymena okien a zateplenie fasady 48 177,66 9 635,53 57 813,19
Celkom 279 720,94 5594419 335 665,13
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