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2.1

2.2

3,1

3.2

uzatv

Objednavatel:

Sidlo:

ICO:

DIC :

Bankove spojenie:

Cislo Gétu:

Statutarny organ:

(dalej len “Objednavatel '

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Statutarny organ:
(dalej len “Zhotovitel”)

STAVEKO
Ing. Maridn Sahul STAVEKO
B_MOVA 13, 94911 NITRA
1CO: 14 410 928 [C DI'H: SK10203096082

ZMLUVA O DIELO C. 18/14-kan. ZR SR Nitra, reg ¢. : 403-3112 (®

orena podla§ 536 a nasl.Obchodného zakonnika
(dalej len ,Zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Obec Jakubov
Jakubov 191, 900 63 Jakubov

00304816 N
1000 045G

Mgr. Peter Gajdar — starosta obce

)

Ing. Marian Sahul STAVEKO

Benkova 13, 949 11 Nitra

Zivnostensko registri Ou Nitra, Cislo registra 403-3112
14410923

1020396982

SK1020396982

Prima banka Slovensko, a.s.

0804153002/5600

Ing. Marian Sahul - riaditel firmy

(dalej spolu ako ,Zmluvne strany")

Clanok Il
PREAMBULA

Objednavatel je pravnickou osobou, ktora ma zaujem o zhotovenie diela — stavby
,Dobudovanie kanalizacie v obci Jakubov",

Zhotovite! je osobou opravnenou podnikat v oblasti predmetnych stavebnych prac.

Clanok Ill.
PREDMET ZMLUVY

. Zhotovitel sa podpisom tejto Zmluvy zavazuje vykonat na viastne naklady a nebezpecenstvo
pre Objednavatela dielo definované v tejto Zmluve a Objednavatel sa zavazuje za riadne a

véasné zhotovenie diel
Zmluve.

a zaplatit' Zhotovitelovi cenu za podmienok a vo vySke uvedenej v tejto

Dielom.sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:
- vykon vietkych stavebnych prac potrebnych pre riadne zhotovenie stavby v stlade s
prislunou projektovou dokumentaciou pod nazvom ,Jakubov Kanalizacia - Il
Etapa. 2.¢ast” v sulade so vSetkymi prisluSnymi pravnymi normami a povoleniami
vztahujlcimi sa na prevedenie stavenych prac, stavebnych postupov a inych Cinnosti

sllvisiacich so

zhotovenim vy$sie uvedenej stavby,

Strana 1226



- postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni, ktoré tvoria Prilohu €. 1 k tejto
Zmluve,

- postup pri zhotovovani diela podlfa projektovej dokumentacie stavby, ktora tvori
Prilohu &. 2 k tejto Zmluve,

- povinnost Zhotovitela vykonat' vsetky ukony a cinnosti potrebné na to, aby
Objednavatel mohol diglo pouzit’ na planovany G&el, ktory je Zhotovitefovi znamy zo
sutaznych podmienok a projektovej dokumentacie tvoriacej Prilohu €. 2 k tejto Zmluve
. - zhotovenie alebo zabezpedenie zhotovenia projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia diela

Zhotovite! po vykonani a odovzdani Diela zabezpeci zhotovenie tzv. Projektu skutoéného
vyhotovenia® podla platnych pravnych predpisov pre vsetky vykonané prace. Zhotovitel
predlozi Objednavatelovi Sest (6) kopii tychto Projektov skutoéného vyhotovenia v pevnom
plastikovom obale spolu s tromi (3) kopiami CD nosicov s planmi vo formate .dwg a .dxf. Spolu
s Projektom skutocného vyhotovenia Diela Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aj zameranie
skutoéného stavu Diela od autorizovaného geodeta tykajuce sa umiestnenia nim zhotovene;j
podzemnej aj nadzemne] infrastrukttry. Projekt skutoéného vyhotovenia Diela ako aj
zameranie skutoéného stavu Diela od autorizovaného geodeta sa Zhotovitel zavézuje predlozit
Objednavatelovi najneskér do 14 dni od terminu predbeznej akceptacie Diela v zmysle bodu

15.4 tejto Zmluvy.

. 3.4 Pre vyluéenie pochybnosti sa Objednavatel a Zhotovitel vyslovne dohodli, ze zakazka, ktora je
predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotovenia celého Diela .Dobudovanie kanalizacie
v obci Jakubov" v rozsahu podla bodu 3.2 za celkovd cenu za Dielo dohodnutu podfa élanku
VII. tejto Zmluvy. Sucastou Diela su taktiez prace a dodavky suvisiace s realizaciou diela,
ktoré mal a mohol Zhotovitel na zaklade svojich odbornych a technickych znalosti predpokladat
a zistit najneskér pri prevzati staveniska v zmysle bodu 4.1 Zmiuvy, kioré mu bolo umoznené
pred prediozenim svojej ponuky v procese verejného obstaravania tykajuceho sa Diela.
. -Realizacia tychto prac a dodavok v ziadnom pripade nezvySuje cenu Diela dohodnutd
v Zmluve.

3.5 V pripade, ak na vykonani casti Diela chybajlicej v dokumentécii prislichajlcej k Dielu bude
mat zaujem Zhotovitel, pricom tato ¢ast Diela nebude mat vplyv na funkénost, rozsah a kvalitu
Diela uréené touto Zmluvou, cena Diela stanovena touto Zmluvou sa nemeni.

3.6 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uZivania komunikacii
a verejnych ploch vratane uhrady vymeranych poplatkov, najomnéeho a ostatnych s tym
spojenych nakladov je stcastou Diela acena Diela podla tejto Zmluvy sa o tieto Ginnosti

a naklady s nimi spojene nezvysuje.

, . Clanok IV.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

41 Dielo sa bude zhotovovat' na nasledovnom mieste:
Obec: Jakubov
Okres: Malacky
Kraj: Bratislavsky
Katastralne Gizemie:Jakubov

4.2 Dielo bude zhotovené podlia projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Zhotovitefovi
Objédnavatefom pri podpise tejto Zmluvy a podla dal$ich pokynov Objednavatela v sulade:
- s poziadavkami na najvyssiu akost stanovenymi prislusnymi zavaznymi i smernymi
STN (alebo DIN & EN v pripade, Ze prislusne slovenské normy neexistuju), pricom za
najvyssiu akost' Zmluvné strany povazujl Dielo zhotovené bez chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je pine pouzitelné na ucel planovany Objednavatelom,
- s daldimi poziadavkami na akost stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky,
- s takou arovinou akosti, ktora Objednavatelovi, resp. koneénym uzivatelom Diela,
umozni riadne a nerugené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany ucel,
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- so véetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vztahujlcej sa k zhotovovanemu Dielu,

- s poziadavkami na akost pozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti

- vpripade poziadavky Objednavatela v sllade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov vztahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

4.3 V pripade, ak nie su zaznamenané niektoré skutoénosti tykajlce sa zhotovenia Diela v tejto
Zmiluve, Zhotovite! je povinny bezpodmienecne tieto skutocnosti Objednavatelovi pisomne
oznamit najneskér do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel tieto skutoCnosti

, -pisomne neoznami Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po podpise tejto
Zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym rozporom a plati, Ze
uvedené skutoénosti boli Zhotovitelovi zname pred podpisom Zmluvy, ato v rozsahu podla
vykladu Objednavatela.

4.4 V pripade rozporu Zmluvnych stran tykajucich sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality Diela,
v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi tato Zmluva ani jej Prilohy, plati pisomné
stanovisko Objednavatela. -

45 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze je opravneny k realizacii Diela podla Zmluvy,
2e predmet Zmluvy obsahuje véetko, o je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela a Ze pred
zaciatkom prac s nalezitou odbornou starostlivostou preveril, Ze dokumenty a podklady pre
zhotovenie Diela prevzaté od Objednavatela nemaji chyby, jasneé nedostatky ani rozpory so
stanovenymi technickymi ukazovatelmi. Zhotovitelovi je zname mnozstvo zadanych prac i
miestne podmienky pre zhotovenie Diela.

46 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze riadne a detailne skontroloval vsetky podklady
prevzaté od Objednavatela a na ich zaklade bude Dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, ze
mu je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav a dopravna pristupnost
Staveniska. Zhotovitel zarovef potvrdzuje, Ze sa nemodze odvolavat na chybu alebo konanie
v omyle, pripadne na to, Ze niektoré pinenia nie st uvedené v Zmluve, pokial tieto chyby alebo

_omyly nespésobil vyluéne Objednavatel svojim Gmyselnym konanim. V pripade akychkolvek

pochybnosti o Umyselnosti konania Objednavatefa v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude
povazovat Objednavatelovo konanie za umyselné. V pripade, ak sa preukazu vyhlasenia
Zhotovitela uvedené v tomto bode av bode 4.5 Zmluvy ako nepravdive, znasa Zhotovitel
vsetky dosledky s tym spojené, pricom cena Diela podla bodu 7.3 Zmluvy sa tym nemeni.

4.7 Zhotovitel sa zavazuje k vykonaniu Diela na svoje naklady, svoje nebezpecenstvo, v dobe a za
podmienok dalej vymedzenych touto Zmiuvou a Objednavatel sa zavazuje v priebehu
realizacie Diela Zhotovitelovi poskytnut vSetku sucinnost vyplyvajucu z tejto Zmiuvy, v
dohodnutej lehote realizované Dielo prevziat a zaplatit za neho dohodnutd cenu.

48 Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Viastnicke pravo k materialom,
vyrobkom, zariadeniam a inym &astiam Diela, ktoré boli dodané na Stavenisko za ucelom ich
zapracovania do Diela, prechadza na Objednavatela momentom ich protokolarneho prevzatia
zo strany technického dozoru alebo Objednavatela. Zapracovanie tychto materialov, Casti
alebo komponentov do zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné oddelenie od Diela
nema za nasledok zmenu viastnickeho prava k nim.

4.9 Nebezpeéenstvo skody na zhotovovanom Diele znasa az do riadneho vykonania a odovzdania
Diela, vratane odstranenia vSetkych jeho vad a nedorobkov, Zhotovitel v plnom rozsahu.

410 Zhotovitel nie je opravneny zadat zhotovovanie celého Diela alebo jeho podstatne] casti trete]
osobe.

4.11 Objednavatel je opravneny pisomne pozadovat pouzitie inych materidlov a Zhotovitel je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objednavatel je opravneny sam zaistit material alebo
realizovat niektoré ¢asti Diela. Cena Diela sa v takomto pripade nemeni.

Clanok V.
DOBA ZHOTQOVENIA DIELA
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/5.1

5.2

5.3

54 -

5.5

5.6

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskér do 7 dni odo dna doruéenia pisomnej  vyzvy na
prevzatie staveniska

Zatiatok zhotovovania Diela: v sulade s harmonogramom schvalenym Objednavatelom

L]

Vykonanie a odovzdanie Diela: 24 dni

Presny terminovy (€asovy) harmonogram shotovovania Diela ajeho jednotlivych Casti je
uvedeny v Prilohe ¢. 3 Kk tejto Zmluve (dalej len ,Terminovy harmonogram prac"). V pripade,

.ak z akychkolvek dévodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat skutotnému

stavu, Zhotovitel je povinny vypracovat’ a odovzdat Objednavatelovi na odsuhlasenie novy
terminovy harmonogram prac, ktory bude zodpovedat skutoénosti a zaroven pri ktorom bude
zachovany termin vykonania a odovzdania Diela Objednavatelovi uvedeny vyssie ako aj vsetky
terminy oznacené v Terminovom harmonograme prac ako ,milniky" alebo ,nosné terminy”.
Terminovy harmonogram prac bude vypracovany v takej podobe, kde najmensim Casovym
usekom (Gasovym dielikom) bude jeden tyzden.

Terminy uvedené v bode 5.1 tejto Zmluvy a terminy oznacene v Terminovom harmonograme
prac ako ,milniky" alebo nosné terminy"’, musia byt presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spésobom neboli ovplyvnene, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani Diela
Zhotovitelom. Za ukon&enia jednotlivych terminov a milnikov je povazované riadne, véasné a
uplne ukonéenie akychkolvek prac, vratane vykonania predpisanych skusok, atestov a merani,
ako aj odstranenie pripadnych vad prislusnej ¢asti Diela a nedorobkov, aich prevzatie

a potvrdenie Objednavatelom a spravcom sieti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze terminy uvedené v bode 5.1 a terminy oznacené v Terminovom
harmonograme prac ako ,milniky" alebo ,nosne terminy" su zavazné pre Zhotovitela.
Objednavatel nie je povinny predizit tieto terminy ani v pripade, ak Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi ziadost' na predizenie tychto terminov a sU dané okolnosti, ktoré odévodnuju
omeékanie spolu s podrobnym vysvetlenim dévodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 5.1 Zmluvy sa nezapocitavaju
dni. pogas ktorych bude o 09:00 hodine teplota vzduchu nizsia ako -5 °C v obci (na jej uzemi),
v ktorej sa nachadza Stavenisko. Pre uréenie teploty vzduchu su pre Zmluyvné strany zavazne
hodnoty merani Slovenského hydrometeorologického Ustavu Slovenskej republiky. Ak sa
vobci, v ktorej sa nachadza Stavenisko, nevykonavaju merania teploty Slovenského
hydrometeorologického Ustavu Slovenskej republiky, pre Zmluvné strany je zavazna teplota
vzduchu v obci najblizsej k Stavenisku, v ktore] sa merania teploty vzduchu Slovenskym
hydrometeorologickym ustavom Slovenskej republiky vykonavaju.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 5.1 Zmluvy sa nezapocitavaju
ani dni, ktoré Objednavatel z hladiska klimatickych podmienck vyhodnoti ako nevhodné na
realizaciu Diela. O takomto stanovisku Objedndvatela bude Zhotovitel informovany aspon
jeden (1) den vopred.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit dohodnuté terminy podfa bodu 5.1 tejto Zmluvy
a stanovené milniky podla Terminovaneho harmonogramu prac v beznom pracovnom &ase (v
ustanovenom tyzdennom pracovnom &ase v zmysle ustanovenia § 85 ods. 8 zakona €.
311/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeskanie so zhotovovanim Diela je dlhsie ako pét' (5)
kalendarnych dni oproti ktorémukolvek zo stanovenych terminov a milnikov, je Zhotovitel
povinny samostatne alebo na prikaz Objednavatela zabezpedit zhotovovanie Diela vo
viacerych zmenéach, resp. nadéasovych hodinach alebo vykonat iné nevyhnutné opatrenia bez
toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Cena Diela dohodnuta v tejto Zmluve
sa vtakychto pripadoch nemeni. V pripade, ak Zhotovitel bezodkladne po vzniku vyssie
uvedenej situacie (tj. po vzniku omeskania so zhotovovanim Diela dihéim ako pat (5)
kalendarnych dni oproti ktorémukolvek zo stanovenych terminov a milnikov) nezabezpeti
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5'8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

napravu a proces zhotovovania Diela sa nezrychli, Objednavatel je opravneny kedykolvek po
uplynuti tejto doby odobrat Zhotovitelovi opravnenie zhotovovat akukolvek gast Diela a zadat
zhotovenie takeijto ¢asti Diela tretej osobe. Naklady takeijto realizacie odobratej Casti Diela bude
Objednavatel opravneny zapocitat proti akejkolvek sume splatne] Zhotovitelovi. Rovnako bude
Objednavatel opravneny zapocitat proti akejkolvek sume splatnej Zhotoviteloviaj vsetky
zvy$ené naklady a vydaje spoj{ané s odobratim opravnenia zhotovovat akukolvek cast' Diela
Zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe.

Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany uvadzajl, Ze akékolvek naklady, ktore
vzniknt Zhotovitelovi v désledku nedodrzania terminov uvedenych v bode 5.1 Zmiuvy alebo
milnikov, resp. dosiahnutim ich riadneho a v&asného spinenia (napr. nadCasy, praca na zmeny,
zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvydené pracovné nasadenie a
pod.) budt na tarchu Zhotovitela. Cena Diela podia tejto Zmluvy sa nemeni.

"V ptipade, ak Zhotovitel riadne shotovi Dielo, alebo jeho ¢ast, v stlade s touto Zmluvou pred

dohodnutym terminom, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho Cast prevziat aj
v skorsom ponuknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného Diela, alebo jeho ¢asti,
nebude Objednavatefom bez vazneho dévodu odmietnuté.

Clanok VL.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Az do upiného vykonania Diela sa bude uskutoéhovat tyzdenné koordinacné rokovanie
(kontrolny den) Objednavatela a Zhotovitela na Diele vykonavanom na Stavenisku. Termin
koordinaéného rokovania (kontrolny den) sa bude konat na zaklade vzajomnej dohody
Objednavatela a Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny vyslat na tieto rokovania zodpovedného
zastupcu.

Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu Objednavatela nemoze Zhotovitel dohadovat alebo
vykonavat akeékolvek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie Diela alebo zmeny
projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneneho zastupovat
Zhotovitela pri pineni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutelny mobilnym
telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Ing. Juraj Sahul — projekt manager, tel. €. 0803
816 363 ae-mail:. stavekol@staveko-smfsk. K zmene zodpovedného  zastupcu
Zhotovitela dojde na zaklade pisomného oznamenia doruéeného Objednavatelovi najmenej
sedem (7) kalendarnych dni pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zastupcu
Zhotovitela méze dojst aj na zaklade oznamenia takejto zmeny pocas kontrolného dna podla
bodu 6.1 Zmiuvy.

Okrem pravidelnych tyzdennych koordinaénych rokovani (kentrolnych dni) o Diele je Zhotovitel
povinny udrziavat staly kontakt s osobami poverenymi Objednavatelom a miestnym
technickym dozorom.

Zhotovite! prehlasuje, ze si obzrel budlce Stavenisko pred vystavenim samotnej ponuky
a prerokoval s prislusnymi organmi skutognosti, ktoré je potrebné zakalkulovat' do celkovej
ceny Diela a zabezpedi si s prisluSnymi Statnymi organmi stavebné pripojky vody, elektrickej
energie a Iné pripojky potrebné pre zhotovenie Diela (stavebny prud, stavebna voda,
organizacia dopravy, docasne dopravné znacenie, zabratie verejnych priestranstiev a poplatky
s tym spojené, a pod.). Zhotovitel berie na vedomie, Ze naviac naklady vyplyvajuce z neznalosti
pomerov na Stavenisku nebudd hradené navySe a sU zapocitané v cene Diela uvedenej
v Elanku VII. bod 7.3 Zmluvy.

Zhotovitel bude sam uskutocnovat' za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov vSetky
kontroly plnenia véetkych svojich povinnosti a zavazkov tak, ako s stanovené v tejto Zmluve.

. Na tento ucel sa Zhotovitel zavazuje ¢asovo kontrolovat a merat stavebné prace, suvisiace

veci a tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom odbornikov a kompetentnych kontrolorov,
alebo prislusnych organov, na zaklade projektove] dokumentacie stavby prevzate] od
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6.9

6.10

6.11

6.12

Objednavatela spolu s predbeznymi stanoviskami organov, so vsetkymi uradnymi navrhmi
a dokumentmi vystupnej kontroly, najma zaciatok vystavby, rézne kontroly atd., pricom vSetky
naklady tychto kontrol a merani st neoddelitelnou sucastou ceny za zhotovenie Diela podlia
tejto Zmluvy a nebudl dodatocne Uctované Objednavatelovi.

Objednavatel, zastupcovia Objednavatela ako aj osoby urcené technickym dozorom su pocas
celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskutoénit bud na Stavenisku, vdielhach a
priestoroch Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov kedykolvek v pracovnom Case aklkolvek
kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarudili alebo nezdrzali postup
stvisiacich vyrobnych ¢innosti. Zhotovitel poskytne zamestnancom Objednavatela moznost
vykonania tychto cCinnosti, vratane toho, ze im zaisti pristup, svoje zariadenia, povolenia
a bezpeénostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto osoby zistia nedostatky alebo vady,
s opravnené odmietnut’ predmetné veci a tovary alebo ktorékolvek z predmetnych Casti Diela.

Pri &astiach Diela, ktoré budl trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizacie apod.) bude
Objednavatel a nim uréené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca Objednavatela
‘a pod.) pred ich zakrytim Zhotovitelom pisomne pozvany minimalne dva pracovné dni vopred
na vykonanie kontroly tejto casti alebo na zlUc¢astnenie sa prislusnej skusky Diela. Ku kontrole
zakryvanych ¢asti Diela predlozi Zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych skuskach, dékazy o
kvalite materialov pouZitych pre zakryvané Casti Diela, certifikaty a atesty. Pred zakrytim
zabezpeti Zhotovitel tiez fotografickii dokumentaciu alebo videozaznam zakryvanych casti
Diela vrozsahu pozZadovanom Objednavatelom aodovzda ich bez zbytoéného odkladu
Objednavatelovi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorejkolvek z ich casti Objednavatelom, zastupcami
Objednavatela alebo osobami poverenymi technickym dozorom neznamena definitivhu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebo ich ¢asti Objednavatelom. Zhotovitel je pine
zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa vsetky nebezpe€enstva suvisiace s Dielom az do
konecnej akceptacie Objednavatela s vykonanim a odovzdanim Diela do svojej dispozicie.

Zhotovitel nesmie poas realizacie Diela pouzivat akikolvek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktora bola rézne, vacsinu neodborne upravovana, nie st pre nu vypracované technicke
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt' porusené akékolvek platné pravne
predpisy, najma predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dgjst
k zhorseniu zivotného prostredia.

Zhotovitel je po¢as plnenia Zmluvy povinny dodrziavat zasady bezpeénosti a ochrany zdravia

.pri praci, zasady poziarnej ochrany a zasady ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych

pravnych predpisov Slovenskej republiky. Objednavatel je opravneny kontrolovat dodrziavanie
tychto predpisov a VsSeobecnych poziadaviek na vykon prac zo strany Zhotovitela
prostrednictvom nim uréenej osoby, najma prostrednictvom technického dozoru. Objednavatel
alebo nim uréena osoba, najmé technicky dozor, ma pravo jednostranne udelit prislusnu
sankciu za kazdé porusenie povinnosti zo strany Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy, pricom
Zhotovitel sa zavazuje vzniknuté poruSenie povinnosti ajej nasledky o najskér odstranit
a udelent sankciu spinit. Objednavatel ma tiez pravo v pripade preukazaneho porusenia
povinnosti zo strany Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastavit' az do doby
odstranenia vzniknutého nedostatku, ak by pokracovanim v realizacii Diela doslo k ohrozeniu
zdravia, zivota alebo majetku Objednavatela alebo tretich oséb, pricom takymto zastavenim
realizacie Diela Zhotovitelovi nevznika narok na posun dohodnutych terminov a ani na
zvysenie ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovitel zada subdodavku alebo dalej deleguje akukolvek ulohu tykajucu sa
vykonania Diela alebo ktorychkolvek prac, dodavok alebo sluzieb stvisiacich so zhotovovanim
Diela ktorejkolvek nim vybratej pravnicke] osoby alebo fyzickej osoby (dalej len
.Subdodavatel”), Zhotovitel bude:

o vopred informovat Objednavatela, resp. osoby nim ur¢ené, o podrobnostiach
Subdodavatela, ktory bol Zhotovitefom vybraty, ato najneskér podla bodu 6.16
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Zmluvy, ako aj poskytovat detailny popis (minimalne nazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a Udaje kontaktnej osoby Subdodavatela spolocne s kontaktom na
fiu) kazdého Subdodavatela, jemu zverenych prac, dodavok alebo sluzieb, cas
vykonania, zariadenie a materialy, ktoré sa maju pouzit, vyrobcu, miesto
vyroby, datum dodavky areferencie realizovanych stavieb rovnakého alebo
obdobného charakteru minimalne v rozsahu zadavanych uloh;

« musiet vopred obdizat slhlas Objednavatela s uvedenym Subdodavatelom a bude
povinny v plnom rozsahu pisomne informovat osoby urené technickym dozorom
o uvedenom Subdodavatelovi;

e v plnom rozsahu zodpovedat za riadne a vCasné vykonanie uvedene] Ulohy (casti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonaval sam;

« zabezpetovat, ze Subdodavatelia su si pine vedomi a v plnom rozsahu dodrziavaju
podmienky Zmluvy, najma tie, ktoré sa vztahuji na bezpecnost ana Zvotne
prostredie. Za tymto G&elom Zhotovitel v pripade potreby prevedie na Subdodavatelov
vetky nevyhnutné zavéazky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje kvalifikaciu a
autorizaciu zamestnancov a zastupcov Subdodavatelov;

« zodpovedat za véetky zdravotné, bezpecnostné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti zivotného prostredia a zavazky tykajuce sa Subdodavatelov,

- ,e okamzite odstranovat porusenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkolvek vhodnych prostriedkov a bude timit' z toho vyplyvajluce
dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymenou Subdodavatela, ktory porusil svoje
povinnosti;

« v plnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vSetky subdodavatelske sluzby a bude
uhradzat akékolvek dodatoéné naklady suvisiace s takymito subdodavatelskymi
vztahmi, pricom véetky &asti Diela, ktoré budi plnené formou subdodavok, budu
zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitefa a na jeho nebezpecenstvo.

V pripade, ak nebudl dodrzané vy$sie uvedené povinnosti, ma Objednavatel pravo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie tych &asti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez ohfadu na narok na nahradu skody, ktord mohol Objednavatel potencialne
utrpiet. VSetky relevantné registracie, osvedcenia alebo akékolvek iné zakonne poziadavky
musia byt spinené a preukazané Zhotovitefom a vSetkymi Subdodavatelmi pocas celej doby
plnenia Zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat vsetky potrebné atesty, certifikaty a technicke
listy pre vdetky materialy zabudované do Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred
samotnym zabudovanim musia byt tieto ¢asti Diela schvalené Objednavatelom.

6.13 Zhotovitel vyhlasuje, ze ziaden zo Subdodavatelov nie je vedeny v zozname platiteflov DPH, u

ktorych nastali dévody na zruSenie registracie, vedenom na portéli danovej sekcie Financneho
riaditelstva SR, aze realizaciu jednotlivych ¢asti Diela bude delegovat’ len na takychto
.Subdodavatelov. V pripade, Ze Zhotovitel zisti skutocnost, ktora nie je vsulade s jeho
vyhlasenim v predchadzajlicej vete az po delegovani ¢asti Diela na Subdodavatela, je povinny
bezodkladne vykonat véetky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdodavatel nerealizoval
siadnu &ast Diela, ani sa akokolvek inak nepodielal na realizacii Diela. V pripade, Ze
skuto&nost, ktora nie je v stlade so Zhotovitelovym vyhlasenim v prvej vete tohto bodu, zisti
Objednavatel, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela, aby bezodkladne vykonal
vsetky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdodavatel nerealizoval ziadnu cast Diela, ani sa
akokolvek inak nepodiefal na realizacii Diela. Ak sa vyhlasenie Zhotovitefa uvedené v prvej
vete tohto bodu ukaze ako nepravdivé, zodpoveda za vsetku Skodu v désledku toho vzniknutu
strane Objednavatela.

6.14 Zhotovitel berie na vedomie a slhlasi, Zze pri zhotovovani Diela méze delegovat akukolvek

ulohu tykajlicu sa vykonania Diela alebo ktorikolvek pracu, dodavku alebo sluzbu suvisiacu so
zhotovovanim Diela maximaline v rozsahu troch (3) urovni subdodavatelského retazca:

1. Uroven — Zhotovitel
2 Groven — Subdodavatel Zhotovitela
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6.17

6.18

7.2

Pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti Zmiuvné strany uvadzaju, ze pod pojmom
Subdodavatel sa podla tejto Zmluvy rozumie ktorykolvek Subdodavatel v ramci vyssie
uvedenych Urovni subdodavatefského retazca a povinnosti Zhotovitela tykajuce sa
Subdodavatelov sa aplikuji na ktoréhokolvek z nich rovnako (napriklad povinnost vopred
obdrzat sthlas Objednavatela s uvedenym Subdodavatefom).

Skutoénost, ze Objednavatel schvali akékolvek subdodavky nijakym spésobom neobmedzuje
zodpovednost Zhotovitela a neznamena v tejto suvislosti vznik Ziadnej zodpovednosti pre
Objednavatela, kedze subdodavky nezbavuju Zhotovitela ziadnych zmluvnych zavézkov alebo
zodpovednosti vyplyvajucich zo Zmluvy. Zhotovitel zostava v plnom rozsahu zodpovedny za
akékolvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost’ svojich Subdodavatelov, ich zastupcov a
personal tak, ako je Zhotovitel zodpovedny za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost
alebo jeho zamestnancov alebo pracovnikov.

Zhotovitel je povinny kedykolvek bezodkladne poskytnut' na ziadost Objednavatela v pisomnej
forme zoznam véetkych Subdodavatelov s uvedenim druhu a rozsahu nimi vykonavanych prac.
Zhotovitel je véak povinny vzdy poskytnut Objednavatelovi v pisomnej forme zoznam vsetkych
Subdodavatelov, ktory budl realizovat' prislusni ¢ast Diela, a to najneskor 14 kalendarnych
dni pred zaciatkom realizacie tejto prislusnej asti Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazde
jednotlivé porusenie.

Objédnévatel‘ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmietnut Subdodavatela, ktory

preukazatelne nerealizuje Dielo alebo jeho ¢ast riadne alebo v stlade so Zmiuvou, a to bez
toho, e by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je
v takomto pripade povinny okamzite vykonat vSetky potrebné tkony na to, aby s odmietnutym
Subdodavatelom ukonéil spolupracu na zhotovovani Diela podla tejto Zmluvy a zaroven aby
takyto Subdodavatel najneskér do troch (3) dni odo dia Objednavatelovho odmietnutia opustil
a vypratal Stavenisko. V pripade akychkolvek pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jeho cast
realizované Subdodavatelom riadne alebovstlade so Zmluvou, plati stanovisko
Objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie a stihlasi, ze ak Objednavatel zisti, Ze Dielo je vykonavané
Subdodavatelom, ktory nebol vopred odsuhlaseny Objednavatelom podia bodu 6.12 Zmluvy, je
Objednavatel opravneny zakazat takemuto Subdodavatelovi vstup na Stavenisko alebo mu
zakazat akokolvek sa podielat’ na zhotovovani Diela. Rovnako je Objednavatel opravneny
postupovat’ aj vtedy, ak si Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajuce mu z bodu 6.13
Zmluvy. Okrem toho bude Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo
vyske 1.000 - EUR za kazdého Objednavatelom vopred neodslihlaseného Subdodavatela.

Clanok VII.
CENA DIELA

7.10bjednavatel sa zavazuje, ze riadne a véas dokoncené Dielo prevezme od Zhotovitela a zaplati

mu za jeho zhotovenie cenu Diela uréenu podla tohto Elanku Zmluvy.Cena Diela je stanovena
dohodou Zmluvnych stran ako cena najviac pripustna aje vysledkom procesu verejneho
obstaravania v zmysle zakona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len +ZVO")
realizovaného Objednavatelom.

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu &lanku Il a IV. tejto Zmiuvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran aje dolozena Polozkovitym rozpoctom Zhotovitela, ktora tvori
Prilohu &. 4 k tejto Zmluve. Pre vyli&enie pochybnosti plati maximaina dohodnuta cena podla
bodu 7.3 tejto Zmiuvy.

7.3 Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podla clanku Ill. a IV. tejto Zmiuvy je stanovena na

sumu.

Cena Diela bez DPH: 351 945,00- EUR
(slovom: tristopétdesiatjedentisicdevat'stostyridsat’pat’ euro )
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7.5

Dan z pridanej hodnoty sa vypocita podfa pravnych predpisov platnych v case jej platenia.

Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze v Cene Diela

podla bodu 7.3 su zahrnuté aj tieto prace a cinnosti:

« buracie prace, uloZenie na skladku, rezanie betonu, asfaltu a podobne;

« realizacia dopravného znacenia pocas trvania Diela;

« realizacia potrebnych cestnych provizorii (premostenia, lavky pre pesich, znacky a pod. )

« vytycenie jestvujicich inzinierskych sieti pred zacatim Diela, vratane dodatoéného vytycenia
kolidujucich sieti, najdenych pocas realizacie Diela;

« predpisané skusky podlfa STN, a to najma tlakové skusky potrubia, kamerovy monitoring,

skusky vodotesnosti kanalizatnych &4cht a cerpacej stanice, funkéné skusky strojnej a

elektrickej asti vybavenia gerpacej stanice;

prekladky inzinierskych sieti;

rozkopavkové povolenia, uzavierky;

vypracovanie prevadzkoveého predpisu;

geodetické zameranie pripojok resp. novych inzinierskych sieti po vykonani stavebnych prac

vramci Diela, vratane ich krizovania s jestvujucimi  inZinierskymi sietami, vratane

geometrického planu vyhotoveneho:
a) v grafickej forme v troch vyhotoveniach,
b) v digitalnej forme v programe Microstation vo formate ".dgn" v troch vyhotoveniach,

« dodanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela (Projektu skutotného vyhotovenia)v
podte Siestich (6) sad, vratane dokladov vydanych v priebehu realizacie Diela podla
prislusnych STN (revizne spravy, atesty, dokumentacia a pod.). Projekt skutotneho
vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitalnej forme 3-krat na CD nosicoch; '

« protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objednavatela;

« prevadzkové naklady na pripadné &erpanie povrchovej alebo podzemnej vody,

« vyhotovenie minimalne tridsiatich (30)digitalnych fotografii v dvoch (2) kopiach kazdy
kalendarny mesiac po dobu vystavby Diela. Tieto fotografie budl preukazovat postup prac
atam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémovych prvkov. Fotografie musia byt
sretelne oznadené datumom a hodinou ich vyhotovenia. Fotografie budi doplnené ich
struénym popisom zo strany Zhotovitela;

« jednotlivée polozky Diela, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

S vynimkou zmeny rozsahu Diela, ktora musi byt vopred odsuhlasena alebo vyslovne
pozadovana Objednavatelom dodatkom k tejto Zmluve, nemoze Zhotovitel pozadovat,
narokovat alebo sa domahat' na Objednavatelovi zvySenia ceny Diela dohodnutej v bode 7.3
tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, &i uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmiuvy alebo vznikol
pri resp. po jej uzavreti, i bol spdsobeny Zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo sa
jednalo o udalost/skutoénost mimo vplyvu a vole akéhokolvek subjektu. Zhotovitel sa nemoze
odvolat a Ziadat o zvySenie ceny ani Vv dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
Subdodavatelov a nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela.

7 6 Ak neurobi Zhotovitel niektoré prace, aj ked su suéastou ceny Diela, znizuje sa cena Diela o

cenu tychto prac uvedend v cenovej ponuke Zhotovitela alebo v Zmiuve. Cena Diela sa znizuje
tiez v pripade, Ze Objednavatel na svoje naklady obstaral niektoré vyrobky, sluzby ¢i materialy
a v pripade, ze budli zmenené Ci nahradené pévodné materialy, hmoty, vyrobky, sluzby ¢i
prace za lacngjsie.

7.7Zhotovitelje povinny respektovat rozhodnutie Objednavatela o zniZeni rozsahu plnenia v zmysle

7.8

tejto Zmiuvy. V takomto pripade sa znizuje cena Diela o cenu prac, materialu, vyrobkov a pod.,
ktoré na zaklade tohto rozhodnutia Objednavatela nebud( vykonané alebo dodane.

Akakolvek potreba zmien oproti rozsahu prac stvisiacich s realizaciou Diela urceného v case
podpisu tejto Zmluvy musi byt bezodkladne po jej vzniku oznamena Objednavatelovi.
Nasledne je Zhotovitel povinny vykonat do 3 pracovnych dni vypoCet zmeny ceny Diela
a predlozit ho Objednavatelovi k odstihlaseniu, ak potrebna zmena ma alebo méze mat' vplyv
na cenu Diela. Ak bude navrhovat zvysenie ceny Diela stanovenej touto Zmiuvou za naviac
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prace Zhotovitel, predioZi svoj navrh Objednavatelovi bezodkladne (t.). do 5 pracovnych dni)
potom, kedy sa ukazalo, ze je zvySenie ceny Diela nevyhnutné. Ak tak Zhotovitel' neurobi, jeho
narok na zvysenie ceny Diela vo forme pisomného dodatku k Zmluve zanika. Ustanovenia
! ‘bodov 16.4 a16.5 Zmluvy sa pouziju primerane.

7.9Za naviac prace sa rozumeju ySetky stavebné prace vykonané Zhotovitelom v sivislosti
s realizaciou Diela nad ramec stavebnych prac uvedenych v Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel
je opravneny fakturovat' Objednavatelovi naviac prace len za predpokladu, ze tieto naviac
prace boli Objednavatelom pisomne schvalené pred ich vykonanim za podmienok
dohodnutych v Zmiuve.

7.10 Cena naviac prac odsthlasenych Objednavatelom v zmysle bodu 16.5 Zmluvy bude stanovena
nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom Polozkovitom rozpocte Zhotovitela (Priloha
¢. 4 k Zmluvy) bude zachovana tu uréena jednotkova cena;
b) pri polozkach nenachadzajlcich sa v prilozenom PoloZkovitom rozpocte Zhotovitela
(Priloha &. 4 k Zmiuvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON, budu v iom uvedene
v ceny pozadovanych naviac prac upravené o percento rovnajlce sa percentualnemu
rozdielu medzi celkovou cenou Diela podla tejto Zmluvy a cenou Diela uréenou podfa
cien poloziek uvedenych vcenniku CENEKON po ich priradeni k jednotlivym
polozkam Diela,
¢) pri polozkach nenachadzajicich sa v priloZzenom Polozkovitom rozpocte Zhotovitela
(Priloha & 4 k Zmluvy) a nenachadzajucich sa ani v cenniku CENEKON bude ich
cena predmetom rokovania Zmluvnych stran, na ktoré Zhotovitel vopred pripravi |
* = . kalkuldciu obsahujticu rozbor jednotkovych cien jednotlivych poloziek naviac prac
podla kalkulatného vzorca.

7.11 Zmluvné strany beri na vedomie, Ze k zmene ceny Diela ak uzavretiu dodatku k Zmluve
v tomto ohlade (najméa podla bodov 7.5 a 7.8 az 7.10 Zmluvy) neméze dojst skor, ako takato
zmenu aznenie dodatku neodsuhlasi Rada Uradu pre verejné obstaravanie vzmysle
ustanovenia § 10a ZVO.

Clanok VIII.
PLATOBNE PODMIENKY

8.1 Cena Diela bude Objednavatelom zaplatena na zaklade mesaénych faktur (danového dokladu)
vystavenych Zhotovitelom za prace vykonané pocas predchadzajuceho mesiaca na zaklade
zastupcom Objednavatela (technickym dozorom) odsuhlasenych polozkovitych sUpisov uplne

" alebo pomerne vykonanych prac vyplyvajlcich z poloziek rozpoctu (Priloha €. 4). Tieto
mesaéné faktury budu spifiat’ vetky nalezitosti danoveho dokladu podla zakona €. 222/2004 Z. r

z. o dani z pridanej hodnoty (dalej len , Ciastkové faktury”). Po odovzdani Diela vystavi
Zhotovitel koneénu faktiru na zaklade zastupcom Objednavatela odsuhlaseného \'
polozkovitého supisu véetkych vykonanych prac (dalej len ,Koneéna faktara"). Povystaveni |
Koneénej faktury nebudu dalsie faktdry Zhotovitela spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto 1
Zmluvy uznané. Zhotovitel sa zavazuje doruCovat vsetky faktury Objednavatelovi na jeho |
* “adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy, pokial Objednavatel vyslovne neuréi inak.

8.2 Koneénu fakturu je Zhotovitelpovinny vystavit najneskor do tridsiatich(30) kalendarnych dni po
predbeznej akceptacii Diela podla bodu 15.4 Zmluvy. Koneéna faktira musi obsahovat Ciastku
zostavajlicu k Uhrade a musi byt dolozena stanovenymi podkladmi, hlavne Objednavatelom
potvrdenym protokolom a supisom vsetkych doposial vystavenych faktar. Sucasne je
Zhatovitelpovinny v Koneénej faktire prehlasit, ze v tejto fakture uplatnil véetky svoje penazne
naroky voéi Objednavatelovi vzniknuté zo zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou do
doby vystavenia Koneénej faktury, a Zze nema voéi Objednavatelovi ziadne iné penazné naroky
vyplyvajlice z tohto zmluyneho vztahu.
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#3 Zhotovitel Je povinny pred predlozenim faktary prediozit Objednavatelovi v troch (3)

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

vyhotoveniach supis vykonanych prac s nizsie predpisanymi prilohami na posudenie a vecnu
kontrolu spravnosti. Zhotovitel doruéi Objednavatelovi stpis vykonanych prac v éleneni podia
Polozkovitého rozpoétu (Priloha €. 4), z ktorych su zrejme vSetky $pecifikacie, zviastnosti,
postupy pri vypoctoch a iné doklady (najmé podrobné supisy vykonanych prac s podrobnymi
vykazmi mnozZstiev s presnym wyznacenim figur v stlade s vyfakturovanymi celkami, vysledky
“vykenanych kontrolnych a reviznych skusok a merani, atesty a certifikaty zabudovanych
materialov v stlade s prislusnymi STN, porealizaéné geometrické zameranie Diela alebo jeho
gasti, geometrické plany Diela, resp. jeho Casti, dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela,
alebo jeho casti) (dalej len ,Kontrolovatelné podklady') najskor posledny def prisludného
kalendarneho mesiaca, za ktory pozaduje uhradit prislusnu ¢ast ceny Diela. Zhotovitel predlozZi
Kontrolovatelné podklady a vsetky prilohy Objednavatelovi okrem listinne] formy aj vo forme
elektronickej (t.j. na CD nosici) v sulade s Objednavatelom pozadovanym ¢lenenim suborov
tak, aby takto vypracované supisy vykonanych prac a Kontrolovatelné podklady pine vyhoveli
procesu posudzovania faktur Objednavatelom.

Uplnost Kontrolovatelnych podkladov podla bodu 8.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac Objednavatelom. Objednavatel ma sedem (7) pracovnych dni
na kontrolu prediozenych Kontrolovatelnych podkladov ana vyjadrenie sa kich akceptacii
alebo neakceptacii. Pre vyluéenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze nevyjadrenie sa
ku Kontrolovatelnym podkladom zo strany Objednavatela vo vysSie uvedenej lehote, nemozno
povazovat za ich akceptaciu a odsuhlasenie. Nasledne po pisomnom odsuhlaseni
pozadovanych Kontrolovatelnych podkladov Objednavatefom je Zhotovitelopravneny vystavit
na ich zaklade jednotlivé faktiry a doruéit ich Objednavatelovi v troch (3) vyhotoveniach,
V pripade, ze faktura vystavena Zhotovitelomnesplna nalezitosti podia tejto Zmluvy
a prislusnych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny ju vratit a pozadovat' jej opravu.
Ako datum doruéenia faktury plati preto def obdrzania faktdry vystavenej podfa tejto Zmluvy
- a prjslusnych pravnych predpisov.

V pripade, ze Objednavatel zisti, Ze supis prac alebo iné dokumenty uvedené
v Kontrolovatelnych podkladoch nezodpovedaju skutocnosti, vrati tieto Kontrolovatelné
podkladyZhotovitelovik oprave. Prace a iné ukony, ktoré nezodpovedaj( skutognosti (uvedené
vo vratenychKontrolovatelnych podkladoch) je Zhotovitelopravneny vyuctovat' az po ich
odsuhlaseni Objednavatelom. K pracam ainym (konom uvedenych v Kontrolovatelnych
podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotovitelovina opravu podla tohto bodu, je Objednavatel
povinny sa vyjadrit podfa bodu 8.4 Zmluvy.

Splatnost faktlry je 30dni odo dita dorucenia faktury Objednavatelovi v sulade s tymto ¢lankom
Zmluvy. Platba bude vyhotovena bezhotovostnym spbsobom na (éet Zhotovitelauvedeny na
prislusnej fakture.

Ciastkové faktury ako aj z Koneé¢na faktura budd Objednavatelom hradené maximalne do
suhrnnej vyéky 90% z Ceny diela podlia bodu 7.3 tejto zmluvy bez DPH.

Zo véetkych Ciastkovych faktir ako aj z Konecnej fakturyje Objednavatel opravneny zadrzat
sumu vo vyske 5% z fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku za zhotovované Dielo
(kolaudaéna zabezpeka). Zabezpeka za zhotovované Dielo (kolaudaéna zabezpeka) bude
ZhotoviteloviObjednavatelom zaplatena na zaklade prislusnych ustanoveni ¢lanku XIl. Zmluvy.

Zo vsetkych Ciastkovych faktur ako aj z Konecnej fakturye Objednavatel opravneny zadrzat
sumu vo vyske 5% z fakturovanej sumy bez DPH ako zaruénu zabezpeku za Dielo. Zarucna
zabezpeka bude ZhotoviteloviObjednavatefom zaplatena na zaklade prisludnych ustanoveni
¢lanku XI. Zmiuvy.

8.10 Jednotlivé platby ceny Diela Objednavatelom nemaju vplyv na zodpovednost a garancie

Zhotovitela. Tieto platby nie je mozné chéapat ako prevzatie Eiastkovych vykonov.

811 Cena Diela bude Zhotovitelovivyplatend na zaklade prisluSnych bodov a ustanoveni tejto

Zmluvy, avéak iba za predpokiadu, Ze Zhotovitelsplnil vSetky svoje povinnosti podfa tejto
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8.12

Zmiuvy, ast Diela za ktoru sa plati je riadne a v€as vykonana (najma Zhotovitelspinil terminy
a milniky stanovené touto Zmluvou a jej prilohami, v pozadovanej kvalite vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej ¢asti, ¢o bude
dolozené potvrdenim Objednavatela). Zhotovitelje opravneny vystavit poslednt faktaru az po
konéenej akceptacii Diela podfa glanku XI11. tejto Zmiuvy.

Absencia vyslovného odmietnutia faktGry Objednavatelom neznamena, ze tato faktura bola
prijata, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, se z akejkolvek platby uskutocnenej

, -Objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav

8.13

B.14

8.15

8.16

8.17

8.18

alebo ze prebera Ciastotne plnenie Diela zodpovedajlce uvedenej platbe a (i) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitelaa nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je kedykolvek opravneny odmietnut’ akukolvek faktaru Zhotovitela v pripade, ak
Zhotovitel' (i) podstatne porusi tuto Zmluvu, (i) je v omeskani s vecnym plnenim podfa tejto
Zmluvy, (iii) je v omeskani so shotovenim Diela podla Terminovaného harmonogramu prac
alebo (iv) prerusi realizaciu stavebnych prac na Diele, ak takéto prerusenie realizacie
stavebnych prac méze mat, podla nazoru Objednavatela, za nasledok nedodrzanie terminov
podia Zmluvy alebo podia Terminovaného harmonogramu prac. Takéto odmietnutie faktury je
Objednavatel povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi, pricom Objednavatel uvedie dovody
odmietnutia faktary. Zhotovitel' je opravneny odmietnutu fakturu opatovne vystavit az po
riadnom splneni dovodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta faktura
sa zarovef nepovazuje za riadne vystavenu faktdru v zmysle tohto élanku Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapoditat zmluvné pokuty, iné sankcie,
naklady alebo nahradu $kody, na ktoré ma vo&i Zhotovitelovipodla tejto Zmluvy narok, proti
pohladavkam Zhotovitela voéi Objednavatelovi vzniknutych mu na zaklade tejto Zmluvy, najma
proti cene Diela.

Zhotovite! sa zavézuje najneskor do piatich (5) pracovnych dni po uzavreti Zmluvy uhraditna
bankovy Uéet Objednavatela uvedeny v uvode tejto Zmiuvy finanéné prostriedky vo vyske 30 %

"z cehy Diela v zmysle bodu 7.3 tejto Zmluvy ako vykonovu zabezpeku na realizaciu Diela. Tato

vykonovazabezpeka bude zabezpecovat naroky Odberatela voci Zhotovitelovi v pripade, ak
tento nebude pinit zavazky z tejto Zmluvy riadne a véas. Vykonova zabezpeka mbze byt na
saklade rozhodnutia Objednavatela pouZita na pripadni nahradu zmluvnych pokut, vzniknute]
&kody, urokov z omeskania a inych sankcii a narokov v prospech Objednavatela, ktore mu

vzniknu pri porudeni Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Vykonova zabezpeka bude do 30 dni po konetnej akceptacii Diela podla bodu 15.5 Zmluvy
yratena Zhotovitelovi v celej jej vysSke, resp. vo vyske znizenej o sumu pouzitll Objednavatelom

ako nahrada zmluvnych pokut, vzniknutej kody, Urokov z omeskania a inych sankcii a narokov
v prospech Objednavatelapodfa tejto Zmluvy.

Ak sa znizi povodna vyska vykonovej zabezpeky v dosledku jej pouzitia Objednavatelom podia
bodu 8.15 Zmluvy, je Zhotovitel povinny ju doplnit do jej povodnej vysky do 14 dni, od kedy ho
o znizeni vykonovej zabezpeky Objednavatel’ pisomne informoval. Ak Zhotovitel nedoplni
vykonovli zabezpeku V zmysle predchadzajuceho ustanovenia, Objednavatel ma pravo
odstupit od Zmluvy, pricom Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, ze zostavajuci objem
vykonovej zaruky v takomto pripade prepada v prospech Objednavatela.

\ pripade, ak sa pocas platnosti Zmluvy Zhotovitel ocitne v evidencii Zoznamu platitelov DPH,

u ktorého nastali dévody na zrusenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b) druhého

-bodu zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel je opravneny nevyplatit Ciastku
zodpovedajlicu vyske DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (dalej len .Danova
zabezpeka')do doby hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej
faktUre zo strany Zhotovitela v sulade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani Z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel sa nedostava do omeskania s pinenim v pripade
postupu pedfa tohto bodu Zmluvy.
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8.1

9.2

83

9.4

9,5 .

9.6

19 Dafova zabezpeka zanika ku diu hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na

predmetnej faktire zo strany Zhotovitela v stlade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je povinny vykonat uhradu Danovej
zabezpeky Zhotovitelovi z predmetnej faktiry do 30 dni odo dfa jej zaniku podla
predchadzajucej vety.
Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitelzodpoveda za vsetky $kody vzniknute jeho zavinenim, ktoré vznikna na
zhotovovanom Diele a jeho Gastiach, Stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach

" a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohladu na to, ¢i tieto

prace budi vykonane jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
podnikatelmi alebo Subdodavatelmi. Zhotovitelsa zavéazuje nahradit Objednavatelovi
akukolvek skodu, ktor( zapricinil alebo sposobil pri realizacii Diela, alebo za ktorli zodpoveda,
v pinej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie pdvodného stavu. Zhotovitel'sa v takom
pripade zavézuje obnovit povodny stav na svoje naklady, pricom tieto naklady nebuda mat
ziadny vplyv ani sa akokolvek inak premietat na vySku ceny Diela a jeho ¢asti podla tejto
Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela ajeho casti dohodnutu podia tejto Zmluvy.
Objednavatel je opravneny nahradu skody jednostranne zapoditat so splatnou platbou ceny
Diela, zaruénou zabezpekou alebo odpotitat z akejkolvek sumy, na ktori ma v zmysle tejto
Zmluvy narok Zhotovitel.

Zhotovitelzodpoveda za vsetky nim vykonané alebo zariadené prace, vykony a dodavky tym
sposobom, Ze u vietkych nedostatkov, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej lehoty,
zariadi na vyzvanie Objednavatela alebo uzivatela Diela zaGatie ich odstranenia v priebehu
maximalne piatich (5) dni, pri prevadzkovych vypadkoch (napr. pri vypadkoch akéhokolvek
druhu energie) okamzite v priebehu Siestich (6) hodin (v pripade havarii inned) bez naroku na
uhradu nakladov. Zhotovitel je povinny odstranit vSetky nedostatky v technicky najkratSsom
moZnom Ease od zacatia ich odstranovania.V pripade neplnenia tychto terminov (i uz
v stvislosti so zagatim odstrafovania nedostatkov alebo Vv suvislosti s dokonéenim ich
odstranovania) ma Objednavatel pravo nechat tieto nedostatky odstranit' tretou osobou podla

- vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude stanovena

bez ohladu na vysku jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v
ponuke Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude uplatnena voCi
Zhotovitefovivo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkove;
fakturovanej sumy netto. Pri vyskyte nedostatkov idi aj vSetky Skody vzniknuté dosledkom
nedostatkov a prace naviac potrebné na ich odstranenie (napr. odstranenie oblozeni, naklady
na sledovanie nedostatkov a pod.) na tarchu Zhotovitelabez ohladu na ich vysku.

Ak je Zhotovitelv omeskani so zhotovovanim Diela oproti stanovenym milnikom podla
Terminovaného harmonogramu prac, zodpoveda za Skodu vzniknutd z dévodu vis major
a takéto naklady naviac nemézu byt uplatnené voci Objednavatelovi, nakolko ich Zmluvne
strany povazujuza sucast dohodnute) ceny Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitelje zodpovedny za poskodenie verejnych alebo sukromnych komunikacii, vozoviek,
chodnikov, parkovacich ploch a podobne, ktoré sa spbsobi v dosledku vykonu stavebnych prac
na Diele. Zhotovitelje po dobu realizacie Diela zodpovedny za udrziavanie Cistoty verejnych
komunikacii (ciest a ulic) v blizkosti Staveniska a za ich udrziavanie bez neéistét a odpadkov,
ktoré vznikli v désledku vykonu stavebnych prac na Diele. Zhotovitelje povinny sledovat
zakonné nariadenia a iné zavazné opatrenia prisiusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykaju
Eistoty verejnych komunikacii (ciest a ulic).

foipade, 7e Zhotovitelpoveri vykonanim casti Diela ini osobu (Subdodavatela), ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotovitelzodpovednost, akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitelsa zavazuje véas a s predstihom pisomne upozornit Objednavatela na akéekolvek
dovody, ktoré mozu, Co ilen teoreticky, sposobit posunutie ktoréhokolvek terminu
dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nenesie zodpovednost.
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17 Zhotovitelsa zavazuje najneskor na druhy (2.) den po prevzati Staveniska na viditelnom mieste
oznadit Staveniskotabufou, na ktorej bude uvedené meno stavebnika, Cisla a datumy
stavebnych povoleni, zodpovedny projektant, technicky dozor, zhotovitel, zodpovedny
stavbyveduci zhotovitela, termin realizacie.

9.8 Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel na Stavenisku vybuduje v miestach podia
projektovej dokumentacie docasne stavby (ak su v projektove; dokumentacii zaznamenané),
ktoré po dokonceni Diela podla pisomne dohodnutého terminu s Objednavatelom riadne
odstrani. Zhotovitel sa okrem vybudovania docasnych stavieb zavazuje zabezpetit
dodrziavanie pracovnych podmienok v zmysle platnych pravnych predpisov @ ochranu majetku
nachadzajicom sa na Stavenisku.

. 1k

9.9 Zhotovitelje povinny odpady vzniknuté vystavbou odovzdat na zhodnotenie, zneskodnenie len
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfla platnych a‘uginnych pravnych predpisov
upravujlcich nakladanie s odpadmi. Zhotovitelje povinny viest evidenciu o mnozstvach
a nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a udaje ztejto evidencie ohlasovat
prislusnemu organu Statnej spravy odpadoveho hospodarstva. Najneskor sedem (7)
pracovnych dni pred terminom kolaudacie stavby (Diela)je Zhotovitelpovinny predloZit organu
Statnej spravy v odpadovom hospodarstve zoznam odpadov vzniknutych pri vystavbe a ich
materialovi bilanciu (druh a mnozstvo) spolu s dokladmi o sposobe ich vyuZitia alebo
snehodnotenia resp. zneskodnenia.

9.10 Zhotovitelje povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdemu vykopu, pri ktorom dojde
k obnazeniu plynovedu a plynovych pripojok, pred zasypanim prizvat pracovnikov SPP —
distribticia a.s., za Ucelom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych
noriem.Rovnako je Zhotovitel povinny postupovat aj pri obnazeni inych inzinierskych sieti,
ateda pri pracach v ochrannom pasme aku kazdemu vykopuprizvat pracovnikov osoby

(organizacie) zodpovednej za funkcnost a riadny stav prislusnej inZinierskej sieteza ucelom
kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych noriem.

9.11 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade s ustanovenim § 46d zakona C. 50/1976
7Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich

. predpisov.

9.12 Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutoénosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma
tidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
Zmluvy (projektove] dokumentacie) a tdaje na posudenie prac subjektmi verejneho prava.

9.13 Zapisy do stavebneho dennika ako aj jeho kontrolu mozu vykonavat' iba osoby na to uréene
osobitnym poverenim Zhotovitela, projektanta, Objednavatela alebosubjektmi verejného prava.

9.14 Objednavatel je opravneny sledovat obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko k jednotlivym
zapisom.

9.15 Zhotovitelje povinny preukazatelne oboznamit svojich zamestnancov ako aj inych pracovnikov

a zamestnancov Subdodavatelov, ktory budu vykonavat zemne prace, s polohou zariadeni,

rozvodov jednotlivych spravcov (napr. telekomunikaény kabel, plynoved al.) atiez

. s podmienkami, ktore boli na ich ochranu stanovene. Okrem vyésie uvedeného oboznamenia
uréenych. oséb s polohou sariadeni a rozvodov jednotlivych spravcov nachadzajucich sa na

Stavenisku & Zhotovitelpovinny zabezpecit, aby pred nastupom na akékolvek prace

vykonavane na Stavenisku boli véetky zariadenia a rozvody jednotlivych spravcov jednoznacne
a viditelne vytyéené (vyznacene).

9.16 Objednavatel nezodpoveda za Skody, ktorévzniknt v dosledku ginnostiZhotovitela pri vykone

» - zemnych alebo inych prac, najma ak tymto dojde k poskodeniu podzemnych alebo
nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlivych spravcov. Zhotovitelhradi nahradu takychto
&kod v ich plnej vyske a zodpoveda za ich odstranenie. Tymto nie je dotknutavyska cenyDiela
podla bodu 7.3 Zmiuvy @ ani termin zhotovenia Diela podfa bodu 5.1 Zmluvy.
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10.1

10.2

10.3

10.5

10.6

10.7

11.2

11.3

~ Clanok X.
ZARUCNA DOBA

Véeobecna zarucna doba na Dielo je 36 mesiacoV, pricom tato zaruéna doba zacina
plynatdriom koneénej akceptacie Diela podla bodu 15.5 Zmluvy.

Osobitna zarucna doba na Dielo alebo jeho casti nie je ustanovena, nakolko vzhladom na
charakter Diela nie je potrebna.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi 3 navrhy servisnych zmidv na tie &asti zhotovovaného
Diela, pri ktorych je potrebné vykonavat pravidelny servis.

Plynutie zaruénej doby na gasti Diela, pri ktorych sa odstranuju vady, sa prerusuje a opatovne
zadina plynut az diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. U tych vad, ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zagina zaru¢na doba vztahujica sa k vymenenej alebo nahradenej veci plynut

odznova dnom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym
prevzatim Objednavatelom.

Objednavatel sa zavazuje zabezpetit, aby zhotovene Dielo bolo uzivane riadne a zaroven aby
bola vykonavana véetka potrebna udrzba s potrebnou starostlivostou. Zhotovitelna tento ucel
pisomne upozorni Objednavatela pri odovzdani Diela na vsetky $pecifika zhotoveného Diela
a zaroven odovzda Objednavatelovi podrobny manual s definovanim potrebnej udrzby
a pravidelného servisu.

Najneskaor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitelpovinny pisomne upozornit Objednavatela na skutoénost, ze
sa kon&i zaruéna doba a presne urgit prislusnd cast Diela. Objednavatel je opravneny
pozadovat, aby sa Zhotovitelzucastnil zaveregne] obchédzky Diela, za ucelom zistenia jeho
stavu a pripadného odstranenia zarugnych vad a nedostatkov.

Zmluyné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel je opravneny jednostranne (a) bez
suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych Zhotovitelom
podla tejto Zmluvy na tretiu osobu.

- CianokXL. . _
ZARUCNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

Vyska zarucnej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podla bodu 7.3 tejto Zmiuvy (bez dane
z pridanej hodnoty) a Objednavatel je opravneny tuto saruénu zabezpeku uplatnit z kazdej
faktury vystavenej Zhotovitefom podla tejto Zmiuvy. Zaruéna zabezpeka plati tak pre
nedostatky a vady, ako aj pre pripadne naroky na nahradu skody zo strany Objednavatela voci
Zhotovitelovi. Cast zarutnej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam Diela, na ktoré sa viaze
vieobecna zaruéna doba podla bodu 10.1. &lanku X. Zmluvy, bude Objednavatelom zaplatena
na pisomnl vyzvu Zhotovitela po uplynuti tejto véeobecnej zaruénej doby.

Objednavatel ma pravo na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela uhradit mu zarucnu zabezpeku
do 30 dni od jej dorucenia, ak stcastou tejto vyzvy je aj bankova zaruka Zhotovitela, podia
ktorej sa banka zarucuje, 7e pocas trvania zaruénej doby Diela v zmysle &lanku X. Zmluvy
uspokoji Objednavatela do celej vySky zarutnej zabezpeky podia bodu 11.1 Zmiuvy (5%
z celkovej ceny Diela bez DPH), ak si Zhotovitel nesplini ktorykolvek svoj zavazok, ktory je
zaruénou zabezpekou podla Zmluvy zabezpeceny. Zaruéna listina banky, na zaklade ktorej
vznika bankova zaruka podia tohto bodu Zmiluvy, nembze udelovat banke pravo uplatnit

namietky, ktoré by bol opravneny voCi Objednavatelovi uplatnit Zhotovitel.

Pripadné pred¢asné vyplatenie zaruénej zabezpeky Objednavatelom bez ohladu na splnenie
podmienok podfa predchadzajiiceno bodu tohto &lanku Zmluvy, nema akykolvek vplyv na
zaruéné a pozarucne povinnosti Zhotovitela.
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12.2

12.3

124

13.1

13.2

141

14.2

Clanok XIl.
ZABEZPEKA ZA ZHOTOVOVANE DIELO (KOLAUDACNA ZABEZPEKA)

Vyska zabezpeky za zhotovované Dielo (kolaudaéna zabezpeka) je 5% z ceny Diela podla
bodu 7.3 tejto Zmluvy (bez dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel je opravneny tito
zabezpeku za zhotovované Dielo zrazit' z kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom podia tejto
Zmluvy.

Tato zabezpeka sluzi na zabezpecenie riadneho avCasného splnenia zavazkov
Zhotovitelapodfa tejto Zmluvy, ako aj na pripadni nahradu zmluvnych pokut, Skody a inych
narokov Objednavatela pri poruseni povinnosti Zhotovitela.

Zabezpeka za zhotovovaneé Dielo bude Objednavatelom Zhotovitefovi vyplatena (v celej vyske,
resp. znizena o sumu pouziti Objednavatelom ako nahrada zmluvnych pokut, Skody a inych
narokov Objednavatela podia tejto Zmluvy) po kumulativnom spineni nasledovnych

podmienok:

e po Uplnom a riadnom vykonani celého Diela, pricom za upiné a riadne vykonanie sa
povazuje prevzatie Diela Objednavatelom podfa bodu 15.5 Zmiuvy - konecna
akceptacia Diela;

e po uplnom odstraneni vsetkych vytknutych vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani.

S ohladom na ustanovenia tohto clanku Zmluvy sa Zmiuvné strany vyslovne dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouZit hodnotu zabezpeky za zhotovovaneé Dielo na
uspokojenie akychkolvek svojich narokov voé&i Zhotovitelovi vzniknutych podla alebo na
zaklade alebo v stvislosti s touto Zmluvou.

Clanok Xlll.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR

Projektantom Diela je:
meno a priezvisko/Nazov:
so sidlom/bytom: e
IBO: eessesseeenesssmmens

telefonicky kontakt:

.Objednavatel doruci vSetky potrebné informacie, tykajlce sa technického dozoru najneskor

v den odovzdania staveniska.

Clanok XIV, . .
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vSetkych vykonanych stavebnych prac pri zhotoveni Diela podia tejto
Zmluvy, ktory ma byt zakladom pre vyuétovanie ceny Diela musi byt pripraveny podla
prisluénych ustanoveni &lanku VIII. tejto Zmluvy. Z kazdého supisu vykonanych stavebnych
prac obdrzi technicky dozor original a jednu képiu.

Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych si akekolvek nejasnosti, nepresnosti alebo
chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut. Zhotovitel je povinny bezodkladne odstranit
namietniité nedostatky stpisov vykonanych stavebnych prac a tieto bez nedostatkov dorucit
Objednavatelovi.

Clanok XV.
PREBERACIE KONANIE
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§1Hned ako Zhotovitel dospeje k nazoru, ze Dielo je riadne zhotovene, Zhotovitel tuto skuto¢nost’
oznami Objednavatelovi doporucenym listom a zaroven vyzve Objednavatela na vykonanie
ohliadky Diela za ucelom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho plnohodnotného
suladu so Zmluvou a pokynmi Objednavatela. Nasledne bude po dohode medzi Zmluvnymi
stranami a miestnym technickym dozorom stanoveny termin preberania Diela.

15.2 Ohliadka Diela bude vykonana ‘Objednévatei'om a osobami nim urcenych za ucasti Zhotovitela
a ak je to potrebneé, aj v sucinnosti so Subdodavatelmi tak, aby sa uskutoCnilo kvalitativne

a kvantitativne posudenie vsetkych vykonanych casti Diela. Zhotovitelje povinny zabezpecit
pritomnost Subdodavatelov na svoju zodpovednost a naklady. Zhotovitel odstrani vSetky
nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté pocas ohliadky Diela pred vystavenim predbezne|
akceptacie podla bodu 15.4 tohto clanku Zmluvy.

15.3

Vysledky ohliadky Diela budud Zmluvnymi stranami spisané v protokole, pricom vyhrady

Objednavatela voci tym c¢astiam Diela, ktoré nebudu zodpovedat parametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia byt Zhotovitelom odstranené v o najkratSom moznom
Case. :

15.4 Predbezna akceptacia Diela:

15.4.1

15.4.2

1643

'Po odstraneni véetkych nedostatkov vytknutych Objednavatelom v protokole z ohliadky
Diela, Zhotovitel oznami Objednavatelovi prostrednictvom doporuceného listu zaverecné
ukoncenie Diela vratane riadneho vykonania a ukonéenia opatreni stym suvisiacich
a poziada Objednavatela o predbezni akceptaciu Diela. Nasledne sa Zmluvné strany
dohodnu na datume uskutoénenia predbeznej akceptacie Diela.

Predbezna akceptacia Diela sa uskutoéni na Stavenisku a Objednavatel méze Dielo
predbezne akceptovat, ak st spinené vsetky nizsie uvedené podmienky:

« vsetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadky Diela boli odstranené k spokojnosti
Objednavatela;

e Dielo mbéze byt pine bezpetne uzivane,

» dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela v zmysle ¢lanku Ill. Zmiluvy bola riadne
odovzdana Objednavatelovi;
Zhotovitel spinil vetky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a

e Zmluvné strany sa dohodli na koneénom rozsahu zhotoveného Diela a definitivne]
cene Diela.

Objednavatel sa mdze rozhodnut, ze neodmietne predbeznu akceptaciu Diela v pripade
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a bezpeénému uzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovitel zaviaze odstranit' takéto vady v najkratSom moznom ¢ase, najneskor
véak do Koneénej akceptacie Diela podla bodu 15.5 tohto &lanku Zmluvy.

15.4.4 Predbezna akceptacia Diela bude formalne preukazana spravou (protokolom) podpisanou

Zhotovitelom a Objednavatelom. V takejto sprave sa mdzu nachadzat vyhrady pokial tieto
podstatne nekoliduji s prevadzkou alebo uzivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduju s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objednavatel predbeznu akceptaciu Diela
odmietne a nepodpise prislichajucu spravu (protokol). Nasledne Zhotovitel v kratkom Case,
na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, na svoje naklady odstrani reklamovaneé vady a
vyhrady pred tym, ako opéatovne poziada Objednavatela o prijatie predbeZnej akceptacie
Diela a podpisanie prislichajlicej spravy (protokolu).

15.5 Koneéna akceptacia Diela:

15.5.1

Konecna akceptacia sa uskutocni po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za
predpokladu, ze:
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.o Dielo bolo riadne odovzdané do uzivania prislusnym stavebnym Gradom, tj. bolo
vydané posledné pravoplatné kolaudacne rozhodnutie;

e vietky vyhrady vznesené Objednavatelom pocas predbeznej akceptacie Diela
a drobné vady boli odstranene, a

o véetky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnane.

1552 Koneéna akceptacia Diela bude dolozena pisomnou spravou (protokolom) spolocne
podpisanou Zhotoviteloma Objednavatelom.

15.5.3 Zhotovitel zostava aJ nadalej zodpovedny za véetky zavazky vzniknute pred diom konecnej
akceptacie Diela. Naviac Zhotovitel zostava zodpovedny za véetky skryté vady po konecnej
akceptacii Diela v zmysle prislugnych pravnych predpisov a tejto Zmiuvy.

15.6 Zmluvné strany sa mozu dohodnut na odovzdani a prebrati len niektorej casti Diela. V takom
pripade sa ustanovenia tykajuce preberacieho konania uvedené vyssie v tomto Elanku Zmluvy
bud( aplikovat primerane na tuto cast Diela.

15.7 Zhotovitelje povinny vypratat Stavenisko do 10 kalendarnych dni po konetnej akceptacii Diela
alebo ukoncenia tejto Zmiuvy, ak dojde k jej ukongeniu skor, pokial nie je v tejto Zmluve
ustanovené inak.

B .. Clanok XVL.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

16.1 Ak by bolo zacatie zhotovovania Diela spésobené zavinenim Zhotovitela posunute oproti
nastupnému terminu pod(a Terminového harmonogramu prac, plati, Ze aj napriek tomu musi
byt termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany bez naroku na zvyéenie ceny Diela
dohodnutej v tejto Zmiuve.

16.2 Vsetky nadvazujice terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun saéiatku zhotovenia Diela pisomne odsuhlasi
Objednavatel. Sankcie podla tejto Zmiuvy ostavaju v platnosti v pinej vyske poénlc novymi
terminmi. Ak Objednavatel pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch, posuny v terminoch
nemaju platnost vo vztahu na narokovanie si upustenia od sankcil dohodnutych k pévodnym

terminom uvedenym v Terminovanom harmonograme prac.

16.3 V pripade omeskania na strane Objednavatela o viac ako pat (5) dni je Objednavatel povinny
pristipit na zmenu terminov realizacie a ukoncenia Diela ajeho Ccasti o dobu svojho
omegkania, ale len vo vztahu k tym ¢astiam Diela, ktoré su omeskanim Objednavatela priamo
dotknuté. Sankcie podia tejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej vyske pocnlc novymi
terminmi. Zhotovitel berie na vedomie, ze povinnost pristupit na zmenu terminov realizacie
a ukonéenia Diela podla tohto bodu Objednavatel nema, ak by jej splinenim doslo sucasne
K poruseniu prislusnych ustanoveni ZVO.

16.4 Akékolvek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akychkolvek zmien dokumentacie suvisiace]
s Dielom (projektova dokumentacia, vykresy apod.) alebo akykolvek detail zaznaceny
projektantom alebo Zhotovitelom do stavebného dennika je nutné vopred pisomne odsuhlasit
Objednavatelom, inak s tieto zmeny neplatneé a Zhotovitel ich nie je opravneny realizovat.
Uvedené plati aj pre konstrukéné zmeny dohodnute medzi Objednavatelom a Zhotovitelom.

16.5 Pokial by realizacia akejkolvek zmeny Diela uvedenej v bode 16.4 Zmluvy mala za nasledok
zvy$enie dohodnutej ceny Diela, Zhotovitel nesmie takuto zmenu Diela realizovat skor, ako mu
Objednavatel nevyda pisomny suhlas vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve. Za
dodrzanie formy pisomného dodatku k Zmluve sa bude povazovat aj pripojenie samostatne
novej prilohy k Zmiuve nahradzajlcej povodnu prilohu Zmluvy, pricom na takejto novej prilohe
k Zmluve musi byt vyznaceny jej datum vyhotovenia a musi obsahovat podpisy 0s0b
opravnenych konat v mene Zmluvnych stran.Objednavatel odsuhlasi resp. odmietne takuto
zmenu Diela majucu vplyv na zvysenie ceny Diela najneskoér do piatich (5) pracovnych dni po
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dni dorucenia pravoplatného  rozhodnutia Rady Uradu pre verejné obstaravanie
k navrhovanému zvyseniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO.
.V pripade, ak Zhotovitel uvedené zmeny vykona bez pisomneho stihlasu od Objednavatela vo
forme pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje pévodne dohodnutu cenu Diela (jeho Casti) bez
naroku na jej zvysenie pri novom riedeni a postupe zhotovenia Diela. Rovnako prebera plinu
zodpovednost za dodrzanie pazadovanych parametrov podfa veobecne platnych pravnych
predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté casti Diela.

16.6 Okrem Objednavatela (jeho tatutarneho zastupcu), resp. osoby nim vyslovne na tento ucel
spinomocnenej, nemaju iadne tretie osoby akékolvek opravnenie rokovat' alebo dohadovat so
Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny Diela.

16.7 Akékolvek zmeny Diela a tejto Zmluvy su Zmluvné strany povinné vykonat v sulade s bodom
222 Zmluvy av sulade s prislusnymi ustanoveniami ZVO upravujlcimi zmeny uzavrete]
zmluvy, ktora bola vysledkom procesu verejného obstaravania.

16.8 Zmluvné strany bert na vedomie a suhlasia, se ak akékolvek zmeny Diela alebo tejto Zmiuvy
budu predmetom schvalovania Rady Uradu pre verejné obstaravanie, pricom navrh na
schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednavatel alebo Objednavatel spolocne so
Zhotovitelom (dalej len ,Navrh na dodatok"), budu sa terminyrealizacie a ukonéenia Diela
postivat o dobu od doru¢enia Navrhu na dodatok Uradu pre verejné obstaravanie az po den
pravoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre verejné obstaravanie o Navrhu na dodatok. Posuny
terminov sa budy realizovat véak vzdy len vo vztahu k tym &astiam Diela, ktoré st Navrhom na
dodatok priamo dotknuté. Ak navrh na schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy poda len
Zhotovitel, terminy realizacie a ukoncenia Diela sa posuvat nebudu.

Clanok XVII.
OSTATNE DOHODY

17.1 Zhotovitel je povinny prekontrolovat véetky podklady, plany a technické podklady, ktore
kedykolvek obdrzal alebo obdrzi od Objednavatela pre Gcely plnenia zavazkov podla tejto
Zmluvy. Ich nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok
nefunkénost Diela alebo jeho Casti, musi Zhotovitel pisomne bezprostredne po zisteni vady
ohlasit doporugéenym listom zastupcovi Objednavatela. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti
Zmluvné strany uvadzaju, Ze ustanoveniami tohto podu Zmluvy nie su nijako dotknute
ustanovenia bodu 4.3 Zmiuvy a prava a povinnosti neho vyplyvajlce.

17.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
. Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizacie prac
a2 zhotovovania Diela zo strany Zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktore

vzniknt nedodrzanim tejto povinnosti.

17.3 Zhotovitel zabezpeci bezvadnu, prislusnym normam a predpisom zodpovedajticu dodavku
Diela ajeho &asti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivych ¢asti Diela moéze
Objednavatel tieto odmietnut a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez ovplyvnenia

* - dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii, okrem pripadu, ak tieto vady vznikli na zaklade
nevhodnych alebo nespravnych pokynov Objednavatela udelenych napriek predchadzajucemu
pisomnému upozorneniu Zhotovitela. Odstranenie vad a nedostatkov, ktoré nemajl svoj povod
v konani Objednavatela, nema za nasledok vznik finanénych narokov Zhotovitefa vo€i
Objednavatelovi nad dohodnutd zmluvnu cenu podla €lanku VII. Zmiuvy.

17.4 Zhotovitel sa zavazuje urobit véetko pre spinenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony potrebné pre
dokonéenie stavebného zameru) tak, aby shotovenie Diela zodpovedalo v celom rozsahu

véetkym pravnym predpisom a neprekazalo pri obstaravani uzivacieho povolenia.

17.5 Zhotovitel berie na vedomie, Ze pod pojmom véetky vykony potrebné pre zhotovenie Diela sa
rozumejll aj vsetky pre neho potrebné: docasne dopravné znacenie aj nad ramec projektovej
dokumentacie stavby, naklady na dokasnéuzivanie pléch za ucelom zrealizovaniaDiela,

lesenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
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Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, prekryvanie ploch PVC
foliami. ktoré treba chranit pred zadpinenim inymi technologickymi procesmi, naklady za
socialne prenosné hygienicke zariadenia, strojové vybavenie potrebné pre rezanie materialov,
vykonanie predpisanych skusok a revizie a pod. Sucastou zhotovovania Diela su aj vSetky
.opatrenia potrebné a predpisane pre zabezpetenie ochrany zdravia a bezpeénosti 0s6b

nachadzajlcich sa na stavbe a Stavenisku.

17.6 V pripadoch, ked je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotovitel zavazuje vo viastnom mene
a na vlastny uéet uzavriet s vlastnikmi vedlajsich pozemkov dohody o docasnom uzivani veci v
ich vlastnictve alebo dohody o strpeni vykonu uréitych cinnosti Zhotovitefa spojenych so
shotovovanim Diela, pokial je tieto dohody potrebné nevyhnutne pouzit alebo vyuzit pri
zhotoveni Diela podia tejto Zmluvy. Naklady takychto dohdd su na tarchu Zhotovitela

a nemdzu byt vyuctovane Objednavatelovi.

17.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovne priestory moézu byt pouzité az do
odvolania iba so suhlasom miestneho technickéhodozoru. Na vyzvu technickéhodozoru sa
musia tieto bezplatne uvolnit v priebehu troch (3) dni, v opaénom pripade je Objednavatel
opravneny nechat ich uvolnit' tretimi osobami na riziko a naklady Zhotovitela bez nutnosti
opakovaného vyzvania.

17.8 Zhotovitel sa zavézuje zabezpetit' véasné vymeranie Diela, prifahlych objektov a inZinierskych
sieti geodetom, resp. prislugnymi Gradmi, véetky uradné prihlasky a odhlasky, zvlast zacatie
vystavby, rézne obhliadky, atd. a prevziat s tym spojene naklady, ktoré si nasledne nebude
narokovat u Objednavatela. Taktiez sa zavazuje aj vsetky casti Diela podliehajuce uradnemu
odobreniu dat vcas na schvalenie, aby nenastal posun terminov stavebnych prac pri

3 zhotovovani Diela.

17.9 O strazenie materialov a zariadeni potrebnych pre shotovovanie Diela alebo inak s nim
suvisiacich sa postara Zhotovitel po dobu zhotovenia Diela, ako aj Vv gase pripadného
prerusenia zhotovovania Diela, sam a na svoje naklady.

17.10 Az po koneénu akceptaciu Diela nesie vietku zodpovednost za spbsob zhotovovania Diela
a nebezpeéenstvo skody na Diele Zhotovitel. Zhotovitel sa podpisom tejto Zmluvy zavazuje, ze
véetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré budu zabudované do Diela, budu nove,
takého typu ana taky Géel, na ktory maiju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy,
vhodnej kvality a stupna medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb, a budl zodpovedat platnym
slovenskym technickym normam. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze vsetky
prostriedky, materialy a sucasti, ktoré do Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouzije
st a budu bez pravnych vad (nie su predmetom zalozneho prava, inych prav tretich oséb,
predmetom exekuéneho konania, neboli ponaté do konkurznej €l restrukturalizacnej podstaty
apod) aze Zhotovitel je ich neobmedzenym viastnikom. Zhotovite! zaroven vyhlasuje a
potvrdzuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije siaden material alebo komponenty, na ktoré by
sa vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento ucel Zhotovitel vyhlasuje, ze
Objednavatel je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, ze vlastnikom dodavaného
materialu, komponentu alebo ktorejkolvek casti Diela je v Gase dodavky Zhotovitefa okamihom
protokolarneho prevzatia materialu, komponentu alebo ktorejkolvek casti Diela zo strany
technického dozoru alebo Objednavatela sa jeho vyluénym viastnikom stava Objednavatel.

» -Mozna buduca oddelitelnost’ materialu, komponentu alebo ktorejkolvek Casti Diela od
zhotovovaného Diela uz nema vplyv na nadobudnuté viastnicke pravo Objednavatela.

17.11 Zhotovite! je dalej povinny bezodplatne predloZit Objednavatelovi najneskor v den predbeznej
akceptacie v zmysle bodu 15.4 tejto Zmluvy vsetky platné revizne spravy, vysledky merani,
prehliadok a skusok, certifikaty platné na uzemi Slovenskej republiky tykajuce sado Diela

zabudovanych materialov a véetky iné doklady potrebné ku kolaudaénému konaniu.

17.12 Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material aspon raz
za tyzden odstranit, za ¢o nebudl pozadovane u Objednavatela Ziadne naklady naviac. Na
stavbe nesmu byt rozlozene materialy, zvySky materialov alebo naradie, ktoré nie je prave v

ten tyzden v priamom spracovatelskom procese. Ak by Zhotovitel takto nepostupoval,

=
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Objednavatelma plné pravo takéto materialy odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela,
bez predchadzajuceho upovedomenia a bez ohladu na ceny za podobnu &innost, ktoré uviedol
Zhotovitel v cenovej ponuke a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Objednavatelfom.

713 Pokial Zhotovitel planuje postavenie viastnej informaéno-reklamnej tabule, méze tak urobit’ len
po pisomnom suhlase zastupgu Objednavatela a na vlastné naklady. Suhlas Objednavatela
_nebude bez vazneho dévodu odoprety

17.14 \V projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori Prilohu &. 2 k tejto Zmluve, su uvadzane typy,
druhy materialov, vyrobkov a dodavok podla §tandardu. Tieto su zavazné. Je mozné ich menit
len na zaklade prediozenych vzoriek alebo technickej dokumentacie po ich odsuhlaseni
Objednavatefom. Ak tieto vzorky alebo technicka dokumentacia nie su uvedene, je potrebné
uviest typ pouzitého vyrobku Objednavatelovi pred jeho zabudovanim do Diela.

17.15 Zhotovitel zabezpeti vyznacenie inZinierskych sieti na uzemi stavby a Staveniska a tieto trasy
opatri zretelnymi kolikmi. Zhotovitel zabezpe&i po cely Cas zhotovovania Diela obnovu
poskodeného vyznacenia tras inZinierskych sieti a zaroven zabezpeci, aby nedoslo na
vyznacenych trasach inzinierskych sieti k poskodeniu z dévodov: neplanovanych Einnosti
(napr. nenariadenych vykopov), skladovania materialu, prechadzania cez tieto inzinierske siete,
parkovania so stavebnymi mechanizmami, & inymi dopravnymi prostriedkami. Akékolvek Skody
spasobené porusenim tohto bodu Zmluvy znasa Zhotovitel a cena Diela podla Zmiuvy sa
v ziadnom z tychto pripadov porusenia nemeni.

17.16 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze bez stuhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit akékolvek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vzniki podla alebo
v stivislosti s touto Zmluvou tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia
pohladavky. Zmluvne strany sa dohodli, ze Zhotovitel nema pravo zapocitat' svoje pohladavky

* - alebo naroky voéi Objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom Objednavatela voCi
Zhotovitelovi proti akymkolvek platbdam podla tejto Zmluvy ani proti inym narokom alebo
pohladavkam Objednavatela voéi Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade tejto Zmluvy alebo
zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich Cast) podia tejto Zmluvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohladavok Zhotovitela voGi Objednavatelovi. Objednavatel je opravneny
kedykolvek previest alebo postupit vsetky svoje prava a povinnosti vyplyvajuce najma z tejto
Zmluvy na tretiu osobu, a to aj bez suhlasu Zhotovitela.

17.17 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavenisko do terminu zacatia prac.

17.18 Pripadnu potrebu Staveniskove| elektrickej pripojky si zabezpeci Zhotovitel na svoje naklady,
pricom tieto nie je mozné nasledne vyuétovat Objednavatelovi.

17.19 Zhotovitel je zodpovedny za spravne a presné vytycenie vsetkych podzemnych sieti a za
. dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii Diela.Akékolvek §kody sposobené porusenim
tohto bodu Zmluvy znasa Zhotovitel a cena Diela podla Zmluvy sa v ziadnom z tychto pripadov

porusenia nemeni.

17.20 Zhotovitel je povinny zabezpecit v stlade s ustanoveniami nariadenia viady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. © minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach na
stavenisko v platnom zneni potrebnt suginnost svojich pracovnikov pri dodrziavani

.+ - vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie pokynov
poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhotovitel povinny zabezpetit sulad svojej Einnosti
s akymikolvek dalsimi aplikovatelnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

17.21 Vsetci pracovnici a zamestnanci Zhotovitela musia byt so Zhotovitelom Vv riadnom
pracovnopravnom alebo inom platnom zmluvnom vztahu. \/Setci pracovnici a zamestnanci
Zhotovitela musia mat absolvované vsetky predpisané skolenia tykajuce sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, predpisané skolenia a zdravotné prehliadky vyZadované pre
$pecialne éinnosti v zmysle prislugnych pravnych predpisov. Véetky osoby nachadzajlce sa na
Stavenisku musia mat na hlave ochrannu prilbu a musia byt preukazatelne vybavené
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‘psobnymi ochrannymi poméckami. Objednavatel moze vykazat' zo Staveniska osoby, ktoré sa
vyssie uvedenymi ustanoveniami neriadia alebo ich nesplfaju. Naklady tymto vzniknuté
(napriklad omeskanie v plneni terminov) znasaZhotovitel.

47.22 Zhotovitel uréi zodpovednl osobu za oblast bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
oblast poziarnej ochrany. Tejtg zodpovednosti sa Zhotovitel voCi Objednavatelovi nemoze
nijakym spésobom zbavit'.

17.23 Prava dusevného viastnictva: Akakolvek dokumentacia (vratane projektove) dokumentacie
* -stavby) poskytnutd Zhotovitelovi Objednavatelom alebo zastupcami Objednavatela je a
zostane viastnictvom Objednavatela alebo dotknutej tretej strany. Majetkové pravo
k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej
Objednavatelovi Zhotovitelom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela,
pricom Zhotovitel sa zavazuje vykonat vSetky potrebné ukony na riadne spinenie tohto
ustanovenia. Prevod tychto majetkovych prav (vratane suvisiacich prav dusevného viastnictva)
na Objednavatela je zahrnuty v cene Diela, ktorl v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednavatel
Zhotovitelovi. Ustanovenia tohto bodu Zmiluvy a prav z nich vyplyvajucich zostanu v G€innosti aj

po uplynuti doby trvania Zmluvy po dobu ich Zivotnosti.

Clanok XVIII.
POISTENIE

18.1 Zhotovitel je povinny poistit zhotovované Dielo pre pripad akejkolvek skody minimalne na sumu
zodpovedajucu cene za zhotovovaniecelého Diela podla clanku V. tejto Zmluvy a udrziavat
takéto poistenie v platnosti po celi dobu trvania Zmluvy. Poistenie Diela preukaze
Objednavatelovi predlozenim poistky, a to najneskér do Strnastich (14) kalendarnych dni odo
dha podpisu tejto Zmluvy. V pripade neprediozenia takejto poistky v uvedene] lehote je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela thradu zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zacaty den omeskania.

18.2 .Naklady poistenia su zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podla clanku VII. tejto Zmluvy.

18.3 V pripade, ak Zhotovitel nepoisti zhotovované Dielo podla tohto &lanku Zmluvy, je Objednavatel
opravneny poistit zhotovované Dielo na naklady Zhotovitela sam. Takto vynaloZené naklady je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat' proti akejkolvek sume splatnej Zhotovitelovi.
Zaroven je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela nahradu $kody, ktora mu tym
vznikne.

18.4 Zhotovitel sa zavézuje vinkulovat pripadné poistné pinenie v pripade vzniku poistnej udalosti
v prospech Objednavatela, resp. nim urcenej osoby.

Clanok XIX. )
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

19.1 Pri nedodrzani a prekroeni terminov uvedenych v Clanku V. tejto Zmluvy alebo ,milnikov”
v Terminovom harmonograme prac, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela podla clanku VII. tejto Zmluvy za kazdy
aj zaGaty deil omeskania. Pripadné naroky na nahradu Skody, ktoré vznikni z omeskania,
tymto nie st dotknute.

19.2 V pripade, ak Zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti podia tejto Zmiuvy a tato nie je
_sankcionovana inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty:

» vo vyske 0,07% z celkovej ceny Diela za kazdy aj zacaty den omeskania Zhotovitela so
spinenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho splnenia, pri tych
povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie alebo
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« vo vyske 0,25% z celkovej ceny Diela, pri poruseni ostatnych povinnosti Zhotovitela podia
tejto Zmluvy, pricom tento druh zmiuvnej pokuty je mozné uplatnit aj opakovane v pripade
opakovaného porusenia tejto istej povinnosti.

Zmluvné pokuty podla tohto bodu 19.2 Zmluvy mézu byt uplatiiované Objednavatefom voci
Zhotovitelovi maximalne do _suhrnnej vysky 30 % zceny Diela podla ¢l. Viitejto
Zmluvy.Pripadné naroky Objednavatela na nahradu skody voCi Zhotovitelovi, ktoré vzniknu
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitelav suvislosti s touto Zmluvou nie su dotknuté
zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty Zhotovitelompodia tejto Zmluvy.

19.3 Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia pisomne;j

+ -pozjadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitefovi. Objednavatel je opravneny okrem
postupu podla bodu 8.15 Zmluvy aj jednostranne zapocéitat zaplatenie ktorejkolvek splatne;
zmiuvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, proti Ghrade niektore] z faktur
vystavenych Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.

) ) Clanok XX.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

20.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek tplne alebo ciastocne odstupit od tejto Zmluvy
v pripade, ak:

« Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym podla tejto Zmiuvy alebo prisiusnym pravnym predpisom;

e Zhotovitel je vomeskani so splnenim terminov a milnikov podfa Terminoveho
harmonogramu prac o viac ako 30 kalendarnych dni bez toho, aby tato skutocnost
nastala v dosledku omeskania Objednavatela;

« zo spravania Zhotovitela alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred Casom
uréenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato povinnost bude porusena podstatnym
spbsobom alebo nebude splnena ani v dodatocnej Objednavatelom stanovenej lehote,
a Zhotovitel neposkytne po vyzvani Objednavatela bez zbytoCného odkladu dostatotnu
zabezpeku;

, - . Zhotovitel neodstrani nedostatky avady Diela v primeranej lehote poskytnute,
Objednavatelom;

« Zhotovitel sa stane platobne neschopnym, pricom za platobne neschopného sa Zhotovitel
povazuje vtedy, ak prislusny sud rozhodne o zacati konkurzného konania vo&i nemu
alebo povoli jeho restrukturalizaciu vzmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a restrukturalizacii v zneni neskorsich predpisov,

« Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplni riadne avcas
viaceré osobitné povinnosti podla tejto Zmluvy, pricom takéto opakované porusovanie
povinnosti a ich nepinenie vcas sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

20.2 Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy pri podstatnom poruseni Zmluvy na strane Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny bez vyzvania zaplatit Objednavatelovi zmiuvnt pokutu vo vyske 100 %
vykonovej zaruky poskytnutej v zmysle bodu 8.15 Zmluvy.

20.3 Zhotovitelje opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy iba v pripade, ak Objednavatel o viac
ako $estdesiat (60) dni meska s Gihradou splatnej Gasti ceny Diela v rozsahu viac ako 50% zo
splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou.

20.4 Odstapenie ktorejkolvek Zmluvnej strany je Ucinné dnom jeho doruéenia druhej Zmluvnej
strane, pokial v iom vyslovne nie je uréena ina ucinnost. Zhotovitelje v pripade odstupenia
tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou povinny najneskor do desiatich(10) dni odo dna

_ Géinnosti odstipenia vypratat Stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi vSetky veci
a doklady prevzaté od neho za Ucelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych &asti Diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom
oznami Zhotovitelovi, najneskér véak do strnastich (14) kalendarnych dni odo diia odstupenie
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od Zmluvy. Aj po skongeni zhotovovania Diela podia tejto Zmluvy sa Zhotovitelzavazuje
‘poskytnut’ Objednavatelovi pozadovan stginnost' tak, aby dal$i priebeh zhotovovania Diela
‘acelej stavby nebol Ziadny spésobom dotknuty alebo znemozZneny aje povinny pisomne
upozomit Objednavatela na vsetky nevyhnutné &innosti suvisiace so zhotovovanim Diela, ktoré
je potrebné bezodkladne vykonat z dévodu zachovania hodnoty Diela a z dévodu
predchadzania skodam. V opacpom pripade Zhotovitelzodpoveda Objednavatelovi za Skodu,
ktora mu tym vznikla.

205 Pri predéasnom ukonéeni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami ¢lankov XIV. a XV. tejto Zmluvy, pricom ich ustanovenia sa pouziju
primerane k predéasnému ukonceniu.

206 Predéasné ukonéenie tejto Zmluvy, bez ohladu na Zmiuvnd stranu, ktora tuto Zmiluvu

. -vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitelaza vady a nedostatky dovtedy vykonaneho

Diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla tejto Zmluvy na dovtedy vykonané

Dielo. Rovnako sa predéasné ukoncenie tejto Zmluvynedotyka ani ustanoveni Zmluvy

tykajucich sa zmluvnych pokut a ustanoveni Zmluvy, ktoré vzhlfadom na svoju povahu maju
trvat' aj po predéasnom ukonceni Zmluvy.

~ Clanok XXI.
ZAKLADY ZMLUVY

21 1Podstatny stéast tejto Zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria:

« vSetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,

« technické normy platné na uzemi Slovenskej republiky,

- pravnymi predpismi zakotvene ustanovenia ochrany pracovnikov a bezpecnosti prace na
uzemi Slovenskej republiky,

3 - rozhodnutia, povolenia, sthlasy alebo iné individualne pravne akty organov verejnej spravy

vydané v suvislosti so zhotovovanim Diela,

- predpisy spracovania, osvedcenia o schvaleni, smernice a odporucania vyrobcov a
zhotovitelov materialov a stavebnych dielcov,

« vyjadrenia a pokyny Objednavatela na zaklade tejto Zmluvy.

21.2 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su aj jej
' “nasledovné prilohy:

e Prilohaé. 1: Stavebné povolenie

e Priloha €. 2: Projektova dokumentacia

e Priloha¢. 3: Terminovy harmonogram prac
e Priloha €. 4: Polozkovity rozpocet Diela

Véetky prilohy st rovnako zavazné pre pinenie zavazkov podla tejto Zmluvy, ak z obsahu tejto
Zmluvy nevyplyva nieco iné, pricom v pripade rozporov medzi nimi plati ako zavazné pisomne
stanovisko Objednavatela.

21.3 Akékolvek vykony nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nebudd vyslovne pisomne objednane
statutarnym zastupcom Objednavatela, nebudu uznavané azaroven Zhotovitel nie je
opravneny pozadovat ich zaplatenie.

21.4 Zhotovitelsa zavazuje dodrziavat véetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budu
zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, suhlasoch alebo inych individualnych aktoch organov
verejnej spravy, ktoré budu vydané v suvislosti so zhotovovanim Diela, ato bez vplyvu na
dohodnuté terminy a mifniky zhotovovania Diela a dohodnutt cenu Diela podla tejto Zmluvy,
pokial to bude vzhladom na znenie individualnych aktoch organov verejnej spravy objektivne
mozZne.
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Akékolvek obchodné a dodacie podmienky beZne pouZivané Zhotovitefom nie su pre
Objednavatela zavazné, ato bez ohfadu na skutocnost, &i Zhotovitel Objednavatela o ich
existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alebo sa na ne odvolava v dokumentoch
prediozenych Objednavatelovi pred, pocas alebo po odovzdani Diela zhotoveného podfa tejto
Zmiuvy.

) Clanok XXII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

27 1 Tato Zmluva nadobuda Gcinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle prislusnych
pravnych predpisov.

222 Menit alebo doplnat tuto Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran, Akékolvek iné zmeny alebo dopinenia su
neplatné. Zmluvné strany bert na vedomie a suhlasia, ze bez ohladu na to, ¢o je v akomkolvek

_ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podfa ustanovenia § 10a ods. 1 ZVO nemdzu uzavriet
dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spoésobom povodny predmet Zmiuvy (Dielo),

b) doplnali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky, ktora je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umoznili ucast inych
os8b ako Zhotovitela, alebo ktoré by umoznili prijat ini ponuku ako Zhotovitefovu
ponuku, alebo

c) zvySovala cena Diela alebo jeho ¢asti alebo menila ekonomicka rovnovaha Zmluvy v
prospech Zhotovitela, ak ZVO neustanovuje inak.

Ak ZVO ustanovuje inak, budi Zmluvné strany v suvislosti s uzavretim dodatku k Zmluve
postupovat' v zmysle tejto inej zakonnej Upravy.

22.3 Neplatnost alebo nepripustnost jednotlivych casti a ustanoveni Zmluvy nespbsobuje neplatnost’
ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepripustné Casti a ustanovenia Zmluvy musia byt
nahradené platnymi a pripustnymi ustanoveniami, ktoré podfa moznosti zodpovedaju zmysiu a

» Ucelu vypustenych ustanoveni a ¢asti Zmluvy.

224 Vsetky pisomnosti, ktoré st Zmiuvné strany podla tejto Zmiuvy povinné vyhotovovat
a vzajomne si dorucovat, sa budi dorucovat na adresu sidla Zmluvnej strany uvedenej
v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ak nie je v Zmluve uvedena ina korespondenéna
adresa. Vsetky pisomnosti sa budl povaZovat za dorucené dnom ich preukazatelného
dorucenia druhej Zmluvnej strane, pokial tato Zmiuva neustanovuje inak. Pisomnosti

* - dorudované Zhotovitelovi sa povazujl za dorugené aj dnom, kedy ich Zhotovitel odmietol prijat
alebo kedy sa prislusna pisomnost vratila Objednavatelovi ako neprevzata na prislusnej
pobocke posty pocas stanovenej odbernej lehoty, pokial tato Zmluva v osobitnych pripadoch
neustanovuje inak.

225 Okrem osob uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy su opravneni za Zmluvne strany rokovat'’

a) za Objednavatela: ensanppamessnne oS eKiTTs Tl

BIBIOEE | 0 T ienanveinei st e sl
BIMIAHE [ s imsuseeisieei e e s e e da sy
adresa:

< a) za Zhotovitela: Ing. Marian Sahul
telefon: 0903 707 399
email; staveko1@staveko-smf.sk
adresa: 951 21 Risnovce C. 4

226 Pravne vztahy, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve sa spravuju slovenskym pravnym
, - porjadkom a najma zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.
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i Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budd vzdy snazit vyriesit akékolvek spory, ktoré sa mozu
~ yyskytnut pocas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohody. V pripade, ze Zmluvneé strany
nebudl schopné dosiahnut dohodu, vsetky spory, ktoré vzniknt z tejto zmluvy, vratane sporov
ojej platnost, vyklad alebo zrusenie, budl riesené pred prislusnym vSeobecnym sudom

Slovenskej republiky. )

92 .8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody upravujuce
predmet tejto Zmiuvy alebo suvisiace s predmetom tejto Zmiuvy v celom rozsahu dnom
uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokial tato Zmluva nestanovuje inak. Zmluvne strany
vyhlasuju, ze nebudl voci sebe uplathovat akékolvek naroky vyplyvajtice zo zmluv a dohod
uvedenych v predchadzajlcej vete s vynimkou prav upravenych touto Zmluvou.

22.9 Tato Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, pricom kazda Zmluvna strana obdrzi po 3
vyhotovenia

22.10 Zmluvné strany vyhlasujd, ze su pine sposobilé na pravne ukony, ich zmluvna volnost nie je
_obmedzena, Zmluvu podpisuju osoby opravnené takyto pravny ukon v mene Zmluvnych stran
vykbnat a zaviazat' ich k j€] plneniu.

22 11 Zmluvné strany prehlasuju, ze tato Zmiuvu uzatvaraju slobodne a vazne, Ze tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a ze tato Zmluva je dostatocne
uréita a zrozumitelna. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu starostlivo precitali,
jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich skutoénej voli, ju
podpisali.

v jt}‘“/}““& dna . ’/f 12. 20/4 V Nitre, dia ’j/)?"’f"fr

v J. ) s B -: —
07 /
(S i
{ STAVER ,
\ 1 Ing. Marian Sahgf 8K Iiﬁ(?,
\ & TARE i | BENKOVA 13, 94p 11\NITRA
\‘\ Bl ! -."* ’ HO: 14 410023 10 T St lﬁ,"."}ill"_ﬁ?
“~ 4 1 o { \
- \', = l'_ | L' |
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Objednavatel: Obec Jakubov

Zhotovitel" Ing. Marian Sahul STAVEKC

V Nitre dna 5.11.2014
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