MANDATNA ZMLUVA

¢.: 71.12.9-03-16

o vykone inzinierskej ¢innosti vo vystavbe -

technického dozoru investora — TDI — k realizacii stavby :

, Dobudovanie kanalizacie a intenzifikacia COV

v Dvoroch nad Zitavou “

Mandant : Obec Dvory nad Zitavou
Hlavné namestie &. 6
941 31 Dvory nad Zitavou

Mandatar : PRINST s.r.o.
Kollarova 1518/34
940 01 NOVE ZAMKY



MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podl'a § 566 a nasl. zak. &.513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika

(o vykone inZinierskej innosti vo vystavbe - technického dozoru investora — TDI )

Cislo zmluvy : 71.12.9-03-16

1.1

1.2

Cl. 1. — Zmluvné strany

Mandatar PRINST s.r.o.
Kollarova 1518/34
940 01 Nové Zamky
Zapisany u Okresného sudu v Nitre
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 31779/N
Statutarny orgéan Ing. Stanislav Teplan
konatel’
ICO 46 699 431
DIC 2023529090
IC DPH SK 2023529090
Bankové spojenie VUB pobotka Nové Zamky
SK12 0200 0000 0030 4501 9657
Mandant Obec Dvory nad Zitavou

Statutarny organ

Hlavné namestie €.6
941 31 Dvory nad Zitavou

Ing. Branislav Becik, PhD.
starosta obce

Z4stupca k rokovaniu vo
veciach technickych Ing. Boris Koprda
vedici odboru strategickych &innosti
ICO 00 308 897
DIC 202 106 0701
Bankové spojenie VUB pobocka Nové Zamky

SK 82 0200 0000 0036 5351 7051
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Cl. 1L — Predmet zmluvy

Mandatar sa zavazuje, Ze zabezpeti za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za

odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho ucet inziniersku &innost’ vo vystavbe —

Vykon technického dozoru k realizicii stavby:
,Dobudovanie kanalizicie a intenzifikdcia COV v Dvoroch nad Zitavou.*

v §tadiach - podas realizcie stavby a po dokonceni stavby :

realizovanej podla realizatnych projektov stavby — spracovatela : . Projektovanie
vodohospodarskych stavieb — Ing. Peter Furuglyas, autorizovany stavebny inZinier :
- ,Region Nové Zamky — odvedenie a tistenie odpadovych vod , gast aglomeracia
Dvory nad Zitavou, zak. &.: Kanal-02-PF-2011, z 04/2011
- Dvory nad 7Zitavou — Intenzifikdcia COV, zék. &.: Kanal-04-PF-2013, z 09/2013
- Dvory nad Zitavou — Intenzifikacia COV-Dodatok &.1, zak. ¢.: Kanal-02-PF-2014,
z 07/2014

v tomto rozsahu:

71  V stadiu realizcie stavby

Vykon technického dozoru investora — d’alej v texte len ,,TDI* — v rozsahu kapitoly

XV. bodu & 15.2 cennika Slovenskej komory stavebnych inZinierov na vypocet

ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti vo vystavbe z roku 2000

— dalej v texte len _cennik SKSI* —najma :

2.1.1 Zabezpetenie odovzdania staveniska generalnemu dodavatelovi

712 Zabezpedenie zatatia a plynulého pokratovania prac na stavbe

713 Zabezpetovat dohlad nad kvalitou realizovanych stavebnych prac

7.1.4 Kontrola vecnosti a uplnosti vykonavanych prac

2.1.5 Kontrola skutocne zrealizovanych prac podla vykazu vymer

2.1.6 Koordinacia dodavok aprac medzi priamym dodavatefom - zhotovitefom
stavby a poddodéavatel'mi

2.1.7 Sledovanie spdsobu a postupu uskutoéiiovania stavby tak, aby sa zarucila
bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci, riadna indtaldcia a prevadzka
technického vybavenia na stavbe, odborné osadenie stavebného materidlu a
hmét, vhodnost’ ich pouzitia, odborné pouzivanie strojov a zariadeni,
sledovanie vedenia stavebného dennika zhotovitel'om

2.1.8 Sledovat a kontrolovat’ sulad vykonéavanych prac so schvalenou projektovou
dokumentaciou stavby, dodrzianie vieobecnych technickych poZiadaviek na
vystavbu a dodrzianie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie
stavby, najmé izemného rozhodnutia a stavebného povolenia

2.1.9 Zabezpetovanie pravidelnych kontrolnych dni ( minimalne 1x mesaéne ) ako
i pripadnych mimoriadnych kontrolnych dni podl'a potreby

7.1.10 Na kontrolnych dfioch kontrola plnenia loh z predchéadzajucich kontrolnych
dni

2.1.11 Organizatné zabezpetenie odovzdania aprevzatia diel€ich dodéavok a prac
ucelenych &asti stavby medzi zhotovitelom stavby a objednavatel'om —

MZ &.: 71.12.9-03-16 / 2



investorom (podla tejto zmluvy — mandantom ), vritane ucasti na tychto

odovzdaniach a prevzatiach
2.1.12 Zabezpetenie odstranenia  zjavnych zévad a nedorobkov uvedenych
v zapisniciach o odovzdani a prevzati dodavok a prac ucelenych Casti stavby

22 V $tadiu dokoncenia stavby

Vykon technického dozoru investora ,,IDI“= v rozsahu kapitoly XV. bodu €. 15.3

cennika SKSI z roku 2000 — najma :

2.2.1 Organizatné zabezpedenie odovzdania a prevzatia dodavok a prac ukoncenej
celej stavby medzi zhotovitefom stavby a objednavatelom — investorom
(podl'a tejto zmluvy — mandantom ), yratane ucasti na tomto odovzdani

a prevzati
2.2.2 Zabezpetenie odstrdnenia  zjavnych zévad a nedorobkov ~ uvedenych

v zépisniciach 0 odovzdani a prevzati dodavok a prac ukoncenej stavby
2.2.3 Priprava podkladov k iadosti o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
724 Utast nakolaudatnom konani

C1. IIL — Cena prac

Cena prac na zabezpetenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l 1L bodov ¢&. 2.1 a2.2 tejto zmluvy
je stanovena dohodou zmluvnych stran na zéklade cenovej ponuky zhotovitela zo diia 16.
jina 2016 ( vypocet ponukovej ceny podla cennika SKSI z roku 2002 tvori prilohu &.1 - tejto

zmluvy) - nasledovne :

3.1 Cena spolu za prace inzinierskej &innosti podl'a bodov &.:2.1a2.2
Cenispolubez DPH = sochismimmis 19.850,- €

32  Da z pridanej hodnoty — DPH:
K uvedenej cene je mandatar povinny pripo¢itat’ dai z pridanej hodnoty ,DPH* vo

vyske podla platnych predpisov v tase uskutoénenia zdaniteného plnenia — fakturacie
za vykonané prace (v sG&asnosti platna sadzba DPH je 20,0% ).

DPH — 20% (podla v stcasnosti platnej sadzby ) eeeene 3.970,- €
Cena celkom vriatane DPH

Cena CEIRO A o e ———

podlav stucasnosti platnej sadzby DPH cocccrvncinnessssssanssnanes 23.820,- €

33 Percentualny prepocet ceny prac TDI na cenu realizovanych stavebnych a montaZnych
prac v ramci celej stavby:

Pre potreby fakturacie po skonceni verejného obstaravania na vyber generalneho
dodavatela predmetnej stavby — po podpise ZoD medzi obstaravatelom — Obcou
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34

4.1

42

4.3

Dvory nad Zitavou a vitazom verejného obstardvania sa vykona prepolet %-uélneho
podielu prac technického dozoru investora TDI (dalej vtexte len PP TDI®)
k vyslednym rozpo¢tovym nakladom stavby ( dalej v texte len ,RN* ) t.j. vyslednej
ponukovej cene stavebnych a montaznych prac vitaza verejného obstaravania ( podla
uzavretej ZoD ) — v cenich bez DPH - nasledovne:

Celkov4 cena prac TDI [ €]
x 100

PP TDI [ %]

Rozp. niklad stavby: ,RN“ [ €]

19.850,- €
x 100 = XX,xx %

Il

PP TDI
»RN“[€]

V cene podla bodov &.: 3.1 a3.2 nie sl zahrnuté naklady, ktoré bude pripadne nutné
vynalozit pri zabezpetovani dohodnutych &nnosti - ako napr.. spravne poplatky,
poplatky za vydanie rozhodnuti, posudkov a pod.

CL. 1V. — Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje zabezpegit' vykonavanie ¢innosti v rozsahu &L. II tejto zmluvy po
celtt dobu realizécie - vystavby predmetnej stavby — akcie v terminoch podla uzavretej
zmluvy o dielo ( ZoD ) medzi obstaravatelom — Obcou Dvory nad Zitavou a vitazom
verejného obstaravania na vyber hlavného dodéavatel'a predmetnej stavby.

Predpokladany termin vystavby v Casovom rozpiti rokov 2016 az 2020, je zavisly na
ukonéeni vyberového konania na vyber generdlneho dodévatela stavby a schvaleni
postupov vyberového konania poskytovatelom nendvratného finan¢ného prispevku na
vystavbu - prislusnym organom Statnej spravy SR a uzavretim zmluvy o dielo
s generalnym dodéavatel'om stavby a Obcou Dvory nad Zitavou.

Ukonéenie plnenia predmetu podla &lanku I tejto mandétnej zmluvy ( MZ ) je den
podpisania ,,Zapisnice 0 odovzdani a prevzati dodavok a prac ukon&enej celej stavby
medzi zhotovitelom — generdlnym dodavatel'om stavby a objednavatel'om — investorom.

Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol sluzby v rozsahu ¢l. 11
tejto zmluvy riadne avcas splnit, za uvedené Cinnosti zaplatif mandatérovi odplatu
v dohodnutej vyske a v terminoch platby.

Cl. V. — Platobné podmienky

Fakturcia za vykonané prace — plnenia predmetu zmluvy podla €. IL bodov ¢.2.1 a2.2 bude

vykondvana etapovite nasledovne :

MZ ¢&.: 71.12.9-03-16 / 4



5.1

32

53

6.1

6.2

6.3

Polas realizdcie stavby — mesaéne, resp. v diel¢ich ucelenych castiach podla
zrealizovanych stavebnych a montaZnych prac zhotovitefom stavby — ,,vzdy : podla
PP TDI* t.j. XX.xx% (% - vypo&itanych podla bodu ¢.3.3 tejto zmluvy ) zo
skutoéne prestavanych nakladov stavby- bez DPH*.

Podkladmi pre vypocet zdkladu dieléich faktir za vykonané prace — plnenia predmetu
zmluvy podl'a €l. II - bez DPH, budu ceny bez DPH z diel¢ich splatkovych faktir —
skutone prestavanych nakladov stavby vystavenych zhotovitel'om stavebnych a
mont4Znych prac — hlavnhym dodavatelom stavby v jednotlivych etapach ( mesaCne
resp. v diel¢ich ucelenych ¢astiach ).

Poslednd faktira bude vystavena po podpise zdpisnice o odovzdani a prevzati
ukondenej stavby — medzi generdlnym dodavatefom a investorom. Faktura bude
vystavena na sumu bez DPH rovnajicu sa rozdielu celkovej ceny podla bodu ¢&. 3.1
tejto MZ a cenami uZ vyfakturovanych diel¢ich faktir v zmysle bodu &. 5.1 tejto MZ.

Splatnost’ faktar do 100 dni odo dia ich prevzatia mandantom. Za defi Ghrady sa
povazuje defi, v ktorom doslo k odpisaniu fakturovanej ¢iastky z u¢tu mandanta.

Cl. VI - DalSie dojednania

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ — vo vztahu k tretim osobam vystavi pre
mandatira pisomnu plni moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obchodného
zékonnika & 513/1991 Zb. konal pri zabezpeovani ¢innosti v rozsahu ¢l II tejto
zmluvy ako jeho zéastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Termin : ku diiu zadiatku realizacie stavby

Mandant poskytne pre mandatara, pre potrebu vykonu TDI:

- 2 sady realizaéného projektu stavby v tla¢enej forme

- 1x realizaény projekt v elektronickej former

- 1x képiu Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku &. OPKZP-PO1-
SC121/122-2015/23 vratane jej priloh a pripadnych dodatkov

- 1x kopiu ZoD uzavreti medzi obstardvatefom — Obcou Dvory nad Zitavou
avitazom verejného obstardvania - hlavnym dodavatefom stavby, vratane
kompletného ponukového polozkovitého rozpoctu

- Ix kopiu uzemného rozhodnutia

- 1x kopiu stavebného povolenia na predmetnii stavbu

- 1x kopie vyjadreni dotknutych orgdnov Stitnej spravy a samospravy, spravcov
inZinierskych sieti ako ipripadnych d’alsich vyjadreni vramci Gzemného a
stavebného konania

Termin : ku dfiu odovzdania staveniska predmetnej stavby

Mandant prehlasuje, Ze strpi kontrolu kontrolnymi organmi poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku na realizaciu vystavby predmetnej stavby
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Mandant umozni mandatéarovi pre potrebu vykonu TDI pristup na stavenisko objektov
vlastnej stavby a vietkych suvisiacich priestorov, v ktorych buda vykondvané
stavebné a montaZne prace tykajice sa predmetu plnenia podla ¢l. 11 tejto zmluvy.
Termin : v priebehu plnenia predmetu zmluvy podla &l. IV., bodu &.4.1.

Mandant v rdmci svojho spolupdsobenia sa zavizuje, Ze Vv rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovaZeni podkladov, dopliiujicich
tidajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne v lehote do 7 dni od jeho vyZiadania,
pricom osobitnu lehotu dojednaji zmluvné strany v pripade, Ze¢ sa bude jednat
o spolupdsobenie, ktoré nemoze mandant zaobstarat’ vlastnymi silami

Termin : v priebehu plnenia predmetu zmluvy podla &l IV, bodu ¢.4.1

Mandatér bude informovat mandanta ostave realizicie stavby anim
zabezpetovanych &innosti na pravidelnych poradich stavby a odosielanim kopii
dolezitej obchodnej a inej koreSpondencie ( napr. zapisy z kontrolnych dni a pod. )
tykajiicej sa predmetu plnenia podla ¢l. II tejto zmluvy

Termin : v priebehu plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. IV, bodu ¢.4.1

Mandant a mandatér sa zavizuji, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
stihlasu, alebo nepouZijui tieto informacie pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

Mandatar bude pri zabezpetovani &innosti podla &l. 11 tejto zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost’ bude mandatér uskuto¢fiovat’ v sulade so
zéujmami mandanta a podla jeho pokynov, zépisov a dohdd opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran av sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov
Statnej Spravy resp. samospravy.

Mandatér si vyhradzuje pravo 7 kalendarnych dni na kontrolu supisov vykonavanych
stavebnych a montdZznych prac pocas realizacie stavby — ktoré budi podkladmi pre
fakturaciu realizovanych préac zhotovitel'om stavby v jednotlivych etapach vystavby.

Mandatér prehlasuje, Ze je odborne spdsobily na vykonavanie inZinierskej ¢innosti vo
vystavbe :

Opréavnenie na vykonavanie odbornej ginnosti vo vystavbe podla zikona SNR ¢&.
138/1992 Zb., v zneni zdkona &. 236/2000 Z.z. - Autorizatné osved¢enie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov
o reg. ¢islo : 0826*A*2
o vkategorii : Komplexné architektonické a inZninierske sluzby a
suvisiace technické poradenstvo

Opréavnenie na vykonavanie odbornej &innosti vo vystavbe podla zdkona SNR €.
138/1992 Zb., v zneni zakona & 236/2000 Z.z. - Autorizané osvedCenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov

o reg.Cislo : 0826*A*2-3,

o vkategorii :InZinierske stavby
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6.11

7.1

72

7.3

7.4

7.5

Opravnenie na vykondvanie odbornej ¢innosti vo vystavbe podla zdkona SNR ¢.
138/1992 Zb., v zneni zékona &. 236/2000 Z.z. - Autorizatné osvedCenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov

o reg. Cislo 1 0826*%A*5-3,

o vkategérii : Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Osvedcenie o vykonani odbornej skusky podla zdkona SNR ¢€.138/1992 Zb., v zneni
zakona €. 236/2000 - vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov

o evid.¢islo :07310*%10%*

o Cinnost’ : Stavebny dozor

Odborné spdsobilost’ podl'a vyhlasky UBP SR ¢&. 74/1996 Z.z. — Osved&enie vydané
InSpektoratom bezpecnosti prace v Nitre zo diia 3.12.1998

o ¢islo : 0454 INA 1998 EZ P AB El.l
o Cinnost : Elektrotechnik $pecialista — projektant elektrickych zariadeni
o rozsah : - objekty bez nebezpetia vybuchu

- objekty s nebezpecenstvom vybuchu
- zariadenia nad 1000V - do 52 kV

Mandant sa zavézuje, Ze v pripade nedodrzania splatnosti jednotlivych faktir podla
¢l. V. tejto zmluvy, uhradi mandatarovi Grok zomeskania vo vyske 0,05%
z fakturovanej sumy za kazdy defl omeskania

CL VII. Zavereéné ustanovenia

Akdkol'vek zmena tejto zmluvy je mozna len pisomnou formou dodatku podpisaného
obidvomi zmluvnymi stranami. Ina forma zmeny tejto zmluvy nie je moZn4 a nie je
platna.

Této zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po
podpisani dostant po dvoch vyhotoveniach obidve zmluvné strany.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluvu si pred jej podpisanim precitali, jej obsahu
porozumeli ana znak sthlasu sjej obsahom ju ich opravneni zastupcovia
vlastnoru¢ne podpisali.

Zmluvné vztahy vtejto zmluve vyslovne neupravené sa spravuji prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zdvdznych pravnych
predpisov.

Tato zmluva po podpise obidvomi zmluvnymi stranami nadobuda platnost’
nasledujiici defi po jej zverejneni na web-stranke Obce Dvory nad Zitavou
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7.6  Tato mandatna zmluva nadobtida WU¢innost po splneni nasledovnych dvoch

podmienok:

- po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o dielo ( ZoD ) medzi generalnym dodévatelom
predmetnej stavby a investorom Obcou Dvory nad Zitavou na zaklade verejného

obstaravania

- po vykonani kontroly a schvélenim procesu verejného obstardvania na vyber

dodavatel'a sluzby na predmet zakazky :

Vykon technického dozoru Kk realizicii

stavby : ,,Dobudovanie kanalizacie a intenzifikiacia COV v Dvoroch nad Zitavou*
— poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku na realiziciu vystavby, resp.

jeho splnomocnencom.

V Dvoroch nad Zitavou

za mandanta

Ing. Branislav Becik, PhD.
starosta obce

V Novych Zamkoch

dna : 1. augusta 2016

PRINST s.r.o.
Koll4rova 1518/34
940 01 Nové Zamky

za mandatara
Ing. Stanislav Teplan
konatel’
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