Imluva o dielo
Uzavretd podia § 536 a ndsledne Obchodného zdkonnika ¢.513/21 Zb. v zneni

ngskor§ich Zmien a doplnkov
Cislo zmluvy : 01-07/2016

1. IMLUVNE STRANY

Objedndvatel: Obec Palin
Obecny Urad Palin
ZastOpeny Ing. Stefan Fil, starosta obce
Ldstupca splnomocneny na rokovania vo veciach:
a) technickych Ing. Stefan Fil
b) zmluvnych Ing. Stefan Fil
ICO: 00325571
DIC: 2020739083
Bankové spojenie: IBAN SKO3 5600 0000 0042 0158 5007
BIC KOD BANKY: KOMASK2X
Identifikaéné Udaje zhotovitela: PEI — TERM, Severna 3594/8, Michalovce
Lastopeny: Ing. Peter Bajus

Ldstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) technickych Ing. Peter Bajus

b) zmluvnych Ing. Peter Bajus

ICO: 43190201

DIC: 1073272607

Bankové spojenie: IBAN SK28 5600 0000 0042 2240 2002
BIC KOD BANKY: KOMASK2x

Tel./ e-mail: peiterm©peiterm.sk

2. VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela, ktord po vzdjomnom
odsUhlaseni zmluvnymi stranami tvori prilohu zmluvy.

2.2. Nazov zdkazky : ,,Stard MS — rekonstrukcia socidlnych zariadeni a kuchynky*.

2.3. Miesto plnenia zdkazky (stavby) : Palin €. 119

3. PREDMET ZMLUVY (PREDMET PLNENIA)

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje, ze : predmetom zmluvy bude zavazok zhotovitela riadne a

3.2.

3.3.

v&as vykonaf dielo (stavbu) ,Stard MS - rekonstrukcia socidinych zariadeni a
kuchynky" podla projektovej dokumentdcie, ktord tvori prilohu zmluvy a v sUlade
s cenovou ponukou, kalkuldciou v zmysle ponuky zhotovitela zo dna 03.05.2016.
Zhotovitel sa zavézuje dodaf objedndvatelovi vietky doklady, tykajuce sa
realizacie diela a jeho kvality, predovietkym doklady potrebné k Uspesnému
kolaudacnému konaniu stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa s vyssie uvedenou projektovou dokumentdciou vratane
vykazu vymer v plnom rozsahu obozndmil pred podpisom zmluvy a na jej zdklade



3.4.

3.5.

predlozil objedndavatelovi cenovu ponuku a kalkuldciu podla vykazu vymer; zhotovitel
teda potvrdzuje, ze je schopny vykonaf dielo za dohodnutl cenu a za podmienok
uvedenych v zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viasthom mene a na vlastnU zodpovednost
podla pokynov objedndavatela.

Imeny oproti projektove] dokumentdacii a vykazu vymer mdze nariadif len
objedndvatel a to pisomnou formou.

3.6. V pripade, ak pocas realizécie diela dbjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5

5.1.

5.2.

5.3

5.4.

5.5.

5.6.

v sUlade s projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou, je zhotovitel povinny
prace na diele zastavif a na tfieto skutocnosti pisomne upozornit objedndvatela hned
ako ich zistil; objedndvatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o
spdsobe dal§ieho postupu pri vykondvani diela.

4. CAS PLNENIA
Lehota vystavby: 12 mesiacov.
Lehota sa bude pocitaf od prvého dna nasledujuceho po dni, v ktorom bude
protokoldrne prevzaté stavenisko zhotovitelom diela.
Doba omeskania, ktoru pripadne spdsobi objedndvatel sa bude moct premietnut do
Ccasu plnenia podla prislusnéno &ldnku zmluvy, ale musi byt riadne zapisand a
potvrdend zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a potvrdend aj dodatkom
k zmluve.
Objedndavatel sa zavazuje, ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutl cenu v sUlade so zmluvou.

. Imluvné strany sa dohodli, Ze na UcCely zmluvy sa dielo bude povazovat za riadne

vykonané a odovzdané dfiom podpisu preberacieho protokolu stavby bez
akychkolvek vad a nedorobkov.

5. CENA DIELA

Celkovd cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl.3je stanovend pine
v sUlade s poziadavkami obstardvatela uvedenymi v sUtaznych podkladoch, na
zAklade vykazu vymer poskytnutého obstardvatelom ako sucast podkladov
verejného obstardvania (kritérium na hodnotenie ponuky) a &ini:

a) bez DPH 29 401,47 EUR

b) sadzba DPH 20 % 5880,29 EUR

c) cena celkom s DPH 35281,76 EUR
Celkovd cena bez DPH je stanovend v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. ako cena
pevnd, Uplnd a nemennd a je dolozend cenovou ponukou a kalkuldciou podla
vykazu vymer (rozpoctu), ktory je prilohou zmluvy, k cene diela bude pripocitand
DPH v prislusne z&konnej vyske.
V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu, vypratanie zariadenia staveniska.
Staveniskovd a mimo staveniskovd doprava je zakalkulovand v jednotlivych
cendch.
La pozadované prdce, ktoré nebudu sucastfou zmluvy, 1. nie sU popisané vo vykaze
vymer, ani v zmluvnej dokumentdcii, ma zhotovitel ndrok na ich Uhradu; svoj ndrok
ale musi objedndavatelovi ozndmit formou cenove] ponuky pred zacatfim prdac;
predmetné naviac (dopliujuce) prdce, ich rozsah a cena budl prerokované,
odsUhlasené a doriesené postupom v zmysle z&kona &. 25/2006 7. z. o verejnom
obstarédvani v zneni neskorsich predpisov, prdce mbdze zhotovitel vykonat az po
pisomnom schvdleni cenovej ponuky objedndvatelom.
Po pisomnom schvdleni cenove] ponuky uzatvoria zmluvné strany zmluvu o dielo
resp. dodatok za predpokladu, ze sa jeho uzatvorenim nezmeni podstatnym
spdsobom predmet zdkazky.



5.7. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez zadania, alebo bez objedndvatelom pisomne

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
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7.1.
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7.3.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

schvdlenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy nie
je povinny objedndvatel zaplatit.

6. PLATOBNE PODMIENKY :
Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel na z&klade Eiastkovych faktdr, ktoré
zhotovitel doruci objedndavatelovi a to za prdce (dielo) skutoCne vykonané.
Ciastkové faktury mdzu byt vystavované najviac 1x mesacne.
Faktura sa bude povazovaf za doruceny, ak bude dorucend ako doporucend
zGsielka alebo bude osobne prevzatd v podatelni objedndavatela a ddtum prevzatia
bude pisomne potvrdeny.
Lehota splatnosti je 30 dni od doru¢enia faktiry objedndavatelovi, za podmienky, ze
bola objednavatelom schvdlend v zmysle nasledujuceho bodu.
Objedndvatel skontroluje Udaje, uvedené vo faktire do 5 pracovnych dni a
v pripade zistenych rozdielov mbze objedndvatel faktlru vrdtif k prepracovaniu; ak
v uvedenegj lehote nezadle objedndvatel fakiUru k prepracovaniu, povazuje sa za
schvdlend.
Objedndavatel neposkytuje zhotovitelovi ziadne zdlohové platby.
Faktura musi obsahovat ndlezitosti podla § 71 Zdkona &. 222/2004 1. z. v zneni
neskorSich predpisov, zisfovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objedndvatela a sUpis vykonanych prdc, v pripade, ze faktira nebude obsahovaf
tieto ndlezitosti, objedndvatel je oprdvneny vratif ju na prepracovanie, v takom
pripade sa prerusi lehota splatnosti az do dorucenia opravenej faktiry.

7. KONECNA FAKTURA
Konecnd faktlra bude zhotovitelom dorucend objedndvatelovi po podpisani
preberacieho protokolu.
Koneé&nd faktira bude obsahovat rozpis doteraz faktirovanych &iastok, zrdzok a
celkovU sumu.
V pripade, zZe protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat
vady a nedorobky, objedndvatel zadrzi adekvatnu Ciastku z konecnej faktiry az do
Uplného odstrdnenia vad a nedorobkov.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel vykond dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Objedndavatel je povinny odovzdaf stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat prdce v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Za vytyCenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel.
Objedndvatel nebude zodpovedat za poskodenie podzemnych vedeni a
inzinierskych siefi, ku ktorému déjde po odovzdani staveniska.
Objedndavatel odovzdd zhotovitelovi pri odovzddvani staveniska vytyCené zakladné
smerové a vyskové body a vymedzi hranice staveniska.
Objedndavatel pri odovzddvani staveniska urci zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, sklddky, zemniky.
Zhotovitel zabezpedli na svoje ndklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

8.8. Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady strdzenie staveniska, na stavenisko budu moct

8.9.

vstupovaf iba povereni pracovnici objedndvatela.

Funkciou koordinatora bezpecnosti na stavenisku je povereny zhotovitel, koordinator
bezpelnosti sa zaviaze zabezpedit vietky povinnosti, stfanovené v § 5 Nariadenia
vliddy SR &. 396 z 1.7.2006; v pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku Skody
v pricinnej suvislosti s ich porusenim, bude tUto zndsat koordindtor bezpecnosti.



8.10.

8.11.
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9.1.
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10.1.
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10.4.

Zhotovitel zodpovedd za cCistotu a poriadok na stavenisku; zhotovitel odstrani na
vlastné ndklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel nesmie uskladnovat na stavenisku materidly a zariadenia, neslvisiace
s prdcami podla zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normdm a poziadavkam kvality, musi
zhotovitel odprataf

zo staveniska.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik; pokyny k vedeniu stavebného dennika
budl dojednané na spolo&nom rokovani zmluvnych strdn pri preberani staveniska;
stavebny dennik musi byt k dispozicii

na stavenisku a tam sa musia robit vietky zdznamy v nom.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvaf objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, minimdlne 3 (iri) pracovné dni vopred;
ak sa objedndavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prdac, zhotovitel moze
pokracovat v pracach; objedndavatel mbéze dodatocne pozadovat odkrytie tychto
prdac, ale na svoje ndklady, iba ze sa pri dodatolnej kontrole zisti, ze prace neboli
riadne vykonané, budu fieto prace vykonané na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvaf minimdine 3 (iri) pracovné dni vopred
objedndvatela k UCasti na vietkych predpisanych skuskach.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdaf spolu s dielom qj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentdcie, v ktorom budu zakreslené vietky zmeny podla skutocného stavu.

Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentdacii, je povinny okamtzite prerusit prdce
v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizdciu chybnej Casti a zdroven okamzite
upozornif objedndvatela a projektanta na zistenu vadu.

Zhotovitel je povinny vykonatf na viastné ndklady skusky a predlozif ich vysledky a
atesty.

Uhradenim jednotlivych faktir objedndvatelom neznamend zdroven prevzatie Casti
diela, ktord je uvedend vrozpise prac jednotlivych faktir, zhotovitel je povinny
udrziavaf dielo, starat sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatela az do
protokoldrneho odovzdania diela.

9. VYROBNE PODKLADY
Objedndvatel sa zavézuje, Ze poskytne zhotovitelovi vrozsahu nevyhnutnom
potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najmd& v priebeznych konzultdcidch poc&as
priebehu vystavby.
Projektovi dokumentdciu pre realizdciu odovzdd objedndvatel zhotovitelovi
v dvoch vyhotoveniach.
Objedndavatel zodpovedd za to, Ze odovzdané podklady a doklady sU bez pravnych
vdad.
Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prdc, odovzdd objedndvatel zhotovitelovi
bezplatne.

10. ZARUCNA DOBA A ZARUKA
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podia podmienok
zmluvy, platnej projektovej dokumentdcie a podia noriem STN, a Ze pocas zarucnej
doby bude maf vlastnosti, dohodnuté v zmluve.
Iarucnd doba zacina plyndf dhiom podpisania preberacieno protokolu
objedndvatelom a plati 60 mesiacov.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré md dielo pocas vystavby a pocas zdarucnej
doby.
Zhotovitel sa zav@zuje odstranit vietky vady pocas vystavby a zdarucnej doby na
vlastné ndklady a najneskér do 15 kalenddrnych dni od uplatnenia oprdvnenej
reklamdcie.



11.2.
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17.1.
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11. PENALE A ZMLUVNE POKUTY

. Ak zhotovitel odovzdd dielo, uvedené v Cl. Ill. po termine, uvedenom v Cl. IV, zaplati

zmluvnU pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvne] ceny za kazdy den omeskania

objedndvatelovi a to do troch dni od jej uplatnenia (uplatnenie zmluvne] pokuty

z omeskania v pripade lehoty vystavby je prvym dnom tyzdna po uplynuti lehoty

stanovenej v ponuke Uspesného uchddzaca, pocitaného v zmysle &l. IV.).

Pri mesSkani objedndvatela s Uhradou faktiry bude zhotovitel oprdvneny uctovat Urok

z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Popri zmluvnej pokute ma objedndvatel aj ndrok na ndhradu Skody prevysujucu

zmluvnu pokutu.

Zhotovitel zaplati pokuty:

a) za neodstrdnenie vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
staviy vo vyske 100,- € za kazdy den omeskania,

b) za neodstrédnenie zavady v zdru€nej lehote po odovzdani stavby vo vyske 100,- €
za kazdy den omeskania a kazdu vadu.

12. PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA
Prevod a postupenie zmluvy alebo jej Casti je mozny len s pisomnym sUhlasom
objedndvatela.

13. PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA
Zodpovedni pracovnici zhotovitela: Ing. Peter Bajus
Pisomnd koreSpondencia medzi zhotovitelom a objedndvatelom bude v jazyku
slovenskom.

14. ZODPOVEDNOST ZA SKODY
Zhotovitel zodpovedd za Skody, spdsobené objedndavatelovi v sUvislosti
s vykondvanymi prdcami, ako aj za skody, spdsobené tretej osobe.
Objedndvatel nezndsa ziadne ndklady za skody, vzniknuté pocas vystavby a po nej
az do Uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie ziadnu zodpovednost.

15. RIESENIE SPOROV
Imluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory buduy riesit dohodou a ak neddjde
k dohode, zmluvné strany poziadaju o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.

16. VYSSIA MOC
Pre UCely zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vojna a mobilizdcia, proti Skoddm z titulu
Zivelnej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistit oz do odovzdania
objedndvatelovi.
Strajk pracovnikov zhotovitela, ako ajjeho poddoddavatelov, sa nepovazuje za vyssiu
moc pre Ucely tejto zmluvy.

17. IMENY A DODATKY
Imeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobif len
pisomnou formou a budU platné len ak sU potvrdené podpismi oprdvnenych
z4stupcov obidvoch zmluvnych strdan.

18. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly riadiacim orgdnom, resp. inymi
opravnenymi osobami.
Imluvné strany sa zaviazali, ze sa budyU bez priefahov informovaf o vietkych
skutoCnostiach, ktoré by mohli ovplyvnit plnenie zmluvy alebo kvalitu prac a budu



18.3.

18.4.
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18.6.
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19.2.
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19.7.

19.8.

19.9.

pristupovaf k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli ziadne Skody alebo sa neznizila
hodnota diela.

Imluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finan&né informdcie, ktoré im
budy zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskaju v pripravnom obdobi a pocas
realizécie diela, nespristupnia trefim osobdm bez pisomného suhlasu zmluvného
partnera.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md oprdvnenie vykondvat zivnost (podnikatelskU Cinnost)
v rozsahu Cl. lll.

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri realizdcii s odbornou starostlivostou a
profesionalitou k spokojnosfi

objedndavatela.

Zhotovitel sa zav&zuje postupovaf prirealizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného
zakona.

Zhotovitel najneskdr ku dnu podpisu tejto zmluvy preukdze objedndvatelovi, ze maé
pre plnenie diela zmluvne zabezpelenU doddavku asfaltovych zmesi v zmysle
prislusnych noriem v objeme potfrebnom pre zhotovenie diela.

19. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude prendsat na objedndvatela svoje zavazky vodi
$tadtnym orgdnom, samosprdve, danovym Uradom, socidinej a zdravotnej poistfovni,
Uradu préce a ostatnym prdavnickym a fyzickym osobdm.
Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v zmluve,
sa budu riesit v stlade s Obchodnym zdkonnikom, Zakon &. 513/1991 Z. z. a jeho
novelami.
Neoddelitelnou su&asfou zmluvy je priloha ¢. 1 (cenovd ponuka zhotovitela
vypracovand na zaklade projektovej dokumentdcie a vykazu vymer).
Prilohami zmluvy je projektova dokumentdcia vratane vykazu vymer.
Objedndvatel md pravo odstUpit od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
zmluvy.
Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre Ucely zmluvy rozumie:

- nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,

- porusenie fechnologickej discipliny, vrdtane nedodrzania projektu,

- strata opravnenia vykondavaf predmetnu &innost.
U&inky odstUpenia od zmluvy nastanU diiom dorucenia ozndmenia o odstUpeni
druhej zmluvnej strane.
Pri odstUpeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, mé& objedndavatel pravo na
ndhradu skody, spdsobenej mu z titulu poruienia zavézkov.
Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stfranami a
Ucinnost dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona &. 546/2010 7. z.,
pricom podmienkou UcCinnosti je udelenie suhlasu s podpisom zmluvy riadiacim
orgdnom.

19.10. ZImluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch; objedndvatel obdrzi tri rovnopisy a

zhotovitel obdrz jeden rovnopis.

V Paline, dna 04.07.2016 V Paline, dna 04.07.2016

Obec Palin, Ing. Stefan Fil Ing. Peter Bajus
Objednavatel Zhotovitel



