Imiuva o dielo

Uzavretd podla § 536 a ndsledne Obchodného zdkonnika &.513/91 Ib. v zneni
neskoréigh zmien a doplnkov
Cislo zmluvy :

1. IMLUVNE STRANY

Objedndavatel: Obec Palin
Obecny Urad Palin
Lastupeny
Lastupca spinomocneny na rokovania vo veciach: Ing. Stefan Fil, starosta obce
a) technickych Ing. Stefan Fir

b) zmluvnych Ing. Stefan Fil

ICO: 00325571

DIC: 2020739083

Bankové spojenie: VUB Michalovce

Cislo Uétu: SK160200 0000 0000 3042 5552

Identifikaéné Gdaje zhotovitela: PLYNMONT Humenné, s.r.o.
ZastOpeny: Blazej Kridla, Stefan Kammer

Lastupca spinomocneny na rokovanie vo veciach:

a) technickych Blazej Kridla, Stefan Kammer

b) zmluvnych Blazej Kridla, Stefan Kammer

ICO: 36499781

DIC: 2021903884

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobocka Humenné

C. Uétu: 0462584610/0900

Tel./ e-mail: 057/7783801 plynmont@plynmont.sk

2. VYCHODISKOVE PODKLADY
2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela, ktord po vzdjomnom
odsUhlaseni zmluvnymi stranami tvori prilohu zmluvy.
2.2. Nazov zdkazky : ,Polyfunk&ny objekt v obci Palin - dostavba obecného Uradu a
spoloCenskych priestorov*,
2.3. Miesto plnenia zdkazky (stavby) : Palin

3. PREDMET ZMLUVY (PREDMET PLNENIA)

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze : predmetom zmluvy bude zdvdzok zhotovitela riadne a
v€as vykonaf dielo (stavbu) ,,Polyfunk&ny objekt v obci Palin - dostavba obecného
Uradu a spoloCenskych priestorov* podla projektovej dokumentdcie, ktord tvori
prilohu zmluvy a vsulade scenovou ponukou, kalkuldciou v zmysle ponuky
zhotovitela zo dia 19.08.2016




3.2. Ihotovitelsa zavézuje dodaf objedndvatelovi vietky doklady, tykajice sa
realizdcie diela a jeho kvality, predovietkym doklady potrebné k Uspeinému
kolauda&nému konaniu stavby.

3.3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa s vyssie uvedenou projektovou dokumentdciou vrdtane
vykazu vymer v pilnom rozsahu obozndmil pred podpisom zmluvy a na jej zaklade
predioZil objedndvatelovi cenovly ponuku a kalkuldciu podla vykazu vymer;
zhotovitel teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat dielo za dohodnutly cenu a za
podmienok uvedenych v zmluve.

3.4. Ihoftovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastnU zodpovednost
podla pokynov objedndvatela.

3.5. Imeny oproti projektove] dokumentdcii a vykazu vymer mdie nariadif len
objednévatel a to pisomnou formou.

3.6. V pripade, ak pocas redlizécie diela déjde k udalostiam, ktoré znemoinia vykonaf
dielo vsuUlade s projektovou dokumentdciou a cenovou ponukou, je zhotovitel
povinny pradce na diele zastavit a na tieto skuto&nosti pisomne upozornif
objednavatela hned ako ich zistil; objedndvatel je povinny do desiatich pracovnych
dni rozhodnuf o spdsobe daldieho postupu pri vykondvani diela.

4. CAS PLNENIA

4.1. Lehota vystavby: 12 mesiacov.

4.2. lLehota sa bude pocitaf od prvého dia nasledujiceho po dni, v ktorom bude
protokoldrne prevzaté stavenisko zhotovitelom diela.

4.3. Doba omeskania, ktory pripadne spdsobi objedndvatel sa bude méct premietnuf
do Casu plnenia podla prisluiného &lanku zmiuvy, ale musi byf riadne zapisand a
potvrdend zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a potvrdend qj dodatkom
k zmluve.

4.4. Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutl cenu v sUlade so zmluvou.

4.5. Imluvné strany sa dohodli, Ze na Ucely zmluvy sa dielo bude povaZovaf za riadne
vykonané a odovzdané diom podpisu preberacieho protokolu stavby bez
akychkolvek véd a nedorobkov.

5. CENA DIELA

5.1. Celkovd cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl.3je stanovend plne
v sUlade s poZiadavkami obstardvatela uvedenymi v sUfainych podkladoch, na
zdklade vykazu vymer poskytnutého obstardvatelom ako suCasf podkladov
verejného obstaravania (kritérium na hodnotenie ponuky) a &ini:

a) bez DPH 181738,17 EUR
b) sadzba DPH 20 % 36 347,63 EUR
c) cena celkom s DPH 218085,80 EUR

5.2. Celkovd cena bez DPH je stanovend v zmysle zdkona &. 18/1996 1. z. ako cena
pevnd, Upind a nemennd a je doloZzend cenovou ponukou a kalkuldciou podla
vykazu vymer (rozpoc&tu), ktory je prilohou zmluvy, k cene diela bude pripo&itand
DPH v prisluine z&konnej vyske.

5.3 Vcene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
Udrzbu, vypratanie zariadenia staveniska.

5.4. Staveniskovd a mimo staveniskovd doprava je zakalkulovand v jednotlivych
cendch.

5.5. Za poiadované prace, ktoré nebudl suasfou zmluvy, tj. nie sO popisané vo
vykaze vymer, ani v zmluvnej dokumentdacii, md zhotovitel ndrok na ich Uhradu; svoj
narok ale musi objedndvatelovi ozndmif formou cenovej ponuky pred zacatim
prac; predmetné naviac (dopliujlce) préce, ich rozsah a cena budul




prerokovanég, odsuhlasené a doriesené postupom v zmysle zdkona &. 343/2015 1. z.
O verejnom obstardvani a ozmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov, prace modze zhotovitel vykonaf az po pisomnom schvdleni
cenovej ponuky objedndavatelom.

5.6. Po pisomnom schvdleni cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany zmluvu o dielo
resp. dodatok za predpokiadu, Ze sa jeho uzatvorenim nezmeni podstatnym
spdsobom predmet zakazky.

5.7. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez zadania, alebo bez objedndvatelom pisomne
schvdlenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy
nie je povinny objednavatel zaplatif.

6. PLATOBNE PODMIENKY

é.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndavatel na zéklade &iastkovych faktir, ktoré
zhotovitel doruci objedndavatelovi a to za prace (dielo) skuto&ne vykonané.
Ciastkové faktiry méiu byt vystavované najviac 1x mesacne.

6.2. Faktura sa bude povaiovaf za doru¢enu, ak bude doruéend ako doporudend
zGsielka alebo bude osobne prevzatd v podatelni objedndvatela a ddtum
prevzatia bude pisomne potvrdeny.

6.3. Lehota splatnosti je 30 dni od doru¢enia faktlry objednéavatelovi, za podmienky, Ze
bola objedndavatelom schvdlend v zmysle nasledujiceho bodu.

6.4. Objedndvatel skontroluje Udaje, uvedené vo faktire do 5 pracovnych dni a
v pripade Zistenych rozdielov méze objedndavatel faktiru vratit k prepracovaniu; ak
v uvedenej lehote nezalle objedndvatel faktiru k prepracovaniu, povazuje sa za
schvdlend.

6.5. Objedndvatel neposkytuje zhotovitelovi Ziadne zdlohové platby.

6.6. FaktUra musi obsahovaf ndlezitosti podia § 71 Zdkona &. 222/2004 1. z. v zneni
neskorsich predpisov, zisfovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objednavatela a supis vykonanych prac, v pripade, Ze faktira nebude obsahovat
tieto ndleZitosti, objedndavatel je opravneny vratit ju na prepracovanie, v takom
pripade sa prerudi lehota splatnosti az do dorucenia opravenej faktury.

7. KONECNA FAKTURA

7.1. Konecnd faktira bude zhotovitelom doru¢end objedndvatelovi po podpisani
preberacieho protokolu.

7.2. Konec€na faktura bude obsahovat rozpis doteraz faktirovanych &iastok, zrdzok a
celkovu sumu.

7.3. V pripade, ze protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat
vady a nedorobky, objednavatel zadrzi adekvatnu &iastku z koneé&nej faktiry az do
Uplného odstrénenia vad a nedorobkov.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel vykon& dielo na svoje ndklady a na viastné nebezpe&enstvo.

8.2. Objedndavatel je povinny odovzdaf stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacaf prace v sulade s projektom a s podmienkami zmiuvy.

8.3. Za vytyCenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel.

8.4. Objedndvatel nebude zodpovedaf za poskodenie podzemnych vedeni a
inZinierskych sieti, ku ktorému ddjde po odovzdani staveniska.

8.5. Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi pri odovzddvani staveniska vyty&ené
zakladné smerové a vyskové body a vymedz hranice staveniska.
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Objedndvatel pri odovzddvani staveniska urci zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, skiddky, zemniky.

Zhotovitel zabezpedli na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady strdzenie staveniska, na stavenisko buduy
moct vstupovaf iba povereni pracovnici objednévatela.

Funkciou koordindtora bezpecnosti na stavenisku je povereny zhotovitel,
koordin&tor bezpecnosti sa zaviaze zabezpedit vietky povinnosti, stanovené v § 5
Nariadenia viddy SR &. 396 z 1.7.2006; v pripade porusenia tychto povinnosti a
vzniku 3kody v pri€innej suvislosti sich porusenim, bude tUto zndiaf koordindtor
bezpelnosti.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku; zhotovitel odstrani na
vliastné ndklady odpady, ktoré sU vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel nesmie uskladnovat na stavenisku materidly a zariadenia, neslvisiace
s pradcami podla zmluvy.

Stavebné Iatky a dielce, ktoré nezodpovedaju normdm a poziadavkam kvality, musi
zhotovitel odprataf

zo staveniska.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik; pokyny k vedeniu stavebného dennika
budy dojednané na spolo&nom rokovani zmluvnych strdn pri preberani staveniska;
stavebny dennik musi byt k dispozicii

na stavenisku a tam sa musia robif vietky zdznamy v niom.

Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvaf objedndvatela na kontrolu vietkych prac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimdlne 3 (tri) pracovné dni
vopred; ak sa objedndavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto préc, zhotovitel
moze pokracovaf v pracach; objedndvatel mdie dodatocne pozadovat odkrytie
tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodato&nej kontrole zisti, ze prace
neboli riadne vykonané, budu tieto prace vykonané na ndklady zhotovitela.
Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat miniméine 3 (tr) pracovné dni vopred
objednavatela k UCasti na vietkych predpisanych skuskach.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdaf spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentdcie, v ktorom budu zakreslené vietky zmeny podla skuto&ného stavu.

Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamizite prerusit
prace vtakom rozsahu, ktory by zamedzil realizGciv chybnej Casti a zdroven
okamiite upozornit objednavatela a projektanta na zistend vadu.

ZLhotovitel je povinny vykonat na vliastné ndklady skUsky a predloZif ich vysledky a
atesty.

Uhradenim jednotlivych faktir objedndavatelom neznamend zdéroven prevzatie casti
diela, ktord je uvedend vrozpise prdc jednotlivych faktir, zhotovitel je povinny
udrziavaf dielo, staraf sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednévatela az do
protokoldrneho odovzdania diela.

9. VYROBNE PODKLADY
Objedndvatel sa zavdzuje, Ze poskytne zhotovitelovi vrozsahu nevyhnutnom
potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najmd v priebeznych konzultdciach pocas
priebehu vystavby.
ProjektovUu dokumentdcivu pre realizGciu odovzdd objedndvatel zhotovitelovi
v dvoch vyhotoveniach.
Objedndvatel zodpovedd za to, ze odovzdané podklady a doklady sU bez
pravnych vad.
Podklady, ktoré sU potrebné na vykonanie prac, odovzdd objedndvatel
zhotovitelovi bezplatne.
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10. ZARUCNA DOBA A ZARUKA

. Lhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla podmienok

zmluvy, platnej projektovej dokumentacie a podia noriem STN, a Ze pocas zaruénej
doby bude maft vlastnosti, dohodnuté v zmluve.

Zaru€nd doba zagina plynidt driiom podpisania preberacieho protokolu
objedndavatelom. Zhotovitel poskytuje na dielo zdruénU dobu 60 mesiacov. Na
zabudovane stroje, komponenty a zariadenia, ktorych vyrobcovia poskytujl iné
zaru€éné doby, plati zaruénd doba poskytnutd vyrobcom, minimdine viak 24
mesiacov.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré mad dielo pocas vystavby a po&as zdruénej
doby.

Lhotovitel sa zavézuje odstranit vietky vady pocas vystavby a zdruénej doby na
vlastné ndklady a najneskér do 15 kalenddrnych dni od uplatnenia opréavnenej
reklamacie.

11. PENALE A ZMLUVNE POKUTY

. Ak zhotovitel odovzdd dielo, uvedené v &l. lll. po termine, uvedenom v &l. IV., zaplati

zmluvnU pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvne] ceny za kaidy defi omeskania
objedndvatelovi a to do troch dni od jej uplatnenia (uplatnenie zmluvnej pokuty
z omeskania v pripade lehoty vystavby je prvym dfiom tyzdna po uplynuti lehoty
stanovenej v ponuke Uspeiného uchddzaca, pocitaného v zmysle &l. IV.).

Pri meskani objedndvatela s Uhradou faktiry bude zhotovitel oprédvneny U&tovat
urok z omeskania vo vyike 0,05 % z diznej sumy za kazdy derl omeskania.

Popri zmluvnej pokute ma objedndvatel aj narok na ndhradu 3kody prevysujucu
zmluvnu pokutu.

. Zhotovitel zaplati pokuty:

a) za neodstrdnenie vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
stavby vo vyike 100.- € za kazdy den omeskania,

b) za neodstradnenie zavady v zaruénej lehote po odovzdani stavby vo vyike 100,- €
za kazdy den omeskania a kazdy vadu.

12. PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA
Prevod a postUpenie zmluvy alebo jej Casti je moiny len s pisomnym sUhlasom
objednavatela.

13. PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA
Zodpovedni pracovnici zhotovitela: Ing. Horvéath Frantisek
Pisomnda koreSpondencia medzi zhotovitelom a objednavatelom bude v jazyku
slovenskom.

14. ZODPOVEDNOST ZA SKODY

. Ihotovitel zodpovedd za 3kody, spdsobené objedndavatelovi v sUvislosti

s vykondvanymi prdcami, ako qj za skody, spdsobené tretej osobe.

. Objedndvatel nezndia ziadne ndklady za skody, vzniknuté pocas vystavby a po nej

azZ do Uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednos.

15. RIESENIE SPOROV
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Imluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory buduy riedif dohodou a ak neddjde
k dohode, zmluvné strany poziadaju o vyrie$enie sporu prislusny sud SR.

16. VYSSIA MOC
Pre UCely zmluvy sa za vy3siu moc povazuju vojna a mobilizacia, proti skoddm z titulu
Zivelnej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistif az do odovzdania
objedndvatelovi.
Strajk pracovnikov zhotovitela, ako qj jeho poddoddvatelov, sa nepovaiuie za
vy33iu moc pre UCely tejto zmluvy.

17. IMENY A DODATKY
Imeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je moiné urobit len
pisomnou formou a budyU platné len ak sU potvrdené podpismi oprdvnenych
z&stupcov obidvoch zmluvnych stran.

18. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly riadiacim orgdnom, resp. inymi
oprdvnenymi osobami.

Imiuvné strany sa zaviazali, Ze sa budU bez priefahov informovaf o vietkych
skuto&nostiach, ktoré by mohli ovplyvnit plnenie zmluvy alebo kvalitu prdc a budd
pristupovat k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne $kody alebo sa neznizila
hodnota diela.
Imluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finanéné informdacie, ktoré im
budu zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskaju v pripravnom obdobi a po&as
realizGcie diela, nespristupnia tretim osocbdm bez pisomného sthlasu zmluvného
partnera.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md oprdvnenie vykondvaf zivnost (podnikatelskd Cinnost)
v rozsahu &l. Il

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri realizdcii s odbornou starostlivosfou a
profesionalitou k spokojnosti
objedndvatela.

Zhotovitel sa zavézuje postupovaf pri realizécii v sUlade s ustanoveniami
Stavebného zdkona.
ZLhotovitel najneskdr ku diiu podpisu tejto zmluvy preukdze objedndvatelovi, Ze mdé
pre plnenie diela zmluvne zabezpeZenu dodavku asfaltovych zmesi v zmysle
prislusnych noriem v objeme potrebnom pre zhotovenie diela.

19. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zhotovitel sa zavdzuje, Zze nebude prendsaf na objedndavatela svoje zavazky vodi
§tatnym orgdnom, samosprdave, danovym Uradom, socidinej a zdravotnej poisfovni,
Uradu préce a ostatnym préavnickym a fyzickym osobdm.
Ostatné podmienky a vzfahy medzi zmluvnymi stranami, nedpecifikované v zmluve,
sa budu riedit v sUlade s Obchodnym zdkonnikom, Zdkon €. 513/1991 Z. z. a jeho
novelami.
Neoddelitelnou sUCasfou zmluvy je prilocha €. 1 (cenovd ponuka zhotovitela
vypracovand na zdklade projektovej dokumentdcie a vykazu vymer).
Prilohami zmluvy je projektovd dokumentdcia vréatane vykazu vymer.
Objednavatel md pravo odstUpit od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
zmiuvy.




19.6. Podstatnym poruienim Zmluvy zo strany zhotovitela sa pre UCely zmluvy rozumie:
- nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,
- porusenie technologickej discipliny, vratane nedodriania projektu,
- sfrata opravnenia vykondvat predmetny &innost.

19.7. U&inky odstUpenia od zmluvy nastant diom doru€enia ozndmenia o odstUpeni
druhej zmluvnej strane.

19.8. Pri odstUpeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, md& objedndvatel pravo
na nahradu skody, spbsobenej mu z titulu porusenia z&vdzkoy.

19.9. Imluva nadobudne platnost dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
U€innost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona &. 546/20101. z.,
pricom podmienkou U&innost je udelenie sUhlasu s podpisom zmluvy riadiacim
organom.

19.10. Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch: objedndavatel obdri tri rovnopisy a
zhotovitel obdrzi jeden rovnopis.

19.11. Zmluva nadobuda U&innost v dery nasledujuci po dni jej zverejngnia.

7.0 g

19.12. Imluva bola schydlend obecnym zastupitelstvom dna...72..;. 7%, . €0 Lhn
¢, uznesem’o..:-f?../...f%fg

Objedndévatel, ZhoZ@vHer

Blazej Kridla, konatel spolo&nosti



