Zmluva o dielo

Evidenc¢né ¢. Obec Svity Peter:
Eviden¢né ¢. TuCon: INV/168/2016/6078

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov a v stilade s § 45 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s uspe$nym uchadzadom v postupe zadévania zékazky podl'a § 51 zakona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (dalej len ..zakon 0 verejnom
obstaravani®), ako vysledok verejného obstaravania, ktoré bolo zverejnené ozndmenim o vyhldseni
verejného obstaravania vo Vestniku verejného obstaravania.

CL1. Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov: Obec Sviity Peter

Sidlo organizacie : Hlavna 2, 946 57 Svity Peter
Statutarny organ: Ing. Jozef Jobbagy

ICO: 00 306 436

DIC: 202 102 9274

IC DPH:

Bankové spojenie: SLSP

Cislo étu: 26398432/0900

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel”

Obchodné meno: TuCon, a.s.

Sidlo: K cintorinu 63, 010 04 Zilina - Banova
Opravneny pracovnik zhotovitel'a:

ICO: 44 802 030

DIC: 2022842921

IC DPH: SK2022842921

Statutarny organ: Ing. Jozef Hric — predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, ass.

Cislo uétu: SK60 0200 0000 0026 0476 9258
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stidu Zilina
Cislo zapisu: oddiel Sa, vlozka ¢. 10695/

(dalej len ,,zhotovitel™).
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2.1

2.2.

3. L.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Cl. 2. Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zabezpe¢i kompletni dodavku a realizdciu stavebnych prac na
predmet zakazky s nazvom: ,,Sviity Peter, celo obecna splaSkova kanalizacia a Cov«
(dalej aj ako ,.dielo*) v rozsahu podl'a spracovanej projektovej dokumentacie poskytnutej
vo verejnom obstardvani a nasledne vykazu vymer z elektronickej aukcie. Zhotovitel sa
zavizuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,
v dohodnutom ¢&ase a v dohodnutej kvalite. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo
prevziat a za dielo zaplatit’ dojednanti cenu.

Zhotovitel’ sa zavizuje uskuto¢nit’ stavebné prace podla:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) technického zadania,
c) projektovej dokumentacie,

d) poziadaviek a nalezitosti uvedenych v Gasti oznacenej ako B.I Opis predmetu
zdkazky sutaznych podkladov civilnej zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac
vztahujlcej sa na predmet zédkazky, ktorej vysledkom zadavania je tito zmluva
(Priloha ¢. 1 tejto zmluvy), a ktorymi disponuju obe zmluvné strany,

e) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy
(vysledok z elektronickej aukcie),

f) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

g) zavizného harmonogramu prac, ktory uchadza¢ predlozil vo svojej ponuke ako
nalezitost’ ponuky uréenti objednavatelom, ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy
(d’alej aj ,,Harmonogram™),

h) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dnoch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Terminy plnenia zmluvy

Termin odovzdania staveniska: objednavatel je povinny odovzdat stavenisko pre
vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich 0séb v termine do 7 dni po doruceni
vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi, najneskor do 14 dni odo dfia G€innosti tejto
zmluvy podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky a zhotovitel sa zavizuje
toto stavenisko prevziat'.

Termin odovzdania diela: dielo bude zhotovené do 328 dni odo dia prevzatia staveniska,
pri¢om na zaklade predlozeného harmonogramu sa zhotovitel' zavizuje dielo odovzdat
do 328 dni odo dia prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla tejto
zmluvy, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorsej pontknute;
lehote.

Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo $tatnych sviatkov
za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4. Cena diela

Cena diela v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a v stlade s cenovou ponukou zhotovitela,
ktora predlozil v elektronickej aukcii pri zadavani zakazky.
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4.2.

4.3.

4.4.

5:1.

5.2.
3:3;

5.4.

5:5.
5.6.

5.7.

5.8.

39,

0.1

Cena podl'a vysledku z elektronickej aukcie za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto
zmluvy je:

- cena diela bez DPH 7 645 903,16 EUR
- DPH (20%) 1529 180,63 EUR
- cenadielas DPH 9175 083,79 EUR

Pokial' zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je
stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dovodu zmeny
cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom, ako aj likvidaciu odpadov, ktoré su
vysledkom ¢innosti zhotovitela.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel sa zavizuje, ze fakturu vystaveni zhotovitel'om splati do 60 kalendarnych
dni.

Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

Zhotovitel' musi svoje prace vytctovat overitelnym sposobom. Prilohou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom vystavenej faktry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny peciatkou stavebného dozoru
a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit’ stpis vykonanych
prac najneskor do 3 (troch) pracovnych dni odo diia predloZenia stpisu, ak sa tento
zhoduje so skuto¢nostou. Ak sa stpis vykonanych prac nezhoduje so zrealizovanymi
pracami, stavebny dozor tento supis vrati k upraveniu a o tomto informuje objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného
dévodu do troch dni neodsuhlasi stipis vykonanych prac alebo ho v tomto termine nevrati
, plati, Ze so supisom vykonanych prac suhlasi a objednavatel’ sa zavézuje riadne a véas
uhradit’ cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpe¢i objednavatel’.

Faktira musi byt objednavatelovi dorucena vratane vsSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a uplnost’ faktir, ktoré musia mat’ nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
Je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na tcet zhotovitel'a. Za zaplatenie
faktury sa povazuje pripisanie fakturovanej ¢iastky na Gcet zhotovitel'a.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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6.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8

Zhotovite' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet vcase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovitel’
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zéaruéna doba na dielo je 60 mesiacov azacina plynut odo dna odovzdania diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaru¢nych listov.

V Case trvania zaruénej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovazuje vysledok postupu zhotovitela, ktory bol sposobeny vadou projektove;
dokumentacie, za ktorti zodpoveda objednavatel alebo vada, ktora sa vyskytla v désledku
neprimeraného uzivania alebo umyselného poskodenia.

Nérok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2.
tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomnej reklamacie objednavatela a
reklamované vady odstranit’ v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na
povahu reklamovanej vady. V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti,
ktoré nastali nezavisle od vole zhotovitel'a a ktoré brania zacatiu alebo odstranovaniu
reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel’ za¢ne s odstranovanim a
reklamovanu vadu odstrani bez zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spoluposobenie objednavatel’a pri ich odstranovani. O odstraneni vSetkych
zévad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej
Ciastky faktary.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti
prace a zabezpeCeni dodrzania plnenia vsetkych legislativnych opatreni a poziadaviek
objednavatel'a uvedenych v Prilohach k tejto zmluve vztahujucich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol na
flom zacat’ prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemo6ze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vsSetkych materilov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vsetky absentujice rozhodnutia organov verejnej spravy a inych
dotknutych osob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, po¢ntic dnom uéinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitel'a, ktoru predlozil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpe¢nostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoZiarne;
ochrany, BOZP a zivotného prostredia). Zhotovitel' tiez zodpoveda za Cinnosti
ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel’
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu aza naroky uplatnené
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tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

7.9.  Povolenie na docasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky zabezpedi
zhotovitel’, pri¢om od poplatkov objednavatel’ (ako Spravny organ v zmysle osobitného
pravneho predpisu) uptsta. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavizuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

7.10.  Zhotovitel' je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktorGi mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato v skutoénom rozsahu. Skodou sa rozumie aj $koda
spoCivajuca v povinnosti objednavatela vratit’ ¢ast’ nenavratného finanéného prispevku na
financovanie predmetu diela poskytovatel'ovi NFP v pripade, ak dielo nebude vyluéne
z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu 3.2. Nérok na nahradu
Skody nevylucuje pravo objednavatel’a uplatnit’ zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

7.11. Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto poruSenia budu
mat’ za nasledok ulozenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo
Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel’ objednavatel'a
v celej vyske zaplatenej pokuty.

7.12. Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia Tudi amajetku tretich o0s6b atito uplatnia naroky voci
objednavatel'ovi, zhotovitel odSkodni objednavatel'a za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

7.13.  Objednavatel’ moze uplatnit’ svoje prava na nahradu Skody podl'a bodu 7.10., 7.11.
a7.12. vylu¢ne za podmienky, ze pisomne upovedomi zhotovitel'a o naroku, ktory bol
vzneseny vocCi objedndvatelovi najneskor do troch pracovnych dni od jeho uplatnenia
tretou osobou a zdroven objedndvatel’ umozni zhotovitel'ovi, ak o to poziada, aby viedol
vSetky rokovania (vratane sudnych sporov, prip. inych konani pred prislusnymi organmi
verejnej moci) smerujuce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich zicastrioval.
Za tymto uUcelom sa objednavatel zavdzuje v pripade potreby udelit zhotovitel'ovi
potrebnt plnii moc a poskytnit’ mu riadne a véas potrebnii su¢innost’ v lehote uréene;j
zhotovitel'om, inak zodpovednost’ zhotovitel'a za $kodu zanika.

7.14.  Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednéavatela, ktorti spdsobi
v stivislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

7.15.  Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
néaklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.16.  Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat' objednavatel'a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Toto vyzvanie
zapiSe 1 do stavebného dennika. Ak sa objednavatel’ v stanoveny ¢as bez vazneho dévodu
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokratovat’ v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto
odkrytie vykonat’ na naklady objednavatel'a. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel'a.

7.17.  Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a k G¢asti
na skuskach podl'a bodu 7.23. tohto ¢lanku zmluvy.

7.18.  Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného casu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuju miniméalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdu zmluvnt stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel'a.

7.19.  Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripéjat’ svoje stanovisko

k zapisom.
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7.20.

7.21.
7.22.

7.23.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7:31.

132

Zhotovitel' bude informovat' objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’ alebo nim povereny
stavebny dozor, najmenej vsak raz za jeden mesiac.

Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho pisomnom odovzdani zhotovitelom jeho
prevzatim (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie vsetkych skusSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skiiskach podmienuji prevzatie diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu zmluvné strany ihned’ po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a a odovzdani vietkych
ostatnych potrebnych podkladov ku kolaudécii, ktorymi si minimalne certifikaty
materidlov, protokoly o uspe$nych skiskach. Zhotovitel’ sa zavidzuje najneskor do 3 dni
od dokoncenia diela vyzvat’ objednavatel'a zapisom do stavebného dennika na prevzatie
diela. Objednavatel’ je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na
prevzatie diela, po dodrzani vSetkych povinnosti zhotovitel’a.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ze objednavatel’

- bezdovodne odmietne prevziat' dielo alebo
- dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie diela.

Dielo méze zhotovitel odovzdat' a objednavatel ho moze prevziat aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati buda uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu).
Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vseobecne zavéznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel' sa zavdzuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel' predlozi ku diiu prevzatia a odovzdania staveniska objednavatelovi doklad
(aradne osved&ent kopiu, ktora tvori Prilohu ¢. 8 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad
zodpovednosti za Skodu sposobent svojou ¢innostou s dojednanym poistnym plnenim
minimélne vo vyske 1000 000,00 €, s platnostou a u¢innostou pocas celej doby trvania
zmluvy, ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie
najneskor v defi odovzdania a prevzatia staveniska podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu, za ktora zodpovedéd zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie
diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ ¢innost’ v rozsahu €l. 2. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpegit' pocas celej doby realizacie diela platnost’ takéhoto
opravnenia. Ak objednavatel’ o to poZziada, je zhotovitel' povinny umoznit’ mu nahliadnut
do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatel’a zhotovit overené fotokdpie tohto
opravnenia.
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7:33.

7.34.

7.35.

7.36.

iy

7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

V pripade, Ze bude potrebné plnit dielo prostrednictvom subdodavatelov, tieto tretie
osoby musia spiﬁat’ osobné postavenie v zmysle § 26 a musia byt zapisany v registri
kone¢nych spotrebitel'ov vyhod (§ 12a) zakona o verejnom obstardvani v platnom zneni.
Zhotovitel’ tieto skuto¢nosti preukaze v den ich nahlasenia, pri¢om zhotovitel' ohlasi
objednavatel'ovi subdodavatelov min. 21dni pred ich nasadenim na stavenisku.
V opatnom pripade tieto tretie osoby budi zo staveniska vykdzané anebude im
umozneny vstup na stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom
jeho Cinnosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Za pripadné Skody, ktoré mozu
vzniknit’ zanedbanim jeho povinnosti v uvedenej suvislosti bude zodpovedny zhotovitel.
V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti,
resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. iného opravneného naroku voci objednévatel'ovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroveri zavdzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky naklady stavby na energie, ktoré vzniknli pocas
vystavby a je povinny zabezpeCit aj ich pripadné samostatné doCasné napojenie
a meranie, ak sa nedohodne inak. Konkrétne podmienky pre odber energii a nasledne aj
sposob ich uhrady si objednéavatel’ so zhotovitefom vzajomne dohodnu pri odovzdani
a prevzati staveniska a tieto uvedu v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Likvidaciu demontovaného materialu zabezpec¢i zhotovitel’ pod dohl'adom uréenej osoby
objednavatela.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajtcich sa predmetu diela.

Stavba musi byt vyhotovena podla platnych STN (EN), technologickych postupov,
veobecne zaviznych technickych poziadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpe¢nostnych predpisov. Zhotovitel je povinny pri vykone svojej ¢innosti postupovat
s maximalnou zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpenost
a ochranu zdravia pri praci v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zékona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnen{ niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Dalej je potrebné dodrziavat’

zékon €. 314/2001 Z.z o ochrane pred poziarmi v platnom zneni ako aj suvisiace
predpisy, ktoré upravuju protipoziarnu ochranu.

Za pripadné Skody, ktoré moézu vzniknut zanedbanim povinnosti v suvislosti
s nakladanim so vzniknutym odpadom bude zodpovedny zhotovitel'.

Zhotovitel' bude zodpovedat™ za Cistotu komunikacii, po ktorych bude dovazat’ material,
resp. odvazat’ vzniknuty stavebny odpad a za poriadok a bezpe¢nost’ na mieste realizacie
predmetu zékazky. Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poriadok a Cistotu pri realizacii predmetu tejto zmluvy.
Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujicich nakladanie sodpadmi, tj. uchadza¢ po ukonéeni realizacie
predmetu zékazky je povinny predlozit' doklady o nalozeni s odpadom. Néklady na
odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v ocenenom vykaze vymer vramci konkrétnej polozky, ku ktorej sa prislusny druh
odpadu viaze. Likvidacia a prevoz odpadu sa bude realizovat' pod dohl'adom urcenej
osoby verejného obstaravatela. Prijmy zodpadu st majetkom objednavatela, ak sa
nedohodne inak.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobentt §kodu (vratane Skody sposobnej
osobami, ktoré sa budu podiel'at’ na plneni predmetu zmluvy).
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7.43.

7.44.

7.45.

8.1.

8.2.

9.1.

Stavba musi byt’ vyhotovena podl'a poskytnutej projektovej dokumentacie a pri dodrzani
jej parametrov, platnych STN (EN), technologickych postupov, vieobecne zévdznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych
predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povol'ovacom konani.

Zhotovitel' je povinny polas vystavby zabezpelit, aby pri realizacii zékazky tato
negativnymi vplyvmi neobt'azovala okolie a aby uskutonenie stavebnych prac
neohrozovala kvalitu zivotného prostredia a cestnii premavku. V pripade, ze v dosledku
nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. in€ho
opravneného naroku voéi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane uspesného
uchadzada, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroveil zavézuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady
SR, Ministerstva financii SR, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zivotného
prostredia, Vyboru pre finanény mechanizmus, a d’al$im kontrolnym organom a organom
opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, ako
aj vietkym subjektom poverenym tymito institGciami vykonat kontrolu dokladov
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, ato po celi dobu povinnej archivéacie tychto
dokumentov, uréenou v stilade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Cl 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel' nedokonéi dielo v termine podla bodu 3.2., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,35 % zceny
uvedenej v bode 4.2. za predmet zmluvy, s ktorej odovzdanim je v omeskani, a to za
kazdy zadaty defi omeskania. V pripade, Ze zhotovitel’ bude v meskani za jednotlivé prace
uvedené v harmonogramoch (priloha ¢. 4 tejto zmluvy), objednavatel’ ma pravo uplatnit’
si vo¢i nemu zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z ceny uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy
za kazdy defi omeSkania skazdym technologickym procesom uvedenym
v harmonogramoch a to aj opakovane. Uvedené neplati ak zhotovitel’ bude v omeskani na
zéaklade skuto¢nosti vis major, pri¢om objektivne zhodnotenie a posudenie skutocnosti vis
major je vyhradne v kompetencii objednavatela.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpe¢nostne — pravnych predpisov, ktoré vie
preukazat’ objednavatel’ (postatuje zhotovenie fotografickych dokazov), je objednavatel
opravneny uplatnit’ narok na zmluvna pokutu voéi zhotovitel'ovi vo vyske 100 € za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

V pripade, ze zhotovitel’ neohlasi subdodavatel'ov minimalne 21 dni pred ich nasadenim
na stavenisku objednavatelovi, objednavatel ma pravo vymahat zmluvni pokutu vo
vyske 2000 €, za kazdy deni omeskania stouto povinnostou. Plnenie diela
prostrednictvom subdodavatelov, ktori nespiiiaji osobné postavenie nie je mozné.
V pripade, ze objednavatel zisti, Ze na stavenisku sa nachadzaju neohlaseni
subdodavatelia alebo subdodavatelia nemaju opravnenie na vykondvani ¢innost, ma
pravo vymahat zmluvni pokutu vo vyske 100000 € za kazdého neohlaseného
subdodavatela, a to aj opakovane s tym, ze zodpovednost’ za pripadné sankcie Uradu pre
verejné obstardvanie smerované voéi objednavatelovi vyplyvajuce z porusenia
ustanovenia § 12a) zdkona o verejnom obstaravani v takom to pripade znasa zhotovitel.

C1. 9. Vy&sia moc a odstipenie od zmluvy

Pre GCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat' za neodvratné
aneobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.2.

11.3.

podmienky znemoziiujice prace alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo
exportu zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo vplyvu zmluvnych
stran (vis major).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej
moci, strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$$iu moc, poziada druht stranu o upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, strana, ktora sa
odvolala na vy$§iu moc mé pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastana diiom
dorucenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ moze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak mu nebude schvéleny alebo
bude odobraty NFP. Na takéto odstipenie sa nevztahuju ziadne sankcie, ktoré su
dohodnuté v tejto zmluve a tiez si nemoze zhotovitel uplatiiovat’ Ziadne spdsobené Skody.

Objednavatel’ moze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel' bezdévodne
nezacne stavbu realizovat’ do 30 dni od odovzdania staveniska alebo predlzuje dobu
realizacie predmetu zmluvy a podstatnym spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajice
z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat’ od
druhej zmluvnej strany nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia
moc, resp. zasah tUradnych miest. Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost’ tejto
zmluvy odstupenim od zmluvy z dévodov zavazného porudenia ustanoveni tejto zmluvy
ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit' projektovou dokumentaciou, vykazom vymer,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

V pripade doCasného prerusSenia alebo definitivneho zastavenia prac na stavbe z dovodov
na strane objedndvatel'a, ma zhotovitel' narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy
zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

V pripade porusenia ¢lanku 7.45 nespristupnenim Gctovnictva zhotovitel'a subjektom
uvedenym v tomto bode je zhotovitel' povinny uhradit’ zmluvni pokutu 100,00 Eur za
kazdy dei omeSkania so splnenim tohto zavdzku. Tato pokuta nema vplyv na mozné
uplatnenie nahrady Skody vyplyvajtcej z nedodrzania tohto zavizku zhotovitel'om.

V pripade, ze sa preukaze, ze zhotovitel' sa dopustil konania, ktoré je v Prirucke pre
prijimatel'a mozné oznacit’ ako kolizne spravanie alebo v pripade, ak inym nedovolenym
spdsobom ovplyvnil zhotovitel' vyber vitazného uchadzaa, najmid v pripade, ak je
objednavatel'’ ako prijimatel NFP povinny vratit poskytnuty projektovy grant, ma
objednavatel’ pravo na uplatnenie nahrady vzniknutej Skody.

Cl 11. Zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie st stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zédkonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit” formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami vsulade s § 10azdkona o verejnom
obstaravani.

Prava a povinnosti zmluvnych stran tejto zmluvy o dielo prechadzaji aj na pripadnych
pravnych néastupcov obidvoch zmluvnych stran.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7,

11.8.

Obidve zmluvné strany sa zavidzuju ohlasit vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

Tato zmluva sa uzatvara vramci projektu ,Sviity Peter, celo obecna splaskova
kanalizacia a COV*, financovaného z Eur6pskych Strukturalnych a investi¢nych fondov,
OP KZP a statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

Zmluvné strany st si vedomé skutoCnosti, ze zmluva, ako aj vsetky jej pripadné dodatky,
bude zverejnena na webovom sidle spravcu programu a na webovom sidle objednavatela.

NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy st prilohy:
Priloha ¢. 1 — ¢ast’ B.1 sitaznych podkladov oznacena ako Opis predmetu zakazky

Priloha & 2 - Navrh na plnenie kritérii zo dna 14.12.2016, (v zmysle vysledku
elektronickej aukcie)

Priloha ¢. 3 - oceneny vykaz vymer (na zdklade ponuky v EA)

Priloha ¢&. 4 — zavézné harmonogramy (v zmysle prilohy ¢. 5, ¢. 6 ac. 7 sutainych
podkladov)

Priloha ¢. 5 — Gradne overené opravnenie a zivotopis stavbyveduceho

Priloha &. 6 - overené fotokdpie opravnenia vietkych osob a pracovnikov, ktori budu
vykondvat' ¢innosti suvisiace s vykonom pracovnych &innosti, na ktoré je v zmysle
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov potrebny osobitny kvalifikaény predpoklad

Priloha &. 7 - overené fotokopie technickych preukazov, technickych listov, osobitnych
preukazov (na vozidla, stroje, zariadenie, nastroje, ktoré zhotovitel' navrhol pre potreby
tohto diela) vzmysle bezpenostno-pravnych predpisov, dokladov o emisnych
atechnickych skuskach a prehliadkach od vsetkych vozidiel, strojov, zariadeni
a pracovnych néastrojov, ktoré zhotovitel' pouzije v stvislosti s vykonom pracovnych
¢innosti a realizaciou predmetu diela

Priloha ¢. 8 - uzatvorend platna a (i¢innd zmluva na poistné plnenie pre pripad
zodpovednosti  za $kodu sposobenu ¢innostou zhotovitela pri plneni predmetu tejto
zékazky, ktora musi byt’ s poistnym plnenim minimalne v minimalnej vyske 1 000 000,00
Eur (original alebo uradne osvedena kopia) o poisteni pre pripad zodpovednosti za
Skodu sposobenu svojou ¢&innostou s dojednanym poistnym plnenim s platnostiou
a u¢innostou pocas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujuci zaplatenie
poistného na aktualne poistné obdobie

Priloha €. 9 - overené kopie dokladov z povinného $kolenia zamestnancov zhotovitel'a z
BOZP, ktori sa budu podiel'at’ na realizacii zakazky (pozn.. z dokladu o preskoleni tychto
pracovnikov mimo iné (formu a ndleZitosti napr. prezencnej listiny ustanovuje osobitny
pravny predpis) musi byt zrejmé pracovné zaradenie pracovnika na konkrémej pracovnej
pozicii) :

Priloha & 10 - overené kopie dokladov z povinného 3kolenia zamestnancov
subdodéavatel'a (lov) z oblasti BOZP, ktori st zhotovitelovi znami (pozn.: z dokladu
o preskoleni tychto pracovnikov mimo iné (formu a ndlezitosti napr. prezencnej listiny
ustanovuje osobimy prdavny predpis) musi byt zrejmé pracovné zaradenie pracovnika na
konkrétnej pracovmej pozicii, (uplatiiuje sa iba ak zhotovitel bude plnit dielo
prostrednictvom tretich subjektov — subdodavatel'ov)

Priloha ¢. 11 — platné a u¢inné zmluvy so subdodavatelom alebo subdodavatelmi —
overené kopie alebo original, arelevantné doklady, ze tretie osoby spliiaju osobné
postavenie a majetkovu ucast’ v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, (uplatiiuje sa iba
ak zhotovitel’ bude plnit dielo prostrednictvom tretich subjektov — subdodavatel'ov).

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel'ovi budu
dorucené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.
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11.9.  Zhotovitel suhlasi s poskytnutim svojej ponuky kontrolnym organom.

11.10. Tato zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran a (i¢innost’ nadobudne az po
schvéleni dokumentacie VO na prislusnom riadiacom organe a po jej zverejneni v sulade

so zakonom ¢. 211/2000 o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskor$ich

predpisov.
V Sviitom Petre dia: 27. 72201.6 V Ziline dita:27-.12. 2016

Za objednéavatela: Za zhotovitela:
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