TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina - Banova T“ﬂﬂm

OSNOVA

pre $kolenie zamestnancov kategérie ,THZ* z predpisov o BOZP a suvisiacich predpisov

Zamestnavatel: TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina — Banova

Stavba: Svaty Peter, celoobecna splaskové kanalizacia a cov
Okruh $kolenych zamestnancov: THZ Divizie inZinierskych stavieb

Datum $Skolenia: 12.12.2016 e
Skolitel: Ing. Jozef Surka — ABT, ev. ¢. 1197/07 Podpis $kolitela: ...

Témy Skolenia:

1. Véeobecne platné predpisy o BOZP a OPP:

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci — cely

1.1

1.2 Vyhlaska MP, SV a R ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP pri
stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbor. spés. na vykon niektorych
prac. ¢innosti

§§1az8

Priloha ¢.1 — Stavenisko

Priloha ¢.2 — Zemné prace

Priloha &.3 — Betonarske prace a prace s nimi suvisiace

Priloha ¢.6 — Praca vo vyske a nad volnou hibkou

Priloha ¢.8 — Praca so strojom

Priloha ¢.9 — Prace suvisiace so stavebnymi pracami

1.3 NV ¢&. 396/2006 Z.z 0 min bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

1.4 NV &. 391/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

1.5 NV &. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami

1.6 Zakon ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi

1.7 Vyhlaska &. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii

2. Interna dokumentacia:

2.1 Smernica SSIM €. 10 Nakladanie s odpadmi
2.2 Smernica SSIM ¢. 11 Ochrana zivotného prostredia v podmienkach TuCon, a.s.
2.3 Smernica SSIM ¢. 14 Poskytovanie OOPP
2.4 Smernica SSIM ¢. 15 Ur&enie postupu pri vy$etrovani prac. Urazu a mimor. udalosti
2.6 Smernica SSIM ¢&. 20 Ur&enie podmienok pouzivania bezp. a zdrav. oznacenia pri praci
2.8 Smernica SSIM €. 22 Zakl. zasady vykonavania kontrol na pouzitie alk. napojov
a inych omamnych latok
2.9 Smernica SSIM ¢&. 23 O poskytovani ochrannych napojov
2.10 | Smernica SSIM €. 24 Zasady pre uplatiovanie disciplinarnych opatreni pri zistenom
poruseni predpisov 0 BOZP, PO a ZP a ost. suvis. predpisov
2.11 | Smernica SSIM €. 25 | Posudzovanie a hodnotenie rizik




TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina - Banova

Prezenéna listina preskolenych zamestnancov kategorie , THZ"
(tvori prilohu Osnovy)

Datum skolenia: 12.12.2016

i

MENO

PRACOVNE ZARADENIE

ODBORNA SPOSOBILOST

PODPIS

Usak Michal, Ing.

projektovy manazér

opravnenie stavbyveduci,
ev.¢.12656, zivotopis

Hikl Martin stavbyveduci Uradne overené opravnenie
stavbyveduci, ev. & 1295*20* |

Pacer Richard majster

Tabacek Rudolf majster

Bodnar Mikulas, Ing. | majster

Behul Michal majster

Citkan Luboslav, geodet opravnenie autorizovany

Ing.

geodet reg.€.915

Kovacik Viadimir st.

skusobnictvo

certifikat ¢.158/16/Il,
osvedcéenie ¢.NTK/2013/08




TuCon, as., K cintorinu 63, Zilina - Banova T“c“"s

OSNOVA

pre Skolenie zamestnancov kategérie ,R* z predpisov 0 BOZP a suvisiacich predpisov

Zamestnavatel: TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina — Banova

Stavba: Svéty Peter, celoobecna splaskova kanalizacia a COV
Okruh $kolenych zamestnancov: Robotnicke profesie Divizie inZiniersﬁy%@%&i%;i}Jé@/ |
Datum $kolenia: 12.12.2016 /& T é%lj

Skolitel: Ing. Jozef Surka — ABT, ev. &. 1197/07 Podpis skolitela: ....

|

Témy Skolenia:

1. VSeobecne platné predpisy o BOZP a OPP:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, §12, §17 — Prac. urazy

[N\ K'Y

A
2

Vyhlaska MP, SV a R ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbor. spbs. na vykon niektorych
prac. ¢innosti

Priloha ¢.1 — Stavenisko

Priloha ¢.2 — Zemné prace

Priloha €.3 — Betonarske prace a prace s nimi stvisiace

Priloha €.6 — Praca vo vyske a nad volnou hibkou

Priloha ¢.8 — Praca so strojom

Priloha €.9 — Préce suvisiace so stavebnymi pracami

NV ¢. 396/2006 Z.z o min bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

NV ¢&. 391/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

NV €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami

Zakon ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi

Vyhlaska ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii

2. Interna dokumentacia:

2.2 Smernica SSIM €. 11 Ochrana zivotného prostredia v podmienkach TuCon, a.s.
2.3 Smernica SSIM ¢. 14 Poskytovanie OOPP
2.4 Smernica SSIM ¢. 15 UrCenie postupu pri vySetrovani prac. Grazu a mimor. udalosti
2.8 Smernica SSIM ¢&. 22 Zakl. zasady vykonavania kontrol na pouzitie alk. napojov
a inych omamnych latok
2.9 Smernica SSIM ¢&. 23 O poskytovani ochrannych napojov
2.10 | Smernica SSIM ¢&. 24 Zasady pre uplatfiovanie disciplinarnych opatreni pri zistenom
poruseni predpisov 0 BOZP, PO a ZP a ost. slvis. predpisov
2.11 | Smernica SSIM &. 25 Posudzovanie a hodnotenie rizik




TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina - Banova

ficon

Prezencna listina preskolenych zamestnancov kategorie ,R*
(tvori prilohu Osnovy)

Datum Skolenia: 12.12.2016

PRACOVNE ODBORNA SP6SOBILOST -
POR. MENO ZARADENIA OSVEDCENIE PODPIS
1 | Bavlsik Imrich robotnik
2 | Belko Branko robotnik
preukaz obsluhy strojov ¢.61249,
strojnik, betonar, kvalifikacna karta vodica SN-
3 | Bendik Jan vodic¢ 05799-04
preukaz obsluhy stavebnych
4 | Bobok Emil strojnik strojov €. 239
preukaz obsluhy stroja
5 | Cirok Marcel strojnik ev.(.742/2016
6 |Drexler Stefan robotnik |
7 | Durik Miroslav robotnik
kvalifika¢na karta vodica
vodi¢ nakl. auta, E2918213, preukaz obsluhy
8 | Duro Marek strojnik strojov €.67573
kvalifika¢na karta vodica RK-
9 | Ferjanc Rastislav vodic¢ 01106-04 =
preukaz obsluhy stavebnych
10 | Franek Peter strojnik strojov ¢. 388
11 | Holicka Jozef robotnik
preukaz obsluhy stavebného stroja
12 | Husar Milos strojnik ev.¢.55622
preukaz obsluhy stavebnych
13 | Husdr Walter strojnik strojov ev.¢.79525
zvarac termoplastov certifikat TRS-
14 | Kaplan Zdenko zvarac plastov PL/1527/16
preukaz obsluhy stavebnych
15 | Kerata Stefan strojnik strojov ¢. 631/2016
16 | Kozarik Lukas robotnik
kvalifikacnd karta vodica SN-
17 | Laclav Pavol vodi¢ nakl. auta 03208-08
18 |LigacJan robotnik
zvaracC termoplastov certifikat TRS-
19 | Madar Jozef zvarac plastov PL/1530/16
zvarac termoplastov certifikat TRS-
20 | Matejé¢ik Stefan zvarac plastov PL/1528/16
21 | Mihalik FrantiSek robotnik
preukaz obsluhy strojov ¢.VVZ-
22 | Misutka René betonar,strojnik 1064/08-08.1
23 | Ovecka Peter vodi¢ nakl. auta vodicsky prekaz 00856-04
24 | Palko Rastislav robotnik




TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina - Banova

elektrikar, zvarac

osvedZenie elektrotechnik ev.c.
14011164, zvarac termoplastov

o

25 | Patz Milan plastov ¢.certifikdtu TRS-PL/1531/16
26 PéacerRichard robotntk

osved&enie elektrotechnik ev.c.
27 | Pipiska Peter elektrikar, robotnik | 1111735

kvalifikacna karta vodica PO-
28 | Pribula Jaroslav vodic¢ nakl. auta 03210-08

osvedcenie elektrotechnik ev.C.
29 | Randa Rudolf elektrikar 14011163
30 | Remi$ Anton robotnik, betonar
31 |Remis Marian robotnik, betonar

preukaz obsluhy stavebnych
32 |Repkovsky Jaroslav | strojnik strojov ¢.51578
33 | Rypal Pavol robotnik

preukaz obsluhy stavebnych
34 | Sapieta Miroslav strojnik strojov ¢.73V/2016 D
35 | Svitek Vladimir robotnik

preukaz obsluhy stavebnych
36 | Sal Miroslav strojnik strojov €.72582

osvedcenie samostatny
37 | Sal Peter elektrikar elektrotechnik, ev.¢.14011167
38 -rTFabacekRudolf robotnik
39 | Tavac Pavol robotnik

preukaz obsluhy strojov
40 | Trgina Michal strojnik ev.€.68071
41 | Ucnik Juraj robotnik

preukaz na mobily Zeriav
42 | Micenec Frantisek | Zeriavnik ¢.505/TBB/97

14.12.2016



TuCon, a.s., K cintorinu 83, Zilina - Banova Tusun‘

OSNOVA

pre kolenie zamestnancov subdodavatela z predpisov o BOZP a suvisiacich predpisov

Objednavatel: TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina — Banova
Subdodavatel: PROX T.E.C., s.r.0., DIhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad
Stavba: Svaty Peter, celoobecna splaskova kanalizacia a COV
Datum $kolenia: 12.12.2016

Skolitel: Ing. Jozef Surka — ABT, ev. &. 1197/07 Podpis skolitela: ..........

. AN

Témy Skolenia:

1.

Zakon NR SR &. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, §12, §17 — Prac. Urazy

1.2

Vyhlagka MP, SV a R ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbor. sposobilosti na vykon
niektorych prac. ¢innosti

Priloha €.1 — Stavenisko

Priloha ¢.2 — Zemné prace

Priloha &.3 — Betonarske prace a prace s nimi slvisiace
Priloha &.6 — Praca vo vyske a nad volnou hibkou
Priloha ¢.8 — Praca so strojom

Priloha &.9 — Prace suvisiace so stavebnymi pracami

1.3

NV &. 396/2008 Z.z 0 min bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko.

1.4

NV & 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

1.5

NV &. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami

1.6

Zakon &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi

1.7

Vyhlagka ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii

[

4L



TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina - Banova

o)

Prezencna Ilstlna preskolenych zamestnancov subdodavatela

(tvori prilohu Osnovy)

Datum skolenia: 12.12.2016

Pracovné zaradenie

Podpis zamestnanca

Meno a priezvisko zamestnanca
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TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina - Banova

Prezencna listina pre

Datum skolenia: 12.12.2016

TuCon)

Skolenych zamestnancov subdodavatela
(tvori prilohu Osnovy)

Meno a priezvisko zamestnanca

Pracovné zaradenie

Podpi;;“?‘Famestnanca

Ing. Patrik Hunak stavbyveduci
Michal Krizan majster
Marian Koligyér strojnik
Jozef Zajko strojnik
Karol Tatarkovi¢ strojnik
Jan Durfina robotnik
Juraj Mondocko robotnik

Roman Stahel

robotnik




TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina - Banova

OSNOVA

pre Skolenie zamestnancov subdodavatela z predpisov o BOZP a slvisiacich predpisov

Objednavatel: TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina — Banova
Subdodavatel: Cesty Nitra, a.s., Murga$ova 6, 949 78 Nitra

Stavba: Svaty Peter, celoobecné splaskovéa kanaliz?gﬁg_ a COV
Détum skolenia: 12.12.2016 /@(‘,{,;U/;\

Skolitel: Ing. Jozef Surka — ABT, ev. ¢. 1197/07 Podpis skolitela: ........

N (¥4 Ga\r
SV, Insnd By /S
078y VL

Témy Skolenia:

1.1 Zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpedénosti a ochrane zdravia pri praci, §12, §17 — Prac. urazy
1.2 Vyhlaska MP, SV a R €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BOZP pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odhor. spdsobilosti na vykon
niektorych prac. ¢innostf
Priloha ¢.1 — Stavenisko
Priloha ¢.2 — Zemné prace
Priloha ¢.3 — Betonarske préce a prace s nimi stivisiace
Priloha ¢.6 — Praca vo vyske a nad volnou hibkou
Priloha ¢.8 — Praca so strojom
Priloha ¢.9 — Prace sutvisiace so stavebnymi pracami
1.3 NV €. 396/2006 Z.z o min bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
1.4 NV €. 391/2008 Z.z. o miniméalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
1.5 NV ¢ 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulécii s bremenami
1.6 Zakon ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi
1.7 Vyhlaska €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii




TuCon, a.s., K cintorinu 63, Zilina - Banova

Prezenéna listina preskolenych zamestnancov subdodavatela

(tvori prilohu Osnovy)

Datum skolenia: 12.12.2016

Meno a priezvisko zamestnanca

Pracovné zaradenie

Podpié‘?amesmanca

Ing. Patrik Hunék stavbyveddci
‘ Michal Krizan majster
Marian Koligyér strojnik
Jozef Zajko strojnik
Karol Tatarkovi¢ strojnik
Jan Durfina robotnik
Juraj Mondocko robotnik
Roman Stahel robotnik
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Zmluva o dielo

Evidenéné &. TuCon: SUB/166/2016/6078
Evidenc¢né ¢. zhotovitel'a: 02/2017/08411/P/O

uzavreta podla § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov

(d’alej len ,,zmluva‘).

CL1. Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: TuCon, a.s.

Sidlo: K cintorinu 63, 010 04 Zilina - Banova
Statutarny organ: Ing. Jozef Hric — predseda predstavenstva
ICO: 44 802 030

IC DPH: SK2022842921

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo tétu: SK60 0200 0000 0026 0476 9258
Zapisany: v OR OS ZA, oddiel Sa, vlozka ¢. 10695/L

(d’alej len ,,objednavatel*)

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: CESTY NITRA, a.s.
Sidlo: Murgasova 6, 949 78 Nitra
Statutarny organ: predstavenstvo
Eric Biguet - predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva — ¢len predstavenstva
Philippe Etienne Pierre Corbel - ¢len predstavenstva
ICO: 34128 344
IC DPH: SK2020410788
Bankové spojenie: Komeréni banka, a.s., pobocka zahrani¢nej banky, Hodzovo nam. 1A,
811 06 Bratislava
Cislo Gétu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Zapisany v: v OR OS Nitra, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 140/N

Realizujuce stredisko:  CESTY NITRA, a. s., stredisko Nitra
Murgasova 4, 949 78 Nitra

Osoba opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych a technickych: Ing. Juraj Varga - veduci strediska
Nitra

1/10



Cislo tel.:

0910 803 945

(dalej len ,,zhotovitel™).

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5,
2.6.

3.1
3.2,
3.3,

3.4.

CL 2. Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpe&i dodavku a realizéciu stavebnych prac na predmet
zékazky s nadzvom: ,,Sviity Peter, celo obecna splaikova kanalizicia a COV*
vrozsahu: asfaltérske price (pokladka asfaltov) )

podla spracovanej projektovej dokumentécie poskytnutej objednavatelom (Priloha ¢. 1)
a vykazu vymer (Priloha & 2) (dalej spolu aj ako ,dielo*). Zhotovitel' sa zavazuje
vykonat’ predmetné dielo vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost, v dohodnutom
Case a v dohodnutej kvalite. Objednavatel' sa zavizuje dokondené dielo prevziat a za
dielo zaplatit’ dojednant cenu.

Investorom diela je Obec Svity Peter (dalej len ,.investor).
Stavebnym dozorom je ... (dalej len ,,SD*).
Kontaktna osoba za objednévatel'a: Ing. Michal USak (manazer stavby)
Kontaktna osoba za zhotovitel'a: Ing. Patrik Hun4k (stavbyvedtci)
Zhotovitel sa zavizuje uskutocnit’ stavebné prace podrla:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) projektovej dokumentécie (Priloha &. 1),
¢) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou &. 2 tejto zmluvy
d) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

e) - zavazného hannonografnu prac zhotovitel'a, ktory tvori Prilohu & 3 tejto zmluvy
(dalej aj ,,Harmonogram®),

f) poziadaviek a pokynov opréavnenych zéstupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zéstupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dnoch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

CL 3. Terminy plnenia zmluvy
Zacatie stavebnych prac (diela) dia: 07/2017
Ukoncenie stavebnych prac (diela) dna: 11/2017

Rozsah diela bude zrealizovany maximélne vtroch etapach. Rozsah a terminy
Jednotlivych etdp zmluvné strany dohodnti pisomnym dodatkom k tejto zmluve najneskor
do 30.05.2017. Dodrzanie lehoty plnenia zavisi od spolupdsobenia zo strany
objednédvatel'a, spo&ivajiiceho najmi v odovzdani staveniska v stave oslobodenom od
akychkol'vek faktickych a/alebo pravnych vad bréniacich riadnemu zadatiu
a pokraovaniu vo vykondvani diela alebo jeho &asti, pricom stavenisko musi byt
odovzdané zhotovitelovi vo vysSie uvedenom stave najneskor jeden pracovny deii
predchadzajici dojednanému ditu zacatia stavebnych préac; v opanom pripade sa o pocet
dni omeSkania objednavatela s odovzdanim staveniska predlZuje aj termin na ukonéenie
diela, resp. jeho &asti.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla tejto
zmluvy, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat' aj v zhotovitelom skorSej ponuknutej

2/10



3.5,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7

=

lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj po¢as vikendov a inych vol'nych dni mimo §tatnych sviatkov
za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

Cl 4. Cena diela

Cena diela vrozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy je stanoven4 dohodou zmluvnych stran
v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou
€. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. 2. tejto zmluvy je:
- cena diela bez DPH: 222.542,55 EUR
(slovom: dvestodvadsat'dvatisic patstostyridsat'dva Eur a 55 Eurocentov)
- DPH (20%) 44.508,51 EUR
- cena diela s DPH 267.051,06 EUR

Pokial' zmluva neustanovuje inak, dohodnutéd cena za zhotovenie predmetu zmluvy je
stanovena ako maximélna, t. j. cena, ktort nie je moZzné prekro¢it,, ani z dovodu zmeny
cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom, ako aj likvidaciu odpadov, ktoré su
vysledkom ¢&innosti zhotovitela.

CL. 5. Platobné podmienky

Objednévatel sa zavizuje, Ze fakturu vystavenu zhotovitelom splati do 65 kalendarnych
dni, nie viak skor ako 5 dni po thrade prislusnej faktiry zo strany Investora na udet
Objednavatelovi. Toto dojednanie sa nepovazuje medzi zmluvnymi stranami za
nekalosut'azni praktiku, resp. za praktiku v rozpore so zdsadami poctivého obchodného
styku.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Prilohou faktury je stpis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Stpis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom vystavenej faktury, musi byt
potvrdeny SD, t.j. musi byt’ opatreny pe¢iatkou SD a podpisom stavebného dozoru. SD je
povinny potvrdit’ sipis vykonanych prac najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo diia
predloZenia supisu, ak sa tento zhoduje so skuto¢nostou. Ak sa stipis vykonanych prac
nezhoduje so zrealizovanymi pracami, stavebny dozor tento stpis vrati k upraveniu a o
tomto informuje objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak SD bez
vazneho pisomného dévodu do troch dni neodsuhlasi stipis vykonanych prac alebo ho v
tomto termine nevrati , plati, Ze so supisom vykonanych prac suhlasi a objednavatel’ sa
zavézuje riadne a v¢as uhradit’ cenu tychto prac.

Fakttra musi byt' objednévatel'ovi dorugena vratane vietkych priloh v 4 originlnych
vyhotoveniach.

Faktury zaplati objednévatel' do vysky 90 %. Zostavajucich 10 % zadrzanych platieb
predstavuje sumu zadrzného.

Zadrzné vo vySke 5% zceny diela, alebo jeho pomernu ¢ast uvolni objednévatel
najneskér do 30 dni po podpisani zédvere¢ného preberacieho protokolu k celému dielu
a odstraneni vietkych vad anedorobkov viiom uvedenych, ato na zéklade pisomnej
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5.8.

3.9,

5.10.

5:11;

6.1,

6.3,

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

vyzvy zhotovitela.

Zadrzné v zostavajlcej vyske 5% z ceny diela bude uhradené najneskor 30 dni odo diia
odstranenia poslednej zaru¢nej reklamacie uplatnenej v zaru¢nej dobe, ato na zaklade
pisomnej vyzvy zhotovitel'a. Po prevzati diela objednavatelom mdze zhotovitel tuto ¢ast’
zadrzného nahradit’ neodvolatel'nou a bezpodmieneénou bankovou zarukou vystavenou
bankou pdsobiacou na uzemi Slovenskej republiky. Objednavatel je povinny uhradit’
zhotovitel'ovi tuto Cast’ zadrzného najneskdr do 10 dni po doruéeni uvedenej bankove;j

zaruky.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ atplnost’ faktur, ktoré musia mat nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 zék. ¢. 500/2001 Z. z. )

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel’
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut' dorucenim opravenej faktury
objednévatelovi.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a. Za zaplatenie
faktary sa povazuje pripisanie fakturovanej ¢iastky na ucet zhotovitel'a.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla projektove;j
dokumentécie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze podas zaruénej doby bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré méa predmet vcéase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov azacina plynut odo dnia odovzdania diela
objednavatel'om investorovi, pric¢om zaruénad doba uplynie najneskor 62 mesiacov po
odovzdani diela objednavatelovi. Termin odovzdania aprevzatia diela medzi
objednavatelom a investorom bude oznameny zhotovitel'ovi najneskoér do 7 dni po
podpise protokolu medzi objednavatel'om a investorom. Na zabudované prvky, na ktoré
zhotovitel' odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vzt'ahuje zaru¢na
doba podl'a tychto zéru¢nych listov.

V ¢ase trvania zaruénej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovazuje vysledok postupu zhotovitel'a, ktory bol spdsobeny vadou projektovej
dokumentécie, za ktoru zodpoveda objednavatel’ alebo vada, ktora sa vyskytla v dosledku
neprimeraného uzivania alebo imyselného poskodenia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2.
tohto ¢lanku zmluvy do 4 dni od prevzatia pisomnej reklamacie objedndvatela a
reklamované vady odstranit’ v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na
povahu reklamovanej vady. V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti,
ktoré nastali nezavisle od vole zhotovitel'a a ktoré brania zacatiu alebo odstraniovaniu
reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel' za¢ne s odstrailovanim a
reklamovanu vadu odstrani bez zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom protokole
o0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrdnenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatel’a pri ich odstrafiovani. O odstraneni vietkych
zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej
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6.8.

2.1

a2

7.3.
7.4.

7:3s

7:6.

7.7.

7.8:

7.9.

7.10.

d:11s

7.12.

Ciastky faktary.

V pripade,. ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnute;
(urcenej) lehote, méa objednavatel’ pravo po predchadzajucom pisomnom upozorneni dat’
vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela, ktoré mu nasledne vyfakturuje v
lehote splatnosti 15 dni odo diia vystavenia faktury.

CL 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje néklady apri vlastnom zabezpefeni bezpecnosti
prace a zabezpeceni dodrzania plnenia vsetkych legislativnych opatreni a pozZiadaviek
objednavatel’a uvedenych v Prilohach k tejto zmluve vzt'ahujucich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
nom zacat’ prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemo6ze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov azariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vietky absentujuce rozhodnutia organov verejnej spravy a inych
dotknutych o0sdb, potrebné pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, po¢nic diiom G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat' technologie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost' aochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpeCnostno — pravnych predpisov (najmid v oblasti protipoZiarne;
ochrany, BOZP a zivotného prostredia). Zhotovitel' tiez zodpoveda za ¢innosti
ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoved4 zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na docasné uZzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky zabezpeci
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’' zavdzuje zabraté verejné priestranstvé ako aj
rozkopavky upravit' do pévodného stavu.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi $kodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Skodou sa rozumie aj $koda
spocivajica v povinnosti Investora vratit' ¢ast' nenavratného finanéného prispevku na
financovanie predmetu diela poskytovatel'ovi NFP v pripade, ak dielo nebude vylu¢ne
z dovodov na strane Zhotovitela vykonané v termine podl'a bodu 3.2. Néarok na néhradu
Skody nevylucuje pravo objednéavatel’a uplatnit’ zmluvnd pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto poruSenia budu
mat’ za nasledok uloZenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo
Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objednévatel'a
v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitel'a v sivislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia ludi amajetku tretich os6b atito uplatnia naroky voci

objednavatel'ovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.
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.3

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.
7.22.

723,

7.24.

7.25.

Objednéavatel moze uplatnit’ svoje prava na nahradu $kody podla bodu 7.10., 7.11.
a7.12. vylu¢ne za podmienky, Ze pisomne upovedomi zhotovitel'a o naroku, ktory bol
vzneseny voCi objednavatel'ovi najneskor do troch pracovnych dni od jeho uplatnenia
trefou osobou a zaroven objednavatel umozni zhotovitel'ovi, ak o to poZiada, aby viedol
vSetky rokovania (vratane sidnych sporov, prip. inych konani pred prislusnymi orgdnmi
verejnej moci) smerujuce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich zucastrioval.
Za tymto ucelom sa objednavatel’ zavdzuje v pripade potreby udelit’ zhotovitelovi
potrebnti plni moc a poskytnit’ mu riadne a v€as potrebnt sucinnost’ v lehote uréenej
zhotovitel'om, inak zodpovednost’ zhotovitel'a za §kodu zanika.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel'a, ktora sposobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. '

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, minimélne 3 pracovné dni vopred. Toto vyzvanie
zapiSe i do stavebného dennika. Ak sa objednavatel’ v stanoveny ¢as bez vazneho dovodu
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto
odkrytie vykonat’ na nédklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat’ miniméalne 3 pracovné dni vopred objednavatel'a k uéasti
na skuskach podl'a bodu 7.23. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykondva,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuji minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel’a.

Objednévatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’ alebo nim povereny
stavebny dozor, najmenej vak raz za jeden mesiac.

Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho pisomnom odovzdani zhotovitelom jeho
prevzatim (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéaciou.
Doklady o tychto sktiskach podmienujt prevzatie diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu zmluvné strany ihned po skonéeni
stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a a odovzdani vietkych
ostatnych potrebnych podkladov ku kolaudacii, ktorymi su minimélne certifikaty
materialov, protokoly o Uspe$nych skuskach. Zhotovitel' sa zavidzuje najneskor do 3 dni
od dokoncenia diela vyzvat’ objednavatel'a zapisom do stavebného dennika na prevzatie
diela. Objednavatel' je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, po dodrZani vietkych povinnosti zhotovitel'a.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zéapisu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezddvodne odmietne prevziat’ dielo alebo

- dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
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7.26.

7.27.

7.28.

129,

7.30.

7.31.

7:32,

733,

7.34.

.35,

7.36.

7.37.

dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie diela.

Dielo méze zhotovitel odovzdat a objednavatel ho méze prevziat' aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu).
Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstréanenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdkazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentécii.

Zhotovitel' sa zavdzuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préc.

Objednavatel poisti dielo stavebnomontiznym poistenim (CAR poistenie). Zhotovitel’
sa bude podiel'at’ na nédkladoch tohto poistenia vo vyske svojho % z celkovej ceny diela.
Uhradu takychto nakladov si uplatni objednavatel' vo¢i zhotovitelovi samostatnou
fakttrou s lehotou splatnosti 50 dni do 14 odo diia podpisu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé4 opravnenie vykondvat’ ¢innost’ v rozsahu ¢l. 2. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpeit' podas celej doby realizécie diela platnost’ takéhoto
opravnenia. Ak objednavatel o to poziada, Je zhotovitel’ povinny umoznit’ mu nahliadnut’
do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatel'a zhotovit’ overené fotokdpie tohto
opravnenia.

Zhotovitel' musi spiiat’ osobné postavenie v zmysle § 26 a musi byt’ zapisany v registri
kone¢nych spotrebitelov vyhod (§ 12a) zékona o verejnom obstardvani v platnom zneni.
Zhotovitel tieto skuto¢nosti preukéze v defi podpisu zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zdkazky dbat na to, aby nedoglo vplyvom
jeho ¢innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Za pripadné Skody, ktoré mozu
vznikntt’ zanedbanim jeho povinnosti v uvedenej suvislosti bude zodpovedny zhotovitel'.
V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutel'nosti,
resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankeie,
resp. iného opravneného naroku voéi objedndvatel'ovi, z d6vodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto naroky zodpovedd zhotovitel, ktory sa zérovedl zavizuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

Zhotovitel’ je povinny uhradit vietky naklady stavby na energie, ktoré vzniknu pocas
vystavby a ktoré budu suvisiet’ sjeho vykondvanym rozsahom stavebnych prac a je
povinny zabezpeCit' aj ich pripadné samostatné dodasné napojenie a meranie, ak sa
nedohodne inak. Konkrétne podmienky pre odber energii a nasledne aj sposob ich thrady
si objednavatel so zhotovitelom vzajomne dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska
a tieto uvedu v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Likvid4ciu demontovaného materialu zabezpeti zhotovitel pod dohl'adom uréenej osoby
objednavatela.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela.

Stavba musi byt vyhotovend podla platnych STN (EN), technologickych postupov,
vieobecne zaviznych technickych poziadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpe¢nostnych predpisov. Zhotovitel Jje povinny pri vykone svojej innosti postupovat’
s maximalnou zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri préci a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
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7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

8.1.

zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Dalej je potrebné dodrziavat
zdkon ¢&. 314/2001 Z:z o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni ako aj suvisiace
predpisy, ktoré upravuju protipoziarnu ochranu.

Za pripadné 3kody, ktoré méZzu vzniknitf zanedbanim povinnosti v suvislosti
s nakladanim so vzniknutym odpadom bude zodpovedny zhotovitel.

Zhotovitel' bude zodpovedat’ za &istotu komunikécii, po ktorych bude dovazat material,
resp. odvazat’ vzniknuty stavebny odpad a za poriadok a bezpe&nost’ na mieste realizacie
predmetu zdkazky. Pripadné $kody z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ poriadok a Cistotu pri realizcii predmetu tejto zmluvy.
Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujlcich nakladanie sodpadmi, tj. uchadza¢ po ukonlen{ realizécie
predmetu zékazky je povinny predlozit' doklady o nalozeni s odpadom. Naklady na
odstranenie, likviddciu a uskladnenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v ocenenom vykaze vymer vramci konkrétnej polozky, ku ktorej sa prislusny druh
odpadu viaze. Likvidacia a prevoz odpadu sa bude realizovat pod dohladom urcene;j
osoby verejného obstaravatela. Prijmy z odpadu st majetkom objednavatela, ak sa
nedohodne inak.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spoésobent Skodu (vratane Skody spOsobnej
osobami, ktoré sa budu podielat’ na plneni predmetu zmluvy).

Stavba musi byt vyhotovena podl'a poskytnutej projektovej dokumentacie a pri dodrzani
jej parametrov, platnych STN (EN), technologickych postupov, vieobecne zavéznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povol'ovacom konani.

Zhotovitel' je- povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii zakazky tato
negativnymi vplyvmi neobtazovala okolie a aby uskutoénenie stavebnych prac
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia a cestni premavku. V pripade, ze v dosledku
nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného niroku vo¢i objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane uspesného
uchadzada, za tieto naroky zodpoved4 zhotovitel, ktory sa zaroven zavézuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady
SR, Ministerstva financii SR, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zivotného
prostredia, Vyboru pre finanény mechanizmus, a d'alsim kontrolnym organom a organom
opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, ako
aj vsetkym subjektom poverenym tymito inStitGciami vykonat' kontrolu dokladov
stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, ato po celi dobu povinnej archivacie tychto
dokumentov, uréenou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel nedokonéi dielo v termine podla bodu 3.2, je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu néarok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,35 % zceny
uvedenej vbode 4.2. za predmet zmluvy, s ktorej odovzdanim je v omeskani, a to za
kazdy zacaty defi omeSkania. V pripade, Ze zhotovitel bude v meskani za jednotlivé prace
uvedené v harmonogramoch (priloha ¢. 4 tejto zmluvy), objednévatel’ ma pravo uplatnit’
si vo&i nemu zmluvnt pokutu vo vyske 0,10 % z ceny uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy
za kazdy defi omeSkania skazdym technologickym procesom uvedenym
v harmonogramoch a to aj opakovane. Uvedené neplati ak zhotovitel’ bude v omeskani na
zaklade skuto¢nosti vis major, pri¢om objektivne zhodnotenie a posudenie skuto¢nosti vis
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8.2.

8.3.

Ol .

9.2,

9.3

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

major je vyhradne v kompetencii objednéavatel’a.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpe¢nostne — pravnych predpisov, ktoré vie
preukazat’ objednavatel’ (postacuje zhotovenie fotografickych dékazov), je objednavatel
opravneny uplatnit’ narok na zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 100 € za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

Objednavatel méa pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu v pripade
omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad v dohodnutych (urcenych)
terminoch vo vyske 100,- € za kazdy den omeskania.

Cl. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre tcely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné
aneobyCajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoziujuce prace alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo
exportu zavedené vladou a vsetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych
stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, strana, ktora sa
odvolala na vys§iu moc mé pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstupenia nastand diiom
dorucenia oznamenia druhej strane.

Objednéavatel’ mdze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak Investorovi nebude schvéleny
alebo bude odobraty NFP. Na takéto odstupenie sa nevzt'ahuju zZiadne sankcie, ktoré st
dohodnuté v tejto zmluve a tiez si nemoze zhotovitel uplatiiovat’ Ziadne spdsobené Skody.

Objednavatel’ ‘'méze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel bezddvodne
nezatne stavbu realizovat’ do 30 dni od odovzdania staveniska alebo predlzuje dobu
realizicie predmetu zmluvy a podstatnym spdsobom poruSuje povinnosti vyplyvajuce
z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, mé pravo pozadovat’ od
druhej zmluvnej strany nahradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia
moc, resp. zdsah uradnych miest. Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ platnost’ tejto
zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov zédvazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy
ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

C1. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer,
pokynmi objednéavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na stavbe z dévodov
na strane objednavatel'a, ma zhotovitel' narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy
zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

V pripade porusenia ¢lanku 7.44 nespristupnenim u¢tovnictva zhotovitela subjektom
uvedenym v tomto bode je zhotovitel' povinny uhradit’ zmluvni pokutu 100,00 Eur za
kazdy den omeSkania so splnenim tohto zavdzku. Tato pokuta nema vplyv na mozné
uplatnenie nahrady $kody vyplyvajicej z nedodrzania tohto zavéazku zhotovitel'om.

V pripade, Ze sa preukaze, ze zhotovitel' sa dopustil konania, ktoré je v Prirucke pre
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prijimatela moZné oznadit ako kolizne spravanie, najmi v pripade, ak je Investor ako
prijimatel’ NFP povinny vratit' poskytnuty projektovy grant, ma objednavatel’ pravo na
uplatnenie ndhrady vzniknutej $kody.

Cl. 11. Zavere¢né ustanovenia

11.1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

11.2.  Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

11.3.  Prava a povinnosti zmluvnych stran tejto zmluvy o dielo prechadzaji aj na pripadnych
pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.4. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit’ vSetky zmeny udajov ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhe;j strane.

11.5.  Téato zmluva sa uzatvara v ramci projektu ,.Svity Peter, celo obecna splaskova kanalizacia
a COV*, financovaného z Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov, OP KZP
a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

11.6.  NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia, archivne ¢.......

Priloha ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer zhotovitel’a

Priloha ¢. 3 — Harmonogram zhotovitel’a

Priloha ¢. 4 — Kopia stavebnomontazneho poistenia stavby (CAR poistenie)

11.7. Této zmluva je vyhotovena v deviatich (9) vyhotoveniach, z ktorych objednévatel'ovi
bude dorucené po jej podpise sedem (7) vyhotoveni objednavatel'ovi a zhotovitelovi dve
(2) vyhotovenia.

11.8.  Téato zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran a u¢innost’ nadobudne az po
nadobudnuti u¢innosti zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednavatelom a Investorom
diela. O tejto skuto¢nosti je objednavatel’ povinny informovat’ zhotovitela.

V Ziline, dria: 12.12.2016 V Nitre, dnia: 12.12.2016
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ph
¢le
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Zmluva o dielo

Eviden¢né ¢. TuCon: SUB/167/2016/6078
Evidenc¢né ¢. zhotovitel'a:

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich
predpisov

(dalej len ,,zmluva®).

CL1. Zmluvné strany

Objednavatel”

Nazov: TuCon, a.s.

Sidlo: K cintorinu 63, 010 04 Zilina - Banové
Statutdrny organ: Ing. Jozef Hric — predseda predstavenstva
ICO: 44 802 030

IC DPH: SK2022842921

Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo uétu: SK60 0200 0000 0026 0476 9258
Zapisany: v OR OS ZA, oddiel Sa, vlozka ¢. 10695/L

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.

Sidlo: DIlhé Hony 5079/7; 058 01 Poprad
Statutarny organ: Ing. Boris Tuzinsky - konatel’

ICO: 31677 550

IC DPH: SK2020513891

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo u&tu: SK62 1100 0000 0029 2389 6481
Zapisany v: v OR OS PO, oddiel Sro, vlozka ¢. 1255/P

(dalej len ,,zhotovitel™).

Cl. 2. Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze zabezpe¢i dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zékazky s nazvom: ,,Sviity Peter, celo obecna splaSkova kanalizacia a COV* v rozsahu
podla spracovanej projektovej dokumentacie poskytnutej objednavatel'om (Priloha ¢ . 1)
avykazu vymer (Priloha ¢. 2) (dalej spolu aj ako ,.dielo®). Zhotovitel' sa zavizuje
vykonat’ predmetné dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost’, v dohodnutom




2:2,
2.3,
2.4.
245
2.6.

3.1.
3:2:
3.3.

3.4.

3.3,

4.1.

4.2.

4.3.

¢ase av dohodnutej kvalite. Objednavatel' sa zavizuje dokonCené dielo prevziat’ aza
dielo zaplatit’ dojednanu cenu.

Investorom diela je Obec Svity Peter (d’alej len ,,investor®).
Stavebnym dozorom je .... (dalej len ,,SD*).
Kontaktna osoba za objednavatel'a: Ing. Michal USak (manazer stavby)
Kontaktné osoba za zhotovitel'a: Ing. Boris TuZinsky
Zhotovitel sa zavizuje uskuto¢nit’ stavebné prace podla:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 1),
¢) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢&. 2 tejto zmluvy
d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

e) zavizného harmonogramu préac zhotovitel’a, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy
(dalej aj ,,Harmonogram®),

f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl 3. Terminy plnenia zmluvy
Zacatie stavebnych prac (diela) dna: 07/2017
Ukongenie stavebnych prac (diela) dna: 10/2017

Zmluvné strany sa dohodli, Ze najneskor diia 31.03.2017 vzajomne odsthlasia zavézny
Harmonogram (Priloha & 3). Harmonogram bude obsahovat’ postup realizovanych prac
vratane dohodnutych milnikov, terminy stavebnych pripravenosti objedndvatela pre
zhotovitel'a, terminy individualnych a komplexnych skisok, priprava diela k odovzdaniu
a prevzatiu.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla tejto
zmluvy, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj v zhotovitelom skorSej ponuknutej
lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych vol'nych dni mimo $tatnych sviatkov
za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4. Cena diela

Cena diela v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. 2. tejto zmluvy je:
- cena diela bez DPH: 3.187.576,- Eur
- DPH (20%) 637.515,20 Eur
- cenadielas DPH  3.825.091,20 Eur

Pokial' zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je
stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekro¢it’, ani z ddvodu zmeny
cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

2/10



4.4.

5:L

2.
5.3,
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3:9:

5.6.

5.7.

5.8.

3.9,

5.10.

5.1

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom, ako aj likvidaciu odpadov, ktoré st
vysledkom ¢innosti zhotovitel'a.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel’ sa zavizuje, ze faktru vystavent zhotovitelom splati do 65 kalendarnych
dni, nie v3ak skor ako 5 dni po thrade prislusnej faktary zo strany Investora na udlet
Objednavatelovi. Toto dojednanie sa nepovazuje medzi zmluvnymi stranami za
nekalosut'aznli praktiku, resp. za praktiku v rozpore so zasadami poctivého obchodného
styku.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

Zhotovitel’ musi svoje prace vytuctovat’ overitelnym sposobom. Prilohou faktiry je sapis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych préac, ktorého cena je predmetom vystavenej faktiry, musi byt
potvrdeny SD, t.j. musi byt’ opatreny peciatkou SD a podpisom stavebného dozoru. SD je
povinny potvrdit’ supis vykonanych prac najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo dria
predlozenia sipisu, ak sa tento zhoduje so skutoénostou. Ak sa siipis vykonanych prac
nezhoduje so zrealizovanymi pracami, stavebny dozor tento supis vrati k upraveniu a o
tomto informuje objednéavatela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak SD bez
vazneho pisomného dovodu do troch dni neodsthlasi stpis vykonanych prac alebo ho v
tomto termine nevrati , plati, Ze so sipisom vykonanych prac sthlasi a objednavatel’ sa
zavizuje riadne a v¢as uhradit’ cenu tychto préc.

Faktra musi byt objednavatel'ovi dorugena vratane vsSetkych priloh v 4 originalnych
vyhotoveniach.

Faktiry zaplati objednavatel’ do vysky 90 %. Zostavajucich 10 % zadrzanych platieb
predstavuje sumu zadrzného.

Zadrzné vo vyske 5% zceny diela, alebo jeho pomernu &ast uvolni objednavatel
najneskor do 30 dni po podpisani zavereéného preberacieho protokolu k celému dielu
a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov v iiom uvedenych, ato na zéklade pisomnej
vyzvy zhotovitela.

Zadrzné v zostavajicej vySke 5% z ceny diela bude uhradena najneskor 30 dni odo diia
odstranenia poslednej zaru¢nej reklamacie uplatnenej v zaru¢nej dobe ato na zéklade
pisomnej vyzvy zhotovitel'a. Po prevzati diela investorom moze zhotovitel' tito &ast
zadrzného nahradit’ neodvolateInou a bezpodmiene¢nou bankovou zarukou vystavenou
bankou posobiacou na tizemi Slovenskej republiky. Objednavatel’ je povinny uhradit’
zhotovitel'ovi tato Cast’ zadrzného najneskdr do 10 dni po dorudeni uvedenej bankovej

zaruky.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a tGplnost’ faktar, ktoré musia mat’ néleZitosti

darfiového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
Jje opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim opravenej faktury
objednavatel'ovi.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym prevodom na tcet zhotovitel'a. Za zaplatenie
faktary sa povazuje pripisanie fakturovanej ¢iastky na ucet zhotovitel’a.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1

7.2.

7:3.
7.4.

7.5.

Cl. 6. Zaru&na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentécie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze pocas ziru¢nej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov azalina plynit odo diia odovzdania diela
objednavatel'om investorovi. Termin odovzdania a prevzatia diela medzi objednavatel'om
a investorom bude oznameny zhotovitelovi najneskér do 7 dni po podpise protokolu
medzi objednavatelom a investorom. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel’ odovzdal
pri odovzdani aprevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucnych listov.

V &ase trvania zaruénej doby méa objednévatel’ nérok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovazuje vysledok postupu zhotovitel'a, ktory bol sposobeny vadou projektovej
dokumentacie, za ktori zodpoveda objednéavatel alebo vada, ktora sa vyskytla v dosledku
neprimeraného uZivania alebo imyselného poskodenia.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednévatel' bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2.
tohto &lanku zmluvy do 4 dni od prevzatia pisomnej reklaméacie objedndvatela a
reklamované vady odstranit’ v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na
povahu reklamovanej vady. V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti,
ktoré nastali nezavisle od vole zhotovitel'a a ktoré brénia zaGatiu alebo odstraiiovaniu
reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel' zacne s odstraniovanim a
reklamovani vadu odstrani bez zbytoéného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednévatel’a pri ich odstrafiovani. O odstraneni vetkych
zévad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre uhradu zadrzanej
Ciastky faktury.

V pripade, 7e zhotovitel oznimené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej
(ur&enej) lehote, ma objednavatel’ pravo po predchadzajiicom pisomnom upozorneni dat’
vady odstranit tretej osobe na ndklady zhotovitela, ktoré mu nasledne vyfakturuje v
lehote splatnosti 15 dni odo diia vystavenia faktuary.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeCeni bezpecnosti
prace a zabezpeeni dodrzania plnenia vSetkych legislativnych opatreni a poziadaviek
objednéavatel’a uvedenych v Prilohach k tejto zmluve vztahujicich sa na zhotovenie diela.

Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fiom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zagaté, zhotovitel’ si nemdze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje néklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov azariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel’ zabezpedi vietky absentujlice rozhodnutia organov verejnej spravy a inych
dotknutych o0sob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym
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7.16.

poriadkom Slovenskej republiky, po¢niic diiom G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel~ sa zavidzuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpe¢nostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoziarnej
ochrany, BOZP azivotného prostredia). Zhotovitel tiez zodpoveda za cinnosti
ustanovené v § 3 ods.]1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel'
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami stivisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky zabezpeci
zhotovitel'. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavizuje zabraté verejné priestranstva ako aj
rozkopavky upravit do pdvodného stavu.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, ktort mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti a to v skuto¢nom rozsahu. Skodou sa rozumie aj $koda
spocivajiica v povinnosti Investora vratit' ¢ast’ nendvratného finanéného prispevku na
financovanie predmetu diela poskytovatel'ovi NFP v pripade, ak dielo nebude vylu¢ne
z d6vodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu 3.2. Néarok na nahradu
Skody nevylucuje pravo objednavatel'a uplatnit’ zmluvnt pokutu v stilade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi
mat’ za nasledok uloZenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo
Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel' objednavatel’a
v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia Tudi amajetku tretich o0s6b atito uplatnia naroky voci
objednavatel'ovi, zhotovitel' odskodni objednavatel'a za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel’ moéze uplatnit svoje prava na nahradu Skody podla bodu 7.10., 7.11.
a7.12. vyluéne za podmienky, ze pisomne upovedomi zhotovitela o naroku, ktory bol
vzneseny voci objednavatelovi najneskdr do troch pracovnych dni od jeho uplatnenia
tretou osobou a zéroven objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi, ak o to poziada, aby viedol
vietky rokovania (vratane sidnych sporov, prip. inych konani pred prislusnymi organmi
verejnej moci) smerujuce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich za¢astioval.
Za tymto ucelom sa objednavatel’ zavdzuje v pripade potreby udelit zhotovitelovi
potrebni plni moc a poskytnut’ mu riadne a véas potrebnu sic¢innost’ v lehote urcenej
zhotovitel'om, inak zodpovednost’ zhotovitel'a za $kodu zanika.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel’a, ktorti spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanli nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Toto vyzvanie
zapiSe i do stavebného dennika. Ak sa objednavatel’ v stanoveny ¢as bez vazneho dovodu
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto
odkrytie vykonat’ na néklady objednéavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel’a.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednéavatel’a k ucasti
na skuskach podl'a bodu 7.23. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazd zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel’a.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom.

ZhotoviteI bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’ alebo nim povereny
stavebny dozor, najmenej vSak raz za jeden mesiac.

Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel’ sa stava vlastnikom diela po jeho pisomnom odovzdani zhotovitelom jeho
prevzatim (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto sktiskach podmieniuju prevzatie diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned’ po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a a odovzdani vsetkych
ostatnych potrebnych podkladov ku kolaudacii, ktorymi si minimélne certifikaty
materialov, protokoly o tspesnych skuskach. Zhotovitel’ sa zavidzuje najneskdr do 3 dni
od dokoncenia diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika na prevzatie
diela. Objednavatel’ je povinny dielo prevziat' do 15 dni od vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, po dodrzani vSetkych povinnosti zhotovitel'a.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objednavatel’

- bezddvodne odmietne prevziat’ dielo alebo
- dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie diela.

Dielo méze zhotovitel' odovzdat a objednavatel ho moéze prevziat aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu).
Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zavéznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel' sa zavidzuje spolu s dielom odovzdat’ aj 4 wvyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.

Objednavatel poisti dielo stavebnomontaznym poistenim (CAR poistenie). Zhotovitel
sa bude podiel'at’ na nakladoch tohto poistenia vo vyske svojho % z celkovej ceny diela.
Uhradu takychto nékladov si uplatni objednavatel' vo&i zhotovitelovi samostatnou
faktarou s lehotou splatnosti 50 dni do 14 odo diia podpisu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' ¢innost’ v rozsahu ¢l. 2. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' pocas celej doby realizacie diela platnost’ takéhoto
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7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

opravnenia. Ak objednavatel’ o to poziada, je zhotovitel' povinny umoznit' mu nahliadnut’
do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatel’a zhotovit overené fotokdpie tohto
opravnenia.

Zhotovitel' musi spifiat’ osobné postavenie v zmysle § 26 a musi byt zapisany v registri
koneénych spotrebitel'ov vyhod (§ 12a) zdkona o verejnom obstaravani v platnom zneni.
Zhotovitel tieto skuto¢nosti preukaze v deil podpisu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom
jeho &innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Za pripadné $kody, ktoré moézu
vzniknut’ zanedbanim jeho povinnosti v uvedenej suvislosti bude zodpovedny zhotovitel.
V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnost,
resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. iného opravneného naroku voci objednavatel'ovi, z doévodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavizuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky néklady stavby na energie, ktoré vznikni pocas
vystavby a je povinny zabezpelit aj ich pripadné samostatné docasné napojenie
a meranie, ak sa nedohodne inak. Konkrétne podmienky pre odber energii a nasledne aj
sposob ich thrady si objednavatel’ so zhotovitefom vzajomne dohodnu pri odovzdani
a prevzati staveniska a tieto uvedu v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Likvidaciu demontovaného materialu zabezpe¢i zhotovitel' pod dohl'adom urcenej osoby
objednavatela.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajticich sa predmetu diela.

Stavba musi byt vyhotovena podla platnych STN (EN), technologickych postupov,
vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpe¢nostnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny pri vykone svojej ¢innosti postupovat
s maximalnou zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat' bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci v zmysle zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zékona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejné¢ho zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Dalej je potrebné dodrziavat’

zakon &. 314/2001 Z.z o ochrane pred poziarmi v platnom zneni ako aj suvisiace
predpisy, ktoré upravuji protipoziarnu ochranu.

Za pripadné Skody, ktoré modzu vzniknut zanedbanim povinnosti v sivislosti
s nakladanim so vzniknutym odpadom bude zodpovedny zhotovitel.

Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za &istotu komunikacii, po ktorych bude dovazat’ material,
resp. odvazat’ vzniknuty stavebny odpad a za poriadok a bezpe¢nost’ na mieste realizacie
predmetu zékazky. Pripadné $kody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ poriadok a Cistotu pri realizacii predmetu tejto zmluvy.
Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat' v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujiicich nakladanie s odpadmi, tj. uchadza¢ po ukonCeni realizacie
predmetu zikazky je povinny predlozit doklady o nalozeni sodpadom. Néklady na
odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v ocenenom vykaze vymer vramci konkrétnej polozky, ku ktorej sa prislusny druh
odpadu viaze. Likvid4cia a prevoz odpadu sa bude realizovat’ pod dohl'adom urcene;
osoby verejného obstaravatela. Prijmy zodpadu si majetkom objednavatela, ak sa
nedohodne inak.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobent $kodu (vratane $kody sposobnej
osobami, ktoré sa budu podiel'at’ na plneni predmetu zmluvy).

Stavba musi byt’ vyhotovenéa podl'a poskytnutej projektovej dokumentacie a pri dodrzani
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Jjej parametrov, platnych STN (EN), technologickych postupov, vieobecne ziviznych
technickych poZziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe&nostnych
predpisov, v stilade s.rozhodnutiami dotknutych organov §tatnej spravy a samospravy
a organizacii v povol'ovacom konani.

Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpelit, aby pri realizacii zdkazky tato
negativnymi vplyvmi neobtazovala okolie a aby uskutoénenie stavebnych préc
neohrozovala kvalitu zivotného prostredia a cestnii preméavku. V pripade, ze v ddsledku
nedodrzania tejto povinnosti dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci objednavatel'ovi, zdévodu pochybenia na strane Gspe$ného
uchadzaca, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavdzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urenej lehote.

Zhotovitel’ sa zaviézuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady
SR, Ministerstva financii SR, Uradu pre finan¢ny mechanizmus, Ministerstva zivotného
prostredia, Vyboru pre finan¢ny mechanizmus, a d’al§im kontrolnym organom a organom
opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a EU, ako
aj vSetkym subjektom poverenym tymito inStitGciami vykonat' kontrolu dokladov
svisiacich s plnenim tejto zmluvy, ato po celi dobu povinnej archivacie tychto
dokumentov, ur¢enou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel' nedokon¢i dielo v termine podla bodu 3.2., je objednéavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zceny
uvedenej v bode 4.2. za predmet zmluvy, s ktorej odovzdanim je v omeskani, a to za
kazdy zaCaty deii omeskania. V pripade, Ze zhotovitel' bude v meskani za jednotlivé prace
uvedené v harmonogramoch (priloha ¢. 4 tejto zmluvy), objednéavatel’ ma pravo uplatnit’
si vo¢i nemu zmluvnu pokutu vo vyske 0,25 % z ceny uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy
za kazdy den omeSkania skazdym technologickym procesom uvedenym
v harmonogramoch a to aj opakovane. Uvedené neplati ak zhotovitel’ bude v omeskani na
zéklade skuto¢nosti vis major, pricom objektivne zhodnotenie a postidenie skuto&nosti vis
major je vyhradne v kompetencii objednavatela.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpe¢nostne — pravnych predpisov, ktoré vie
preukézat’ objednavatel” (postatuje zhotovenie fotografickych dokazov), je objednavatel’
opravneny uplatnit’ narok na zmluvna pokutu voéi zhotovitel'ovi vo vyske 100 € za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v pripade
omeSkania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad v dohodnutych (uréenych)
terminoch vo vyske 100,- € za kazdy deil ome$kania.

CL 9. VysSia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuji vsetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat' za neodvratné
aneobyCajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoziujice prace alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo
exportu zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych
stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vys3ej
moci, strana ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhi stranu o Gpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, strana, ktora sa
odvolala na vys3iu moc ma pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastana diiom
dorucenia oznamenia druhej strane.
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Objednavatel’ mdze od tejto zmluvy odstiipit’ v pripade, ak Investorovi nebude schvaleny
alebo bude odobraty NFP. Na takéto odstipenie sa nevztahuji ziadne sankcie, ktoré st
dohodnuté v tejto zmluve a tiez si nemdze zhotovitel’ uplatiovat’ Ziadne spdsobené Skody.

Objednavatel mdze od tejto zmluvy okamzite odstupit’, ak zhotovitel' bezdovodne
nezatne stavbu realizovat’ do 30 dni od odovzdania staveniska alebo predlzuje dobu
realizacie predmetu zmluvy a podstatnym spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajuce
z tejto zmluvy.

Zmluvn4 strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo pozadovat’ od
druhej zmluvnej strany néhradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vysSia
moc, resp. zasah uradnych miest. Zmluvné strany maju pravo ukongit” platnost tejto
zmluvy odstipenim od zmluvy z dovodov zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy
ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ projektovou dokumentaciou, vykazom vymer,
pokynmi objednévatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

V pripade doasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na stavbe z dévodov
na strane objednavatela, ma zhotovitel' narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy
zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

V pripade porudenia &lanku 7.44 nespristupnenim G¢tovnictva zhotovitel'a subjektom
uvedenym v tomto bode je zhotovitel' povinny uhradit” zmluvnu pokutu 100,00 Eur za
kazdy defi omeskania so splnenim tohto zavizku. Tato pokuta nema vplyv na mozné
uplatnenie nahrady 8kody vyplyvajucej z nedodrzania tohto zavizku zhotovitelom.

V pripade, ze sa preukaze, ze zhotovitel' sa dopustil konania, ktoré je v Prirucke pre
prijimatel’a mozné ozna&it' ako kolizne spravanie, najmd v pripade, ak je Investor ako
prijimatel’ NFP povinny vrétit’ poskytnuty projektovy grant, ma objednavatel’ pravo na
uplatnenie nahrady vzniknutej Skody.

CL 11. Zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zdkonnikom a stivisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budii robit’ formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

Préva a povinnosti zmluvnych stran tejto zmluvy o dielo prechadzaju aj na pripadnych
pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuji ohlasit vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

Téato zmluva sa uzatvara v ramci projektu ,,Svity Peter, celo obecna splaskova kanalizégia
a COV¥, financovaného z Eurdpskych $trukturalnych a investiénych fondov, OP KZP
a Statneho rozpo¢tu Slovenskej republiky.

NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy st prilohy:
Priloha & 1 - Projektova dokumentacia, archivne ¢€.......

Priloha &. 2 - Oceneny vykaz vymer zhotovitela
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Priloha ¢. 3 — Harmonogram zhotovitel’a
Priloha ¢. 4 — Képia stavebnomontaZneho poistenia stavby (CAR poistenie)

11.7. Tato zmluva je vyhotovena v deviatich (9) vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi
budu dorucené po jej podpise sedem (7) vyhotoveni objednavatelovi a zhotovitel'ovi dve
(2) vyhotovenia.

11.8.  Tato zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran a G&¢innost’ nadobudne az po
nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednavatelom a Investorom

diela.
V Ziline, dita: 12.12.2016 V Ziline, diia: 12.12.2016
Za objednavatela: Za zhotovitel’a: 1— A LEL,
S.I.0.
Poprad
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?ﬁ UVO URAD PRE VEREJINE
OBSTARAVANIE
Nahrad zaznamu zo zoznamu registra kone¢nych uzivatel'ov vyhod

vedeny Uradom pre verejné obstaravanie pdd[a § 159 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

Udaje o hospodéarskom subjekte zapisané ku diu: 13.12.2016

hodné
Obehodné PROX T.E.C. Poprad, s.r.0.
meno/Nazov:
Sidlo/Miesto Dihé Hony 5079/7
podnikania: Poprad
1CO: 31677550
Pravna forma: Spolognost s ruéenim obmedzenym

Ing. Milo§ Hlavagik, €len Statutameho organu

Zoznam os0db: - i : 3 2 i
2 Ing. Boris Tuzinsky , Elen Statutameho organu

Stav: Zapisany
Platnost zapisu 18.05.2016
od:

Datum zmeny: 18.05.2016

Konecni uzivatelia vyhod

Titul, meno, priezvisko Adresa Identifikacia koneéného uzivatela vyhod Verejny funkcionar

Ing. Boris Tuzinsky Kosicka 2451/10, § 11 ods. 1 pism a) bod 1 nie
05801 Poprad Slovenské republika

Ing. Milo$ Hlavacik Kosicka 12, § 11 ods. 1 pism a) bod 1 nie
05801 Poprad Slovenské republika
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URAD PRE VEREJINE
OBSTARAVANIE

Nahlad zaznamu zo zoznamu hospodarskych subjektov

vedeny Uradom pre verejné obstaravanie pddfa § 152 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov

Udaje o hospodarskom subjekte zapisané ku driu: 13.12.2016

Obchodné
meno/Nazov:

Sidlo/Miesto
podnikania:

1ICO:

Stav:

Registracné ¢islo:

Platnost’ zapisu
od:

Platnost zépisu
do:

Datum zmeny
udajov:

Zoznam osdb:

Spbsob konania:

PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.

Dihé Hony 5079/7
Poprad

31677550
Zapisany

2016/5-PO-E1414

26.05.2016
26.05.2019

28.09.2016

Ing. Milo§ Hlavacik, Elen Statutdmeho organu
Ing. Boris TuZinsky , &len Statutdmeho organu

Za spolognost konaju a za tito podpisuju konatelia samostatne a to tak, Ze k pisanému alebo tlatenému nazvu spolotnosti pripoja svoj
vlastnoruény podpis.

Predmet podnikania

- inZinierska €innost,

- sprostredkovanie obchodu a sluZieb,

- vykondvanie inzinierskych stavieb,

- vykonavanie bytovych a obgianskych stavieb,

- projektovanie stavieb; vodohospodarske stavby; technické vybavenie stavieb; technické vybavenie stavieb - zdravotechnika (vodovod, kanalizécia),
- prevadzkovanie verejnej kanalizacie . kategdrie,

- vyroba vyrobkov z plastov,

- nakladna cestna doprava vykonavana cestnymi nakladnymi vozidiami, ktorych celkova hmotnost vratane pripojného vozidla nepresahuje 3,5 t

Doklady preukazujlce splnenie podmienok tGcasti tykajlice sa osobného postavenia +
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a2k UVO URAD PRE VEREJINE
4 OBSTARAVANIE

Nahrlad zaznamu zo zoznamu registra konecnych uzivatel'ov vyhod

vedeny Uradom pre verejné obstaravanie pddra § 159 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov

Udaje o hospodarskom subjekte zapisané ku diiu: 13.12.2016

Obchodné CESTY NITRA, 2.
meno/Nazov:

Sidlo/Miesto Murgasova 6
podnikania: Nitra

ICo: 34128344

Pravna forma: Akciova spolognost’

Eric Jean Charles Biguet, &len Statutameho organu

Ing. Juraj Serva, ¢len Statutadrmeho organu

Philippe Etienne Pierre Corbel, &len Statutarneho organu
Benoit Clément de Girvy, ¢len dozomého organu

Ing. Juraj Meséros, &len dozomého organu

Thierry Didier Le Roch, &len dozomého organu

Zoznam os6b:

Stav: Zapisany
Platnost’ zapisu 26.11.2015
od:

Datum zmeny: 26.11.2015

Konecni uzivatelia vyhod

Titul, meno, priezvisko Adresa Identifikacia konecného uzivatel'a vyhod Verejny funkcionar

Hervé Le Bouc 45 rue Denfert Rochereau , §110ds. 3 nie
92100 Boulogne-Billancourt Franctzsko

Jean Francois Guillemin Rue d” Angivilleirs 28, §110ds.3 nie
78000 Versailles Francuzsko

Catherine Ronge rue de la Cométe 2, §110ds. 3 nie
75007 Paris Francuzsko

Martin Bouygues Rue Delabordere 31, § 11 ods. 1 pism a) bod 1 nie
92200 Neuilly sur Seine Francuzsko

Olivier Bouygues Vila Madrid 15, § 11 ods. 1 pism a) bod 1 nie
92200 Neuilly sur Seine Francizsko

Philippe Marien 19 rue des Gatines , § 11 0ds. 3 nie
91370 Verrieres le buisson Franctizsko

Francois Bertiere Avenue Jacqueminot 3, §110ds.3 nie
92190 Meudon Francuzsko

Colette De Botton Lewiner Avenue de Suresnes 7, §110ds. 3 nie
92210 Saint-Cloud Francuizsko

Martine Gavelle Boulevard de |” Hopital Stell 38, §110ds.3 nie
92500 Rueil-Maimaison Francuzsko

Eric Biguet Rue de Carnin 123, §110ds.3 nie

62840 Neuve Chapelle Francuzsko
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‘ OBSTARAVANIE

Nahlad zaznamu zo zoznamu hospodarskych subjektov

vedeny Uradom pre verejné obstaravanie poljl"a § 152 zdkona' €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

Udaje o hospodérskom subjekte zapisané ku diu: 13.12.2016

Obchodng CESTY NITRA, as.
meno/Nazov:

Sidio/Miesto Murgasova 6
podnikania: Nitra

ICO: 34128344

Stav: Zapisany

Registracné Cislo:  2016/11-PO-C4469

Platnost’ zapisu

21.11.2016
od:
Platnost' zapisu 21.11.2019
do:
EEZ Y 22.11.2016

udajov:

Eric Jean Charles Biguet, &len Statutameho organu

Ing. Juraj Serva, &len $tatutdreho organu

Philippe Etienne Pierre Corbel, &len tatutameho organu
Benoit Clément de Girvy, ¢len dozorného organu

Ing. Juraj Mesaro§, ¢len dozomého organu

Thierry Didier Le Roch, &len dozomého organu

Zoznam osdb:

Konat v mene spolo¢nosti je oprédvneny predseda predstavenstva spolu s dal§im &lenom predstavenstva alebo dvaja ¢lenovia predstavenstva

Sposob konania: N
spoloéne.

Predmet podnikania

- kovoobrabanie a kovadstvo,

- zdmognictvo,

- predaj, Udrzba a oprava motorovych vozidiel,

- predaj pohonnych hmét,

- vyroba stavebnych prvkov z beténu,

- revizie a skusky prevadzkovanych kotlov a tlakovych nadob,
- revizne skusky prevadzkovej sposobilosti zdvihacich zariadeni,
- revizia elektrickych zariadeni,

- vykonavanie dopravnych stavieb,

- pozemné a inZinierske stavby,

- automatizované spracovanie dat,

- vyroba stavebno-stolarska a tesarska - stolarstvo,

- prendjom nehnutelnosti vratane bytového hospodarstva,

- prenajom motorovych vozidiel, strojov a zariadeni,

- sprostredkovanie obchodu v oblasti stavebnictva,

- velkoobchod v oblasti stavebnictva,

- maloobchod v oblasti stavebnictva,

- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,

- montaz plynovych zariadeni na zemny plyn,

- montéz, oprava, Udrzba elektrickych zariadeni a bleskozvodov dodavatelskym spdsobom,
- vyroba transportného beténu,

- tazba, spracovanie a predaj kameniva,

- vyroba asfaltovych obalovanych zmesi,

- dobyvanie loziska nevyhradeného nerastu - $trkopieskov,

- geodetické a kartografické prace

Doklady preukazujtice spinenie podmienok tcasti tykajice sa osobného postavenia +



