ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednéavatefl
Nazov: Obec Dvory nad Zitavou
Sidlo: Hlavné namestie &. 6, 941 31 Dvory nad Zitavou
Statutarny organ: Ing. Branislav Becik, PhD., starosta obce
ICO: 00308897 DIC:
2021060701
bankové spojenie: VUB BANKA,, a.s.
Cislo uétu: 170221172/0200
IBAN: SK27 0200 0000 0001 7022 1172
SWIFT: SUBASKBX
(dalej len “Objednavatel ”)
a
1.2 Zhotovitel
Néazov: AVA-stav, s.r.o.
Sidlo: Puskinova 700/90, 924 01 Galanta
Statutarny organ: Alexander Gyurkovics, konatel
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel: Sro,
vlozka Cislo 21431/T
ICO: 43 989 268
DIC: 2022539596
IC DPH: SK2022539596
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Alexander Gyurkovics, konatel
b) technickych: Ing. FrantiSek Kovag, vyrobno-technicky riaditel
Cislo telefénu: +421 917 222 897
Email: kovac@avastav.sk
(dalej len “Zhotovitel”)
Clanok Il.
PREAMBULA
2.1 Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako Uspesnym

uchadzacom vo verejnom obstardvani na predmet zadkazky ,,Telocviéiha v obci Dvory nad
Zitavou“, zadavanim podlimitnej zékazky postupom bez vyuZitia elektronického trhoviska,
vyhlasenom vo Vestniku &. 248/2017zo dfia 18.12.2017pod znackou 17317 — WYP. Tuto
zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi vratane ich priloh, v sulade
s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu
doSlo, a v sulade s predlozenou ponukou UspeSného uchadzaca.
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Clanok Ill.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Zze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace podla projektu
.1elocvicha”. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej
neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®).

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

- podla technickej Specifikacie;

- podla ¢asového harmonogramu;

- podla oceneného vykazu vymer;

- podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bol vybrany
ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s
Projektom a boli vyhotovené upine a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a
naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat’ pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa zavazuju
poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pradvom Eurépskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom
je v Gase jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spifiaju podmienky a
poZiadavky uvedené v zédkone €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v uplnom zneni zakona
€. 314/2004 Z. z., technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasSky
MV SR ¢€. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpe&nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a technické poZiadavky na pouZitie v
zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom priestorov,

ktorych sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, zZe v priebehu vystavby neméze uplatriovat
naroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpec€enstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Strana 2 z 14



5.2

521

5.2.2
5.3

54

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

511

5.12

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vykonovu
zaruku (5 % z Ceny za Dielo bez DPH) ku dfiu odovzdania staveniska a garanénu zabezpeku
(5 % z Ceny za Dielo bez DPH) ku driu odovzdania diela, a to formou:

vinkulaciou finanénych prostriedkov vo vySke podla bodu 5.2 na bankovom uéte Zhotovitela,
najneskér do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, alebo

zlozenim finanénych prostriedkov vo vySke podla bodu 5.2 na ucet Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani &asti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vySke 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnena, na
zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu
odstranenia vad.

V pripade, Zze sa vyskytnu poCas zaru€nej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a vCas
neodstrani, méze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pohladavku, ktora tym Objednavatefovi vznikne mbéze Objednavatel
jednostranne zapocitat s garanénou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratena garanc¢na zabezpeka predstavujuca sumu vo vySke 5% z Ceny za Dielo (bez DPH)
znizena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garanénej zabezpeky mbze Zhotovitel pisomne
poziadat najskdr po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanc¢nej zabezpeky (ak boli
Zlozené na ucCet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Dan z pridanej hodnoty bude uc¢tovana Zhotovitefom vo vyske ur€enej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného pinenia.

Jednotlivé €asti Ceny za Dielo su uréené v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze Priloha &. 2 ur€ujuca Cenu za Dielo je dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene
mdze déjst’ vyluCne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom,
ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

VysSie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuSok, zabezpecenie bezpelnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektricku energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v€as zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac po ukonéeni a
protokolarnom odovzdani diela Objednavatelovi a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych
prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktury budd podrobné supisy dodanych
tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Dodavatela a
odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasSle Objednavatelovi dva originaly prislusnej
faktury a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie
originaly dotknutej faktary.

Faktura je splatna do 60 dni od ich doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut
driom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne doru¢ena Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti
faktur bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.
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Faktura musi obsahovat nalezitosti podfa § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v plathom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZzena faktira bude
obsahovat’ aj udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktury,

- forma uhrady,

- oznacenie pefiazného ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktuary.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

- dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznaéenim jednotkovej
ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym
dozorom a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavaterla,

- supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neulplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru
(darfiovy doklad) podra charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po dobu opravy t.].
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neulplinej faktury nie je Objednavatel v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plynat odo dia jej
dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze
ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v €asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude
tvorit neoddelitelnu sucast Zmluvy ako sucéast Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie
harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podfa bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatefla, resp. nie z dévodov vys8ej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody,
pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodato¢ény ¢as
plnenia Zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie
a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vOle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktoru by v Case
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je
Zhotovitel' opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokoncenia Diela.

PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoCného odkladu oznamit
Objednavatefovi a su€asne oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
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8.2
8.21

8.2.2

plnenim. Ak by takato prekazka spésobila preruSenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doSlo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel
najneskér do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadneého, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Zze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokon¢it za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokon&enie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku Skdd na zdravi a majetku. V pripade prerudenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky prediZzuje o dobu preruSenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat' len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za v3etky prace vykonané ku diu preru$enia zhotovenia Diela.

Clanok VILI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Dvory nad Zitavou, Areal zakladnej $koly, parc.¢.: 449/1

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatef je povinny uhradit cenu dohodnutu v bode 5.1
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit Cinnost potrebnu na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu
subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatefovi minimalne 5 pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v stulade s § 41 ZVO povinny
uvadzat aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozZadovat od
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subdodavatelov poskytovanie aktualnych udajov podla predchadzajucej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objednavatefovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit
subdodavatela poc€as trvania Zmluvy, je povinny spolu so ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vSetky udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce splnenie
podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v
akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit' vdetky povinnosti podfa zakona o verejnom obstaravani a inych

suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zadznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii) zabezpecdit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia suvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podfa zakona o verejnom obstaravani,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

iv) zabezpeit, aby subdodavatelia spifiali podmienky ugasti tykajlice sa osobného postavenia
nového subdodavatefa v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pdvodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel musi byt
opravneny dodavat tovar, poskytovat' sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni po nadobudnuti U€innosti zmluvy uzavriet a nasledne
udrziavat v platnosti po celd dobu vykonavania Diela poistnG zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spbsobenu na zZivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb,
ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude nasledne tvorit neoddelitelnu Prilohu €. 5 tejto
Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodéavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa povaZzuje za zavazné porudenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodato&nej kontroly a znaSat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpec€ovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a dalSimi

osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpeclenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu
spbsobilost podlfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecénosti a
ochrany zdravia pri praci,
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Zhotovitel' je povinny vykonavat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vyS$Sim rizikom, pri
ktorych mdze vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, mdze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu spésobilost potrebnu na
vykon prace preukazat prisluSnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecdit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré
su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a
Objednavatef je povinny ukon&ené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na viastné naklady denne odstrafovat odpad a
necistotu spésobenu jeho &innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.12 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi urok z omeSkania vo vySke urenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhd Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu podla bodu 8.2.3 a vykonovu zaruku
a garanénu zabezpeku podla bodu 5.2, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vy$Sej moci, ak tieto skuto€nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy§Sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIiK

Objednavatefl poveril na Diele vykonavanim funkcie investi€éného dozoru: Ing. Stanislav Teplan,
telefén 0915 749 865.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykonavat' zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy:

Ing. FrantiSek Kovac¢, osvedCenie o odbornej spodsobilosti pre Cinnost stavbyveduceho
¢.: 09258.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela,
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resp. jeho zastupcov o v8etkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v
priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dfia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné,

je povinny tuto skutoénost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat
stavebny dozor, resp. poverenu osobu Objednavatefla.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dblezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spbsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonéeni prace di
udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukoné&eni vSetkych Casti Diela, pokial' su tieto prace ukon&ené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat po ¢astiach podla ¢asového harmonogramu dokonéenia
jednotlivych oddeleni, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v
stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri
pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Casti
Diela.

Objednavatel prevezme Cast dokon¢eného Diela v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati €asti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme cCast Diela len v pripade, Zze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluZilo k
uréenému ucelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vSetky doklady osvedcCujuce kvalitu a kompletnost’ €asti Diela najma:

- Prislusnu képiu Casti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez zavad,

- Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

- Osvedc&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

- Doklad o spOsobe likvidacie odpadov,

- Dokumentéacia skuto€ného vyhotovenia Diela nasledovne tlaené vyhotovenie a jedenkrat
v CD/DVD formate,

- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.
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10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3 , okrem dokladov uvedenych v prvej

odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k
prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
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prisludny Cast Diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitefa sa nepovaZzuje za riadne a v€as
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania alebo deri ukonéenia UspeSného preberania Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (Clanok XI) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspori pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu
poslednej €asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budU poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanok Ill a budu mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanok Ill tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi
normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu €ast zhotoveného diela poskytuje
zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatefmi
poskytnuta dlhSia zaruéna doba.

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zalat' odstrafiovat vadu do 8
hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskér do 24 hodin od jej telefonického nahlasenia. V
pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac asu Zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak
suhlasu podpidu. Za pisomne uplatnenl reklamaciu sa povaZzuje aj reklamécia, ktoru
Objednavatel zaSle Zhotovitefovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplini do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pri€¢om za deri nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo
e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZuje deh odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatefa o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto&ného odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat
pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukonCenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa
zavazuje poCas zaruCnej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy oznamené mu
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Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym
ucelom je Objednavatel povinny umoznit Zhotovitefovi vstup do priestorov Objednavatefla.

Zaru¢na doba zacdina plynut diiom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. ddom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi dhiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad doru€enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za kone¢nu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruc¢nej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit
v8etky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohlfadu ¢&i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného doévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe
a suCasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a Cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zaru€na lehota na reklamovanu €ast Diela sa predlZuje o dobu od dfia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garannej prevadzky
a zisteni, Ci boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkolvek zo
Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

Pre zabezpeclenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych €asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XiIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v dosledku poruSenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objednavatefovi spbsobena v dbsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolfvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.
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Clanok XIIl.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit' si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto
pokuty Objednavatelovi uhradit’

- Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvna pokutu vo vyske 0,2%
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeSkania.

- Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skutoéného odstranenia.

- Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vySke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacCaty kalendarny defi omeSkania.

- Za poruSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvna pokutu vo vySke 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla bodu
8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1
000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené.
Tymto nezanika narok Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu
vo vySke 2000,00€ za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

-V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa subdodavatelov (bod 8.2.2 Zmluvy)
alebo poistnej zmluvy (bod 8.2.3 Zmluvy) alebo zakazov (bod 8.2.4 Zmluvy) sa toto
porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy a zaroven

- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé porusenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

VSetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky ozndmenia budu
zasielané doporu¢enym listom s doru¢enkou, resp. doruené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niZSie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Alexander Gyurkovics, konatel

Tel: +421 908 598 318

Email: office@avastav.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. FrantiSek Kovag, Vyrobno-technicky riaditel
Tel: +421 917 222 897

Email: kovac@avastav.sk
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14.1.2 za Objednavatela:

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3
154

155

15.6

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Ing. Boris Koprda, prednosta OcU

Tel: 035/37 00 779, mobil: 0905 895 037

Email: boris.koprda@dvory.sk

Za technické rieSenie:

Ing. Juraj Capa, referat zivotného prostredia a investi¢ny
Tel: 035/3700779, mobil: 0908918090

Email: juraj.capa@dvory.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

VSetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a
dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v sivislosti s plnenim
zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a
suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonc&enie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v Ease vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Uginky vyludujuce zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su
tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktora nastala az v
Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi Statutdrnymi orgdnmi Zmluvnych stran, inak je zmena di
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Clanok XV.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy: 4 mesiace. Lehota plnenia predmetu zmluvy zacina plynut
od nasledujuceho dria po odovzdani staveniska zhotovitelovi.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi tak, aby bolo mozné uskuto¢nit plnenie
predmetu zmluvy podla bodov 15.1 tohto ¢lanku.

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukon&enie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spbsobu skon&enia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na uéely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:
a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;
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15.7

15.8

15.9

15.10

16.1

16.2

16.3

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dbévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatefla;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho €asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitefom v omeSkani voci Casovému
harmonogramu podla Prilohy &. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy, a
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 8.2.3 Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2.3 Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u€inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstdpenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych €asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dra
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia u€innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanok V tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha €islo 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €islo 2 — Oceneny vykaz vymer a Rekapitulacia objektov stavby
Priloha €islo 3 — Plan realizacie vystavby

Priloha €&islo 4 — Informacie o subdodavateloch

Priloha &islo 5 — Poistna zmluva

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednavatel a dva Zhotovitel.
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16.4 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u€inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neuéinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uc¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
poévodne zamyslfanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neu€inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

16.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

16.6  Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmluv podla osobitného predpisu. Zmluva
nadobudne ucinnost po zverejneni podla osobitného predpisu.

Objednavatel: Zhotovitel:

Vo, ,dia .., V Galante, dna

Alexander Gyurkovics

starosta obce konatel
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