
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum: 17. 1. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 623 029,20

20,00% 519 191,00 103 838,20

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

180117

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

519 191,00

0,00

519 191,00

20,00% 0,00 0,00
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Kód: 180117

Stavba:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum: 17. 1. 2018

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

519 191,00 623 029,20

4 046,513 372,0907 SO-05 Elektrická prípojka   

14 212,9411 844,1208 SO 06 AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU   

519 191,00 623 029,20

10 921,639 101,3604 SO 04.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

4 700,503 917,0805 SO 04.3 VSAKOVACIA STUDŇA 1 

4 700,503 917,0806 SO 04.4  VSAKOVACIA STUDŇA 2   

4 286,883 572,4001-08 Bleskozvod

3 379,102 815,9202 SO 03 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

2 913,482 427,9003 SO 04.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA   

26 150,8621 792,3801-05 Vykurovanie

19 444,0216 203,3501-06 Zdravotechnika

23 604,2219 670,1801-07 Elektroinštalácia

5 309,934 424,9401-02 Žumpa 10 m3

1 111,55926,2901-03 Plynoinštalácia

5 080,204 233,5001-04 Vetranie

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

578 154,54481 795,4501 SO 01 VLASTNÁ STAVBA

493 166,89410 972,4101-01 Stavebné práce HSV a PSV

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

 

Ing.BOTTLIK
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

493 166,89

0,00 0,00

410 972,41 82 194,48

410 972,41

0,00

410 972,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-01 - Stavebné práce HSV a PSV

17. 1. 2018
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 5 z 90



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    62 - VONKAJŠIE KZS a OMIETKY

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    712 - Izolácie striech

    713 - Izolácie tepelné

    761-1 - Plastové /hliníkové   výplne

    762 - Konštrukcie tesárske

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    766-1 - Polyuretánová podlaha

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    771 - Podlahy z dlaždíc

    775 - Podlahy vlysové a parketové

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovacie práce a obklady

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    784 - Dokončovacie práce - maľby

M - Práce a dodávky M

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií

OST - Ostatné

47 212,46

12 410,36

44 265,88

29 934,36

1 749,90

103,78

2 774,91

2 597,00

159,87

3 629,29

47 212,46

11 568,51

167 326,84

10 012,27

6 104,22

12 277,70

30 825,45

13 773,92

6 263,24

2 855,05

410 972,41

184 022,75

7 632,08

40 828,70

40 726,39

17 826,30

2 506,38

17 095,74

45 838,65

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-01 - Stavebné práce HSV a PSV

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

410 972,41
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 121101111 m3 148,559

2 K 122201102 m3 222,248

3 K 122201109 m3 66,674

4 K 131201101 m3 40,656

5 K 131201109 m3 40,656

6 K 132201101 m3 91,422

7 K 132201109 m3 27,427

8 K 132201201 m3 8,301

9 K 132201209 m3 2,490

10 K 174201101 m3 65,254

11 K 167101102 m3 445,932

12 K 162301102 m3 445,932

13 K 162501123 m3 8 918,640

14 K 1627011010R m3 445,932

    2 - Zakladanie

15 K 271573001 m3 187,126

16 K 273321312 m3 131,263

410 972,41

184 022,75

7 632,08

40 828,70

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením 

zo štrkopiesku fr.0-32 mm
30,50 5 707,34

Betón základových dosiek, železový (bez 

výstuže), tr. C 20/25
77,80 10 212,26

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 

1000 m
2,29 1 021,18

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,21 1 872,91

Poplatok za skládku zeminy 3,25 1 449,28

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

0,58 1,44

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
1,27 82,87

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,24 552,96

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 16,50 1 508,46

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 

do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna v hornine 3

4,68 128,36

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 10,17 84,42

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,61 40,67

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 

m3
6,17 250,85

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok 

za lepivosť horniny 3
0,54 21,95

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 

hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 

a do 100m3

0,92 136,67

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, nad 100 do 1000 m3
2,16 480,06

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-01 - Stavebné práce HSV a PSV

17. 1. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 273351217 m2 37,620

18 K 273351218 m2 37,620

19 K 273362021 t 6,642

20 K 274271300 m3 0,722

21 K 274271303 m3 24,728

22 K 274361825 t 1,273

23 K 274313521 m3 35,341

24 K 274321312 m3 62,035

25 K 274351217 m2 11,550

26 K 274351218 m2 11,550

27 K 275321312 m3 24,394

28 K 2753618211 t 3,970

29 K 27536258R ks 571,000

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

30 K 311101215R1 m 2,400

31 K 3112317011 m3 15,288

32 K 3112317211 m3 177,121

33 K 312271301 m3 4,379

34 K 317161202 ks 64,000

35 K 317161204 ks 4,000

36 K 317161205 ks 4,000

37 K 317161206 ks 8,000

38 K 317161251 ks 5,000

39 K 317161252 ks 7,000

40 K 317161255 ks 1,000

41 K 317321411 m3 1,661

42 K 317351107 m2 29,312

43 K 317351108 m2 29,312

44 K 31736587R
kom

pl
12,000

40 726,39

Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie
15,98 468,41

Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

konštrukcie výšky do 4 m odstránenie
5,87 172,06

D+M šmykové trne PEIKKO 153,25 1 839,00

Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 

mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm
7,50 52,50

Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 

mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm
11,92 11,92

Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 

25/30
85,14 141,42

Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 

70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm
23,23 92,92

Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 

70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm
26,09 208,72

Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 

mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm
6,06 30,30

Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x20x25 s 

betónovou výplňou hr. 20 cm
141,77 620,81

Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 

70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm
11,94 764,16

Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 

70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm
18,42 73,68

Vytvorenie prestupov v stenách murovaných 

/stropoch  z betónu a železobetónu
18,98 45,55

Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 

30  brúsená na zakladaciu thermo malltu, P12
102,91 1 573,29

Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 

30 P 12 brúsených na tenkovrstvú mur.maltu  

(300x247x249)

106,34 18 835,05

Betón základových pätiek, železový (bez 

výstuže), tr. C 20/25
77,13 1 881,51

Výstuž základových pásov, pätiek z ocele 891,65 3 539,85

D+M dišt. profily 2,00 1 142,00

Betón základových pásov, železový (bez 

výstuže), tr. C 20/25
77,10 4 782,90

Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

tradičné
11,79 136,17

Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

tradičné
3,96 45,74

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 

50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 

mm

124,58 3 080,61

Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s 

betónovou výplňou z ocele 10505
891,65 1 135,07

Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 72,47 2 561,16

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

tradičné
3,89 146,34

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 891,65 5 922,34

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 

50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 

mm

134,54 97,14

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

tradičné
11,65 438,27
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

45 K 3182710711 t 0,185

46 K 331321610 m3 19,011

47 K 331351103 m2 194,928

48 K 331351104 m2 194,928

49 K 331361821 t 4,665

50 K 3422431833 m2 44,851

51 K 3422431844 m2 102,857

52 K 346258035 m2 61,309

53 K 346258036 m2 20,189

    4 - Vodorovné konštrukcie

54 K 411321414 m3 39,996

55 K 411351107 m2 214,740

56 K 411351108 m2 214,740

57 K 411354175 m2 199,980

58 K 411354176 m2 199,980

59 K 411361821 t 3,808

60 K 41736587R ks 130,000

61 K 417321414 m3 0,876

62 K 417321515 m3 19,011

63 K 417351115 m2 135,492

64 K 417351116 m2 135,492

65 K 4173618212 t 2,661

66 K 417391151 m2 78,728

67 M 2837650070 m2 16,128

68 M 2837650050 m2 66,536

    5 - Komunikácie

69 K 596911111 m2 14,500

70 M 592195242000 m2 15,950

71 K 58111411111 m2 0,782

17 826,30

2 506,38

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších 

do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 

cm

9,97 144,57

Dlažba zámková hr60mm, sivá 9,10 145,15

Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších 

hr. 50 mm
10,51 8,22

Montáž obkladu betónových konštrukcií 

vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným 

polystyrénom

1,52 119,67

Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 120 mm
19,81 319,50

Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 80 mm
13,20 878,28

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie
7,54 1 021,61

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie
2,87 388,86

Výstuž stužujúcich pásov a vencov a prekladov 

z betonárskej ocele 10505
836,85 2 226,86

D+M dišt. profily 2,00 260,00

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 

20/25
90,21 79,02

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 

25/30
94,78 1 801,86

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 20 kPa zhotovenie
9,03 1 805,82

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 20 kPa odstránenie
2,42 483,95

Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, 

10505

891,65 3 395,40

Betón stropov doskových a trámových,  

železový tr. C 25/30
83,68 3 346,87

Debnenie stropov doskových zhotovenie-

tradičné
5,44 1 168,19

Debnenie stropov doskových odstránenie-

tradičné
2,47 530,41

Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 

brúsených tenkov.lep.maltu (140x497x249)
18,42 1 894,63

Tepelnoizolačný obklad stien hr. 150 mm 

YTONG Multipor 600x500 mm, lepený + kotvený
41,92 2 570,07

Tepelnoizolačný obklad stien hr. 200 mm 

YTONG Multipor 600x500 mm, lepený + kotvený
51,67 1 043,17

Debnenie hranatých stĺpov prierezu 

pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 

odstránenie-tradičné

4,04 787,51

Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. 

ocele 10505
891,65 4 159,55

Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 

brúsených na tenkov.lep.maltu (115x497x249)
16,43 736,90

Výstuž pre murivo z  betónových tvárnic 

PREMAC s betónovou výplňou
891,65 164,96

Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, 

rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) 

tr. C 30/37

94,81 1 802,43

Debnenie hranatých stĺpov prierezu 

pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, 

zhotovenie-tradičné

13,53 2 637,38
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

72 K 917831611 m 10,400

73 M 59229018400 ks 52,000

74 K 56476211111 m2 63,717

75 K 916561111r m 115,850

76 M 5922924500 m 127,435

77 K 711-1nop m2 65,694

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

78 K 610991111 m2 150,630

79 K 611461115 m2 147,050

80 K 6114611366 m2 147,050

81 K 612465111 m2 1 083,168

82 K 6124651366 m2 1 083,168

83 K 631312611 m3 8,934

84 K 631319151 m3 8,934

85 K 631362021 t 0,632

86 K 642942111 ks 13,000

87 M 55331980000 ks 6,000

88 M 55331984000 ks 7,000

89 K 642942221 ks 2,000

90 M 55331990000 ks 1,000

91 M 55331991000 ks 1,000

92 K 6315710101 m3 9,393

    62 - VONKAJŠIE KZS a OMIETKY

93 K 622467641R m2 805,408

94 K 622467661R m2 796,154

95 K 7817645600 m2 9,254

96 M 583840107000 m2 10,179

97 K 6252514377 m2 35,664

98 M 69320110100 m2 39,230

17 095,74

45 838,65

Obklad  - imitácia kameńa svetlosivá farba 41,80 425,48

Kontaktný zatepľovací systém  hr. 140 mm, 

riešenie pre sokel ISOVER EPS soklová 

doska,bez povrchovej úpravy

31,66 1 129,12

Výstužná vrstva  so zvýšenou odolnosťou resp. 

pancierová mriežka (prípadne 2x mriežka 

výstužná) (príplatok)-pre sokl.časť

4,13 162,02

Príprava vonkajšieho podkladu stien-penetrácia 1,51 1 216,17

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová  

silikátová
8,51 6 775,27

Montáž obkladov vonkajších stien  - imitácia 

kameňa
17,18 158,98

Zárubňa oceľová š1250mm 78,02 78,02

Zárubňa oceľová š1600mm 78,02 78,02

Násyp z kameniva ťaženého/štrkový zásyp na 

plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s 

utlačením  urovnaním povrchu

39,01 366,42

Zárubňa oceľová š600mm 39,01 234,06

Zárubňa oceľová š800mm 39,01 273,07

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 

rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2
27,43 54,86

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej 

mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 

mm

20,10 179,57

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

891,65 563,52

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 

rámu, plochy otvoru do 2,5 m2
21,44 278,72

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 

cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 

mm), ručné nanášanie

3,68 3 986,06

Vnútorná omietka stien , vápennocementová, 

strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm
7,88 8 535,36

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 

hr.nad 50 do 80 mm
95,36 851,95

Zakrývanie výplní  okenných a dverných  

otvorov
0,83 125,02

Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, 

penetračný náter Baumit BetonKontakt
1,70 249,99

Vnútorná omietka stropov BAUMIT, 

vápennocementová, strojné miešanie, ručné 

nanášanie

8,44 1 241,10

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z 

bet. pros. tr. C 12,5/15-XC (SK)s bočnou 

oporou

4,94 572,30

Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm 

farba sivá
2,01 256,14

D+M nopovej folie, vrátane geotextilie 6,04 396,79

Osadzovanie palisád oblých betónových do 

betónu dĺžky 40 cm - do radu
10,21 106,18

Betónová palisáda100/200, 40 cm, sivá 7,48 388,96

Okapový chodník z praného netriedeného 

štrkopiesku./vymývaného kameňa , po zhut.hr. 

150 mm (vrchná vrstva)

7,66 488,07
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

99 K 6252531091 m2 703,266

100 K 625253142R m2 66,478

101 K 953947813R m 113,679

102 K 953997876R m 113,679

103 K 953997281R m 62,118

104 K 953997852R m 215,261

105 K 953997862R m 69,360

106 K 953997868R m 357,441

107 K 953997878R m 43,350

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

108 K 941941031 m2 1 269,400

109 K 941941191 m2 5 077,600

110 K 941941831 m2 1 269,400

111 K 944944103 m2 1 269,400

112 K 944944803 m2 1 269,400

113 K 944945012 m 9,000

114 K 944945812 m 9,000

115 K 941955001 m2 161,550

116 K 941955004 m2 69,300

117 K 953947951 ks 4,000

118 M 429720126000 ks 4,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

119 K 711131101 m2 64,245

120 M 628527122001 m2 73,882

121 K 711111001 m2 823,897

122 M 1116315000 t 0,247

123 K 711112001 m2 36,228

124 M 1116315000 t 0,013

125 K 711141559 m2 1 647,793

126 M 6283221000 m2 1 894,962

11 568,51

167 326,84

10 012,27

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35
2,37 4 491,06

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
0,22 7,97

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 1 798,20 23,38

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
2,00 3 295,59

Asfaltovaný pás 2,00 147,76

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovná náterom penetračným za studena
0,19 156,54

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch 1 798,20 444,16

Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky 

plochy do 0,06 m2
4,12 16,48

Ventilačná mriežka - hliníková , farba biela, 

protidažd. žalúzia, sieťka proti hmyzu , 

200/200

25,63 102,52

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovná AIP na sucho
2,55 163,82

Demontáž záchytnej striešky urobenej súčasne 

s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m
1,69 15,21

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
1,75 282,71

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m
4,11 284,82

Ochranná sieť na boku lešenia zo siete 1,14 1 447,12

Demontáž ochrannej siete na boku lešenia 0,29 368,13

Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s 

ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m
5,72 51,48

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

1,71 2 170,67

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

1,07 5 433,03

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, 

výšky do 10 m

1,10 1 396,34

Nadokenný profil 2,84 196,98

Rohová lišta 1,79 639,82

Ukončovací profil pri atike 2,32 100,57

Okapnica s tkaninou LO (plastová) 2,27 258,05

Parapetný profil 2,37 147,22

Okenný profil 2,42 520,93

Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm 

(minerálna vlna),bez povrchovej omietky
45,69 32 132,22

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 

mm (minerálna vlna), bez povrchovej omietky
23,36 1 552,93

Hliníková soklová lišta 3,72 422,89
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

127 K 711142559 m2 36,228

128 M 6283221000 m2 43,474

129 K 7112115511 m2 14,500

130 K 7112547R m2 122,215

131 K 998711102 t 9,830

    712 - Izolácie striech

132 K 712311101 m2 161,955

133 M 2832990193 ks 40,489

134 K 712341559 m2 161,955

135 M 2832990192 m2 186,248

136 K 7123311201 m2 161,955

137 K 712861703 m2 73,440

138 M 28329902100 m2 270,704

139 K 712990040 m2 470,790

140 M 2832990195 m2 480,206

141 K 998712102 t 1,696

    713 - Izolácie tepelné

142 K 713122121 m2 750,950

143 M 2837653419 m2 1 531,938

144 K 713132215 m2 55,725

145 M 28376531144 m2 56,840

146 K 713142160 m2 161,955

147 M 2837653501 m3 16,519

148 K 713142255 m2 161,955

149 M 28376534255 m2 330,388

150 K 713144080 m2 42,720

151 M 28376532022 m2 43,574

152 K 998713102 t 1,501

    761-1 - Plastové /hliníkové   výplne

6 104,22

12 277,70

30 825,45

Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do 

lepidla
5,30 226,42

XPS Perimeter  hrúbka 50 mm 6,02 262,32

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
16,10 24,17

EPS spádová doska spádový penový polystyrén 

100S
97,62 1 612,58

Montáž TI striech plochých do 10° 

polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, 

prikotvením

4,41 714,22

EPS 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm 8,05 2 659,62

Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a 

základov xps kotvením a lepením
5,12 285,31

EPS ISOVER soklová doska  hrúbka 140 mm 16,84 957,19

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 

10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej 

vrstve

1,24 200,82

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
17,04 28,90

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v dvoch vrstvách
1,27 953,71

EPS 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm 2,86 4 381,34

FATRAFOL 810 sivá 1,5mm 5,54 1 499,70

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 

strechy ploché do 10°
0,46 216,56

Netkaná textília zo 100% PP TIPPTEX B300F- 

300g/m2 filtračná ochranná separačná š.2m, 

balenie: 100m2 čiernej farby

0,77 369,76

FATRABIT APP-5 hydroizolačný asflatovaný pás 

s PES hr.3,0mm, š.1m, bal.10 m2
3,17 590,41

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 

10°
6,03 976,59

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

vytiahnutím izol. povlaku gumami prilep. na 

celej ploche

10,87 798,29

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10° za studena náterom penetračným
0,60 97,17

FATRABIT PRIMER S 20 l – penetračný náter 

bal.20 l
23,23 940,56

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 

10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche
3,62 586,28

Hydroizolačný náter  vonkajší 2 vrstvy 6,94 100,63

Hydroizolačný náter pod obklady, dlažby 6,94 848,17

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
15,49 152,27

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode zvislá NAIP pritavením
2,15 77,89

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35
2,37 103,03
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

153 K 7666214001 m 254,500

154 M 61141238500 m2 138,450

155 K 7666587R ks 19,000

156 K 766641161 m 24,600

157 M 611412290001 m2 12,180

    762 - Konštrukcie tesárske

158 K 7628100344 m2 603,900

159 K 7628100555R m2 603,900

160 K 998762102 t 11,112

    764 - Konštrukcie klampiarske

161 K 7643335200 m 32,300

162 K 7643335201 m 72,600

163 K 7643526122 m 36,200

164 K 7643528133 m 59,000

165 K 7643528655 ks 4,000

166 K 7644305100 m 60,900

167 K 764430570 m2 16,139

168 K 7644307200 m 42,500

169 K 7645412177 ks 4,000

170 K 998764102 t 0,358

    766 - Konštrukcie stolárske

171 K 766662112 ks 13,000

6 263,24

2 855,05

13 773,92

Montáž dverového krídla otočného 

jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej 

zárubne, vrátane kovania

15,46 200,98

Oplechovanie muriva a atík z hliníkového 

farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 320 

mm

14,85 631,13

Chrlič s integrovanou PVC manžetou, 

vyhrievané DN125 (napr. Topwet TWCE125PVC)
66,87 267,48

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
52,88 18,93

D+M kotlíka z popl. plechu, zberný kotlík pre 

cezatikový žľab, pre rúry s priemerom do 150 

mm, farba antracit, RAL 7016

19,69 78,76

Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného 

plechu, vrátane rohov r.š. 320 mm
16,57 1 009,11

Príplatok za celoplošné lepenie oplechovania 

muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane 

rohov

32,57 525,65

Vnútorný L profil -popl. plech, farba tmavošedá 

ral 7012 (napr fatranyl)
13,26 962,68

Zvodové rúry z poplast. plechu, vrát. lemov, 

manžiet,kolien,vpustov a pechod.kusov, farba 

antracit RAL 7016 ,kruhové priemer 100 mm

23,26 842,01

Žľaby z popl. plechu, D150, farba antracit RAL 

7016,  vrátane hákov, čiel, rohov, dilatácií, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm + 

okapový plech

25,41 1 499,19

D+M rošt zo smrek. dosák Elasto 60/60 

á600/600mm
5,11 3 085,93

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
27,08 300,91

Stenová lišta-popl. plech, farba tmavošedá ral 

7012 (napr fatranyl)
13,26 428,30

Montáž dverí/zasklených stien plastových, 1 m 

obvodu ,  vrát. komplet tesn. systému v mieste 

styku rámu a ostenia (napr. Almedia alt.Illbruc)

11,15 274,29

Plastové dvere/ zasklené steny, izolačné 

trojsklo  Ug=0,7W/m2.K, Uf=1,8W/m2.K, 

kovanie celoobvodové otváravé, bezpečn. 

zámka dverí, samozatvárač, madlá antikor 

farba biela

130,03 1 583,77

Podlaha  z dosiek OSB (vo 2 vrstvách) 

skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 2*16 

mm

17,20 10 387,08

Montáž okien plastových  , vrát. komplet tesn. 

systému v mieste styku ok.rámu a ostenia 

(napr. Almedia alt.Illbruc)

11,15 2 837,68

Plastové okno OS/O/fix, izolačné trojsklo  

Ug=0,7W/m2.K, Uf=1,8W/m2.K, kovanie 

celoobvodové otváravé, farba biela

130,03 18 002,65

Príplatok  - otvárač okna  - ovládanie od +1,600 

od podlahy
427,74 8 127,06
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

172 K 766662132 ks 2,000

173 M 611620196000 ks 17,000

174 M 5491502040 ks 12,000

175 M 5491502070 ks 3,000

176 M 549150207001 ks 4,000

177 K 766694142 ks 13,000

178 K 766694143 ks 20,000

179 M 6119000970 m 62,220

    766-1 - Polyuretánová podlaha

180 K 76619857R m2 603,900

181 K 776990105 m2 603,900

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

182 K 7673971033 m2 679,526

183 M 553586608000 m2 679,526

184 K 767590200 m2 8,050

185 M 697001001001 m2 3,000

186 K 767590210 m2 5,050

187 M 697001002444 m2 5,050

188 K 767590220 m 10,600

189 M 697001005777 m 10,812

190 K 998767102 t 18,592

    771 - Podlahy z dlaždíc

191 K 771411010 m 40,900

192 K 7715780455 m2 61,450

193 M 59786505800R m2 68,817

194 K 998771102 t 1,802

    775 - Podlahy vlysové a parketové

195 K 775413250 m 16,650

196 M 611980096777 m 16,817

197 K 998775102 t 0,007

44 265,88

29 934,36

1 749,90

103,78

Montáž prechodovej lišty narážaním 2,02 33,63

Lišta prechodová z elox hliníka š5cm, farba 

strieborná
4,16 69,96

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
26,70 0,19

Montáž podláh z dlaždíc keramických do  

lepidla
13,47 827,73

Keramická dlažba vnútorná protišmyková 

hr10mm
11,15 767,31

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
17,39 31,34

Nábehový hliníkový rám, k rohoži 16,51 178,51

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
36,50 678,61

Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 100 

x 100 mm
3,02 123,52

Montáž čistiacej rohože gumenej na podlahu 1,03 5,20

Gumená čistiaca rohož 45,81 231,34

Montáž hliníkového nábehového rámu  k 

čistiacim rohožiam
3,11 32,97

KINGSPAN 1000 RW  hr.panela160mm, 

U=0,131W/k.m2, vrátane potrebného 

príslušenstav podľa techn.postupu

30,34 20 616,82

Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na 

podlahu
1,26 10,14

Čistiaca zóna/hliníková čist. rohož 248,92 746,76

D+M polyuretánová podlaha Conipur HG 

vrát.gum.podložky
72,45 43 752,56

Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck 

podláh
0,85 513,32

Montáž strešných sendvičových panelov  na OK, 

hrúbky nad 120 mm
10,94 7 434,01

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 

mm, dĺžky 1000-1600 mm
4,40 57,20

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 

mm, dĺžky 1600-2600 mm
5,72 114,40

Vnútorné parapetné dosky plastové 

komôrkové,B=250mm biela, mramor, buk, 

zlatý dub

9,45 587,98

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x 

rozeta BB, FAB
17,71 212,52

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x 

rozeta WC
17,71 53,13

Príplatok-D+M vetr, mriežok vo dverách , 

150/300
17,18 68,72

Montáž dverového krídla otočného 

dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej 

zárubne, vrátane kovania

30,02 60,04

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň 

dutink.drevotr. doska, oplášť. MDF doskami. 

povrch. úprava lak štandard, farb biela, plné, 

šírka 600-900 mm

88,24 1 500,08
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    776 - Podlahy povlakové

198 K 776411000 m 66,710

199 M 697000509009 m 68,711

200 K 776541100 m2 85,600

201 M 28412881800 m2 94,160

202 K 776990105 m2 85,600

203 K 998776102 t 0,140

    781 - Dokončovacie práce a obklady

204 K 781441020 m2 100,315

205 M 59764980500 m2 105,331

206 K 781675102 m 0,600

207 M 597814400001 m2 0,612

208 K 998781102 t 6,134

    783 - Dokončovacie práce - nátery

209 K 783226100 m2 23,511

210 K 783222100 m2 23,511

    784 - Dokončovacie práce - maľby

211 K 784410100 m2 1 129,903

212 K 784422271 m2 971,173

213 K 78444101001 m2 158,730

M - Práce a dodávky M

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií

214 K 43086100101R kg 22 807,950

OST - Ostatné
215 K ost1-2 m2 193,050

216 K ost1-2a m2 28,500

217 K ost1-3 m2 231,273

2 774,91

2 597,00

159,87

Obkladačky keramické 11,15 6,82

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
10,13 62,14

PVC podlaha hr2mm 20,43 1 923,69

Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck 

podláh
0,85 72,76

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m

D+M záchytná sieť posúvacia 39,01 1 111,79

D+M ochranný obklad stien z velkoplošných 

tabúľ MULTIPLEX hr15mm pripevnené k stene 

na rošt, 2,6m od podlahy   - obklad steny

44,58 10 310,15

Maľby olejové dvojnásobné so základným 

napúšťacím náterom jednofarebné v miestn. 

výšky do 3, 80 m (olej. umývateľný náter 

matný)

9,25 1 468,25

Montáž + dodávka OK strechy vrát. náterov 2,07 47 212,46

D+M ochranná sieť na oknách 5,12 988,42

47 212,46

12 410,36

47 212,46

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 

šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné
4,43 104,15

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3, 80 m
0,46 519,76

Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním 

jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m
1,69 1 641,28

3 629,29

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 

šedej na vzduchu schnúce základný
2,37 55,72

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do malty veľ. 300x300 mm
13,47 1 351,24

Obkladačky keramické 11,15 1 174,44

Montáž obkladov parapetov z dlaždíc 

keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť
3,94 2,36

14,35 2,01

Lepenie podlahových líšt soklových 2,21 147,43

Lišta PVC 1,63 112,00

Lepenie povlakových podláh PVC  v pásoch 6,04 517,02
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

5 309,93

0,00 0,00

4 424,94 884,99

4 424,94

0,00

4 424,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-02 - Žumpa 10 m3

17. 1. 2018
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - ŽUMPA

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 424,94

4 424,94

2 237,19

320,92

1 866,83

0,00

4 424,94

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-02 - Žumpa 10 m3

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 121101111 m3 1,890

2 K 131201201 m3 62,844

3 K 131201209 m3 18,853

4 K 151101201 m2 60,138

5 K 151101211 m2 60,138

6 K 171201201 m3 62,844

7 K 174201101 m3 21,884

8 K 162301102 m3 40,960

9 K 162501105 m3 819,200

10 K 174101001 m3 21,884

11 M 5833719100 t 43,155

12 K 181101102 m2 24,453

    4 - Vodorovné konštrukcie

13 K 451573111 m3 2,182

14 K 452311141 m3 3,104

    8 - ŽUMPA

15 K 8944211120 ks 1,000

16 K 89ic súb 1,000

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom 

výkope tr.C 16/20
84,69 262,88

Osadenie nádrží prefabrikovaných  + doprava 218,23 218,23

Práca žeriava 68,45 68,45

1 866,83

Štrkopiesok 0-32 b 10,87 469,09

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
0,36 8,80

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

26,60 58,04

320,92

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4,  do 100 m3 na 

vzdialenosť do 1000 m

2,29 93,80

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve 

do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 

a začatých 1000 m

0,29 237,57

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
2,08 45,52

Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 

m
0,62 37,29

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,54 33,94

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
1,27 27,79

Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 18,23 1 145,65

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám 

a zárezov s urovnaním dna v hornine 3
0,93 17,53

Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, 

príložné hĺbky do 4m
1,97 118,47

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-02 - Žumpa 10 m3

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 

hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 

a do 100m3

0,92 1,74

4 424,94

4 424,94

2 237,19

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 M 59389021000 ks 1,000

18 K 21015 ks 1,000

19 M 453 súb 1,000

Betónový prefabrikát AB Stav - žumpa 10m3,  

komplet rozm.2100 x 4500mm (vaňa 

žumpy+stropná doska+vyber.šachta+poklop)

1 318,60 1 318,60

Montáž signalizačné zariadenie - pre kontrolu 

preplnenia
116,47 116,47

Signalizačné zariadenie 145,08 145,08
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

1 111,55

0,00 0,00

926,29 185,26

926,29

0,00

926,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-03 - Plynoinštalácia

17. 1. 2018
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k rozpočtu - nenaceňovaný diel

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    783 - Dokončovacie práce - nátery

OST - Ostatné

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

926,29

926,29

6,45

0,00

6,45

485,69

468,22

17,47

434,15

434,15

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-03 - Plynoinštalácia

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k rozpočtu - nenaceňovaný diel

1 K 000info 1,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 K 941955001 m2 2,000

3 K 971033131 ks 1,000

4 K 971033141 ks 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - plynovod

5 K 723120203 m 0,500

6 K 723120205 m 11,500

7 K 723150367 m 0,750

8 K 7231902520 ks 1,000

9 K 723190907 m 12,000

10 K 723190910 ks 12,000

11 K 723239204 ks 1,000

12 M 5518000031 ks 1,000

13 K 723239202 ks 1,000

14 M 5518000029 ks 1,000

15 K 7232392020 ks 1,000

926,29

6,45

0,00

6,45

485,69

468,22

Montáž závitových dielov DN 3/4" 2,76 2,76

Guľový uzáver plyn, 5/4", FF, páčka, niklovaná 

mosadz OT 58, obj.č. 3803215030 IVAR
34,42 34,42

Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 

3/4 ostatné typy
2,94 2,94

Guľový uzáver plyn, 3/4", FF, páčka, niklovaná 

mosadz OT 58, obj.č. 3802015030 IVAR
12,11 12,11

Odvzdušnenie a napustenie potrubia 0,85 10,20

Neúradná tlaková skúška montovaného potrubia 6,95 83,40

Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 

1/4 ostatné typy
4,17 4,17

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32
11,79 135,59

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička D 57/2,9
11,72 8,79

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20
10,93 10,93

Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru 

profilu do 60 mm hr.do 150 mm,  -0,00100t
0,85 0,85

Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru 

profilu do 60 mm hr.do 300 mm,  -0,00100t
2,10 2,10

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20
9,23 4,62

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
1,75 3,50

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-03 - Plynoinštalácia

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 M 5511873750 ks 1,000

17 K 723240482 ks 1,000

18 M 42243510001 ks 1,000

19 K 998723201 % 4,640

    783 - Dokončovacie práce - nátery

20 K 783424140 m 12,750

OST - Ostatné

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

21 K HZS-009 súb 1,000
Odborná skúška a odborná prehliadka 

plynoinštalácie
434,15 434,15

17,47

434,15

434,15

Skrinka ochranná S 22 pre plynový uzáver 117,49 117,49

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch 

výšky do 6 m
0,90 4,18

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do 

DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 

105µm

1,37 17,47

Flexi hadice opletenie nerez, 3/4" (19x26), 50 

cm, nerez, obj.č. 25122750 IVAR
12,10 12,10

Montáž skrinky - nástenná pre HUP 24,52 24,52
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

5 080,20

0,00 0,00

4 233,50 846,70

4 233,50

0,00

4 233,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-04 - Vetranie

17. 1. 2018
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k rozpočtu - nenaceňovaný diel

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 000,37

0,00

4 233,50

4 233,50

59,96

0,00

59,96

3 173,17

140,34

217,54

296,37

2 518,92

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-04 - Vetranie

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k rozpočtu - nenaceňovaný diel

1 K 000info 1,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 K 941955001 m2 20,000

3 K 971033331 ks 13,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

4 K 713491117 m2 1,500

5 K 713550100 m2 3,000

6 M azf1160 m2 3,000

7 K 998713201 % 1,385

    723 - Zdravotechnika - plynovod

8 K 723150374 m 1,000

9 K 723150390 ks 3,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10 K 767995112 súb 1,000

11 M 55346699ic súb 1,000

12 K 998767201 % 2,937

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

13 K 769035078 ks 6,000

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,90 2,64

Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 

0.100 m2
4,96 29,76

2 518,92

utesnenie koncov chráničky-silikónový tmel 53,19 159,57

Montáž kotviacich doplnkových prvkov pre 

potrubie
38,31 38,31

pomocný materiál - upevňovacie prvky a 

konštrukcie
255,42 255,42

296,37

Armaflex AF-10MM/EA izolácia-pás 

(samolepiaci) AZ FLEX Armacell
9,60 28,80

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,30 1,80

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička D 219/6,3
57,97 57,97

217,54

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 

m2 hr.do 150 mm,  -0,02600t
1,92 24,96

Izolácia tepelná - montáž oplechovania 

pevného, vrátane dodávky plechu a náteru
59,26 88,89

Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 

10 mm na vzduchotechnické potrubia s 

tvarovanou plochou

6,95 20,85

3 173,17

140,34

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
1,75 35,00

4 233,50

59,96

0,00

59,96

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-04 - Vetranie

17. 1. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 M 845817 ks 2,000

15 M 183216 ks 4,000

16 K 769011120 ks 2,000

17 M 4290013195 ks 2,000

18 K 769025342 ks 2,000

19 M 4290020223 ks 2,000

20 K 769035200 ks 2,000

21 K 769011460 ks 2,000

22 M 4290013597 ks 2,000

23 K 769021604 ks 4,000

24 M 4290021757 ks 4,000

25 K 769025066 ks 2,000

26 M 4290021977 ks 2,000

27 K 769025273 ks 2,000

28 M 4290020133 ks 2,000

29 K 769037048 ks 13,000

30 M 4290024599 ks 13,000

31 K 769021006 m 22,000

32 M 42900350290 m 22,000

33 K 769021292 ks 2,000

34 M 4290035079 ks 2,000

35 K 769021322 ks 9,000

36 M 4290035129 ks 9,000

37 K 769021337 ks 40,000

38 M 4290035154 ks 40,000

39 K 769021400 ks 1,000

40 M 4290035292 ks 1,000

41 K 769021445 ks 12,000

42 M 2515647 ks 12,000

43 K 769021496 ks 2,000

44 M 4290035416 ks 2,000

45 K 998769201 % 24,768

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

46 K HZS-016 súb 1,000

47 K HZS-019 súb 1,000

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 

zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m
1,70 42,11

Dokumentácia skutočného stavu po montážnych 

prácach
91,95 91,95

Technicko - právna dokumentácia, doklady 

zariadení
51,08 51,08

1 000,37

SK 160/160 sedlový kus, ELEKTRODESIGN 6,44 77,28

Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 

230 mm
7,46 14,92

Výfuková hlavica so sitom DN 160 49,90 99,80

Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250 5,58 5,58

T-kus DN 160 s rovnoznač.odbočkou 160 6,57 6,57

Montáž sedlového nadstavca kruhového na 

kruhové potrubie DN 150-200
5,58 66,96

Koleno KS 90° DN 160 4,80 43,20

Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250 0,81 32,40

Spojka DN 160 0,95 38,00

Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-

250
2,66 5,32

Koleno KS 45° DN 160 6,46 12,92

Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-

250
3,98 35,82

Tanierový ventil plastový VEF 160 odvodný 

ELEKTRODESIGN
14,57 189,41

Montáž spiro potrubia DN 160-180 5,52 121,44

Spiro potrubie L=3000 mm DN 160 6,42 141,24

Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia 

priemeru 160-200 mm
1,33 2,66

RSK 160 spätná klapka ELEKTRODESIGN 7,05 14,10

Montáž tanierového ventilu plastového 

priemeru 160 mm
1,53 19,89

VBM 160 rýchloupínacia spona ELEKTRODESIGN 3,68 14,72

Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie 

priemeru 160-250 mm
6,23 12,46

MAA 160/600 tlmič hluku pre kruhové 

potrubie ELEKTRODESIGN
41,30 82,60

Montáž radiálneho ventilátora kovového do 

kruhového potrubia veľkosť: 150
17,57 35,14

RM 160 L radiálny ventilátor kovový 

ELEKTRODESIGN
106,89 213,78

Montáž rýchloupínacej spony do priemeru 200 

mm
0,61 2,44

Montáž žalúziovej klapky elektrickej priemeru 

160-200 mm
36,88 73,76

PAR 160 W žalúziová klapka elektrická 

ELEKTRODESIGN
245,15 490,30

Montáž regulácie k mriežkam (dodávka 

regulácie v časti  Elektroinštalácia)
16,35 32,70

WG 250 mriežka k EDAV, ELEKTRODESIGN 32,56 130,24

Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného 

do steny veľkosť: 300
23,81 47,62

TREB/4-250 potrubný axiálny ventilátor 

ELEKTRODESIGN
158,99 317,98

HVG 250 plast. vetracia mriežka, 

ELEKTRODESIGN
32,90 65,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K HZS-022 súb 8,000

49 K HZS-040 súb 3,000

50 K HZS-042 hod 16,000

51 K HZS-061 súb 1,000

52 K HZS-063 súb 1,000

53 K HZS-088 hod 6,000

Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou 

firmou
71,53 71,53

Zaškolenie obsluhy systému 35,76 35,76

Práca montéra pri zapojení zariadenia do siete - 

nepredvídané práce
12,77 76,62

Uvedenie do prevádzky, oživenie ovládacej 

elektroniky regulačných prvkov
23,22 185,76

Odborná prehliadka a prevádzková kontrola 

zariadenia
55,73 167,19

Kompletné vyskúšanie 20,03 320,48
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

26 150,86

0,00 0,00

21 792,38 4 358,48

21 792,38

0,00

21 792,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-05 - Vykurovanie

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k rozpočtu - nenaceňovaný diel

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - PSV

    713 - Izolácie tepelné

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

    731-D - Ústredné kúrenie, dymovod

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    734-VT - Ústredné kúrenie, armatúry pre vyk.telesá

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 792,38

718,62

5 522,95

660,81

499,37

1 660,37

1 655,14

1 469,84

3 512,86

0,00

21 792,38

62,82

0,00

13,35

49,47

18 216,70

664,43

4 770,14

595,03

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-05 - Vykurovanie

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k rozpočtu - nenaceňovaný diel

1 K 000info 1,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 612403399 m2 1,500

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 K 941955001 m2 5,000

4 K 971033231 ks 4,000

5 K 971033241 ks 1,000

6 K 974031144 m 10,000

PSV - PSV

    713 - Izolácie tepelné

7 K 713482111 m 199,000

8 M 2837741539 m 90,000

9 M 2837741565 m 44,000

10 M 2837741573 m 40,000

11 M 2837741577 m 25,000

12 K 713482122 m 26,000

13 M azf1228 m 1,000

14 M azf1230 m 5,000

15 M azf1231 m 20,000

21 792,38

62,82

0,00

13,35

49,47

18 216,70

664,43

Armaflex ACe 19x28 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
3,45 3,45

Armaflex ACe 19x42 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
4,47 22,35

Armaflex ACe 19x48 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
5,45 109,00

Tubolit DG 32 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
0,57 22,80

Tubolit DG 40 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
0,59 14,75

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 

do 70 mm
2,77 72,02

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 

do 38 mm
1,81 360,19

Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
0,37 33,30

Tubolit DG 25 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
0,41 18,04

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 

0225 m2 hr.do 150 mm,  -0,00400t
1,68 6,72

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 

0225 m2 hr.do 300 mm,  -0,00800t
2,80 2,80

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom 

na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 

mm,  -0,01900t

2,82 28,20

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 

akejkoľvek šírky ryhy
8,90 13,35

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
2,35 11,75

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-05 - Vykurovanie

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 998713201 % 6,559

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

17 K 731261070 ks 1,000

18 M B2HAI41 ks 1,000

19 M 7452092 ks 1,000

20 K 731301119 súb 1,000

21 M 7501311 ks 1,000

22 M ZK00657 ks 1,000

23 M Z008342 ks 1,000

24 M 7452092.1 ks 1,000

25 K 731301120 ks 1,000

26 M 7501895 ks 1,000

27 M 7501898 ks 1,000

28 K 998731201 % 46,178

    731-D - Ústredné kúrenie, dymovod

29 K 731360180 súb 1,000

30 M 7199781 ks 1,000

31 M 7373271 ks 1,000

32 M 7426187 ks 1,000

33 M 7194329 ks 1,000

34 M ZK02890 ks 1,000

35 M 7194321 ks 2,000

36 M 7194320 ks 2,000

37 M 7176664 ks 3,000

38 K 998731201. % 5,760

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

39 K 732199100 súb. 4,000

40 M 5489511000 ks 4,000

41 K 732331039 ks 1,000

42 M 4846717030 ks 1,000

43 K 732331090 ks 1,000

44 M 4846786420 ks 1,000

45 K 732422070 ks 1,000

46 M 7198422 ks 1,000

47 K 998732201 % 7,108

4 770,14

595,03

VIESSMANN Vitoset obehové čerpadlo Grundfos 

Magna 3 32-60
599,80 599,80

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
1,10 7,82

Montáž uzatvárací kohút k expanzomatom 

závitový
3,31 3,31

Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - 

príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX
29,75 29,75

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 

32 výtlak 0,6 m
8,02 8,02

Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm 2,68 10,72

Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s 

membránou 35 l
4,92 4,92

Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s 

membránou 35 l šedá REFLEX
46,68 46,68

odvod spalín AZ 80/125 upevňovací strmeň 6,16 18,48

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 

(hĺbke) do 6 m
3,30 19,01

Montáž orientačného štítka 1,90 7,60

718,62

krycie lišty pre AZ 80/125 27,59 27,59

odvod spalín AZ 80/125 predĺženie rúra 1m 62,53 125,06

odvod spalín AZ 80/125 predĺženie rúra 0,5m 51,49 102,98

odvod spalín AZ 80/125 prechod strechou 95,63 95,63

odvod spalín AZ 80/125 lem plochej strechy 27,59 27,59

odvod spalín AZ 80/125 posuvné hrdlo 19,31 19,31

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 

(hĺbke) do 6 m
3,30 152,39

Montáž - spalinový systém súosý/koaxiálny 122,60 122,60

odvod spalín AZ 80/125 revízny T-kus priamy 36,78 36,78

Montáž hydraulickej výhybky 44,49 44,49

VIESSMANN Hydraulická výhybka 80/60 

4,5m3/hod, vrátane izolácie
205,15 205,15

VIESSMANN 1 pár stenová konzola pre výhybku 42,91 42,91

VIESSMANN pripájacia sada okruhu zásobníka 

TUV s čerpadlom a snímačom
264,82 264,82

VIESSMANN VITOTROL 300-A diaľkové 

ovládanie
205,97 205,97

VIESSMANN rozšírenie AM1 60,08 60,08

VIESSMANN plynový filter 57,62 57,62

Montáž doplnkového strojného zariadenia 

kotolne
347,37 347,37

VIESSMANN pripájacia sada vyk.okruhu s 

vysokoúčinným čerpadlom
697,61 697,61

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,30 8,53

Montáž plynového kotla nástenného 

kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka
345,76 345,76

VIESSMANN, VITODENS 200-W, Kondenzačný 

vykurovací kotol na plyn, 45 kW,  VITOTRONIC 

200

2 345,97 2 345,97
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

48 K 733113113 ks 24,000

49 K 733165020 m 90,000

50 K 733165026 m 45,000

51 K 733165032 m 40,000

52 K 733165040 m 30,000

53 K 733165050 m 20,000

54 K 733191302 m 225,000

55 K 722221440 ks 4,000

56 M 5511873770 ks 4,000

57 K 998733201 % 54,467

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

58 K 734209115 ks 2,000

59 M 5511870150 ks 2,000

60 K 734209117 ks 9,000

61 M 5511870170 ks 9,000

62 K 734223020 ks 2,000

63 M 1421733 ks 2,000

64 K 734240020 ks 1,000

65 M 5511871680 ks 1,000

66 K 734291360 ks 1,000

67 M 5511871610 ks 1,000

68 K 734291113. ks 1,000

69 M 5511870580 ks 1,000

70 K 734421130 ks 3,000

71 K 734411112 ks 2,000

72 K 998734201 % 6,592

    734-VT - Ústredné kúrenie, armatúry pre vyk.telesá

73 K 734209140 ks 12,000

74 M 1396612 ks 12,000

75 K 734223208 súb. 12,000

76 M 1923098 ks 12,000

660,81

499,37

Hlavica termostat."Design" M30x1,5, s polohou 

"0", 6-30°C teplot.rozsah, s kvapalinovým 

snímačom , nastaviteľná protimraz.ochrana pri 

cca 6°C

11,27 135,24

Montáž závitovej pripojovacej armatúry pre 

dvojrúrk.sústavu - vykurovacie teleso
4,47 53,64

Pripáj.diel HERZ-3000 s 

prednast.,G3/4"xRp1/2",rohový,2-

rúrk.súst.,vypúšť.,napúšť.,uzatvár.,pripoj.vyk

.tel.Rp1/2""vonk.z./rúraG3/4"s kužeľ.tes

17,19 206,28

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 

jednoduchej
1,32 15,84

Tlakomer deformačný kruhový B 0-1 MPa 

č.03313 priem. 160
50,40 151,20

Teplomer technický s ochranným púzdrom - 

priamy typ 250 prev."A"
16,84 33,68

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
0,25 1,65

Filter závitový, 6/4", mosadz OT 58 IVAR 20,01 20,01

Montáž kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 

7061, PN 1,0/100st. C G 1/2
4,61 4,61

Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2", 

08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 IVAR
9,31 9,31

Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 5,40 5,40

Vodorovná spätná klapka Clapet, 6/4", mäkké 

tesnenie, mosadz OT 58 IVAR
23,36 23,36

Montáž filtra závitového G 1 1/2 5,41 5,41

Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF 

páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR
23,29 209,61

Montáž ventilu závitového regulačného G 1 

stupačkového
3,55 7,10

Ventil STRÖMAX -GM 2013 DN 25 priamy 

vyvažovací s meracími ventil. pre meranie 

tlak. diferencie s lineárnou charakteristikou, 

hrdloxhrdlo, HERZ

58,79 117,58

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 3,24 6,48

Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", MF 

páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR
10,25 20,50

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 4,99 44,91

Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1 3,27 13,08

Flexi hadice opletenie nerez, 1" (25x33), 50 

cm, nerez, obj.č. 25123450 IVAR
18,61 74,44

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
1,40 76,25

potrubie plastohlíníkové PE-Al-PEx d 40x3,5 35,91 1 077,30

potrubie plastohlíníkové PE-Al-PEx d 50x4 53,85 1 077,00

Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm 0,47 105,75

potrubie plastohliníkové PE-Al-PEx d 20x2 13,25 1 192,50

potrubie plastohliníkové PE-Al-PEx d 26x3 18,27 822,15

potrubie plastohlíníkové PE-Al-PEx d 32x3 25,15 1 006,00

Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok 

DN 15
3,27 78,48

5 522,95
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

77 K 7342613230 ks 24,000

78 M 1609213 ks 24,000

79 K 998734201. % 4,981

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

80 K 735154041 ks 1,000

81 M 1136082013 ks 1,000

82 K 735154051 ks 1,000

83 M 1139072013 ks 1,000

84 K 735154141 ks 3,000

85 M 2136084013U ks 3,000

86 K 735154143 ks 5,000

87 M 2236142013 ks 3,000

88 M 2236182013 ks 2,000

89 K 735154151 ks 2,000

90 M 2139074013U ks 1,000

91 M 2239082013 ks 1,000

92 M 4845260009 sada 12,000

93 K 735158110 ks 2,000

94 K 735158120 ks 10,000

95 K 735000912 ks 12,000

96 K 735153300 ks 12,000

97 K 998735201 % 16,342

1 660,37

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 

objektoch výšky do 6 m
1,60 26,15

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 

telesa vodou dvojradového
6,21 62,10

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 

termostatickým ovládaním
3,72 44,64

Príplatok k cene za odvzdušnenie vykur.telies 1,52 18,24

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 

KORAD 22VK 900x800,s pripojením 

vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma 

konvektormi

132,55 132,55

Vykurovacie telesá - príslušenstvo; 

záslepka,zátka,konzoly,držiaky
1,91 22,92

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 

telesa vodou jednoradového
3,20 6,40

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 

KORAD 22VK 600x1800,s pripojením 

vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma 

konvektormi

165,04 330,08

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 

mm

6,57 13,14

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 

KORAD 21VK 900x700,s pripojením 

vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným 

konvektorom

107,08 107,08

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 

KORAD 21VK 600x800,s pripojením 

vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným 

konvektorom

86,22 258,66

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 

mm

7,97 39,85

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 

KORAD 22VK 600x1400,s pripojením 

vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma 

konvektormi

137,27 411,81

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 

mm

6,33 6,33

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 

KORAD 11VK 900x700,s pripojením 

vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným 

konvektorom

85,91 85,91

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 

mm

5,83 17,49

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
0,25 1,25

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 

mm

5,69 5,69

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor 

KORAD 11VK 600x800,s pripojením 

vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným 

konvektorom

71,33 71,33

Montáž závitovej armatúry - prechodka na 

plastohliníkové rúry
0,78 18,72

Prechodka na plastovú rúrku 16x2, G 1/2, z PE-

X-, PB a rúrky z kompoz. plastov, pozost. z 

hadic., svor. krúžku a prevlečnej matice G 1/2

2,85 68,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

98 K 767995112 súb 1,000

99 M 55346699ic súb 1,000

100 K 998767201 % 16,404

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

101 K 769051048 ks 2,000

102 M 429525ic1 ks 2,000

103 M 429525ic2 ks 2,000

104 M 429525ic3 ks 2,000

105 M 429525ic4 ks 1,000

106 M 429525ic5 ks 2,000

107 K 734300010 ks 2,000

108 M 429525ic6 ks 2,000

109 K 998769201 % 14,453

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

110 K HZS-016 súb 1,000

111 K HZS-018 súb 1,000

112 K HZS-021 súb 1,000

113 K HZS-041 súb 1,000

114 K HZS-042 hod 8,000

115 K HZS-043 hod 16,000

116 K HZS-044 hod 24,000

117 K HZS-051 súb 1,000

118 K HZS-053 l 300,000

119 K HZS-061 súb 1,000

120 K HZS-063 súb 1,000

1 655,14

1 469,84

3 512,86

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 

zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m
1,70 24,57

FLOWAIR otočná konzola na stenu 14,92 29,84

FLOWAIR riadiaci modul DRV V

Prvé napustenie vykurovacieho systému 

upravenou vodou
1,23 369,00

Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou 

firmou
623,23 623,23

Zaškolenie obsluhy systému 132,82 132,82

Tlaková a tesnostná skúška potrubia 

vykurovacieho systému
12,26 196,16

Vykurovacia skúška 15,33 367,92

Montáž a funkčná skúška MaR; ovládacia 

elektronika
868,43 868,43

Montáž regulátora, s uvedením do prevádzky - 

riadiaca jednotka kotla
132,82 132,82

Odborná prehliadka a odb. skúška vykur.zdroja-

vyhradené techn.zariadenie (v znení vyhlášky 

508/2009)

224,77 224,77

Kompletné vyskúšanie, preplach systému, 

predregulácia armatúr
15,33 122,64

Dokumentácia skutočného stavu po montážnych 

prácach
204,32 204,32

Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie TI SR; 

vrátane vydania osvedčenia
270,75 270,75

2-cestný tlakovo nezávislý ventil OPTIMA 

COMPACT DN20
21,46 42,92

Montáž servopohonu 28,61 57,22

pohon ON/OFF pre OPTIMA COMPACT DN20 24,52 49,04

74,58 149,16

FLOWAIR automatická regulácia T-BOX 69,47 69,47

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,90 14,76

Montáž malej prívodnej jednotky vodnej 165,20 330,40

FLOWAIR teplovzdušná jednotka LEO FB 45 V s 

opláštením EPP
358,61 717,22

Montáž kotviacich doplnkových prvkov pre 

potrubie
800,89 800,89

pomocný materiál - upevňovacie prvky a 

konštrukcie
839,49 839,49
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

19 444,02

0,00 0,00

16 203,35 3 240,67

16 203,35

0,00

16 203,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-06 - Zdravotechnika

17. 1. 2018
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k rozpočtu - nenaceňovaný diel

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    8 - Rúrové vedenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - PSV

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

OST - Ostatné

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 203,35

585,96

3 204,48

3 101,64

1 253,35

3 305,74

3 806,65

267,52

267,52

0,00

16 203,35

678,01

0,00

436,06

59,85

31,15

20,43

130,52

15 257,82

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-06 - Zdravotechnika

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k rozpočtu - nenaceňovaný diel

1 K 000info 1,000

    1 - Zemné práce

2 K 130201001 m3 7,500

3 K 162501122 m3 7,500

4 K 162501123 m3 127,500

5 K 167101102 m3 7,500

6 K 171201202 m3 7,500

7 K 171209000 t 13,275

8 K 174101102 m3 2,250

9 M 5833362000 t 3,758

10 K 175101101 m3 3,000

11 M 5833712300 t 5,010

    4 - Vodorovné konštrukcie

12 K 451573111 m3 2,250

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 K 612403399 m2 3,500

    8 - Rúrové vedenie

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-06 - Zdravotechnika

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 203,35

678,01

0,00

436,06

59,85

31,15

20,43

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
8,68 26,04

Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1 13,19 66,08

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

26,60 59,85

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 

akejkoľvek šírky ryhy
8,90 31,15

Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina 5,11 67,84

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s 

urovnaním povrchu zásypu
6,98 15,71

Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 STN EN 

13242 + A1
10,77 40,47

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,21 26,78

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,24 9,30

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,49 3,68

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 

horn. tr.3 ručne
21,77 163,28

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

2,25 16,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 K 871181114 m 3,000

15 M 2860018140 m 3,000

16 K 892233110 m 3,000

17 K 892233111 m 3,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 K 941955001 m2 10,000

19 K 971033341 ks 2,000

20 K 972054141 ks 2,000

21 K 974031142 m 20,000

22 K 974031144 m 4,000

23 K 974031153 m 6,000

24 K 974031164 m 6,000

PSV - PSV

    713 - Izolácie tepelné

25 K 713482111 m 16,000

26 M 2837741577 m 16,000

27 K 713482121 m 60,000

28 M 2837741529 m 8,000

29 M 2837741542 m 16,000

30 M 2837741555 m 4,000

31 M 2837741568 m 28,000

32 M 2837741581 m 4,000

33 K 713482131 m 76,000

34 M 2837741531 m 8,000

35 M 2837741544 m 16,000

36 M 2837741571 m 52,000

37 K 998713201 % 5,784

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

38 K 721171106 m 8,000

585,96

3 204,48

15 257,82

130,52

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 

DN do 32
2,47 7,41

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 

DN od 40 do 70
2,69 8,07

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,30 7,52

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

63 x1, 8
12,13 97,04

Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
1,98 15,84

Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
2,10 33,60

Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
2,45 127,40

Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
1,40 39,20

Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
1,63 6,52

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 

38
2,21 167,96

Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
0,95 7,60

Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
1,09 17,44

Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
1,27 5,08

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 

do 38 mm
1,81 28,96

Tubolit DG 40 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
0,59 9,44

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 

do 38 mm
1,99 119,40

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom 

na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 

mm,  -0,01900t

2,82 11,28

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom 

na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 

100 mm,  -0,01800t

2,55 15,30

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom 

na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 

150 mm,  -0,04000t

5,37 32,22

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 

m2 hr.do 300 mm,  -0,05700t
4,48 8,96

Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách 

železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm,  

-0,00800t

5,23 10,46

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom 

na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 

mm,  -0,00900t

1,74 34,80

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
1,75 17,50

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového 

PE 100 SDR11, SDR17 zváraných 

elektrotvarovkami D 40x3,7 mm

0,27 0,81

HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -

pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE
1,38 4,14

Strana 45 z 90



PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

39 K 721171107 m 8,000

40 K 721171109 m 10,000

41 K 721171111 m 16,000

42 K 721172116 m 16,000

43 K 721172119 m 2,000

44 K 721171119 m 12,000

45 K 721172357 ks 2,000

46 M 2860022630 ks 2,000

47 K 721229021 ks 6,000

48 M HL50FV.0/80 ks 6,000

49 K 721290111 m 72,000

50 K 721194104 ks 2,000

51 K 721194105 ks 7,000

52 K 721194106 ks 7,000

53 K 721194109 ks 4,000

54 K 721213006 ks 3,000

55 M HL310NPr-3000 ks 3,000

56 K 721229101 ks 2,000

57 M HL21 ks 1,000

58 M 5516230001 ks 1,000

59 K 721274112 ks 2,000

60 M HL810.0 ks 2,000

61 M HL810.1 ks 2,000

62 K 725989102 ks 2,000

63 M EXX000002536 ks 2,000

64 K 998721201 % 31,728

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

65 K 722130214 m 16,000

66 K 722290226 m 16,000

3 101,64

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky do 6 m
1,00 31,73

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 

32

15,44 247,04

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50
1,05 16,80

Krycia ružica pre vetracie potrubie DN 110 

HL810.1
6,59 13,18

Montáž dvierok plastových 3,20 6,40

Dvierka revízne plastové D200x300 - biela 4,38 8,76

Podomietková zápachová uzávierka HL400, DN 

40/50, (0,37 l/s), platnička 160x110 mm, 

práčky a umývačky, PE/nerezová oceľ

21,09 21,09

Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 

100
1,79 3,58

Vetracie hlavice DN 110 HL810.0 15,82 31,64

Podlahový vpust so zvislým odtokom 

DN50/75/110 s izolačnou prírubou
50,54 151,62

Montáž zápachovej uzávierky - prepad 

poist.ventilu, kotol, do DN 50
3,68 7,36

Vtok so zápachovou uzávierkou a s prídavným 

uzáverom, proti zápachu v suchom stave  - 

DN32

10,45 10,45

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8
2,83 19,81

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3
3,57 14,28

Montáž podlahového vpustu s vodorovným 

odtokom DN 75
6,21 18,63

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125
0,67 48,24

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8
2,17 4,34

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8
2,41 16,87

HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu PIPELIFE
3,33 6,66

Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 

800 mm pre montáž k stene
20,60 123,60

Nerezový vertikálny žľab k zabudovaniu do 

plochy vrátane odtoku DN50, montážneho 

materiáli, krytky, zabudovateľná dĺžka 800mm

294,28 1 765,68

HT pripájacie potrubie D 110 7,36 14,72

Potrubie z PP systém HT odpadové hrdlové DN 

100
11,60 139,20

Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 5,08 10,16

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

110x2, 2
13,64 136,40

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

140x2, 8
19,02 304,32

HT pripájacie potrubie D 50 5,94 95,04

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

75x1, 8
12,96 103,68
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

67 K 722171130 m 16,000

68 K 722171132 m 32,000

69 K 722171133 m 4,000

70 K 722171134 m 80,000

71 K 722171135 m 4,000

72 K 722290227 m 136,000

73 K 722290234 m 136,000

74 K 722190403 ks 1,000

75 K 722220111 ks 17,000

76 M 2860032240 ks 17,000

77 K 722220121 pár 8,000

78 M 2860032190 pár 8,000

79 K 722221082 ks 4,000

80 M 5511871160 ks 4,000

81 K 722221020 ks 3,000

82 M 5511870330 ks 3,000

83 K 722221025 ks 3,000

84 M 5511870340 ks 3,000

85 K 722221275 ks 1,000

86 M 5512147000 ks 1,000

87 K 722221280 ks 2,000

88 M 5512147200 ks 2,000

89 K 722221454 ks 2,000

90 M 5512155000 ks 2,000

91 K 722221375 ks 1,000

92 M 5511871600 ks 1,000

93 K 722221455 ks 2,000

94 M 551411097 ks 1,000

95 M 4206210 ks 1,000

96 K 722221175 ks 1,000

97 M 5511130290 ks 1,000

98 K 722221430 ks 14,000

99 M 5511874250 ks 14,000

100 K 722250005 súb. 1,000
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou 

hadicou D 25
10,79 10,79

Poistný ventil, 3/4”x6 bar 10,74 10,74

Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 

1/2
1,63 22,82

Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 

(F1/2"xF1/2"), 30 cm, nerez IVAR
2,30 32,20

Ventil uzatvarací priamy K125-T s odvodnením 

DN 32 5/4"
18,01 18,01

KFR-ventil "Aquastrom" DN32, Rp 1 1/4" x Rp 1 

1/4", bronz, OVENTROP
93,85 93,85

Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 

3/4
2,73 2,73

Montáž filtra závitového G 5/4 3,56 3,56

Filter závitový, 5/4", mosadz OT 58 IVAR 13,83 13,83

Montáž uzáveru závitového G 5/4 4,24 8,48

Ventil spätný priamy mosadzný VE 3030 5/4" 6,77 13,54

Montáž armatúry závitovej, s dvomi závitmi G 1 3,06 6,12

Ventil šikmý mosadzný VE 5083 1" 5,96 11,92

Montáž spätného ventilu závitového G 1 3,02 3,02

Ventil spätný priamy mosadzný VE 3030 1" 4,90 4,90

Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 3,56 7,12

Guľový uzáver pre vodu EVOLUTION, 1", FF 

páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR
11,88 35,64

Montáž guľového kohúta závitového priameho 

pre vodu G 5/4
3,56 10,68

Guľový uzáver pre vodu EVOLUTION, 5/4", FF 

páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR
18,29 54,87

Montáž guľového kohúta vypúšťacieho 

závitového G 1/2
1,64 6,56

Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2" nikl, 

Euro N, niklovaná mosadz OT 58 IVAR
4,66 18,64

Montáž guľového kohúta závitového priameho 

pre vodu G 1
3,01 9,03

nástenka 16x1/2" - PeX/Al/PeX 7,18 122,06

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 

nástenka pre batériu G 1/2
7,18 57,44

nástenka 16 dvojitá - PeX/Al/PeX 8,54 68,32

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
0,75 102,00

Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 5,37 5,37

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 

nástenka pre výtokový ventil G 1/2
3,59 61,03

Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 

lisovaním
14,10 1 128,00

Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 

lisovaním
27,32 109,28

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

plastového do d63 (DN 50)
1,05 142,80

Potrubie z plastických rúr PeX D16/2,0 

lisovaním
6,03 96,48

Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 

lisovaním
7,83 250,56

Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 

lisovaním
10,60 42,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

101 M 4493203220 ks 1,000

102 K 725989110 ks 1,000

103 M EXX000002537 ks 1,000

104 K 998722201 % 30,801

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

105 K 724159101 ks 1,000

106 M 4081203 ks 1,000

107 K 724211111 súb. 1,000

108 M 7307800 ks 1,000

109 M 7611000 ks 1,000

110 M 9116799 ks 1,000

111 M 9119198.1 ks 1,000

112 K 724399100 súb. 1,000

113 M ZK01710 ks 1,000

114 K 998724201 % 12,471

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

115 K 725119701 súb. 3,000

116 M 5513005466 ks 3,000

117 M 5513005630 ks 3,000

118 K 725119730 ks 3,000

119 M 6420134050 ks 3,000

120 K 725291112 súb. 3,000

121 M 6420144610 ks 3,000

122 K 725219401 súb. 7,000

123 M 6420136680 ks 7,000

124 K 725241112 súb. 1,000

125 M 6424315035 ks 1,000

126 K 725245103 súb. 1,000

127 M 6424314096 ks 1,000

1 253,35

3 305,74

Sprchovací kút GEO-6 850-900x1900mm, 

krídlové pivotové dvere 90 cm do niky, výplň 

sklo číre 6mm, profil strieborný lesklý, č. 

GDRP90222003 KOLO

177,35 177,35

Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 

900x900 mm
31,81 31,81

Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová 

ŠTANDARD Plus 900x900mm, hĺbka: 9cm, 

odtok: o 52mm, č. XBK1590 KOLO

87,78 87,78

Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do 

výšky 2000 mm a šírky 900 mm
22,15 22,15

Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, 

duroplast, biela
56,16 168,48

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez 

výtokovej armatúry
21,19 148,33

Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, 

550x450x195 mm, biela
31,43 220,01

Montáž záchodu do predstenového systému 5,52 16,56

Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, 

keramika, biela
57,68 173,04

Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 

toaletná doska
4,02 12,06

Montáž predstenového systému záchodov do 

masívnej murovanej konštrukcie 

(napr.GEBERIT, AlcaPlast)

29,90 89,70

Kombifix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 

l, 790x145x608 mm, s odsávaním, plast, 

GEBERIT

193,38 580,14

Ovládacie tlačidlo Sigma20, 246x164 mm, 

biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT
50,87 152,61

Montáž - pripojenie úpravovne vody - 

zmäkčovacie zariadenie
43,86 43,86

Zostava úpravňa vody Aquahome 30-N, vrátane 

filtra, testera, regen.soli;
762,12 762,12

Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch 

výšky do 6 m
0,50 6,24

Expanzná nádoba Reflex typ Príslušenstvo 

Konzola s páskou KS 8-25
7,89 7,89

Expanzná nádoba Reflex typ Príslušenstvo 

Prietočná armatúra Flowjet 3/4"
25,28 25,28

Digitálny tlakomer 9 bar pre expanzné nádoby 

Refix DD, REFLEX
87,72 87,72

Závitové obehové čerpadlo Wilo Star-Z 20/7-3 

(150mm)
232,11 232,11

Montáž tlakových nádob horizontálných (bez 

rozdielu objemu) horizontálnych
20,00 20,00

Expanzná nádoba Refix DD 12, biela s vakom, 

Flow-through, 10 bar, REFLEX
63,24 63,24

Dvierka revízne D250x400  plastové 7,02 7,02

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky do 6 m
0,70 21,56

Montáž čerpadla vodovodného obehového na 

pitnu vodu, so spínačom obehu
4,89 4,89

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 

25 - 30 bm. Skriňa 650x650x285; plné dvierka; 

prúdnica ekv.10 PHHP

10,79 10,79

Montáž skrinky do stavebnej konštrukcie; pre 

armatúry vodovodu
213,64 213,64
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128 K 725245113 súb. 1,000

129 M 6424314094 ks 1,000

130 K 725333360 súb. 1,000

131 M 6420144360 ks 1,000

132 K 725819402 súb. 14,000

133 M 5511874590 ks 14,000

134 K 725829200 ks 1,000

135 M 5513006600 ks 1,000

136 K 725829601 ks 7,000

137 M 5513006030 ks 7,000

138 K 725849201 ks 7,000

139 M 5513006390 ks 7,000

140 K 725849205 ks 7,000

141 M 5513007090 ks 7,000

142 K 725869301 ks 7,000

143 M 5516211025 ks 7,000

144 K 725869340 ks 1,000

145 M 2863120240 ks 1,000

146 K 998725201 % 32,959

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

147 K 732460019 ks 1,000

148 M Z013879 ks 1,000

149 M 7180662 ks 1,000

150 M 9535742 ks 1,000

151 M 9524670 ks 1,000

152 K 998732201 % 37,652

OST - Ostatné

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

153 K HZS-062 hod 16,000

3 806,65

267,52

267,52

VIESSMANN neutralizačný granulát 2x 1,3kg 47,65 47,65

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
1,10 41,42

Spustenie systému do prevádzky 16,72 267,52

VIESSMANN Vitocal 060-A tepelné čerpadlo pre 

ohrev teplej vody, zásobník 250 l
1 899,72 1 899,72

VIESSMANN poistná skupina zásobníka DN 20 ; 

UV, SV, M, PoV PN10
174,99 174,99

VIESSMANN neutralizačné zariadenie nad 45 

kW výkonu
180,56 180,56

Odtok pre sprchovú vaničku Uniflex, D 50, 

210x80 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT
12,98 12,98

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky do 6 m
0,30 9,89

Montáž tepelného čerpadla 4-16 kW (vzduch-

voda)
1 462,31 1 462,31

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlová do D 40
2,09 14,63

Zápachová uzávierka podomietková 

HL134.0/40, DN 32 pripojenie, odtok DN 40, 

pre umývadlá s vyberateľným zápachovým 

uzáverom DN 40, PP

11,98 83,86

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, sprchovej do D 50
2,09 2,09

Sprchová nástenná páková batéria LYRA, 

rozteč 150mm, chróm
39,70 277,90

Montáž k batérii sprchovej, držiak sprchy s 

nastaviteľnou výškou sprchy
1,94 13,58

Sprchová hadica MIO, 2 m, vystužená, 

protišmyková, PVC, strieborná
14,59 102,13

Montáž batérií umývadlových stojankových 

pákových alebo klasických
7,49 52,43

Umývadlová stojanková páková batéria LYRA, 

290x215x270 mm, chróm
39,70 277,90

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, 

klasickej
2,33 16,31

Guľový rohový ventil, 1/2" x 1/2", s filtrom, 

chrómovaná mosadz OT 58 IVAR
7,11 99,54

Montáž batérie pre výlevku nástennej pákovej, 

alebo klasickej
5,85 5,85

Drezová batéria nástenná TIGO s otočným 

ramienkom, 360x180x75 mm, chróm
56,16 56,16

Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez 

výtokovej armatúry
18,61 18,61

Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, 

plastová mreža, biela
146,46 146,46

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 4,23 59,22

Montáž - zástena sprchová jednokrídlová bočné 

do výšky 2000 mm a šírky 900 mm
22,08 22,08

Sprchovací kút GEO-6 870-895x1900mm, pevná 

bočná stena 90cm, výplň sklo číre 6mm, profil 

strieborný lesklý, č. GSKS90222003 KOLO

154,10 154,10
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

23 604,22

0,00 0,00

19 670,18 3 934,04

19 670,18

0,00

19 670,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-07 - Elektroinštalácia

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 670,18

18 741,38

18 741,38

928,80

0,00

19 670,18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-07 - Elektroinštalácia

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210010301 ks 48,000

2 M 3450922000 ks 48,000

3 K 210010321 ks 16,000

4 M 3450907010 ks 16,000

5 M 3450632811 ks 48,000

6 M 3450633166 ks 16,000

7 K 210100001 ks 94,000

8 K 210110005 ks 1,000

9 M 3450201660 ks 1,000

10 M 3450204911 ks 1,000

11 K 210110041 ks 12,000

12 M 3450204911 ks 12,000

13 M 3450201271 ks 12,000

14 K 210110043 ks 2,000

15 M 3450201431 ks 2,000

16 M 3450204911 ks 2,000

17 K 210110045 ks 8,000

18 M 3450201201 ks 8,000

19 M 3450204911 ks 8,000

20 K 210110046 ks 1,000

21 M 345020162 ks 1,000

22 M 3450204911 ks 1,000

23 K 210110047 ks 2,000

24 M 3450204560 ks 2,000

25 M 3450204911 ks 2,000

26 K 210110301 ks 1,000Vypínač VS 10, 16, 25 5,09 5,09

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia jednopólový so sig.tlejiv kou - 

radenie 1 S

2,25 4,50

VALL-TLAČ. SO SIG. BIEL.230V 4,52 9,04

L-Jednorámček  VALENA  biely 0,59 1,18

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia krížový prep.- radenie 7
2,66 2,66

Prepínač 7  biely-Valena 4,21 4,21

L-Jednorámček  VALENA  biely 0,59 0,59

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia stried.prep.- radenie 6
2,45 19,60

L-SPÍNAČ Č. 6  BIELY -VALENA 2,72 21,76

L-Jednorámček  VALENA  biely 0,59 4,72

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5
2,45 4,90

L-SPÍNAČ Č.5 BIELY -VALENA 3,47 6,94

L-Jednorámček  VALENA  biely 0,59 1,18

Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

zapojenia jednopólový - radenie 1
2,04 24,48

L-Jednorámček  VALENA  biely 0,59 7,08

L-SPÍNAČ Č. 1 BIELY -VALENA 2,54 30,48

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo 

vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-

radenie 7

2,66 2,66

VYPÍNAČ Č.7 IP44 LEGRAND VALENA BIELY 6,35 6,35

L-Jednorámček  VALENA  biely 0,59 0,59

Svorka WAGO 273-104 3x2,5mm 0,08 3,84

Svorka WAGO 273-255 5x2,5mm 0,11 1,76

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
0,39 36,66

Krabica prístrojová  typ: KP 67/2 0,30 14,40

Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou 

vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová
1,79 28,64

Krabica  KU 68-1902 1,00 16,00

01-07 - Elektroinštalácia

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, 

KZ 3)
0,41 19,68

19 670,18

18 741,38

18 741,38

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 3580241600 ks 1,000

28 K 210111011 ks 19,000

29 M 3450330301 ks 19,000

30 M 3450204911 ks 19,000

31 K 210111012 ks 4,000

32 M 3450301900 ks 4,000

33 K 210111113 ks 1,000

34 M 3450347200 ks 1,000

35 K 210150504 ks 1,000

36 M 3581009711 ks 1,000

37 K 210190002 ks 1,000

38 M 3570101844 ks 1,000

39 K 210201046 ks 20,000

40 M 3480132911 ks 20,000

41 M 3481201666 ks 20,000

42 K 210200061 ks 23,000

43 M 3480118811 ks 11,000

44 M 3480118911 ks 12,000

45 M 3470011155 ks 70,000

46 K 210201001 ks 8,000

47 M 3470313777 ks 16,000

48 M 3480110500 ks 8,000

49 K 210205400 ks 9,000

50 M 3480119556 ks 9,000

51 K 210200067 ks 3,000

52 M 3480166600 ks 3,000

53 K 210220321 ks 20,000

54 M 3540402711 kg 20,000

55 K 210220391 KUS 1,000

56 M 3450600402 ks 1,000

57 K 210290751 ks 2,000

58 M 4290013030 ks 2,000

59 K 210800101 m 30,000

60 M 3410103000 m 31,500

61 K 210800105 m 150,000

62 M 3410104300 m 157,500

63 K 210800105 m 360,000

64 M 3410105000 m 277,200

Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5 0,37 58,28

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 

1, 5
0,82 295,20

Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5 0,37 102,56

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 

1, 5
0,82 24,60

Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5 0,28 8,82

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 

1, 5
0,82 123,00

Ekvipotencionálna prípojnica DEHN EP R15 A 15,81 15,81

Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 

1.5 kW
10,20 20,40

Ventilátor Dalap 100 LVZ s vyšším výkonom - 

100 mm + časový dobeh a gulôčkové ložiská
28,55 57,10

Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez 

vodiča a prípoj. vodiča)
1,48 29,60

Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr+med.pásik 1,07 21,40

Svorkovnica hlavného pospájania 4,01 4,01

Svietidlo LED NZ 2HOD OP 2HOD IP42 22,20 199,80

Svietidlo žiarovkové vonkajšie 12,26 36,78

Vonkajšie svietidlo so zabudovaným snímačom 

pohybu  1x55W "E"
21,45 64,35

Trubice HE 28 W/840 2,03 32,48

Svietidlo 5700 2x28W T16 EB IP66 42,34 338,72

Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM 12,26 110,34

Svietidlo IN-42NU45/PC45   IMAGO 74,02 888,24

Svetelné zdroje DULUX TWIST 23W/827 220-

240 V E27
3,46 242,20

Svietidlo žiarivkové - typ  2x28 W, stropné 12,26 98,08

ARAGO suspension set 4m 22,96 459,20

Svietidlo žiarovkové - typ , stropné 14,30 328,90

Svietidlo IN-184 B   TRITON 47,12 518,32

Rozvádzac RS 1 493,81 1 493,81

Svietidlo žiarivkové - typ 177W 27,71 554,20

Svietidlo ARAGO 21000 lm 177W 830 FO wide 

452x1200 mm IP65 glass white
479,25 9 585,00

Montáž regulátora T-BOX 23,22 23,22

Regulátor T-BOX+skrinka 389,17 389,17

Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg 369,53 369,53

VAL-ZÁSUVKA 2X2P+T 16A S D.O.BIELA 4,21 16,84

Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, 

vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 

3P + Z

3,47 3,47

Zásuvka IZG 1653 7,28 7,28

L-ZÁSUVKA 2P+E 16A S D.O.BIELA-VALENA 3,41 64,79

L-Jednorámček  VALENA  biely 0,59 11,21

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
2,66 10,64

Spínac S  16 JP   9552 A6 30,55 30,55

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P 

+ Z

2,45 46,55
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 K 210800106 m 140,000

66 M 3410105100 m 147,000

67 K 210800114 m 10,000

68 M 3410108100 m 10,500

69 K 210800115 m 40,000

70 M 3410109200 m 42,000

71 K 210800116 m 10,000

72 M 3410109300 m 10,500

73 K 210800525 m 30,000

74 M 3410402500 m 31,500

75 K 210804001 m 30,000

76 M 3410306000 m 31,500

77 K 2108040020 m 25,000

78 M 3410306611 m 26,250

79 K MV % 170,000

80 K PM % 150,000

81 K PPV % 25,000

OST - Ostatné

82 K HZS000114 hod 20,000

Podružný materiál 2,79 418,50

Podiel pridružených výkonov 5,57 139,25

Stavebno montážne práce náročné - prehliadky 

pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 

hodín

46,44 928,80

928,80

Kábel  LIYCY -  4 x 0,5mm 0,82 20,50

Kábel  LiYCY 2x2x0,5 tienený, pár 0,55 14,44

Murárske výpomoci 4,64 788,80

Vodic medený CY 02.5 žltozelený 0,22 6,93

Kábel pre riadiace a automatizačné systémy 

elektrární voľne uložený JYTY - Cu fólia 2 x 1 

mm

0,82 24,60

Kábel oznamovací medený JYTY-O 2x1 0,29 9,14

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 

2, 5
0,82 8,20

Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5 0,96 10,08

Vodič  medený  NN a VN voľne uložený CY 2, 5 0,36 10,80

Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 4x16 5,25 55,13

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 

1, 5
0,82 32,80

Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5 0,62 26,04

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 

2, 5
0,82 114,80

Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5 0,59 86,73

Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 

16
1,12 11,20
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

4 286,88

0,00 0,00

3 572,40 714,48

3 572,40

0,00

3 572,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-08 - Bleskozvod

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 572,40

3 200,88

2 712,67

488,21

371,52

0,00

3 572,40

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-08 - Bleskozvod

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210220010 m 12,500

2 M 2461705000 kg 0,300

3 M 2464711000 kg 0,150

4 K 210220022 m 56,000

5 M 1561523510 m 56,000

6 K 210220101 m 290,000

7 M 1561522500 kg 98,750

8 M 1561522510 m 40,000

9 M 3540402900 ks 24,000

10 M 3540402910 ks 150,000

11 K 210220201 ks 3,000

12 M 3540300420 ks 3,000

13 M 3540300522 ks 3,000

14 M 3540402100 ks 3,000

15 K 210220421 ks 1,000

16 M 3540300555 ks 1,000

17 K 210220301 ks 9,000

18 M 3540406300 ks 9,000

19 K 210220302 ks 33,000

20 M 3540408300 ks 8,000

21 M 3540406200 ks 3,000

22 M 3540406100 ks 18,000

23 M 3540408411 ks 4,000

24 K 210220361 ks 8,000

25 M 3540501100 ks 8,000

Svorka MV na pripojenie zbernej tyče DEHN 7,16 28,64

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

pripoj.vedenie do 2 m
9,16 73,28

HR-Zemniaca tyč ZT 2 m 12,33 98,64

HR-Svorka SZ 1,00 8,00

HR-Svorka SO 0,81 2,43

Svorka MMV, FeZn, pro prům. 6-8mm-krížová 1,20 21,60

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) 1,79 16,11

HR-Svorka SP 1 0,48 4,32

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 

SZ, SR 01, 02)
1,99 65,67

HR-Ochranná strieška OS 04 1,41 4,23

DEHNiso Combi Set  (zostav.a montáž) 66,28 66,28

DEHNiso Combi Set 4200 217,70 217,70

Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 

3 m dľžky tyče
8,15 24,45

HR-Zberná tyč  Rd16 L 2000 FeZn 9,37 28,11

HR-DEHN Betónový podstavec 337 s klinom 

Rd16+podložka
13,42 40,26

DEHN Kruhový vodič 8/11 FeZn/PVC 2,73 109,20

HR-Podpera  vedenia na zateplené fasády - PV 

17-4 klinec
0,76 18,24

HR-Podpera DEHN PV Rd 6-10 quick 50x60 FeZn 2,14 321,00

DEHN Kruhový vodič 10/13 FeZn/PVC 3,44 192,64

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 

mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm
2,69 780,10

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm 1,15 113,56

Lak asfaltový , protikorózny 8,11 2,43

Riedidlo do asfaltových náterových hmôt A 

6000
1,11 0,17

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. 

svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 

10 mm

0,72 40,32

01 - SO 01 VLASTNÁ STAVBA

01-08 - Bleskozvod

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 1,86 23,25

3 572,40

3 200,88

2 712,67

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 210220372 ks 8,000

27 M 3540201200 ks 16,000

28 M 3540402300 ks 8,000

29 K 210220401 ks 8,000

30 M 5489511000 Kus 8,000

31 K MV % 25,000

32 K PM % 25,000

33 K PPV % 25,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

34 K 460200154 m 40,000

35 K 460560154 m 40,000

36 K 460620006 m2 12,000

37 M 0057211100 kg 1,200

38 K 460620014 m2 12,000

39 K PPV % 25,000

OST - Ostatné

40 K HZS000114 hod 8,000

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 

nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 

vodor.hladiny

2,09 25,08

Podiel pridružených výkonov 5,57 139,25

Stavebno montážne práce náročné - prehliadky 

pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 

hodín

46,44 371,52

371,52

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine 

tr. 4

1,87 74,80

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, 

zasekanie hrablami,postrek,
1,86 22,32

Trávové semeno 6,97 8,36

Podružný materiál 2,79 69,75

Podiel pridružených výkonov 5,57 139,25

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
5,46 218,40

488,21

Označenie zvodov štítkami smaltované, z 

umelej hmot
0,32 2,56

Štítok PVC 0,41 3,28

Murárske výpomoci 4,64 116,00

Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny 4,07 32,56

HR-Držiak ochranného uholníka univerzálny s 

klincom - DOU kl 2 - 140/80mm - Fe/Zn
1,01 16,16

HR-Ochranný uholnik OU 4,06 32,48
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 815,92 563,18

3 379,10

2 815,92

0,00

2 815,92

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

02 - SO 03 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

2 815,92

2 593,04

0,00

1 407,78

215,38

631,96

7,96

329,96

222,88

222,88

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

02 - SO 03 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

2 815,92
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

1 K 000info 1,000

    1 - Zemné práce

2 K 132201102 m3 72,900

3 K 132201109 m3 21,870

4 K 162501122 m3 18,900

5 K 162501123 m3 18,900

6 K 167101102 m3 18,900

7 K 171201202 m3 18,900

8 K 171209000 t 33,453

9 K 174101001 m3 54,000

10 K 175101101 m3 10,800

11 M 5833118300 t 18,036

    4 - Vodorovné konštrukcie

12 K 451573111 m3 8,100

    8 - Rúrové vedenie

13 K 871181114 m 22,000

14 M 2860018140 m 22,000

2 815,92

2 593,04

0,00

1 407,78

215,38

631,96

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového 

PE 100 SDR11, SDR17 zváraných 

elektrotvarovkami D 40x3,7 mm

0,27 5,94

HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -

pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE
1,38 30,36

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
8,68 93,74

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 

13242 + A1
10,94 197,31

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

26,59 215,38

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,49 9,26

Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina 5,11 170,94

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
2,08 112,32

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

2,25 42,53

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,22 4,16

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,24 23,44

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 

m3
8,94 651,73

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 

do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna v hornine 3

4,68 102,35

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

02 - SO 03 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 871221118 m 68,000

16 M 2860018160 m 68,000

17 K 879172199 ks 2,000

18 K 892233110 m 22,000

19 K 892233111 m 68,000

20 K 892241111 m 90,000

21 K 899721131 m 90,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 K 971042231 ks 2,000

    99 - Presun hmôt HSV

23 K 998276101 t 18,769

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

24 K 722130214 m 0,500

25 K 722130216 m 0,500

26 K 722131916 súb. 1,000

27 K 722131936 ks 1,000

28 K 722170944m ks 4,000

29 M 5511817200 ks 2,000

30 M 5511817600 ks 2,000

31 K 722221455 ks 1,000

32 M 551411097 ks 1,000

33 K 722221457 ks 1,000

34 M 551411099 ks 1,000
Ventil uzatvarací priamy K125-T s odvodnením 

DN 50 2"
37,65 37,65

7,96

329,96

222,88

222,88

Montáž uzáveru závitového G 5/4 4,24 4,24

Ventil uzatvarací priamy K125-T s odvodnením 

DN 32 5/4"
18,01 18,01

Montáž uzáveru závitového G 2 6,58 6,58

Montážk spojky pre rúrky z PE/oceľ 7,15 28,60

Spojka inštalačná na rúrky, mosadzná, s nátr. 

K 285 5/4"
5,32 10,64

Spojka inštalačná na rúrky, mosadzná, s nátr. 

K 285 2"
14,71 29,42

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 

50

22,74 11,37

Oprava vodovodného potrubia závitového 

vsadenie odbočky do potrubia DN 50
46,04 46,04

Oprava vodovodného potrubia závitového 

prepojenie doterajšieho potrubia DN 50
22,77 22,77

Vybúranie otvoru v betónových priečkach a 

stenách plochy do 0, 0225 m2, do 150 mm,  -

0,00700t

3,98 7,96

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

17,58 329,96

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 

32

15,12 7,56

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 

DN od 40 do 70
2,69 182,92

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 

skúšky vodovodného potrubia DN do 80
0,59 53,10

Označenie vodovodného potrubia bielou 

výstražnou fóliou
0,65 58,50

HDPE rúra PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) -

pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE
3,07 208,76

Príplatok k cene za montáž vodovodných 

prípojok DN od 32 do 80
6,10 12,20

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 

DN do 32
2,47 54,34

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového 

PE 100 SDR11, SDR17 zváraných 

elektrotvarovkami D 63x5,8 mm

0,38 25,84

Strana 64 z 90



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 427,90 485,58

2 913,48

2 427,90

0,00

2 427,90

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

03 - SO 04.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA   

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 427,90

0,00

527,59

70,22

1 454,36

327,45

48,28

0,00

2 427,90

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

03 - SO 04.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA   

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

2 427,90
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

1 K 000info 1,000

    1 - Zemné práce

2 K 132201202 m3 17,560

3 K 132201209 m3 5,268

4 K 162501122 m3 10,218

5 K 162501123 m3 173,706

6 K 167101102 m3 10,218

7 K 171201202 m3 10,218

8 K 171209000 t 18,086

9 K 174101001 m3 7,342

10 K 175101201 m3 7,578

11 M 5833118300 t 12,655

    4 - Vodorovné konštrukcie

12 K 451573111 m3 2,640

    8 - Rúrové vedenie

13 K 831263195 ks 2,000

14 K 871276002 m 18,500

15 M 2860002060 ks 18,500

2 427,90

2 427,90

0,00

527,59

70,22

1 454,36

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

03 - SO 04.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA   

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej 

prípojky DN od 100 do 300 mm
21,52 43,04

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 125
0,59 10,92

PVC rúra 125x3,2/1m -hladký kanalizačný 

systém SN4
5,34 98,79

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
13,14 99,57

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 

13242 + A1
10,94 138,45

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

26,60 70,22

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,49 5,01

Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina 5,11 92,42

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
2,08 15,27

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

2,25 22,99

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,21 36,48

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,24 12,67

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3
5,79 101,67

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

0,58 3,06
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 871326004 m 3,500

17 M 2860002110 ks 3,500

18 K 877326052 ks 4,000

19 M 2860004010 ks 4,000

20 K 877326100 ks 1,000

21 M 2860004580 ks 1,000

22 K 892311000 m 22,000

23 K 894810006 ks 2,000

24 M 2860008820 ks 1,000

25 M 2860008840 ks 1,000

26 M 2860008660 ks 2,000

27 M 2860008650 ks 2,000

28 K 899103111 ks 2,000

29 M 5524213570 ks 2,000

30 K 899721132 m 22,000

31 K HZS-066 súb 1,000

    99 - Presun hmôt HSV

32 K 998276101 t 18,626

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

33 K HZS000311 hod 4,000

327,45

48,28

143,82

Doprava materiálu, presuny 139,32 139,32

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

17,58 327,45

Stavebno montážne práce menej náročne, 

pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu 

menej ako 4 hodiny

12,07 48,28

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 

vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
21,14 42,28

Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne 

šachty DN630 - 1000 PL600/D400
171,07 342,14

Označenie kanalizačného potrubia hnedou 

výstražnou fóliou
0,70 15,40

Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° -pre 

revízne šachty DN600
185,85 185,85

Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty 

DN600
71,91

Plastový roznášací prstenec -pre revízne 

šachty DN600
54,86 109,72

Skúška tesnosti kanalizácie D 150 1,23 27,06

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do 

výšky šachty 2 m
25,42 50,84

Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre 

revízne šachty DN600
186,05 186,05

PVC redukcia 150/125-hladký kanalizačný 

systém PIPELIFE
1,88 7,52

Montáž kanalizačnej PVC-U prechodky DN 160 3,19 3,19

PVC šachtový prechod pieskovaný 150-hladký 

kanalizačný systém PIPELIFE
7,10 7,10

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 160
0,64 2,24

PVC rúra 160x4,0/1m -hladký kanalizačný 

systém SN4
7,52 26,32

Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 

160/125
3,19 12,76
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

9 101,36 1 820,27

10 921,63

9 101,36

0,00

9 101,36

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

04 - SO 04.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 101,36

0,00

2 730,89

252,17

4 784,48

1 285,54

48,28

0,00

9 101,36

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

04 - SO 04.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

9 101,36
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

1 K 000info 1,000

    1 - Zemné práce

2 K 132201202 m3 86,360

3 K 132201209 m3 25,908

4 K 151101101 m2 165,300

5 K 151101111 m2 165,300

6 K 162501122 m3 37,936

7 K 162501123 m3 644,912

8 K 167101102 m3 37,936

9 K 171201202 m3 37,936

10 K 171209000 t 67,147

11 K 174101001 m3 48,424

12 K 175101201 m3 28,456

13 M 5833118300 t 47,522

    4 - Vodorovné konštrukcie

14 K 451573111 m3 9,480

    8 - Rúrové vedenie

15 K 871276002 m 22,000

9 101,36

9 101,36

0,00

2 730,89

252,17

4 784,48

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 

13242 + A1
10,94 519,89

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

26,60 252,17

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 125
0,59 12,98

Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina 5,11 343,12

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
2,08 100,72

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
13,14 373,91

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,21 135,43

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,24 47,04

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,49 18,59

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie, príložné do 2 m
2,29 378,54

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie, príložné hĺbky do 2 m
1,29 213,24

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

2,25 85,36

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3
5,79 500,02

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

0,58 15,03

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

04 - SO 04.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 M 2860002060 ks 22,000

17 K 871326004 m 57,000

18 M 2860002110 ks 57,000

19 K 877276002 ks 9,000

20 M 2860002990 ks 9,000

21 K 877326004 ks 1,000

22 M 2860003000 ks 1,000

23 K 877326052 ks 6,000

24 M 2860004010 ks 6,000

25 K 877275000 ks 6,000

26 M HL600G/2 ks 6,000

27 K 894810006 ks 6,000

28 M 2860008820 ks 2,000

29 M 2860008940 ks 1,000

30 M 2860008840 ks 2,000

31 M 2860009140 ks 1,000

32 M 2860008660 ks 6,000

33 M 2860008650 ks 6,000

34 K 899103111 ks 6,000

35 M 5524213570 ks 6,000

36 K HZS-066 súb 1,000

37 K 892311000 m 79,000

38 K 899721132 m 79,000

    99 - Presun hmôt HSV

39 K 998276101 t 72,959

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

40 K HZS000311 hod 4,000

Stavebno montážne práce menej náročne, 

pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu 

menej ako 4 hodiny

12,07 48,28

1 285,54

48,28

Skúška tesnosti kanalizácie D 150 1,23 97,17

Označenie kanalizačného potrubia hnedou 

výstražnou fóliou
0,70 55,30

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

17,62 1 285,54

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 

vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
21,14 126,84

Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne 

šachty DN630 - 1000 PL600/D400
170,90 1 025,40

Doprava materiálu, presuny 139,32 139,32

Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 

270° -pre revízne šachty DN600
174,44 174,44

Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty 

DN600
71,91 431,46

Plastový roznášací prstenec -pre revízne 

šachty DN600
54,86 329,16

Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre 

revízne šachty DN600
186,05 372,10

Šachtové dno PRO630/160 0° - 135° -pre 

revízne šachty DN600
221,53 221,53

Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° -pre 

revízne šachty DN600
185,85 371,70

Montáž dažďového lapača a tvaroviek pre 

lapač, z rúr z tvrdého PVC d110,d125
4,12 24,72

Lapač strešných naplavenín s liatin.rámom, 

guľ.kĺbom na odtoku,s košíkom 

na zachyt.nečistôt, suchá-nezámrzná 

a pachonepriepust.klapka DN125

98,54 591,24

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do 

výšky šachty 2 m
25,42 152,52

PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém 2,79 2,79

Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 

160/125
3,19 19,14

PVC redukcia 150/125-hladký kanalizačný 

systém
1,88 11,28

Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 2,95 26,55

PVC koleno 125/45°-hladký kanalizačný systém 1,45 13,05

Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 3,19 3,19

PVC rúra 125x3,2/1m -hladký kanalizačný 

systém SN4
5,34 117,48

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 160
0,64 36,48

PVC rúra 160x4,0/1m -hladký kanalizačný 

systém SN4
7,52 428,64
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 917,08 783,42

4 700,50

3 917,08

0,00

3 917,08

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

05 - SO 04.3 VSAKOVACIA STUDŇA 1 

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 917,08

0,00

2 073,09

640,26

974,28

229,45

0,00

3 917,08

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

05 - SO 04.3 VSAKOVACIA STUDŇA 1 

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

3 917,08
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

1 K 000info 1,000

    1 - Zemné práce

2 K 123202101 m3 5,625

3 K 162201101 m3 5,625

4 K 134702103 m3 20,120

5 K 162501122 m3 21,137

6 K 162501123 m3 359,329

7 K 167101102 m3 21,137

8 K 171201202 m3 21,137

9 K 171209000 t 37,412

10 K 174101002 m3 1,017

11 K 175101201 m3 0,201

12 M 5812118000 t 1,866

    2 - Zakladanie

13 K 211521111 m3 19,517

14 K 211561111 m3 0,201

15 K HZS000312 hod 4,000

3 917,08

3 917,08

0,00

2 073,09

640,26

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do 

rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 

mm

27,64 5,56

Stavebno montážne práce náročnejšie, 

ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu 

menej ako 4 hodimy

15,86 63,44

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
13,14 2,64

Zemina ílovitá žiaruvzdorná surová Jehnedno II 69,66 129,99

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do 

rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125
29,27 571,26

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,49 10,36

Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina 5,11 191,18

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

1,93 1,96

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

2,25 47,56

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,21 75,46

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,24 26,21

Výkop zárezov so šikmými stenami pre 

podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3
3,14 17,66

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

do 20m
0,84 4,73

Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú do 

4m hornina1-4 s pažením príložným 6-10 m
77,80 1 565,34

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

05 - SO 04.3 VSAKOVACIA STUDŇA 1 

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    8 - Rúrové vedenie

16 K 452111141 ks 1,000

17 M 5921957020 ks 1,000

18 K 894170016 m2 4,000

19 M GEOTEXTILIA200 m2 4,000

20 K 894810018. ks 1,000

21 M 2860012850 ks 0,500

22 M KGBET630 ks 1,000

23 K 899103111 ks 1,000

24 M 600D400 ks 1,000

25 K 894401111 ks 1,000

26 M 100025090 ks 1,000

27 K 894401111k ks 1,000

28 M 100062560090 ks 1,000

    99 - Presun hmôt HSV

29 K 998254011 t 38,499

Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z 

bet. prostého, želez. alebo montované z 

dielcov do 50 m

5,96 229,45

974,28

229,45

Skruž 1000/250/90 KLARTEC 32,00 32,00

Osadenie betónového dielca pre šachty,  

prechodová skruž TBS
19,27 19,27

Kónus 1000-625/600/90 KLARTEC 40,76 40,76

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 

vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
21,14 21,14

Poklop liatinový DN 600, D400 kN KLARTEC 230,62 230,62

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 

skruž TBS
20,25 20,25

Montáž plastovej šachty -vsakovací objekt 800, 

výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom
51,08 51,08

Rúra 800/6000 -PRAGMA ID - PP korugovaný 

kanalizačný systém SN10 PIPELIFE
941,42 470,71

Betónový roznášací prstenec - pre revízne 

šachty DN 630, PIPELIFE
59,53 59,53

Platne Premac DEKA 40x40x4 cm, upravená 1 

hrana
11,22 11,22

Opláštenie RN nepriepustnou foliou 1,25 5,00

Geotextília 200g/m2, PIPELIFE 2,04 8,16

Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v 

otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 

mm2

4,54 4,54
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 917,08 783,42

4 700,50

3 917,08

0,00

3 917,08

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

06 - SO 04.4  VSAKOVACIA STUDŇA 2   

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 917,08

0,00

2 073,09

640,26

974,28

229,45

0,00

3 917,08

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

06 - SO 04.4  VSAKOVACIA STUDŇA 2   

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

3 917,08
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

1 K 000info 1,000

    1 - Zemné práce

2 K 123202101 m3 5,625

3 K 162201101 m3 5,625

4 K 134702103 m3 20,120

5 K 162501122 m3 21,137

6 K 162501123 m3 359,329

7 K 167101102 m3 21,137

8 K 171201202 m3 21,137

9 K 171209000 t 37,412

10 K 174101002 m3 1,017

11 K 175101201 m3 0,201

12 M 5812118000 t 1,866

    2 - Zakladanie

13 K 211521111 m3 19,517

14 K 211561111 m3 0,201

15 K HZS000312 hod 4,000

3 917,08

3 917,08

0,00

2 073,09

640,26

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do 

rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 

mm

27,64 5,56

Stavebno montážne práce náročnejšie, 

ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu 

menej ako 4 hodimy

15,86 63,44

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 

až 4 bez prehodenia sypaniny
13,14 2,64

Zemina ílovitá žiaruvzdorná surová Jehnedno II 69,66 129,99

Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do 

rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125
29,27 571,26

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3
0,49 10,36

Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina 5,11 191,18

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 

1000 m3

1,93 1,96

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

2,25 47,56

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,21 75,46

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,24 26,21

Výkop zárezov so šikmými stenami pre 

podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3
3,14 17,66

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

do 20m
0,84 4,73

Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú do 

4m hornina1-4 s pažením príložným 6-10 m
77,80 1 565,34

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

06 - SO 04.4  VSAKOVACIA STUDŇA 2   

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    8 - Rúrové vedenie

16 K 452111141 ks 1,000

17 M 5921957020 ks 1,000

18 K 894170016 m2 4,000

19 M GEOTEXTILIA200 m2 4,000

20 K 894810018. ks 1,000

21 M 2860012850 ks 0,500

22 M KGBET630 ks 1,000

23 K 899103111 ks 1,000

24 M 600D400 ks 1,000

25 K 894401111 ks 1,000

26 M 100025090 ks 1,000

27 K 894401111k ks 1,000

28 M 100062560090 ks 1,000

    99 - Presun hmôt HSV

29 K 998254011 t 38,499

Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z 

bet. prostého, želez. alebo montované z 

dielcov do 50 m

5,96 229,45

974,28

229,45

Skruž 1000/250/90 KLARTEC 32,00 32,00

Osadenie betónového dielca pre šachty,  

prechodová skruž TBS
19,27 19,27

Kónus 1000-625/600/90 KLARTEC 40,76 40,76

Osadenie poklopu liatinového a oceľového 

vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
21,14 21,14

Poklop liatinový DN 600, D400 kN KLARTEC 230,62 230,62

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 

skruž TBS
20,25 20,25

Montáž plastovej šachty -vsakovací objekt 800, 

výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom
51,08 51,08

Rúra 800/6000 -PRAGMA ID - PP korugovaný 

kanalizačný systém SN10 PIPELIFE
941,42 470,71

Betónový roznášací prstenec - pre revízne 

šachty DN 630, PIPELIFE
59,53 59,53

Platne Premac DEKA 40x40x4 cm, upravená 1 

hrana
11,22 11,22

Opláštenie RN nepriepustnou foliou 1,25 5,00

Geotextília 200g/m2, PIPELIFE 2,04 8,16

Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v 

otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 

mm2

4,54 4,54
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 372,09 674,42

4 046,51

3 372,09

0,00

3 372,09

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

07 - SO-05 Elektrická prípojka   

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 279,21

1 067,17

2 212,04

92,88

0,00

3 372,09

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

07 - SO-05 Elektrická prípojka   

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

3 372,09
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210100005 ks 8,000

2 M 3452119500 ks 8,000

3 K 210100253 ks 2,000

4 M 2830132500 ks 1,200

5 M 2830133000 ks 0,600

6 M 2830136500 ks 0,600

7 M 2830166000 ks 2,000

8 K 210120102 ks 3,000

9 M 3581532200 ks 3,000

10 K 210190003 ks 1,000

11 M 3570161711 ks 1,000

12 K 210220027 m 10,000

13 M 1561523500 kg 6,468

14 K 210220361 ks 1,000

15 M 3540501100 ks 1,000

16 K 210901071 m 120,000

17 M 3410206000 m 126,000

18 K 210950203 m 22,000

19 K MV % 25,000

20 K PM % 25,000

21 K PPV % 25,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

22 K 460200154 m 100,000

Podružný materiál 2,79 69,75

Podiel pridružených výkonov 5,57 139,25

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
5,48 548,00

2 212,04

Kábel silový s hliníkovým jadrom NAYY-J 4x35 2,03 255,78

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 

4 kg
0,46 10,12

Murárske výpomoci 4,64 116,00

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

pripoj.vedenie do 2 m
9,16 9,16

HR-Zemniaca tyč ZT 2 m 12,33 12,33

Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) 

voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x35
1,38 165,60

Elektromerový rozvádzač trojfázový jednotarif 

- pilier RE 2.0-FE W 63A
172,00 172,00

Uzemňovacie vedenia v zemi FeZn D 8-10 mm, 

vrátane svoriek, prepoj.,izolácia spojov, 

priemysel. výstavba

0,72 7,20

Drôt  pozinkovaný mäkký  D 10.00mm 1,22 7,89

Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj 

do 500 V
0,31 0,93

Poistková patróna PHN 00  50A gF1+S 1,38 4,14

Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 

kg
65,77 65,77

Bužírka zmrštovacia hnedá 9,5-4,8 mm  typ:  

ZS095B
0,46 0,28

Bužírka zmrštovacia zeleno žltá 9,5-4,8 mm  

typ:  ZS095ZS
0,65 0,39

Zmrštovacia káblová koncovka 4 x   35 4 x 50 

mm2  typ:  VE4021
5,04 10,08

Káblové oko  35  Al 617080 0,81 6,48

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2
1,88 3,76

Bužírka zmrštovacia cierna 9,5-4,8 mm  typ:  

ZS095
0,48 0,58

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2
1,21 9,68

3 372,09

3 279,21

1 067,17

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

07 - SO-05 Elektrická prípojka   
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 460300202 m 10,000

24 K 460420371 m 78,000

25 M 5833110300 t 2,730

26 M 5961001200 ks 546,000

27 K 460510131 m 22,000

28 M 3450704700 m 22,000

29 K 460560154 m 100,000

30 K 460620006 m2 100,000

31 M 0057211100 kg 10,000

32 K 460620014 m2 100,000

33 K PPV % 25,000

OST - Ostatné

34 K HZS000214 hod 4,000

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 

nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 

vodor.hladiny

2,09 209,00

Podiel pridružených výkonov 5,57 139,25

Stavebno montážne práce náročné - prehliadky 

pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 

a menej ako 8 hodín

23,22 92,88

92,88

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine 

tr. 4

1,87 187,00

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, 

zasekanie hrablami,postrek,
1,86 186,00

Trávové semeno 6,97 69,70

Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1,spotreba:pri 

hr.6,5cm=22ks/m2,pri hr.14cm=44ks,pri 

hr.29cm=89ks/m2,pri hr.6,5cm=339ks/m3

0,34 185,64

Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 

PVC rúr do D 110 mm
5,97 131,34

I-Rúrka FXKV  90 2,25 49,50

Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so 

zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a 

bez šácht,sy

34,30 343,00

Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, 

tehlami v smere kábla na šírku 35 cm
1,61 125,58

Kamenivo tažené drobné 0-1 b 13,93 38,03
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Dvory nad Žitavou IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

AVA-stav, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.BOTTLIK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11 844,12 2 368,82

14 212,94

11 844,12

0,00

11 844,12

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

08 - SO 06 AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU   

17. 1. 2018
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

    1-B - Zemné práce - búranie spevnených plôch

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    8 - Rúrové vedenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - plynovod

M - M

    23-M - Montáže potrubia

OST - Ostatné

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    VRN03 - Geodetické práce

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

157,47

157,47

1 842,31

1 842,31

4 846,56

4 560,49

286,07

0,00

11 844,12

4 997,78

0,00

167,33

1 748,59

258,55

955,21

477,61

828,08

562,41

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

08 - SO 06 AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU   

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

11 844,12
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Dvory nad Žitavou Dátum:

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    0 - Poznámky k položkám - neoceňovaná položka

1 K 000info 1,000

    1-B - Zemné práce - búranie spevnených plôch

2 K 113107141 m2 12,600

3 K 113307131 m2 12,600

    1 - Zemné práce

4 K 119001800 m 220,000

5 M 2830010630 m 220,000

6 K 132201102 m3 68,040

7 K 132201109 m3 20,412

8 K 162501122 m3 25,920

9 K 162501123 m3 173,706

10 K 167101102 m3 25,920

11 K 171201201 m3 25,920

12 K 171209000 t 45,878

13 K 174101001 m3 42,120

14 K 175101101 m3 16,200

15 M 5833118300 t 27,054

    4 - Vodorovné konštrukcie

11 844,12

4 997,78

0,00

167,33

1 748,59

258,55

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
2,08 87,61

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných 

vykopaných hornín 1 až 4 bez prehodenia 

sypaniny

8,68 140,62

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 10,94 295,97

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,24 32,14

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 0,54 14,00

Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina 5,11 234,44

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky 

do 600 mm, s urovnaním dna v hornine 3
4,68 95,53

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

2,25 58,32

Vodorovné premiestnenie výkopku po 

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 

začatých 1000 m

0,21 36,48

Výstražná páska okolo výkopu, montáž; pre 

mont.jamy
0,61 134,20

výstražná fólia ČERVENO-BIELA - NA VÝKOPY, 1 

balenie=100 m
0,05 11,00

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 

m3
8,94 608,28

Rozpočet je spracovaný z projektu na stavebné 

povolenie!
0,00 0,00

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 

asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
1,73 21,80

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -

0,22500t

11,55 145,53

ROZPOČET

Telocvičňa, Dvory nad Žitavou

08 - SO 06 AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU   

17. 1. 2018

 

Ing.BOTTLIK

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 451573111 m3 9,720

    5 - Komunikácie

17 K 566902162 m2 12,600

18 K 572983112 m2 12,600

    8 - Rúrové vedenie

19 K 899721114 ks 2,000

20 M 3454311000 ks 2,000

21 K 899721120 m 108,000

22 M 3412150690 m 115,000

23 K 899721133 m 108,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 K 919735111 m 42,000

25 K 919735123 m 42,000

26 K 979082213 t 4,096

27 K 979082219 t 77,824

28 K 979087212 t 4,096

29 K 979089012 t 2,835

30 K 979089212 t 1,235

    99 - Presun hmôt HSV

31 K 998225111 t 7,136

32 K 998276101 t 31,281

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - plynovod

33 K 723190901 ks 2,000

34 K 723190916 ks 1,000

35 K 723260802 ks 1,000

36 K 723261915 ks 1,000

37 K 723160336 súb. 1,000

955,21

477,61

828,08

562,41

157,47

157,47

Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka 

prípojky G 6/4
12,55 12,55

Oprava plynovodného potrubia navarenie 

odbočky na potrubie DN 40
8,35 8,35

Demontáž plynomera PS 20, PS 30,  -0,02600t 29,62 29,62

Montáž plynomera s odvzdušnením a 

odskúšaním PS-30
8,99 8,99

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 

letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 

objektu

1,75 12,49

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

17,58 549,92

Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie 

alebo otvorenie plynovodného potrubia pri 

opravách

48,98 97,96

Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu sutiny
2,89 11,84

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné
18,58 52,67

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 

uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), 

ostatné

139,32 172,06

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
11,81 496,02

Vodorovná doprava sutiny so zložením a 

hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
1,10 4,51

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 

nad 1 km (+19km)
0,23 17,90

Signálny kábel CE 4mm2 2,35 270,25

Označenie plynovodného potrubia žltou 

výstražnou fóliou
0,65 70,20

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky do 50 mm
1,74 73,08

Signalizačný vodič na potrubí - ukončenie 

vývodu
0,89 1,78

Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, 

nárazuvzdorný plast
6,13 12,26

Montáž signalizačného vodiča na plastovom 

potrubí
1,14 123,12

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

26,60 258,55

Vyspravenie podkladu po prekopoch 

inžinierskych sietí plochy do 15 m2 

podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 

mm

22,23 280,10

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch 

inžinierskych sietí do 15 m2 studenou 

asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm

53,58 675,11
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

M - M

    23-M - Montáže potrubia

38 K 230200004 m 1,000

39 M 1449905020 m 1,000

40 K 230202004 m 111,000

41 M 2860020060 m 112,665

42 M 42243509252 ks 2,000

43 K 230202035 m 111,000

44 K 230203564 ks 2,000

45 M 2861668815 ks 2,000

46 K 230203005 ks 1,000

47 M 2861600500 ks 1,000

48 K 230203054 ks 1,000

49 M 2861699905 ks 1,000

50 K 230210014 m2 0,500

51 M 2731130100 ks 1,000

52 M 2731130110 ks 1,000

53 K 230230121 úsek 1,000

54 K 230230014 m 111,000

55 K 230170002 úsek 1,000

56 K 230170011 m 111,000

57 K 230230292 m 111,000

OST - Ostatné

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

58 K HZS-001 hod 4,000

59 K HZS-003 hod 6,000

60 K HZS-005 súb 1,000

61 K HZS-009 súb 1,000

62 K HZS-010 súb 1,000

63 K HZS-011 súb 1,000

64 K HZS-018 súb 1,000

65 K HZS-019 súb 1,000

66 K HZS-020 súb 1,000

67 K HZS-062 ks 1,000Spustenie systému do prevádzky 270,75 270,75

1 842,31

1 842,31

4 846,56

4 560,49

Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie TI SR; 

vrátane vydania osvedčenia
255,42 255,42

Technicko - právna dokumentácia, doklady 

prepoja
204,34 204,34

Ostrý prepoj plynovodu 2 556,95 2 556,95

Odborná skúška a odborná prehliadka 

plynoinštalácie - NTL rozvody
357,59 357,59

Odborná skúška a odborná prehliadka jestv.RZ 76,63 76,63

Odborná skúška a odborná prehliadka jestv.MZ 76,63 76,63

Osvedčenie signalizačného vodiča 11,24 44,96

Úradná tlaková skúška - účasť realizačnej firmy 

1prac. á 6hod.
12,26 73,56

Úradná tlaková skúška - účasť TI SR OPO; 

vrátane vydania osvedčenia
643,66 643,66

Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 94,98 94,98

Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 

do - 40
0,25 27,75

Napustenie potrubia  OPZ 0,85 94,35

Páska vrchná DENSOLEN 20 HT - 84 00 27 

FRIALEN
14,14 14,14

Príprava na tlakovú skúšku vzduchom do 0,6 

MPa
62,82 62,82

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 

38 6413 do DN 40
2,01 223,11

Objímka so zarážkou MB PE 100 SDR 11 D 50 5,25 5,25

Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 4 

vrstvy
10,93 5,47

Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17 

FRIALEN
16,37 16,37

Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 

50
4,85 4,85

Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 D 50 

FRIALEN
5,25 5,25

Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 

D 50
4,71 4,71

Uloženie potrubia  plynovodu z rúr tlakových 

polyetylénových PE, rúry navíjané v kotúčoch D 

50 mm

1,53 169,83

Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 

D50/DN40mm
12,03 24,06

Prechodka PE/oceľ USTR PE 100 SDR 11 D 

50/40 FRIALEN
50,17 100,34

Montáž plynovodu z polyetylénových rúr 

zváraných elektrotvarovkami PE D 50 mm
4,58 508,38

HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový 

rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE
3,74 421,37

oceľová chránička atyp D76 dlžka 

1m+vystreďovacia krytka+2ks objímka
20,43 40,86

Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 

1/4" (32)
8,90 8,90

Rúra bralenová izolovaná bezšvová 1 1/4" 9,52 9,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    VRN03 - Geodetické práce

68 K 0003000311 súb 1,000
Geodetické práce vykonávané po výstavbe - 

grafické spracovanie
286,07 286,07

286,07
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