Priloha ¢. 1 sut’ainych podkladov

ZMLUVA 9) DIELO v L0JR090E

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonmka v znenf neskorsich .
predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*) a zakona 343/2015 Z.z. 0 verejnom ohstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

{dalejv texte len ,Zmluva’)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel
Nazov: Obec Dvory nad Zitavou
Sidlo: Hlavné namestie ¢.414/ 6, 941 31 Dvory nad thavou
Statutarny organ: Ing. Branistav Becik, PhD., starosta obce
ICO: 00308897
DIC: | 2021060701
‘bankové spojenie: V3eobecna Gverova banka, a.s.
Cislo Ggtu: - IBAN: SK46 0200 0000 0019 8285 5853 BIC: SUBASKBX
Tel.: ' +421 35 3700779
Fax;
E-mail: sekretariat@dvory.sk
Hittp:// hitp:/fwww.dvory sk
pre Udely tejto zmluvy: Ing. Boris Koprda, tel. kontakt: 0905895037
(dalej len “Objednavatel ")
a
Zhotovitel .
- Nazov: SP PLUS s. 1. 0.

Sidlo; ' Trstinska 9, 917 00 Trnava
Statutarny organ: JUDr. Viadimir Stiglinc
Zapisana v. Spolonost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava
oddiel: Sro, viozka ¢. 19887/T
ICO: 36 762 377
DIC: 2022354400 -
IC DPH: SK2022354400
Bankove spo;enle Tatra Banka
iBAN: SK37 1100 0000 0028 4504 2671
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: ‘ JUDr. Vladimir Stiglinc
b) technickych: Jozef Pilo ,
Cislo telefonu: 0907 773 009
Cislo faxu:
Email: T sp@spplus.sk
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Clanok II.

Clanok Ill.(d’alej len “Zhotovitel™)

Clanok IV.
PREAMBULA

" Tdto zmluvu uzatvéra Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako Uspednym
~ uchadzaéom vo verejnom obstaravani na &ast &. 1 predmetu zakazky ,.Zvy&enie energetickej

uginnosti budovy ZS Adoifa Majthényiho s vyu&ovacim jazykom madarskym*, zadavanim
podiimitnej zakazky postupom bez vyuzitia elektronického trhoviska, vyhidsenom vo Vestniku
€. 126/2018 zo dita 27.06.2018pod znatkou 8745 — WYP. Tato zmiuvu uzatvaraji zmiuvné
strany v stilade so sGtaznymi podkladmi vratane ich pritoh, v stilade s vysvetleniami sGtaznych
podkiadov a sdvisiacich dokiadov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu dosio, a v silade g
predloZenou ponukou Uspedného uchadzata.

Clanok V.
PREDMET ZMLUVY

Zmiuvné strany sa dohodli, e predmetom tejto Zmluvy si stavebné prace podla projektu
ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UGINNOSTI BUDOVY ZS ADOLFA MAJTENYIHO S VJM
V DVOROCH NAD ZITAVOU'", ktory spracovala spoloénost Kovaé Architects s.r.0. Stvrt SNP
997/11, 92401 Galanta, (dalej v texte oznatovana aj len ako: ,projektova dokumentécia® alebo
-projekt”), ktora bola neoddelitelnou suéastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu.
Rozsah predmetu zmluvy je ureny vykazom vymerom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto Zmiuvy
(dalej len ,Dielo).

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmiuve, a to najma:

- podla technickej $pecifikacie:

- podla ¢asového harmonogramu;

- podla oceneného vykazu vymer:

- podra svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bol vybrany
ako Zhotovitel predmetu Zmiuvy. :

Zhotovitel' potvrdzuje, 2e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k realizacii Projektu potrebné, a ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v silade s Gplnym oboznamenim sa s
Projektom a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a
naklady, ktoré by mu mohli v savislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vznikndt.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuja svoju vélu vzajomne spolupracovat’ pri
realizécii predmetu Zmluvy v silade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuja
poskytnit' si vzajomni stinnost nevyhnutna pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

Clanok VI.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje dodaf predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisludnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak s tieto predpisy v sllade s pravom Eurdpskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentéciou a vykazom vymerom
a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije
materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je 8kodlivy. Pouzije materialy, ktoré spifajt
podmienky a poZiadavky uvedend v zékone &. 90/1998 Z. ». o stavebnych vyrobkoch v (pinom
Zneni zakona &. 314/2004 Z. z., technické pozZiadavky na poZiarnu bezpeénost pri vystavbe
podia vyhlasky MV SR & 94/2004 Z. z.. ktorou sa ustanovujd technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a technické poZiadavky na pouZitie
v zdravotnickom zariadeni. '
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Zhotovitel vyhlasuje, 2e sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 5.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom priestorov,
ktorych sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze uplatfiovat
naroky na Opravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Opiné a dostatoéné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo na viastné naklady a na vilastné nebezpeenstvo, s
odbornou starosilivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami

stanovenymi touto Zmiuvou a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok Vil.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe &. 1 tejto Zmiuvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov a za pomoci podpory formou dotacie v
zmysle zakona €. 587/2004 Z. z. o Environmentalnom fonde a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny poskytn(Gf Objednavatelovi vykonovu
zaruku (5 % z Ceny za Dielo bez DPH) ku diiu odovzdania staveniska a garanénu zabezpeku
(5 % z Ceny za Dielo bez DPH) ku dfiu odovzdania dieta, a to formou:

bankovej zaruky vo vyske bodu 7.3 s platnostou od nasledujiceho dia po uplynuti lehoty podfa
bodu 7.3, a ktora musi trval’ podas celej doby zhotovovania diela a to aZz do momentu jeho
protckotarneho odovzdania, alebo

vinkulaciou finanénych prostriedkov vo vySke podla bodu 7.3 na bankovom Géte Zhotovitela,
najneskar do G€innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmiuvy, alebo

zlozenim finanénych prostriediov vo vySke podla bodu 7.3 na Géet Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v iehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani &asti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnena, na
zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany cboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezped| ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednéavate! je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapo€itat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude
Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky Objednavatela s titulu
cdstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnd pofas zaruénej doby vady Diela a Zhotovite! ich riadne a véas
neodstrani, mdze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné
sirany sa dohodli, 2e pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel
jednostranne zapoditat s garanénou zabezpekou. V pripade zapoéitania bude Zhotovitelovi
vratena garanénd zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo {bez DPH)
znizena o zapocitané pehladavky. O uvolnenie garanénej zabezpeky mdze Zhotovitel pisomne
poziadat’ najskér po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky (ak boli
ZloZzené na Ufet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak bud( pripisané na jeho Géet.

Dan z pridanej hodnoty bude ugtovana Zhotoviteforn vo vyske uréenej prisludnym pravnym
predpisom v dobe zdanite/ného plnenia.

Jednotlivé gasti Ceny za Dielo su uréené v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze Priloha &. 1 uréujica Cenu za Dielo je dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene
mozZe dojst vyluCne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmiuve, a to vyluéne postupom,
ktory je v sulade so ZVO.
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Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vediajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcif (ledenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skiadky, poistného,
vykonania predpisanych skisok, zabezpe&enie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné,
elektrickd energiu a pod.

Objednéavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy Ze riadne dokonéené dielo, alebo jeho
gast prevezme a zaplali za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako s uvedené v projektovej dokumentacii a v Prilohe
€. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohod}i, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac po ukonéeni a
protokolarnom odovzdani diela Objednéavatelovi a po a po odstraneni vdetkych pripadnych vad
a nedorobkov, a to na zaklade sUpisu dodavok a vykonanych prac schvéieného stavebnym
dozorom. Zhotovitel vystavi jednu faktiru, prilohou ktorej budl podrobné spisy dodanych
tovarov a vykonanych sluZieb za fakiurované obdobie dokumentujice plnenie Dodavaiefa a
odsGhlasené stavebnym dozorom. Zhotovite! zadle Objednavatelovi dva originaly prislusnej
faktiry a zavazuje sa na poziadanie Objednévatela vystavit v oddévodnenych pripadoch dalsie
originaly dotknute] faktGry.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich dorugenia Objednavatefovi. Lehota splatnosti faktir
bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a zagina plynat
dfiom nasledujlcim po dni, v ktorom bola faktlra preukazatelne doru¢ena Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na Uget Zhotovitefa uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Faktdry budd
uhradené zhotovitelovi bezodkladne po pripisani finanénych prostriedkov z Environmentalneho
fondu na Géet objednavatela.

Faktara musi obsahovat ndleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znenl. Dalej sa Zmiuvngé strany dohodli, Ze predloZena faktira bude
obsahovat aj (daje, kioré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktiry,

- forma dhrady,

- oznatenie pefiazného Ustavu a islo uétu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtlatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktuary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktlry bude:

- dodaci list — stipis vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobis, jednotkové ceny
a podty jednotiek fakturovanych poloZiek, rekapitulacia s celkovou cenou, odsGhlaseny
stavebnym dozorom a fotodokumentdcia fakturovanych stavebnych préc a dodavok. Za
odsuhlaseny sipis prac a dodavok sa povaZuje faky sUpis, ktory je na kaZdej strane
oznateny pediatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela. Z
fotodokumentacie musi byt zrejmé typ vyrobku a ak ide o zabudované materialy, tak spdsob
ich zabudovania do diela.

- v elektronickej forme na CD/DVD médiu - sapis vykonanych prac a dodavok vo formate MS
Excel, fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok.

Faktira aj so vetkymi prilohami bude Zhotovitefom prediozena Objednavatefovi v origindlnych
piatich (5) vyhotoveniach.

V pripade, Ze faktlra {dafovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné Udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru
(danovy doklad) podia charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit nov(. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a dopinenia nespravnej alebo nedpinej faktiry nie je Objednavatel v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat odo dia jej
dorutenia Objednavatefovi podla ods. 7.13 tohto élanku Zmiuvy.

Prace, kioré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatefa alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmiuvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
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prikazu Objednavatela alebo odchylne od projekiovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednévatefa ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednévatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Clanok VIIl.
LEHOTA a CAS PLNENIA

Lehota plnenia predmetu zmluvy (kompletné ukonéenie stavebnych préc a odovzdanie diela
zhotovitelovi:): 90 dni. Lehota pinenia predmetu zmluvy zagina plynat od nasledujtceho dfia
po odovzdani staveniska zhotovitelovi.

Objednavatel odovzdé stavenisko Zhotovitefovi najneskér do 10 pracovnych dni po dni, v
ktorom nadobudne zmluva G¢innost.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnaf pinenie predmetu Zmluvy v Easovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsihlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude
tvorit neoddelitefn stéast Zmluvy ako siéast Prilohy & 2 k tejto Zmiuve. Nedodrzanie
harmonogramu bude povaZovane za podstatné porudenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zohladnit v postupe stavebnych prac, Ze stavba bude prebiehat za plnej
prevadzky zakladne] Skoly.

Dodrziavanie terminov podia bodu 8.1 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim stginnosti Objednavatela) dehodnutym v tejto
Zmluve.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd €ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa Objednavate! toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené riadne v stlade s platnymi technickymi normami, touto zmluvou a
projektovou dokumentaciou. '

V pripade, Z2e Zhotovitel me$ka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z ddvodov vyssej moci, ma Objednavatel prévo Ziadat nahradu $kody,
pritom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatoCny ¢as
pinenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie
a odstipi od Zmiuvy.

Zhotovitel je opravneny prerudit’ prace v pripade vy3%ej moci (vojna, povedef, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Otok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, ze by Zhotovitel tlto prekaZku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v dase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeSkani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tainej spravy. Prace je
Zhotovitel opravneny preru$it len na nevyhnutne nutnG dobu. Tieto skutonosti potvrdzuje
stavebny dozar Objednavatefa zapisom v stavebnom denniku.

Primeranti dobu, kedy bola praca Zhotovitelom preruena z dovodov podia predchadzajiceho
bodu Zmiluvy, je Zhotovite! opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokongenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sudasne oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekaZka spdsohila prerudenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnd na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy do$lo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel
najneskdr do pét dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokonéenia Diela Zhotovitefovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze dpravu lehoty plnenia bude uplatiovat ten v pripade, Ze z dévodov
vy$8&ie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast' Diela dokonéit za dohodnutych
podmienck v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, 2e i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Gsilie k dodrZaniu povodnej lehoty pre dokonéenie Diela.
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Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktora peuzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndvatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerudenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku $kod na zdravi & majetku. V pripade prerudenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu prerudenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat' len prace, ktoré
zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej kody alebo podkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vietky prace vykonane ku diu prerudenia zhotovenia Diela.

Clanok IX.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Dvory nad Zitavou, Cislo parcely 449/4, s. &. 465.

Clanok X.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatefa

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmiuvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri konirole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsUhlasene] dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit od Zmiuvy.

Planované kontroly budi vykenavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niekiorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového planu vopred
dohodnutého Zmiuvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit' cenu dohodnutd v bode 7.1
Prava a povinnosti Zhotovitefa

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebni na zabezpeéenie
predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe &. 3 tejto Zmiuvy. Zhotovitef je opravneny
zmenit' subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym sihlasom Objednavatela. Ziadost o
zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych
dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatefa. Zhotovitel je v sUlade s § 41 ZVO
povinny uvadzat aktudine Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobdch opravnenych
konaf za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, (Udaje
o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel v Prilche &. 3 tejto Zmiuvy. Zhotovitel je povinny poZadoval od
subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajicej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat aktualizované Gdaje Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pinit vetky povinnosti podla ZVO a inych sivisiacich pravnych predpisov
{0.i. zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov}), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

iy zabezpedit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kaZzdého subdodavatefa a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia sdvisia s plnenim
predmetu tejto zmiuvy,

iii) oznamovat Objednavatelovi aktualne ddaje ¢ svojich subdodavateloch, Udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu podfa ZVO, ddaje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatela na plnenif predmetu zmluvy,
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iv) zabezpetit, aby subdodavatelia spihali podmienky (éasti tykajlce sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky, novy subdodavatel musi byt
opravneny dodavat tovar, poskytovat siuZby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky.

10.2.3 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychofropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podia tejto
Zmiluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy;

10.2.4 Zhotovitel je povinny likvidoval odpady v sdlade s prisludnymi pravnymi predpismi;

10.2.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatefov
dodrZiavali zasady hygieny;

10.2.6 Zhotovitel je povinny najmenej {ri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace budl zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri porugené teffo povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

10.2.7 Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
zabezpeovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR &.
124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskordich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innostl a dalimi
osobitnymi predpismi;

10.2.8 Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpedenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.

10.2.9 Zhotovitel je povinny vykonavaf €innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
splfaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornu
spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci,

10.2.10 Zhotovitel je povinny vykonavat innosti a plnit' pracovné povinnosti s vy3&im rizikom, pri
ktorych méze vzniknit zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitela len na zakiade platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odborni spdsobilost potrebn( na
vykon prace preukazat' prisluinou dokumentaciou;

10.2.11 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré
su vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

10.2.12 Zhotovitel je povinny zabezpetit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak take ¢innosti vykonava;

10.2.13 Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat' predmet Zmiuvy jeho riadnym a dplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v sllade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatefovi a
Objednavatel je povinny ukonéene prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmiluvné strany dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

10.2.14 Zhotovitel sa zavizuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v slvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v stdade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Gistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastneé naklady denne odstrafiovat odpad a
nedistotu spdsobent: jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znetisteniu okolitych priestorov.
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10.2.15 Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby prace alebo sluZby, boli realizované s odbornou

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.3

starostlivostou.

Ak Objednavaterl neuhradi Zhotovitefovi faktary v lehote splatnosti, uvedenej v bode 7.13 tejto
Zmiuvy, je povinny zaplatit Zhotovitefovi Urok z omeskania vo vy$ke uréenej vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekaZkach, ktoreé jej mdZu branit' riadne pinit' predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhG Zmluvnl stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych probiémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatefovi vykonovl zdruku a garanén(t z&dbezpeku podfa bodu
7.3, povaZuje sa to za podstainé porusenie Zmluvy,

Zmluvné strany nie sU v omeskani v pripadoch vy3sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy§8ej moci vieobecne zname.

- Clanok XI. ] )
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie investiéného dozoru: PRINST s.r.o.,
Kollarova 34, 940 01 Nové Zamky, telefén 0915749865

Stavebny dozor Objednéavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykonavat' zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatefl neprebera v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zaken v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon") zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvedGceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: FrantiS$ek Pudi$ osvedéenie o odbornej
spbsobilosti pre ¢innost stavbyvediceho £06688*10*

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat pri osobe stavbyvediceho v sulade s
tym, ako preukazal splnenie podmienky Gcasti vo verejnom obstaravani, ktora predchadzala
uzavretiu tejto zmluvy. V pripade porusenia tohto zavézku (napr. pri plneni zmiuvy bude

~ vyuzival ina oscbu ako osobu, ktore] spdscbilost vyuZil na preukazanie spinenia podmienky

uéasti), ma Objednavatel narok odstipit od tejto zmluvy a zarovefl ma narok na zmiuvnui pokutu
vo vyske 5.000,- € a popri tom aj narok na nahradu Skody v plnej vyske,

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovedn( osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vietkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v
priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia €islo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povaZzuje riedenie takejio veci za bezodkiadné, je povinny tuto
skuto¢nost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat' stavebny dozor,
resp. poverenl osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedUceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebneého dennika zapisoval v3etky Gdaje, kioré sd ddlezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maja vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energetickl siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zatati a ukenéeni prace &i
udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela.
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12.31

12.3.2

12.3.3

V pripade, ak sa v priebehu pinenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit’ prace, ktoré nie
st zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny inned o tejto skutoCnosti informovat’ stavebny
dozor objednavatela a pisomne o tejto skutonosti zaslat objednavatelovi gj list. Nasledne
objednavatel' zaéne riesit’ vzniknutG situaciu so zhotovitelom. V3etky pripadné naviac prace
musia byt pred ich vykonanim vopred odsthlasené v stavebnom denniku a vopred upravené
pisomnym dodatkom k tejto zmluve (za dodrzania ZVQ), prip. novou zmiuvou. V pripade
porusenia ktorejkofvek z povinnosti uvedenych v tomto ustanoveni ma objednavatel pravo
odstipif od tejto zmluvy a zarovell ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny diela.
Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody,
ktora mu vznikla v dbsledku poru$enia tejto povinnosti v plnej vyske a to aj v pripade, ak
vzniknuta $koda prevysuje vysku zmiuvnej pokuty. Neobjednané tovary, prace a sluzby, alebo
vykonané bez objednavky objednavatela, & nad ramec zmluvy objednavatel neuhradi a
zhotovitel na ich Ghradu nema nérok.

Akakolvek zmena rozsahu prac, zmeny terminov realizécie, preru$enia prac a prediZenia
terminu dokonéenia stavebnych prac je podmienend sihlasom poskytovatela finanénych
prostriedkov, pritom za komunikaciu s poskytovatelom finanénych prostriedkov je zodpovedny
Objednavatel.

Clanok XilI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skontené po ukondeni vietkych prac v zmysle Zmiuvy, t. j. po
riadnom ukonéeni vietkych &asti Diela, pokial sl tieto prace ukon&ené riadne v dohodnutom
rozsahu,

Objednavatel bude Dielo preberat ako celok po ukongeni celého plnenia tejto zmiuvy, po dodani
vietkych dodavok a potrebnych dokladov a uskutoéneni vietkych prac a po odstraneni vetkych
pripadnych vad a nedorobkov. Zhotovite! bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom
denniku Objednavatefa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne sedem pracovnych
dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel prevezme &ast dokondeného Diela v silade s touto Zmluvou podla éasového
harmonogramu od Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
kiorého navrh pripravi Zhotovitel. Protoko! bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatef prevezme &ast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podfa odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo k
uréenému udelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podfa bodu 12.3.3 tohto
Elanku Zmluvy. :

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vietky doklady osvedéujlce kvalitu a kompletnost &asti Diela najma:

- Prislugnu képiu ¢asti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych ski8ok — bez zavad,

- Vysledky merani a ski$ok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikaciami, resp. certifikaty,
zaruéné listy,

- Osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

- Zépisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebshu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

- Doklad ¢ spdsobe likvidacie odpadov,

- projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedend v bode 12.3.3 , okrem dokladov uvedenych v prvej
odraZke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k
prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budd zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonané a zaviazok Zhotovitela sa nepovaiuje za riadne a véas spineny. Objednavate/
je oprévneny takto pontknuté Dielo neprevziat.

Za defi odovzdania alebo deft ukon&enia uspesného preberania Diela sa rozumie def podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitefa za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (Clanok Xili) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatefa ziéastni prehliadky dokon&ovaného Diela, ,
pri nej bude posidena jeho kvalita a tplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit' do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto&fiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik;
- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial bol pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozZné ich odovzdat a pri kompletnom odovzdani Diela.

. Clanok Xl
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, 2e pinenia predmetu Zmluvy bud( poskytnuté v silade s
ustanovenim Clanok V a bud( mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavézuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanok V tejto Zmiuvy v silade
s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami,
vztahujicimi sa na predmet pinenia a na stavebn( &ast zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimélne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dlh&ia zaruéna doba.

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t. . nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt: reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zistent,
maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat' odstrafovat vadu do 8
hodin od jej oznamenia a odstranit' ju najneskér do 24 hodin od jei telefonického nahldsenia, V
pripade zavaZnej reklamécie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmiuvné strany spisu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe strany na znak
suhlasu podpidu. Za pisomne uplatneni reklamaciu sa povaZzuje aj reklamacia, ktoru
Objednéavatel zadle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven dopini do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pritom za defi nahlasenia problému — reklamécie faxom alebo
e-mailom pre poéitanie a dodrZanie lehét sa povaZuje def odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkiadu, najneskér véak do 3 dni odo diia jeho dorucenia. Za tym Uéelom sa
Zmluvné strany zavazujl vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat
pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodni aj termin zatatia a ukondenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa
zavazuje poCas zarutnej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy oznamené mu
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13.11
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13.13

1314

13.15

13.16

141

14.2

14.3

Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym
U¢elom je Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednévatela,

Zaru€na doba zatina plynat diiom nasledujiicim po dni po dni odovzdania kompietného Diela
bez vad, t. j. ditom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerus! difiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad doruéenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za koneénu
moZnost reklamdcie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje
za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 582 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmiuve a pozadovanym skiagkam,
musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maj vady diela,
zistené podas zaruénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objednévatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zéruénej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsthlasens, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohfadu ¢ uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zévazok odstranenia vSetkych vzdjomne odsUhlasenych vad v zaruéne;j
dobe a sli¢asne sa zavézuje, e v priebehu vykonavania roznych prac, slvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo

. poskodeni uz zrealizovanych prac a to po&inajic kontrolou doddvanych materidiov a vyrobkov

a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a &innosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovant &ast Diela sa prediZuje o dobu od dita uplatnenia opravnenegj
reklaméacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky
a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanhie zvola ktordkofvek zo
Zmiuvnych strén v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdaf Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a idrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudlG Objednavatefovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklamacidch odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato&nou alebo vadnou Gdrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIv.
ZODPOVEDNOST zA $KODU

Zhotovitel zodpoveda za véetky $kody, ktoré vznikny Objednavatefovi v ddsledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej $kody.

Zhotovitef sa zavazuje, Ze od&kodni Objednavatela v stvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objednavatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitefa, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankeii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, mé druha strana narok na Ghradu vzhiknutej gkody.
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Clanok XV.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitefa je Objednavatel
opravneny uplatnit' si niZ8ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitef je povinny tieto
pokuty Objednavatelovi uhradit’:

- Za nedodrzanie terminu dokon&enia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnd pokutu vo vyske 0,2%
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zagaty kalendarny dei omeskania.

- Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zéruénej dobe
sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdy defi
omeskania Zhotovitela aZ do doby ich skutoéného odstranenia.

- Za nezacatie realizécie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podfa
harmonogramu prac zmiuvnd pokutu vo vy3ke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZdy
zataty kalendarny defl omeskania.

- Za porudenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona 49/2002 Z. z. ¢ ochrane pamiatkového
fondu zmluvnd pokutu vo vySke 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porudenie tejto
povinnosti. Takéto porudenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmiuvy.

-V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porudenia zékazu fajéit v Objektoch Objednavatefa, u
pracovnikov Zhotovitefa, zmluvni pokutu vo vySke 1 000,00€ za kazdého pracovnika za
kaZdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela
na odstlipenie od Zmiuvy.

-V pripade poru$enia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného porugenia
tejto Zmluvy, za ktord nie je ur€end individudlna sadzba zmiuvnej pokuty, zmluvnd pokutu
vo vyske 2000,00€ za kaZdé jednotlivé porugenie, a to aj opakovane.

-V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa subdodavatelov (bod 10.2.2
Zmluvy) alebo zakazov (bod 10.2.3 Zmluvy) sa toto poruSenie povaZuje za podstatné
porusenie Zmiuvy & Objednévatel ma pravo:

- odstupit od Zmiuvy

a zaroven

- ma narok na zmiuvnd pokutu vo vydke 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porudenie povinnosti uvedenych v tomto bode {a to aj opakovane).

Qdstuipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvn( pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoréich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmiuvy.

.. Clanok xvi.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd uvedené
v liste, podpisanom oprévnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Véetky ozndmenia budu
zasielané doporuéenym listom s dorudenkou, resp. doruéené inym preukaznym spésobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niZ8ie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rie3enie zmluvnych a obchodnych zalezZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: JUDr. Viadimir Stiglinc, konatel spolo&nosti
Tel: 0907 773 009

Email: sp@spplus.sk

Za technické riedenie:;

titul, meno a priezvisko, funkcia: Jozef Pilo, technicky vedici

Tel: 0807 773 372

Email: pilo@spplus.sk
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16.1.2 za Objednavatela:

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.1
17.2

17.3

17.4

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Boris Koprda, prednosta obecného dradu

Tel: 0905805037

Email: boris.koprda@dvory.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, PRINST s.ro., vzastlpeni konatefom Ing. Stanistav Teplan,
funkcia: investitny dozor

Tel: 0915749865

Email: prinst.1990@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoZnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmiluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZujl za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika, .

V8etky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukongenie
sa Zmluvne strany zavazuju prednostne riedit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a
dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim
zavazkov podfa Zmluvy alebo v slvislosti s fiou nevyriesia, Zmiuvné strany sa dohodli a
suhlasia, Ze v8etky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, budd rieSené na miestne a vecne prislugnom sade Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmiuvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tito prekdzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavézku tito prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou si tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluuje prekazka, ktora nastala a2 v ase,
ked bola Zmluvnd strana v ome$kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z je
hospodarskych pomerov. -

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto&nit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i dopinenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidiami definovanymi v zakone o
vergjnom cbstaravani. :

Tato Zmiuva podlieha podfa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatefa na zverejnenie tejto Zmiuvy ako aj
jednotlivych faktur vypiyvajlcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava sGhias na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

. Clanok XviI, .
UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukongenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zavézkov Zmiuvnych stran.

Mimoriadne ukon¢enie zmluvného vzfahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strén v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmiuvy. V pripade akéhokolvek
spbsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitefa podfa bodu 17.7 tohto &lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mbze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porugenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
sUvisiacich s ¢innostou Zmiuvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmiuvy;

¢) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z ddvodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;
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18.5

d) vyhldsenie konkurzy alebo redtrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie; ‘

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitefa s vadami {vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmiuvy alebo jeho &asti Zhotovitelom v omeskani vodi Gasovému
harmonogramu podla Prilohy &. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 8.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky a garangnej zaruky podra bodu 7.3 tejto Zmiuvy,

h) iné podstatné porudenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez
zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana oprévnena odstdpif, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost' ani v dodato&nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmiuvna strana opravnené postupovat ako pri

.nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat

za nepodstatné porudenie Zmluvy.

Odstdpenie od Zmiuvy je Ginné ditom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykajli konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost'ou odstlpenia od Zmluvy, resp. po U&innosti pokial
ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohiadavok z titulu odstlpenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatefom zostava
vlastnictvom Ohbjednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do diia
nadobudnutia G&innosti odstipenia od Zmiuvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyictovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia uginnosti odsttpenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanok VIl tejto Zmluvy.

_ Clanok XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené
sa primerane vztahujl prisiugng ustanovenia Obchodného zakonnika a sGvisiacich véeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
predmetom zmluvy a poskytnit potrebni stginnost,

Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha &islo 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €isla 2 ~ Plan realizacie vystavby
Priloha &islo 3 — Informacie o subdodavateloch

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z toho tri obdrZi Objednavatel a dva Zhotovitel,

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedGéinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavajl platné a Udinné. Zmluyné
strany sa v takom pripade zavédzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo nedéinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uginnym znenim, ktoré &o najlepsie zodpoveda
pbvodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo netiéinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vSeobecne zdévaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.
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18.6  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmiuvy riadne a dasledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vaZneho suhlasu ju podpisali.

18.7 Tato zmluva podlieha povinnému zvergjiovaniu zmliv podla osobitného predpisu. Zmluva
nadobudne Géinnost po zverejneni podla osobitného predpisu.

Chjednavatel: Zhotovitel: 26 SEP 2018
V Dvoroch nad Zitavou, dfia 2§, SEP 2018 YV Tanmin dia  acme so 308 o wm
Ing. Branislia\\? EBec‘;il#’%, Pl ‘ j !} /,J" r. Viadimir Stiglinc
staroé%qé / f,f: konatel spolo&nosti
e A

_
"
"
'
"
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'
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-
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)
_
I
I
I
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

ez sy [ETm kT CEpmoet o 28 it wojvara
ECO
Miesto
Ko i DPH
Objednavatel Obec Dvory nad Zitavou
Projektant Arch. ing Jan Kovag
Zhotovitel SPPLUSs. ro.
Spracoval Jozef Pilo
Rozpo&et &isla Diia PolozZiek CPV
| | oran | : CcPA

Merné a (celové jednotky

Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady /1 m,j. Pofet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové nakiady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B iDopinkr.n.ré naklady C ‘Vedl'ajsie rozpo&tové naklady
1 |HSV |Dodéavky 135 701,17 | 8 .Prace nadéas 13|Gzs 0,00
2 Mentaz 62 261,68 | 9 |Bez pevnej podl. 14 |Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 |10 [Kultima pamiatka 15 |StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 11 16 |Vplyv prostredia i 0,00
5 |"M™ |Doddvky 0,00 17 |In& VRN 0,00
6| Montaz 0,00 18 |VRN z rozpoétu E 0,00
7 iZRN (r.1-8) 197 962,85 |12 |DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS (3,00 |21 Kompl. &nnost | 0,00 2210513tné néklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|S0ket 7, 12, 19-22 187 962,85
Détum a padpis Pediatka 24 |DPH 20,00 %g 197 962,.85 i 39 592,57
Objednavatel
25'Cena s DPH (r. 23-24) 237 555,42
‘ N
E Pripoéty a odpoéty
Détum 2 podis . |Petiatka | B | N
Zhotovitel ' 26 | Dodévky objednavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis 28 inyhodnenie 0,00
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gubova
Textový rámček


Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Zvygenie energetickej Gdinnosti budovy Z8 Adolfa Majthényiho s vyuéovacim jazykom madarskym FINAL2

Objednévatel: Obec Dvory nad Zitavou
Zhotovitel: SP PLUS s. 1. 0.
Miesto: Dvory nad Zitavou

Spracoval: Jozef Pilo
Batum: 20.07.2018

Kad Zakazka Cena bez DPH DPH Cenas DPH Ostatné ZRN Hzs VRN [
Zvysenie energeticke]j ncinnost budovy ZS Adolfa
Majthényiho s vyu€ovacim jazykom madarskym
IMPORT FINAL2 197 962,85 39 592,57 237 555,42 0,00 197 962,85 0,00 0,00 0,00
S0-01 Zateplenie 153 026,37 30 605,27 183 631,65 0,00 183 026,37 0,00 0,00 0,00
50-02 Vykurovanie 40 833,70 8 166,74 49 000,44 0,00 40 833,70 0,00 0,00 0,00
50-03 Ostatné 410277 820,55 492333 0,00 410277 0,00 0,00 0,00
Celkom 197 962,85 39 592,57 237 555,42 0,00 197 962,85 0,00 0,00 0,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nezowsiay [ o akommadtarokim s oS ikso
Nazov objektu Zateplenie ECO
Miesto
y
I&o IC DPH
Objednavatel Obec Dvory nad Zitavou
Projektant Arch. Ing Jan Kovad
Zhotovitel SPPLUSs.r. 0.
Spracoval Jozef Pilo
Rozpotet &islo Dfia CPV
20.07.2018 CPA
Merné a (icelové jednotky
Potet Néklady /1 m.. Podet Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j.
000 0 0,00 " 0,00
Rozpocétové naklady vEUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C  |Vedlajéie rozpodtové néklady
1 Hsv Dodavky 105 315,87 | & ﬁPréca”nadé.as 0,00 |13|GZS | 0,00
2| Montaz 47 ?10,51 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14/ Projektové prace 0,00
PSV ”I-Jodévky ..... 0,00 | 10|Kultdrna pamiatka 0,00 | 15 Stazeng podmienky 0,00
Moﬁtéi 0,00 |14 0,00 |18 i/.plyv prostredia 0,00
5 |"M"  |Dodavky 0,00 17|iné VRN “ 0,00
Montaz ) 0,00 18| VRN z rozpoéiu “ 0,00
ZRN (r. 1-6) 153 026,37 12]DN r.8-11) 19 VRN {r. 13-18) 0,00
HzS 0,00 | 21 | Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné n{;klady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23/SGtet 7, 12, 19-22 153 026,37
Datum a podpis Pegiatka 24 DPF 20,00 %z 153026,37 30 605,27
Objednavatel '
25/Cena s DPH (r. 23-24) 183 631,65
E Pripoéty a odpolty
Datum a podpis Y Pediatka B o
Zhotovitef 26 | Dodévky zadévatela 0,00
27 |Kizava doloil;e; ” OOO
Détum a padpis 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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gubova
Textový rámček


REKAPITULACIA ROZPOCTU

. Stavba: Zvyienie energeticke} Gtinnost! budovy 28 Adolfa Majthénytho s vyuéovacim jazykemn madarskym FINAL2
Objekt: Zateplenle

Objednavatefl: Obec Dvory néd Zitavou

Zhotovitel: $P PLUS s. 1. &, Spraceval: Jozef Pile
Miesto: Dvary nad Zitavou Datum; 20.7. 2018
Kod Papis Dodévka Montaz Cena calkem Hmatrost celkom Sut celkom

HSV Préce a dodavky HSV 95 844,023 40 895,529 136 738,552 0,000 0,000

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 91 466,423 33 273,246 124 729,869 0,000 0,000

9 Ostatné konStrukcie a prace-biranie 4 377,600 6 474,600 10 852 200 0,000 0,000

99 Presun hmét HSV 0,000 1 147,683 147,683 0,000 0,000

PSV Price a dodévky PSV 9 471,844 6 814,977 16 286,821 V 0,000 0,000

713 izolscio tepelnd 5 220,584 767,544 6 958,138 0,000 0,000

764 Konstrukcie klampiarske 3 251,250 6 047,433 8 298,683 0,000 0,000

Celkom 105 315,867 47 710,506 153 026,373 0,000 0,000
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ROZPOCET

Objednavatel: Obec Dvory nad Zitavou
Zhotovitel: SP PLUS s. 1. 0.
Miesto: Dvory nad Zitavou

Spracoval: Jozef Pilo
Datum: 20, 7. 2018

Stavba: Zvygenie energetickej uginnosti budovy Z§ Adolfa Majthényiho s vyuovacim jazykom mad'arskym FINAL2
Objekt: Zateplenie
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C.| Kod polozky Popis MJ Mor:ﬁf:tn:o }edgoet?(ivé Cena celkom HCZ?;Z;SY
HSV Prace a dodavky HSV 136 739,552 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 124 739,669 0,000
Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm BAUMIT STAR -
1 |625251358 minerdlne riedenie, zatlkacie kotvy m2 1022912 52,081 53 274,280 0,000
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT '
2 18525251372 STAR - minerdine ricienie mz2 146,449 34,046 4 986,003 0,000
Kontaktny zatepfovaci systém vonkajSich podhfadov hr, 100
3 625251496 mm BAUMIT STAR - minerélne riefenie, zatikacie kotvy m2 132,478 42,805 5 683,969 0,000
Kontaktny zateplovaci systém hr. 100 mm BAUMIT STAR -
4 §625251405 rieSenie pre sokel (XPS), zatlkacie katvy m2 129,452 33,303 4311,140 0,000
5 1953945102 BAUMIT Soklovy profil SL 16 (hlinikovy) m 134,025 6,836 918,195 0,000
6 |953995181 BAUMIT Okenny a dverovy dilataény profil Flex (plastovy) m 623,345 9,904 6 173,609 0,000
7 1953995201 BAUMIT Rohové lista fiexibilna {plastova} m 1 342,580 2,708 3 635,707 0,000
Priprava vonkaj$ieho podkiadu stien BAUMIT, Univerzainy
8 (6224661186 zaklad (Baumit UniPrimer) m2 1 525,970 2,069 3 157,251 0,000
VeonkajSia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, silikonova, '
9 1622464233 Baumit SilikenTop, Skrabana, hr. 3 mm m2 1 525,979 14,437 22 030,559 0,000
. Univerzalny zakladny nater (penetracia) BAUMIT UniPrimer,
10 1585520000900 |pod fenkovrstvové omietky, 25 kg kg 610,391 2,095 1278,769 0,000
Tenkovrstvova omietka BAUMIT SilikonTop 3K, silikénova,
11 | 585510007000 |3krabana 3 mm, 25 kg kg 9 818,863 1,945 19 292,189 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 10 852,200 0,000
MontaZ leSenia fahkého pracovnéhe radového s podiahami
12 1941941031 Sirky od 0,80 do 1,00 m, vydky do 10 m m2 1 800,000 2,081 3 745,800 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dalii | zataty mesiac pouzitia
leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky od
13 (941941191 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m m2 3 600,000 1,303 4 680,800 0,000
DemontaZ le3enia lahkého pracovného radového s
14 1941941831 podlahami Sirky nad 0,80 de 1,00 m, vwiky do 10 m m2 1 800,000 1,342 2 415,600 0,000
99 Presun hmét HSV ‘ 1 147,683 0,000
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla kontr. z
15 {998011002 zateplenie vyikydo 12 m t 153,004 7,501 1 147,683 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 16 286,821 0,000
713 lzolacie tepelné 6 988,138 0,000
MontaZ tepelnej izoldcie strapov mineralnou vinou, vrchom
16 (713111111 kladenou valne m2 545,250 1,223 666,841 0,000
Doska ISOVER ORSIK 200x600x1200 mm z kamennej viny,
17 |831440002400 |vhodnd na akusticku izofaciu , stropov m2 556,155 11,185 6 220,594 0,000
Presun hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vyiky nad 6 m
18 (988713102 do12m t 3,337 30,178 100,704 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 8 298,683 0,000




C. | Kod polozky Popis MJ M;T’fzxo e dg:tr:::v " Cena celkom ch;?lfgl?:f
Demonté2 odpadovych rir kruhovych, s priemerom 100 mm,

19 | 764454803 -0,00366t m 227,640 0,992 225,819 0,000
DemontaZ oplechovania parapetov r$ od 100 do 330 mm, -

20 |764410850 0,00135t m 217,125 1,128 244,917 0,000

21 |764351812 DemontaZ konzole na uchytenie zvodove riry ks 283,500 0,609 172,652 0,000

22 1764751215 MontaZ odpadavej riry zvodovej kruhovej DN 87 - 100 mm [m 227,640 12,798 2 913,564 0,000

23 {764751235 MontaZ abjimky zvodovej riry ks 283,500 2,401 680,684 0,000

24 {553440015300 |Objimka zvodovej riry rozmer 100mm pozink. ks 283,500 4,300 1219,050 0,000

25 {764711116 Oplechovanie parapetov z plechu r.8. 400 mm m 217,125 17,107 3714,357 0,000
Presun hmot pre konstrukcie kiampiarske v objektoch vySky

26 |998764102 nad 6 do 12 m t 2,198 58,071 127,640 0,000
Celkom 153 026,373 0,000
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ZvySenie energeticke] GEinnosti budovy Z$ Adolfa Majthényiho s
Nézov stavby vyuZovacim jazykom macfarskym FINAL2 JKSO
Néazov objektu Vykurovanie ECO
Miesto
ICo I& DPH
Objednavatel Obec Dvory nad Zitavou
Projektant Arch. Ing Jan Kovae
Zhotovitel SPPLUS 5. 1. 0.
Spracoval Jozef Pilo
Rozpolet élslo Dita CPV
20.07.2018 CPA
Merné a Gcelové jednotky
Podet Néklady / 1 m . [ Poget Naklady {1 m,. Potet Naklady /1 m.j.
0 0,00 | 0 0,00 | 0] 0,00
Rozpocitové naklady vEUR
A |Zékladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C VedlajSie rozpodtové naklady
|
1 |HSV Dodavky 3038530 s ‘Préca nadéas 0,00 13|GZS ' 0,00
2 Montaz 10 448,40 | 9 Bez pevnej podi. 0,00 | 14 |Projektové prace 0,00
3PSV |Dodévky 0,00 | 10|Kultdrna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky | ! 0,00
4, Montaz 0,00 |11 | 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
...... 5 {"M" |Dodavky \ 0,00 ! 17,Iné VRN : 0,00
8 Montaz 0,00 18| VRN z rozpotiu 0,00
7 \ZRN (r. 1-6) 40 833,70 1z‘nu (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-15) 0,00
20/ Hzs 0,00 | 21 EKompI. ginnost 0,00 | 22|0statné nakiady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
' 23lsaeat 7,12,19-22 40 833,70
Datum a podpis Pediatka 24|DPF 20,00 %z 40 833,70 8 166,74
Objednavatef
25/Cena s DPH (r. 23-24) 49 000,44
E |Pripoéty a odpoéty
Dé&tum a podpis Pediatka ’
P . _l — E— ]
Zhotovitef 26 |Dodévky zadévatela —L 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis 28|Zvyhadnenie + - 0,00

oL
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gubova
Textový rámček


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ZvyBenie energetickej iéinnostl budovy 2§ Adolfa Majthényiho s vyukovacim Jazykom madarskym FINAL2
Objekt: Vykurovanie

Objednavatel: Ohec Dvory nad Zitavou

Zhotovitel: SP PLUS s.r. 0. Spracoval: Jozef Pllo
Mieste: Dvory nad Zitavou Détum: 20. 7. 2018
Kad Popis Dodévka MontdE Cena celkom Hrnetriost calkorn Sut celkom
PSSV Prace a dodévky PSV 30 385,303 10 448,400 40 833,703 0,000 0,000
731 Ustredné karenie, kotclne 27 868,657 1498,807 29 365,564 0,000 0,000
734 Ustredné kiirenio, armatiry. 2 518,646 857,871 3 376,517 0,000 0,000
735 Ustredné kiirenie, vykurovacia telesa 0,000 8 091,622 § 081,622 0,000 0,000
Cetkom 30 285,303 10 448,400 40 833,703 0,000 0,000
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ROZPOCET

Objednavatel: Obec Dvory nad Zitavou
Zhotovitel: SP PLUS s. 1. 0.
Miesto: Dvory nad Zitavou

Spracoval: Jozef Filo
Datum: 20.7.2018

i Stavba: ZvySenie energetickej Géinnosti budovy Z8 Adoifa Majthényiho s vyuEovacim jazykom mad'arskym FINAL2
B Objekt: Vykurovanie
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€| Kod polozky Popis MJ Mcr:a?:str:o jedgst?;vé Cena celkom Hcr:?:g:nﬂ
PSSV Prace a dodavky PSV 40 833,703 0,000
731 Ustredné kurenie, kotolne 29 365,564 0,000
731161065 Monta2 plynoveho kotia ks 1,000] 2036,934 2 036,934 0,000
484110001200 {Plyn kotol VIESSMANN typ VITODENS 200W ( Turbo) ks 1,000| 15454,926 15 454,926 0,000
732450010 MontaZ tepelného Cerpadla ks 1,000 1 749,330 1749,330 0,000
484110023548 |Tepeine derpadio Aisin Toyota GHPET 13 HP b 1,000 9644374 9 644,374 0,000
736581 Dymavad odvod spalin stb 1,000 480,000 480,000 0,000
734 Ustredné kirenie, armatiiry. 3 376,517 0,000
734300813 Demontaz armatiry, ventil radiator priastoroch ks 132,000 2,974 392,568 0,000
Venlil reguladny zavitovy s hlavicou termostatického
734222611 oviadania V 4262 A - priamy G 3/8 ks 132,000 17,769 2 345,508 0,000
7343012589 MontaZ prisludenstva armatlra £erpadiel stib 1,000 10,900 10,900 0,000
458125478 Prisiudenstvo armatury éerpadio potrubné rozvody b 1,000 124,950 124,950 0,000
7343569785 MontaZ riadiace]j jednotky sib 4,000 120,075 120,075 0,000
458126589 Riadiaca jednotka b 1,000 380,960 380,960 0,000
998734101 Presun hmét pre armatury v objektoch vysky do 6 m t 0,049 31,750 1,556 0,000
735 Ustredné kirenie, vykurovacie telesa 8 091,622 0,000
Vyplstanie vody z vykurovacich ststav o v. pl. vykurovacich
735494811 telies m2 | 5698230 0,666 3 795,021 0,000
Napustenie vody do vykurovacieha systému vratane potrubia
735191910 o v. pl. vykurovacich telies m2 5 698,230 0,396 2 256,499 0,000
Vytistenie vykurovacich telies preplachnutim vodou
735191903 ocelovych alebo hlinikovych m2 5 698,230 0,325 1 851,925 0,000
735191905 Ostatné apravy vykurovacich telies, odvzdugnenie telesa ks 132,000 0,790 104,280 0,000
‘1Presun hmét pre vykurovacie teless v objektoch vydky do 6
998735101 m t 2,236 37,521 83,897 0,000
Celkoin 40 833,703 0,000




KRYCI LIST ROZPOCTU
Nezovsay L eeim fapkom madarorgr A e Maltényiho s S0
Nazov objektu Ostatné ECO
Miesto
ICC IC DPH
Objednavatel Obec Dvory nad Zitavou
Projektant Arch. Ing Jan Kovad
Zhotovitel SPPLUS s.1. 0.
Spracoval Jozef Pilo
Rozpotet tislo Dna CPV
20.07.2018 CPA '
Merné a celové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j. Potet ‘ Naldady / 1 mj. | Podet Nalkiady /1 m.j.
B 0 0,00 0 0,00 0 0,00 '
Rozpoétové naklady \EUR
A ’Zékladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 IHSV Dodavky 0,00 | & |Praca nadéas I 0,00 [13|Gzs : 0,00 i
2_ Entéi 4102,77 9 Bez pevnej ped|, 0,00 [ 14|Projektové prace . “ | 0,06_
“‘3 PSV  |Dodavky e 0,00 |10 Kultdrna pamiatka . 0,00 | 15|StaZeneé podmienky ) 0,(-)5
T Montaz 0,00 |11 0,00 |18 |Vplyv prostredia i 0,00
?:'M“ Dodavky ‘ 0,00 . 7 17/iné VRN ! 0,00
”e._ H;nta; 0,00 o N 18/ VRN z rozpoitu o 7 o 0,007
7% ZRN {r. 1.8} 4 102,77 | 12|DN (r. 8-11) 12|VRN {r. 13-18) 0,00
201HZS 0,00 [21 iKompI.éinnost’ 0,00 22‘.Ostalné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23 S&éa.t 7,12, 1922 o o 4102,77
Datum a podpis Petiatka 240P 2000 %z 410277 ' 820,55
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 4923,33
|
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis p) Petiatka _ N ‘ ]
Zhotovitel ’ 26| Doddvky zadavatel 0,00
27|Kizava dolozka “ J 00(;
Datum a podpis 28 Zughodnenie + - | 0,00
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gubova
Textový rámček


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stayba: Zvytenle energeticks] ufinnost! budovy 2§ Adolfa Majthényiho s vyuEovacim Jazykom madarskym FINAL2
Objekt: COstatné

Objetindvatel: Obec Dvary nad Zitavou
Ihotovitel: SP PLUS 5. 1. 0.

Spracoval: Jozef Pilo
Miesto; Dvory nad Zitavou

Déatum: 20. 7. 2018

Kod Popia Dodéavka MortaZ Cena celkem Hmetnost calkom Sut celkom
M - Price a dodévky M 0,000 4102,774 4102,774 0,000 0,000
21-M Elektromontaie 0,000 4102,774 4102,774 0,000 0,000
Celkom 0,000 4102,774 4102,774 0,000 0,000
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ROZPOCGET

Stavba: Zvysenie energetickej aginnosti budovy ZS Adolfa Majthényiho s vyu&evacim jazykom madarskym FINAL2
Objekt: Ostatné

Objednavatel: Obec Dvory nad Zitavou

Zhotovitel: SP PLUS s. 1. 0. Spracoval: Jozef Pilo
Miesto: Dvory nad Zitavou Datum: 20.7.2018
. ) Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MI| ikom jednotkova Cena celkom celkom
M Prace a dodavky M 4 102,774 0,000
21-M Elektromontaze 4 102,774 0,600
DemontaZ uzemnenie drét Fen Zn DB8mm na konzola zo
PPVI steny sub 1,000 1 324,072 1324072 0,000
MontdZ uzemnenie dr6t Fen Zn D8mm nové konzole do
PPV steny s0b 1,000 2778,702 2778,702 0,000
Celkom 4102,774 0,000
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