Zmluva o dielo
číslo 20181004

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:



Objednávateľ:	**Obec Plavecký Štvrtok**
Adresa sídla:	Obecný úrad Plavecký Štvrtok č. 172 900 68 Plavecký Štvrtok
Zastúpený:	Ing. Ivan Slezák - starosta
IČO:	00305049
DIČ:	2020643713
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	IBAN: SK57 5600 0000 0032 0754 2003

(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	**Kovostav 98 SK, s.r.o.**
Adresa sídla:	Plavecký Štvrtok 736 900 68 Plavecký Štvrtok
Zastúpený:	Pavel Habuda - konateľ
IČO:	35 894 865
DIČ:	SK 2021861182
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:	IBAN SK92 1100 0000 0026 2286 0418

(ďalej len "zhotoviteľ")

I.
Preambula

1.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, organizovaného objednávateľom, ktorý túto zákazku obstarával v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle § 537 Obchodného zákonníka prevziať ukončené dielo v dohodnutých termínoch a v rozsahu plnenia a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa čl. II. tejto zmluvy o dielo, ak dielo zodpovedá zmluvne dohodnutým špecifikáciám.

1.3 Rozsah plnenia zhotoviteľa je daný výkazom výmer, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.

II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu v rozsahu výkazu výmer **„Miestna komunikácia, priekopy a chodník Plavecký Štvrtok. /Na Chríb/**

III.
Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za dielo je určená na základe výsledku verejného obstarávania podprahovej zákazky na uskutočnenie prác v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. a predstavuje čiastku:

Cena za vykonanie diela bez DPH:	61 231,49 € bez DPH
Cena spolu s DPH:	**73 477,79 € s DPH**

3.2 Dohodnutá cena zahŕňa všetky dodávky zariadení, materiály, drobné pomocné konštrukcie a práce, ktoré sú potrebné pre riadne prevedenie diela, vrátane príslušných skúšok, návodov a certifikátov o zhode výrobkov.

3.3 V prípade, ak objednávateľ požiada zhotoviteľa o vykonanie prác nad rámec dohodnutý v tejto zmluve, bude dohodnutá odmena medzi objednávateľom a zhotoviteľom vo forme písomného dodatku k tejto zmluve o dielo alebo samostatnou zmluvou. V prípade obmedzenia rozsahu stavby a tým aj prác dodávateľa, bude cena znížená adekvátne skutočne vykonaným prácam.

3.4 Cena ponúkaná zhotoviteľom je pevnou zmluvnou cenou. Za túto cenu vykoná zhotoviteľ aj také práce, ktoré nie sú špeciálne vymenované v podkladoch na zákazku, avšak prináležia k úplnému funkčnému a prevádzkovo schopnému zhotoveniu diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

3.5 Účtovanie a podmienky platenia sú dohodnuté nasledovne:

- Cena bude objednávateľovi fakturovaná formou faktúry so splatnosťou 14 dní od dátumu jej prevzatia. Faktúry budú objednávateľovi vystavované postupne každý mesiac podľa súpisu vykonaných prác a následne uhradené na účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve. Záverečná platba bude objednávateľovi fakturovaná bezprostredne po odovzdaní diela formou odovzdávacieho protokolu, prípadne po odstránení prípadných závad zistených pri odovzdávaní diela. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu jej prevzatia.
- V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
- Faktúra bude obsahovať nasledujúce údaje:
  - označenie predmetu diela;
  - názov, sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa;
  - názov, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa;
  - bankové spojenie objednávateľa a zhotoviteľa;
  - fakturovanú čiastku;

- súpis vykonaných prác;
- splatnosť podľa zmluvy o dielo;
- podpis zhotoviteľa.

IV.
Termíny plnenia

4.1 Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny plnenia:

a. 3.1.1 Termín začatia stavby október 2018

b. 3.1.2 Termín dokončenia stavby do 30. novembra 2018

4.2 V prípade, že dodržanie termínov plnenia zo strany zhotoviteľa závisí od toho, či objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú dokumentáciu, zaväzujú sa zmluvné strany týmto k úzkej spolupráci.

4.3 V prípade, ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť k odovzdaniu pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať toto dielo i v ponúknutom skrátenom termíne.

4.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni vopred termín odovzdania diela.

V.
Spolupráca objednávateľa

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude odovzdávať zhotoviteľovi potrebné písomné informácie a podklady včas, v rozsahu a v termínoch dohodnutých na rokovaniach.

5.2 Objednávateľ sa ďalej zaväzuje odovzdávať zhotoviteľovi veci, ktoré je povinný obstarať na vykonanie diela včas, v rozsahu a v termínoch dohodnutých na rokovaniach.

VI.
Oprávnenia objednávateľa

6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy alebo platných predpisov, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ na odstránenie týchto závad diela poskytne a ďalší postup zhotoviteľa by nepochybne viedol k podstatnému porušeniu tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

VII.
Odovzdanie a prevzatie stavby, podmienky realizácie prác

7.1 Prevzatie stavby bude vykonané na základe výzvy objednávateľa. Prevzatie stavby sa uskutoční zápisom obidvoch účastníkov tejto zmluvy do stavebného denníka s uvedením prípadných závad. Objednávateľ zabezpečí na stavbe podmienky pre bezpečnú prácu zhotoviteľa.

7.2 Po dobu prác bude zodpovedný pracovník zhotoviteľa viesť stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať prevzatie stavby, postup prác a všetky okolnosti súvisiace s realizáciou prác.

7.3 Objednávateľ je zodpovedný za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený zásahom tretích osôb, zhotoviteľ bude rešpektovať dohodnutý priebeh prác stavebného dodávateľa a ostatných priamych dodávateľov objednávateľa - investora.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si sám zabezpečí sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa viesť k ohrozeniu priebehu vykonávaných prác na diele objednávateľom alebo inými dodávateľmi objednávateľa.

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých skúškach, príp. prácach, ktoré majú zásadný význam pre kvalitu vykonávaného diela a prizvať k nim zástupcu objednávateľa.

7.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržovanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a za poriadok na pracovisku.

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.11 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné.

7.12 Dielo je ukončené jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací protokol.

7.13 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví:
- odovzdávací protokol;

VIII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať zmluvou určené vlastnosti. Záručná doba sa dojednáva na 2 roky od prebratia diela Objednávateľom.

8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v čase jeho odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

8.3 Zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa ihneď posúdi oprávnenosť reklamácie a odstráni oprávnene nárokované chyby a nedostatky, ktoré spadajú do predmetného plnenia tejto zmluvy v obojstranne dohodnutom termíne. Reklamačné nároky budú riešené na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa.

8.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prehliadnuť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu závad diela u zhotoviteľa písomne, a to bezodkladne po ich zistení. V prípade, ak objednávateľ bude reklamovať závadu diela, je zhotoviteľ povinný odstrániť túto závadu bezplatne.

8.6 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje začať práce spojené s odstránením závady diela ihneď po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť závady a nedostatky na diele najneskôr do 30 dní po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa.

8.7 Zhotoviteľ poskytuje na dodané zariadenia záručný a pozáručný servis v plnom rozsahu. V prípade záujmu objednávateľa môže prevádzať periodické prehliadky a servis zariadení podľa predpisu výrobcu na základe uzatvorenej servisnej zmluvy alebo objednávky.

IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

9.2 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o zmene svojho obchodného mena a sídla, ako aj o prípadnom prechode svojich záväzkov zo zmluvy na iný právny subjekt.

9.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené ako zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany a nepoužijú tieto informácie ani pre iné účely než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami kompetentných orgánov štátnej správy.

9.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu diela a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Na stavbe bude po dobu vykonávania prác stále prítomný zodpovedný stavbyvedúci.

Pokiaľ o to objednávateľ požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.

9.6 Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že je poistený proti prípadným škodám, ktoré by spôsobil pri zhotovení diela objednávateľovi alebo tretím osobám.

9.7 Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade sporu je príslušný súd v Slovenskej republike.

9.8 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

9.9 Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku. Každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

9.10 Strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

9.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke obce alebo spôsobom miestne obvyklým. Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

V Plaveckom Štvrtku, dňa 04.10.2018

Obec Plavecký Štvrtok
Obecný úrad
900 68 Plavecký Štvrtok 172
IČO: 305 049
- 1 -

.....

za objednávateľa

V Plaveckom Štvrtku, dňa 04.10.2018

.....

za zhotoviteľa

Prílohy:

1. Cenová ponuka - rozpočet na zhotovenie diela zo dňa 01.10.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **PŠ oprava cesty na CHRIB**

JKSO: KS:
Miesto: Plavecký Štvrtok Dátum: 01.10.2018

Objednávateľ: IČO:
Obecný úrad Plavecký Štvrtok IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35 894 865
KOVOSTAV 98SK s.r.o. IČO DPH: 2021861182

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Havlík IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			61 231,49
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**61 231,49**
DPH základná	20,00%	z	
znížená	20,00%	z	
Cena s DPH		**v EUR**	**73 477,79**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	KOVOSTAV 98SK, s r.o. IČO: 35 894 865, IČO DPH: SK2021861182 OR Okr. Súdu Bal. vl.č.52611/B Zapísané 30.07.2004 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **PŠ oprava cesty na CHRIB**

Miesto:	Plavecký Štvrtok	Dátum:	01.10.2018
Objednávateľ:	Obecný úrad Plavecký Štvrtok	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	KOVOSTAV 98SK s.r.o.	Spracovateľ:	Havlík

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**61 231,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	60 226,49
1 - Zemné práce	18 593,49
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	14 831,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 172,29
99 - Presun hmôt HSV	629,43
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 005,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 005,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**61 231,49**

ROZPOČET

Stavba: **PŠ oprava cesty na CHRIB**

Miesto:	Plavecký Štvrtok	Dátum:	01.10.2018
Objednávateľ:	Obecný úrad Plavecký Štvrtok	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	KOVOSTAV 98SK s.r.o.	Spracovateľ:	Havlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**61 231,491**
HSV - Práce a dodávky HSV							60 226,491
1 - Zemné práce							18 593,488
1	K	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	792,000	12,910	10 224,720
2	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm (napojenie na pôvodnú cestu s asfalt.povrchom)	m	70,000	12,910	903,700
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	50,000	25,000	1 250,000
	K	965042220	Búranie betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm - 2,200 t	m3	40,896	61,870	2 530,236
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	102,240	11,556	1 181,485
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 022,400	0,374	382,378
50	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	102,240	3,245	331,769
51	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	102,240	17,500	1 789,200
2 - Zakladanie							0,000
4							
5 - Komunikácie							14 831,280
5	K	573231111.1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,20 kg/m2	m2	792,000	1,400	1 108,800
6	K	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 0 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnění hr. 40 mm	m2	792,000	16,690	13 218,480
			Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 mm s rozprestrením a zhutněním,hr.po zhutnění 50 mm	m2	201,600	2,500	504,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							26 172,290
7	K	8992311111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením	ks	3,000	230,000	690,000
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,680	3,820	121,018
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	316,800	0,381	120,701
10	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	63,360	17,000	1 077,120
			Osadenie záhon, obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	288,000	5,180	1 491,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Obrubník betónový záhonový Premac 100x20x5	ks	316,800	1,700	538,560
			Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	28,800	72,500	2 088,000
			Osadenie priekopového betónového žľabu	m	288,000	12,000	3 456,000
			Priekopový betónový žľab (TBM - Q 200 - 800)	ks	633,600	9,612	6 090,163
			Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	43,200	72,500	3 132,000
			Terénne úpravy	bm	144,000	5,000	720,000
			Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	201,600	9,780	1 971,648
			Dlažba betónová PREMAC HAKA 6N SIVA	m2	221,760	11,500	2 550,240
11	M	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	kus	7,000	35,000	245,000
12	M	404410195700	Informatívna prevádzková značka IP6 , rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	kus	3,000	60,000	180,000
13	M	404410195700	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom 1. trieda, EG, 7 rokov	kus	3,000	35,000	105,000
14	M	404410033800	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	kus	1,000	65,000	65,000
15	M		Semaforové riadenie dopravy	kus	1,000	1 250,000	1 250,000
16	K	404459620a	Stĺpik na dopravnú značku, D+M	kus	7,000	40,000	280,000

99 - Presun hmôt HSV 629,433

17	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	93,360	6,742	629,433

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 1 005,000

VRN06 - Zariadenie staveniska 1 005,000

18	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kmp	1,000	825,000	825,000
19	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	ks	1,000	180,000	180,000
20	K	00069.poz	Poznámka	eur	0,000	0,000	0,000