Zmluva o dielo

v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zakon" alebo ,ZVO")
uzatvorena v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel

Nazov: Obec Zlata Idka

Sidlo: Zlata ldka 159, Zlata Idka 044 61
ICO: 35 541 016

zastupeny: Roman Beli¢ak, starosta obce

ICO: 00324957
DIC: 2021245182

Telefén: 0948 607 971

e-mail: starosta@obeczlataidka.sk
Bankové spojenie: VUB as.

IBAN: SK82 0200 0000 00001782 1542

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
Zmluvnych a realizaénych ~ Roman Beli¢ak, starosta obce

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel

obchodné meno: Stavebno-obchodna firma Zabecky, s.r.o.
sidlo: Stara Kosicka 7

ICO: 45905690

konajuci: Miroslav Zabecky

IC DPH: SK2023129724

DIC: 2023129724

¢islo uctu: SK26 1111 0000 0011 0925 4009
osoba opravnena vo veciach

obchodnych: Miroslav Zabecky

technickych: Miroslav Zabecky

(dalej len ,,Zhotovitel™)
Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podla zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov.

Objednavatel ako verejny obstaravatel vyhlasil diia 17.05.2019 vyzvu na predkladanie ponuk
v ramci postupu zadavania zakazky:

Druh postupu: zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani
Nazov zakazky: Zvonica — banské muzeum — stavebné prace

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel

a Zhotovitel ako Uspesny uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

Realizacia projektu: ,Zvonica — banské muzeum® bude spolufinancovana z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 - 20120 na zéklade zmluvy o poskytnuti nenavratneho finanéneho
prispevku.




a ukonéenim Diela sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky vlastnosti
vyplyvajuce zo Zmluvy a jej sucasti podla bodu 1.2 Zmluvy.

2.4 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto Dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

2.5 V pripade omeskania Objednavatefa s odovzdanim staveniska predizuje sa termin
ukonéenia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatela.

2.6 Termin ukondenia a odovzdania Diela sa predizuje o Cas trvania nasledovnych prekazok:
2.6.1 prerusenie zhotovovania Diela podfa bodu 3.1 tejto Zmluvy,
2.6.2 omeskanie Objednavatela s pinenim povinnosti podfa tejto Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitelovi v zhotovovani Diela,
2 6.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre Objednavatela,
ktoré brani Zhotovitelovi pokratovat v zhotovovani diela, Objednavatelsa zavézuje
bez zbytoéného odkladu informovat Zhotovitefa o existencii a vyroku rozhodnutia
organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit Zhotovitelovi v zhotovovani diela.

2.7 Vpripade, ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavéazku spocivajucom
v zhotovovani diela v terminoch podra bodu 2.2 tejto zmluvy presiahne 15 dni, objednavatefl
je opravneny odstupit od tejto zmluvy ako celku.

Clanok Il
Prerusenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V oddévodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitelovi pokyn na
prerusenie prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu
urobit véetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. dotasné zastavenie prac na Diele alebo
jeho ¢asti, na zabezpeCenie ochrany Yivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.
V pripade prerugenia prac na Diele podfa tohto bodu zmluvy je Objednavatel povinny
nahradit Zhotovitelovi U¢elné a preukézatelné naklady spojene s preru$enim a opatovnym
zatatim prac na Diele alebo jeho Casti, alebo s predizenim tychto prac.

3.2 Ak prerusenie prac na vykonavani diela nastalo z dévodu:

3.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych Zhotovitelom alebo
Objednavatelom (ako napriklad potreba archeologického vyskumu),
3.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad
zaplavy, zosuvy pody apodobne nezapri¢inenych  Zhotovitelom  alebo
Objednavatelom - aplikacia tohto dévodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce
sa nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné
roéné obdobie realizacie Diela a miesto realizacie Diela mozné predpokladat)
je Zhotovitel povinny

— bez zbytotného odkladu informovat objednavatela o vzniku takejto

prekazky a

— ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhladom na vznik a dobu trvania
prekazky dojst k predizeniu ¢asu dohodnutého na ukoncenia diela,
najneskor do troch (3) pracovnych dni pisomne poziadat objednavatela o
predizenie ¢asu dohodnutého na ukoncenie diela, pritom zaroven musi
objednavatelovipodrobneoznamit aj uvedené dévody, pre ktoré by malo
k takejto Uprave dojst a predioZit navrh nového terminu zhotovenia
(vykonania a ukoncenia) diela;

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda Cas ukondeniadiela zostava nezmeneny
a zhotovitel je povinny ho dodrzat. V pripade, ak objednéavatel pisomne vyhovie
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poziadavke zhotovitela na predizenie ¢asu ukon&enia diela, tak tato zmena sa
povazuje za zmenu zmluvy.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit’
realizaciu Diela bez suhlasu Objednéavatela alebo pripadne pokynu podla bodu 3.1 tejto
Zmluvy, pokial dalej nie je uvedené inak.

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na ucely tejto Zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch
rozumie priestor, ktory je pocas ~hotovovania Diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich
k zhotoveniu Diela, na uskladiovanie jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip.
materialu, pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

4.2 Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do trochdni od vyzvania Objednavatefom.
O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
staveniska sa uvedie najméa &as odovzdania a stav staveniska s prinliadnutim na jeho
sposobilost na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplynt pre zmluvne

strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatela daldie naklady, zavézuju sa splnit ich v dohodnutych
lehotach. Objednavatel zaroven odovzda zhotovitelovi vetky rozhodnutia (a pripadne iné
akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré ma k dispozicii a ktoré
neboli st&astou zadavacej dokumentacie. V pripade, ak objednavateldo dna podpisu tejto
zmluvy neodovzda zhotovitelovi véetky potrebné rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov
verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavazuje sa mu ich odovzdat’ bez zbytoéného
odkladu po ich ziskani.

Zhotovitel je nasledne povinny na stavenisku zabezpegit v rozsahu a v stave potrebnom a
vhodnom pre vykonavanie Diela, okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia,
nastroje, naradie, stavebny material a iné prislusenstvo potrebné na zhotovenia Diela)
najma:
4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pricom za nepovolané
osoby sa budu povazovat vsetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo
Zmluvnych stran alebo o0sob poverenychniektorou zo Zmluvnych stran vykonom
ginnosti v suvislosti so zhotovovanim Diela, pripadne inych os6b, ktoré na vstup na
stavenisko opraviuje véeobecne zavazny pravny predpis,
422 aby tretimi osobami nedoslo k obmedzeniu &innosti  Zhotovitela, ani
k poskodzovaniu neodovzdanej gasti Diela z ich strany, pricom Zhotovitel zodpoveda
za véetky $kody, ktoré tymto vzniknu.

Odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi podfa tohto glanku zmluvy az do odovzdania
diela v stlade s touto zmluvou je zhotovitel povinny zabezpedovat primeranym sposobom
ochranu a Udrzbu vykonanej Casti diela, materialov a technologii atiez (ak to mozno
rozumne pozadovat) aj inych vnesenych alebo ulozenych veci nachadzajucich sa na
stavenisku pred vznikom akejkolvek skody; objednavatel nezodpoveda za gkodu na veciach
vnesenych alebo ulozenych na stavenisku, vratane veci, ktoré boli pri vykonavani diela uz
zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj v pripade likvidacie zariadenia
staveniska po termine odovzdania diela objednéavatelovi, a to az do Uplného ukonéenia prac
zhotovitela a vo vztahu k dotknutej Casti diela (vratane vykonanej Gasti diela a materialov
a technolégii nachadzajucich sa na tejto tasti staveniska). Zhotovitel zabezpeci pocas
zhotovovania diela smerové a vyskové vyty¢enie stavby a oznadenie hranic staveniska.
Zhotovitel dalej na svoje naklady zabezpedi vhodnym spésobom vyznacenie podzemnych
inzinierskych sieti aj nadzemnych inzinierskych sieti (napr. elektricke, telefonne vzdusné
vedenia),povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zviastne uzivanie




verejnych komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu
skutocného vyhotovenia stavby, pricom sa ma za to, ze naklady s tym suvisiace su zahrnute
v cene Diela. Zhotovitel zodpoveda za presnost vyty¢ovania a zamerania svojich prac a za
napravu chyb, zavinenych nepresnym vytycenim, zrealizovanuna jeho vlastné naklady.

4.3 Prevadzkové, hygienické, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel. Naklady na prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou Zmluvnej ceny.

4.4 Nebezpedenstvo vzniku $kody na stavenisku alebo jeho Easti znasa Zhotovitel.

4.5 Zhotovitel je na stavenisku, v suvislosti s vykonanim Diela, povinny najma:

451 udrziavat na stavenisku poriadok a Gistotu, bez omeskania odstrafovat odpady
a nedistoty vzniknuté pri vykonavani diela(vratane odpadu tvoreného obalovymi
materialmi z pouzitych stavebnych vyrobkov), a to v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi; uvedend povinnost zahfia aj povinnost zhotovitela
zabezpedit vykonavanie hygienickych potrieb na stavenisku jeho pracovnikmi,
subdodavatelmi a inymi osobami, ktoré st so zhotovitefom v pravnom vztahu,
len v hygienickych zariadeniach na to urCenych;

452 zabezpetovat na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom objednavatefom
vhodnym spésobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v suvislosti s jeho
ginnostou podla tejto zmluvy, atiez priebezne zabezpecovat zo staveniska
odvoz a likvidaciu tohto odpadu;

453 bezodkladne odstrafiovat vsetky znedistenia a poskodenia komunikacii a
priestranstiev, ku ktorym déjde cinnostou v slivislosti s vykonavani diela
zhotovitefom podla tejto zmluvy, ako to vyplyva z prislusnych pravnych
predpisov;

454 zabezpedit oznadenie staveniska podia prislusnych pravnych predpisov
informagnou tabulou (panelom) umiestnenou na dobre viditefnom miestepri
vstupe na stavenisko;

455 zabezpedit bezpednost a ochranu zdravia véetkych osdb nachadzajucich sa na
odovzdanej &asti staveniska, poucenie 0séb nachadzajucich sa na odovzdane;
Sasti staveniska o bezpeénosti a ochrane zdravia a ochrane pred poziarmi
staveniska a Diela,

456 zabezpetit predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb.

4.6Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materialov a
uvedie ho do nalezitého stavuvder odovzdaniaDiela. O vypratani staveniska spiSu zmluvné
strany (osobitny) protokol.

Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podla pokynov Objednavatela odo dna zaCatia prac na Diele az do dna
zhotovenia a odovzdania Diela.

5.2 Ugelom vedenia stavebného dennika je moznost kontroly priebehu zhotovovania Diela
zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak,
aby bolo mozné donho zaznamenavat véetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku
tak, aby bolo mozné jednoznaéne identifikovat, ktorej asti diela sa zapis tyka a aky rozsah

prac bol vdany def vykonany a aby Objednavatel mohol priebezne kontrolovat
uskutoCniovanie Diela.




5.3 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitefom
(stavbyveduci alebo jeho zastupca). Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a
zapisom pripajat svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je
vzhladom na charakter zapisu potrebné. K zaznamom Zhotovitela sa Objednavatel v pripade
potreby pisomne zavazne vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dna vykonania zapisu.
Tuto povinnost méa aj Zhotovitel v pripade zapisov Vv stavebnom denniku vykonanych
poverenymi osobami Objednéavatela a to v rovnake; lehote.

5.4 \/ priebehu pracovného casu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa kon&i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruseni prac z doévodu, Ze
Zhotovitel nemdze pokraovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie sU na jeho strane,
Zhotovitel v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel
preukaze Objednavateflovi giastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku.

Clanok Vi
Cena Diela

6.1 Objednavatel sa zavazuje, e za riadne vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za
Dielo. Pravo Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade danového dokladu
(faktury) vystaveneho v stlade s postupom podfa Zmluvy a Objednavatel sa zavéazuje cenu
Diela uvedenym spdsobom Zhotovitelovi zaplatit v zmysle platobnych podmienok podla
Zmiuvy.

6.2 Cena za zhotovenie Diela je vysledkom ponukového konania Zhotovitela ako Uspesného
uchadzata v proceseobstarania zakazky vyhlaseného Objednavatelom ako verejnym
obstaravatelom. Podrobny rozpocet diela obsahujlci objem stavebnych prac, vypocet
a rekapitulaciu ceny, je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. Cena za zhotovenie Diela je
pevna a nemenna.

6.3 Na zaklade ponuky Zhotovitela ako Uspesného uchadzaca je cena Diela v sulade
s vysledkom verejneho obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH: 2554539 EUR
DPH 20%: 5.117,08 EUR
Celkova cena Diela: 30702,47 EUR

6.4 Celkova cena Diela je vypocitand ako sucet véetkych poloZiek urCenych sutaznymi
podkladmi a ponukou, ktord  Zhotovitel ponukol v ramci verejného obstaravania po
oboznameni sa s podmienkami vykonania Diela.

6.5 Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek dalsich nakladov, ktoré vynaloZi pri
shotovovani diela alebo v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady zhotovitela su uz zahrnuté
v cene diela podla bodu 6.3 tejto zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne
inak alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné: zhotovitel tak o.i. nema pravo
najméa na nahradu:

651 nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu diela, riadenie a administrativu, dodavatelsku inziniersku ¢innost,
geodetické prace, dielensku dokumentaciu, réziu zhotovitelaa zisk, na inflaciu,
poplatky a platby za telefon, vodu, elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (BOZP) a ochrany pred poziarmi (PO) zvy$enychnakladov na
prace vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penale,




poistenie, financnych nakladov na docasné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie
a vykonavanie skusok, docasné dopravnée obmedzenia na prilahlych
komunikéaciach a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom
pravoplatnom stavebnom povoleni tykajucom sa diela, vratane uhrady
poplatkov sUvisiacich s realizaciou stavebnych préac a pokut v pripade
porusenia tejto zmluvy &i inych pravnych povinnosti;

6.5.2 nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane
rézie staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti, nakladov na
bezpeénost majetku a pracovnikov a nakladov na docasné napojenie
telefonneho alebo iného do¢asného spojenia (ktoré zriadi zhotovitel), vratane
nakladov na prevadzku tychto do¢asnych zariadenti,

6.5.3 nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

6.5.4 nakladov na zabezpedenie dopravného znacenia a dalSich dopravnych
opatreni k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich
udrzbu, premiestriovanie a nasledné odstranenie;

6.55 nakladov na akukolvek dokumentaciu, odovzdavani objednavatelovi,
stvisiacu so zhotovenim diela;

6.5.6 nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti
a verejnych priestorov pred zacatim vykonavania diela, nakladov na ochranu
majetku a odstranenie pripadnych $kéd, za ktoré zodpoveda zhotovitel podla
tejto zmluvy a véeobecnezavaznych pravnych predpisov;

6.5.7 nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

6.5.8 nakladov na udrziavanie poriadku a &istoty na stavenisku a na odstranovanie
znedisteni a poskodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym ddjde
v priebehu prac zhotovitela;

6.5.9 nakladov na zameranie, vytygenie, ochranu, udrZzovanie, premiestnenie
existujucich a zhotovitelovi znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na
stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych
ich spravcom (vlastnikmi), vratane nakladov na vykonanie sond
preukazujucich polohu vytyEenych rozvodov pocas prac zhotovitela vich
dotknutom okoli.

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne a nemenné tak, ako su uvedené
v cenovej ponuke Zhotovitela. V pripade, ze sa v priebehu realizacie Diela zisti, Ze vo
vykaze vymer neboli uvedené niektoré polozky, ktoré su ale zrejme z vyzvy na predkladanie
ponuk (predmet zékazky) a ktoré su nevyhnutné na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy,
nebudu tieto prace uznané ako prace navyse a Zhotovitel je povinny ich vykonat na vlastné
naklady.

6.7 Zhotovitel sa nemoze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek
pri¢inu za U¢elom Ziadania zvysenia ceny.

6.8 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, zeje riadne oboznameny
s rozsahom a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace trvalého Ci
dodasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavéazkov podla tejto
zmluvy a ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 6.3 tohto ¢lanku:

6.8.1 prevzal od objednavatela zadavaciu dokumentaciu, dokladne ju pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval, s tym, Ze zadavacia dokumentacia
neobsahuje ziadne prekazky vykonania diela, ktoremoholzistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti;

6.8.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;

6.8.3 zahrnul v8etky technické a dodacie podmienky nevyhnutne pre splnenie svojho
zavazku podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny diela;




7.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, 3e zhotovitel nie je opravneny bez pisomneho
sthlasu objednavatefa postupit akékolvek svoje pohfadavky z tejto zmluvy alebo
pohladavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada $kody, vydanie
bezddvodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvne strany sa zaroven dohodli na

tom, ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

7.9 Spolu s kone¢nou fakturou, ktoru zhotovitel vystavi po konecnom odovzdani diela ako
celku, zhotovitel zaroven poskytne objednévatelovi pisomné potvrdenie o tom, Ze tato
faktUra predstavuje uplne a kone&né vyrovnanie vetkych giastok, na zaplatenie ktorych
ma zhotovitel podfa tejto zmluvy ku dnu vystavenia tejto faktary pravo. Prilohou konecnej
faktury musi byt aj protokol o prevzati diela ako celku.

710 Uhradenie akejkolvek Gasti ceny diela a/alebo schvalenie sUpisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

7.41 V pripade reklaméacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany
zavaznym spdsobom objednavatel nie je v omeskani s uhradou ceny za dielo alebo
akejkolvek jej Casti.

7.12 Objednavatel ma pravo na zapogitanie akychkofvek svojich narokov voci narokom
Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknu voéi Objednavatelovi podra tejto Zmluvy alebo na
jej zaklade.

Clanok VIiI
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpedéenstvo.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo v sulade so Zmluvou, jej sutastami a pokynmi
Objednavatela.

8.3 Zhotovitel je povinny upozornit Objednéavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom alebo nevhodnu povahu veci na vykonanie
Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit vsetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na
inom mieste st zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Nebezpedenstvo $kody na Diele a na véetkych podkladovych materialoch k dieluznasa
a do dha jeho protokolarneho prevzatia Objednavatelfom Zhotovitefl.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi potrebnu stcinnost pre vykonanie Diela. Pod
sudinnostou sa rozumie najma spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitela, alebo nim
poverenych osdb do priestorov, kde sa bude realizovat Dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vetkych  dokumentov ~ alebo vyjadreni  prislusnych organov  Statnej  spravy.

8.7 Zhotovitel sa popri inych zavézkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavazuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v sulade s pravnymi predpismi, pravne
zavaznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuju na Dielo jeho vykonanie,

8.7.2 vykonavat &innosti podla tejto Zmluvy v sulade so zadavacou
dokumentaciou k tomuto Dielu a podra pokynov Objednavatela,




8 7.3 oboznamit Objednavatela s Dielom a upozornit na vsetky vady, resp. jeho
nedostatky, ktoré by branili v konecnom uzivani,

8.7.4 respektovat upozornenia Objednavatela a odstranovat’ nedostatky, ktoré budu
zapisané v stavebnom denniku,

87.5 udrziavat na prevzatom stavenisku a prilahlych priestoroch, resp.
komunikaciach uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstranovat
odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac, na viastné naklady,

876 v ramci ochrany Zivotného prostredia predchadzat vzniku odpadov
a s pripadnymi odpadmi vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy nakladat’ alebo inak
zaobchadzat v sulade s pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva
(dalej len ,OH") tak, aby bol naplneny jeho ucel: ak pri plneni tejto zmluvy vznikne
odpad, je zhotovitel povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre odpady vznikajuce
pri plneni tejto zmluvy, prisom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda Vv plnom
rozsahu a vyluéne zhotovitef, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak,

8.7.7 dodrziavat predpisy vztahujuce sa na bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci
(dalej aj ,BOZP") a ochranu pred poziarmi(dale; aj ,PO"),

8.7.8 zaznadit vSetky zmeny v realizacii Diela do dokumentacie zhotovenia Diela, na
zaklade ktorej bolo Dielo vykonane,

8.7.9 vyzvat Objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred, ak si to technologicke
podmienky nevyzaduju skor. Zaroven zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého
postupu prac. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokracovat v realizacii diela. V pripade, ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatefla.
Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonane, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu ohladne kvality a rozsahu
vykonania stavebnych prac zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta,
8.7.10 pri prevzati staveniska odovzdat objednavatefovi zoznam riadiacich
pracovnikov (napriklad stavbyveduci) a zoznam pracovnikov s certifikaciou na
$pecialne prace spolu s platnym opravnenim (certifikdtom alebo inym dokladom
osvedéujucim odbornu sposobilost), pricom tuto povinnost ma aj v pripade zmien
prislugnych osob (priloha &. 1 Zmluvy),

8.7.11 vytvorit Objednavatelovi primerane podmienky na vykonavanie kontroly na
Stavenisku, poskytnut mu potrebnu stginnost a byt pritomny pri vykonavani kontroly.
8.7.12 nakladat so stavebnym odpadom a/alebo inym odpadom, ktory je vzhladomna
charakter, stav alebo povahu obj ktivne spdsobily na pripadné spenazenie a/alebo
dalsie pouzitie, podla pisomnych pokynov Objednavatela, ktoré Objednavatel udeli
Zhotovitelovi na zaklade jeho vyzvy.

8.8 Objednéavatel sa popri inych zavézkoch stanovenych v tejto Zmluve zavazuje:
8.8.1 zabezpedit a vcas Zhotovitelovi doruéit kompletnu potrebnu dokumentaciu,
8.8.2 oznamit Zhotovitelovi vCas svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu
Diela.

8.9Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za véetky $kody sposobené porugenim akejkolvek
povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P vratane OH. Za $kodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislugnymi statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH. Porugovanie pravidiel BOZP, PO aochrany a tvorby 7P vratane OH zo strany

zhotovitela opraviiuje objednavatela bez dalsieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.
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Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne a véas zhotovene Dielo, vratane uspe$ného vykonania véetkych skisok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZzadovanych prislusnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi, je Objednavatel povinny prevziat. Objednavatel je povinny prevziat
Dielo, aj pokial ma drobné vady a nedorobky nebraniace jeho riadnemu uzivaniu. Na ugely
tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych
predlozenou zadavacou dokumentaciou, touto Zmluvou, jej prilohami a sugastami, zadanim
verejného obstaravania a véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Za
drobné vady a nedorobky sa povazuju nedokonéené prace oproti Zmluve, ktorych sthrnna
cena nepresahuje 5 % z rozpoctu za predpokladu, ze tieto vady nebrania riadnemu uzivaniu
Diela. Za drobné vady a nedorobky sa nepovazuje nedodanie kompletne; dokumentécie
podla bodu 9.5 tejto Zmiuvy.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni Diela podia Zmluvy sa zacne na
zaklade vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela sposobom podla tejto Zmluvy dorucenej
Objednavatelovi, ato v den uréeny vo vyzve. Den uréeny vo vyzve nesmie nastat skor ako 3
pracovné dnipo dorudeni vyzvy Objednavatelovi v pripade, ak sa zmluvné strany nedohodli
inak. Pokial sa Objednavatel nemdze zudastnit preberacieho konania v def navrhnuty
Zhotovitelom, oznami to najneskoér v lehote 2pracovnych dni Zhotovitelovi. Zhotovitel
nasledne po dohode s Objednavatelom urci nahradny termin preberacieho konania, ktory je
pre Zmluvne strany zavazny.

9.3 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku
preberacieho konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého stcastou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavaného Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

9.4 Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke Diela a kontrole vyskytu moznych
vad a nedorobkov Diela. Prehliadku diela objednavatel pisomne potvrdi na preberacom

protokole, ktory sa vyhotovi v tyrochrovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim preberacieho protokolu Objednavatefom a Zhotovitelom s tym, ze Dielo sa
povazuje za odovzdané ku dnu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi

stranami.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspe$né vykonanie véetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami, sprievodnou dokumentaciou a

Zmluvou a jej prilohami. Prevzatie Diela je podmienené odovzdanim tychto dokladov:

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty v Slovenskom jazyku,

9.5.2 revizne a kontrolné spravy,

9.5.3 zapisy z vykonanych skusok

9.5.4doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi,

9.5.5stavebny dennik,

9.5.6sUpis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.7projekt skutocneho vyhotovenia v styroch vyhotoveniach,

9.5.8porealizatné zameranie geodetom a geodeticky posudok overeny prislusnym
organom $tatnej spravy na useku katastra v dvoch vyhotoveniach, ak sa vyzaduje,
9.5.9podpisana Dohoda © postUpeni prav a povinnosti vyplyvajucich  zo zaruky
a narokov zo zodpovednosti za vady,

9510 fotodokumentacia postupu stavebnych prac na CD/DVD v dvoch
vyhotoveniach,

9.5.11 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska,

9.5.12 zéapisnica o odovzdani a prevzati prac,
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vady v dohodnutej lehote, ma Objednavatel pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom
tretej osoby, a to na naklady Zhotovitela. Ustanovenia tejto zmluvy 0 zmluvnej pokute tym
nie su dotknute.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrahovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uzivanie Diela do 24 hodin odo dha dorucenia reklamacie.

10.10 O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude
podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

10.11 V pripade, ze Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanych vad a poruch v
lehote podla dohody alebo podla Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v
lehote podla Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran a Objednavatel zabezpeti odstranenie
vad prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela, bude o tejto skutognosti Zhotovitela
bezodkladne pisomne informovat.

10.12 Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila riadnemu uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z
ceny Diela bez odstranenia vady.

10.13 Zmluvné strany sa dohodli a sU s tym uzrozumene, ze za vady, ktoré brania uzivaniu
Diela sa bude povazovat' aj nedodanie dokladov podla bodu 9.5 tejto Zmluvy.

10.14 Zodpovednost za vady upravuje Dohoda o postUpeni prav a povinnosti vyplyvajucich
7o zaruky a narokov zo zodpovednosti za vady,

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpe&enstvo $kody
114 Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj Casti Diela zabudovanych do stavby, je
Objednavatel. Nebezpeéenstvo $kody na ~hotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia podla glanku IX Zmluvy Zhotovitel.

11.2 Vlastnikom nezabudovanych veci, uréenych k vykonaniu Diela, je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil. V pripade, ze ich Objednavatel zaplatil, je vlastnikom

nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel nie je opravneny zo staveniska odviest

akykolvek material, ktory je vo vlastnictve Objednavatela, s vynimkou vymeny materialu
reklamovaného pre nekvalitu.

Clanok XlI
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

12.1 Pre Gcely Zmluvy sa na okolnosti vyluéujuce zodpovednost vztahuje pravna uprava
podra ust. § 374 zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Glanok Xl
Sankcie

13.1 V pripade omedkania Zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania Diela podla tejto
Zmluvy alebo v pripade ome&kania Zhotovitela so spinenim akejkolvek povinnosti podia tejto
Zmluvy (s vynimkou bodu 13.2, 13.3 a 13.4), uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny Diela za kazdy zadaty den omeskania.
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Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

15.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urgitu, a to do Casu riadneho odovzdania Diela. Tym nie su
dotknuté ustanovenia o zaruénej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti Zmluvnych

stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade skody.

15.2 Zmluvné strany mozu ukongit zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto

dohode musi byt uvedeny sposob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajdcich zo Zmluvy.

15.3Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni
Zmluvy z nasledovnych dovodov:

15.3.1 Objednavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela zjavne
nevhodné,

15.3.2 Objednavatel pisomne oznami Zhotovitefovi, Ze nemodze spinit svoje zavazky
vyplyvajlice zo Zmiuvy,

15.3.3 z ddvodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

15.40bjednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy z
nasledovnych dévodov:

15.4.1 Zhotovitel do 15 dni odo dia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
15.4.2 Zhotovitel je aj napriek predchadzajlcej vyzve Objednavatela nedéinny alebo je
v omeékani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, alebo odmieta
poskytnut suginnost a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatefom,

15.4.3 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi, ze nemoze splnit svoje zavazky
vyplyvajuce zo Zmluvy alebo v pripade, ze sa situacia Zhotovitefa zmeni v takej
miere, ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie sU zlugitelné s povahou
a dolezitostou prac a dodavok podla tejto Zmluvy,

15.4.4 z dovodu opakovaneho porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa
zhotovenia Diela ustanovenych v tejto Zmluve alebo v jej prilohéach a dokumentoch
podla ¢&l. | bod 1.2 tejto zmluvy,

15.4.5 na majetok Zhotovitela bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo navrh
na povolenie re&trukturalizacie Zhotovitela,

15.4.6 ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na
ginnosti, na zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

15.4.7 ak zhotovitel vstupi do likvidacie,

15.4.8 v pripade prerusenia zhotovovania diela v rozpore $ touto zmluvou trvajucom
dihsie ako 5 dni

15.4.9 z d'aldich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

15.50bjednavatel je V pripade opakovaného menej zavazneho porudenia Zmluvy
(nepodstatne porusenie) Zhotovitelom povinny pisomne upozornit Zhotovitela na nedostatky

a pozadovat ich odstranenie v primeranej lehote uréenej Objednavatefom. Ak neddjde k

naprave, je Objednavatel opravneny pisomne odstupit od Zmluvy.

15.60dstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane, inak sa nepovazuje za odstupenie od tejto zmluvy. Odstupenim od tejto
zmluvy sa tato zmluva nerusi od potiatku, ale az odo diha dorudenia pisomného oznamenia

o odstupeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.
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15.7 \/ pripade predtasného ukonéenia Zmluvy z dévodov uvedenych v tomto €lanku Zmluvy
je Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskor vsak v lehote 5 dni odo diia zaniku Zmluvy,
odovzdat objednavatelovi neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou, opustit
stavenisko a odstranit zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel povinny
zanechat priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpetnost a ochranu zdravia osdb vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v
priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okoli, pokial sa Zmluvné strany nedohodn
inak. Povinnosti vyplyvajuce z predchadzajlcej vety je Zhotovitel povinny spinit aj v pripade
podia ¢lanku XIV bod 14.3 Zmluvy v spojeni s ¢lankom XVI bod 16.3 Zmluvy. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit objednavatela na véetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej skody na neukon&enom diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

15.8 Vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechadza na objednavatela odovzdanim
neukon&eného diela; v pripade, ak nedoslo k odovzdaniu neukon&eného diela v lehote na
odovzdanie neukonéeného diela uvedenej v bode 15.7 tohto glanku zmluvy, vlastnicke pravo
k neukongenému dielu prechadza na objednavatela uplynutim tejto lehoty. V pripade zaniku

tejto zmluvy pred zhotovenim diela podia tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na zaplatenie
ceny diela v rozsahu skuto&ne vykonanych prac na diele ku diu zaniku tejto zmluvy.

Clanok XV
Spolo¢neé ustanovenia

16.1 Zhotovitel bude pri pineni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat véeobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit zadavacou dokumentaciou a podkladmi Objednavatela, pokynmi
Objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

16.2 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania sUvisiaceho s realizaciou
Diela kedykofvek pocas platnosti a uginnosti  Zmluvy, ato opravnenymi osobami
Objednavatela v terminoch vopred ohlasenych a poskytnut im vsetku potrebnu suéinnost.

16.3 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového Zhotovitela najdihsie v lehote uvedenej
v &l. XV bod 15.7 zmluvy zabezpedovat na stavenisku na vlastné naklady véetky potrebné
ochranné, bezpecnostne, protipoziarne, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel
zodpoveda $kodu vzniknutd z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

16.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti
podla tejto zmluvy si budl dorugovat postou, formou doporucene;j zasielky alebo osobne.
Pisomnostou obsahujucou pravne vyznamne skutodnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najmé odstupenie od zmluvy a vyzvy na pinenie si povinnosti z tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze ich vzajomna kore$pondencia sa bude sasielat na adresy uvedeneé v zahlavi
tejto zmluvy, pokial zo zmluvy nevyplyva inak. Az do okamihu dorugenia pisomného
oznamenia o0 zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu uréenu na dorucovanie adresa
uvedena v zahlavi zmluvy.

Pri doruéeni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruéenu diiom jej dorucenia na
adresu podla predchadzajuceho bodu tohto &lanku zmluvy. Za dep doruéenia zasielky sa
povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu zasielku
prevziat, alebo den vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatelovi, i ked sa adresat
o obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je dorucovana
osobne, sa povazuje za dorudenu tejto strane okamihom, ked tuto prevezme alebo ju
odmietne prevziat.
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16.5 Prilohami tejto zmluvy su:
16.5.1 (priloha €. 1):
16.5.1.1 Zoznam subdodavatelov a ich oznacenie v sUlade s pravnym
predpisom upravujucim verejné obstaravanie,
16.5.1.2 tasovy harmonogram realizacie diela,
16.5.1.3 uréenie osoby stavbyveduceho,
16.5.1.4 uréenie osoby zodpovednej za koordinaciu bezpeénosti na
stavenisku;
16.5.2 Podrobny rozpocet diela obsahujuci objem stavebnych prac, vypocet
a rekapitulaciu ceny diela zaokruhleny na dve desatinne miesta v listinnej
podobe a zarover v elektronickej podobe (priloha €. 2);

Clanok XVII
Zavereéné ustanovenia

174 Zmluvné strany sa zavézuju, ze si budu vzajomne poskytovat nevyhnutné
spolupdsobenie a vzajomne sa informovat o daldich skuto&nostiach potrebnych pre plnenie
ich zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, oznamovat si véas dolezité okolnosti a ich zmeny,
ktoré mozu mat vplyv na ich spolupracu podla tejto zmiuvy.

17.2 Objednavatel oboznamil zhotovitela o skuto¢nosti, ze dielo je spolufinancované z
prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 poskytovanych objednavatelovi na
zaklade zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, preto bude Zhotovitel
povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s realizaciou predmetu pinenia
kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle
véeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a poskytnut tymto osobam vsetku
potrebnu sudinnost. Za osoby opravnené sa povazuju:

a) poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby;

b) najvyssi kontrolny Urad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, Certifikadny organ a nimi
poverené osoby;

c) organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby;

d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

e) osoby prizvané organmi podfa pism. a)-d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

17.3 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalsich prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

17.4 Zhotovitel je povinny potas trvania tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia zékona C.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani.

17.5Menit alebo dopihat text Zmluvy je mozne len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran. Akékolvek dodatky k Zmluve musia byt v stlade s ust. § 18 a daldimi ustanoveniami
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

17.6Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva rovnopisy dostane Zhotovitel
a dva Objednavatel.

17.7. Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania Zmluvnymi stranami a Gginnost,
vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, dihom nasledujucim po dni kumulativneho
splnenia véetkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade s platnou legislativou SR zverejnena,
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ROZPOCET

Stavba: Ohlasenie stavebnych Gprav obce Zlata Idka
Objeki: Zvonica - banské mazeum

Objednéavatel: obec Zlata Idka

Zhotovitel: Stavebno-obchodna firma Zabecky, s.r.o. Spracoval: Stavebno-obchodna firma Zabecky, s.r.o.
Miesto: Zlata Idka Datum: 20.05.2019

* . . : MnoZst C

C. | Kod polozky Popis MJ ;‘e(;’f;xo je dngtnkivé Cena celkom

HSV Prace a dodavky HSV
2 Zakladanie 791,000
Vfyspravenie betonovych dielcov a konstrukeii rychlotuhnicim
1 1279311201 polymérom, vysprévka priemeru do 50 mm hr. do 10 mm m2 113,000 7,000 791,000
6 Upravy povrchoyv, podiahy, osadenie 610,765
Nater beténu epoxidovy disperzny 1x impregnadny néater -
2 1622661211  |Mapei Antipluviol m2 113,000 5,405 610,765
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 8 524,702

Buranie podkladov pod dlaZby, liatych diaZieb a
mazanin,Skvarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2

3 1965041341 |-1,60000t m3 113,000 46,199 5 220,487
Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych, ¢adiovych
965081812 |alebo keram. dizky , hr.nad 10 mm, -0,06500t m2 113,000 3,283 370,979
5 1979081111 Odvoz sutiny a vybranych hmét na skladku do 1 km t 92,000 11,793 1084956
Odvoz sutiny a vyburanych hmat na skiadku za kazdy d'alsi 1
6 {979081121 km t 92,000 2,200 202,400
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01),
7 1979089012 |ostainé t 92,000 17,890 1645,880
PSV Prace a dodavky PSV
762 Konstrukcie tesarske 3770,336
Montaz dreveného schodiska priamogiareho s podstupnicami,
8 1762211220  |%. ramena do 1,50 m, stupfia z dosiek m 42,000 5619 235,998
Opracované dosky a fosne neomietané smrek akost' | hr.100
9 16051010200 |mm x B=1400mm m3 4,200 238,000 999,600
MontaZ obloZenia stropov alebo streSnych podhfadov
10 {762421221 doskami tvrdymi drevotrieskovymi na pero a drazku m2 113,000 7,000 791,000
Doska drevoviaknité tvrda, lisovand TP 2/80 §,0mm
11 16071092000 |1220x2440mm m2 117,620 9,380 1102,338
12 1762621120 |Montaz dveri tesarskych jednokridlovych m2 2,000 125,000 250,000
13 16116017100 |Dvere vnitorné hiadké piné jednokridlové 80x1 97 cm prefa | ks 2,000 85,700 171,400
14 16116029700 | Dvere vniitorné hladké plné dvojkridiové 140x220 cm prefa | ks 1,000 190,000 190,000

15 1762621130 | MontaZ dveri tesarskych dvojkridiovych m2 1,000 30,000 30,000




763 Konstrukcie - drevostavby 383,070
Demeontéaz podhfadu s jednovrsivou nosnou konstrukeiou z
ocefovych profilov a saiding plechov, jednoduché oplastenie,
16 1763139532 m2 113,000 3,390 383,070
767 Konstrukcie dopinkové kovové 3 336,765
Oprava a Gdrzba dveri vymena kluciek vratane $titkov,
17 1767647912  1-0,00500¢ sub. 3,000 6,456 19,368
18 | 5496632000 |Zémok Cylinder velky 52 1466 ks 3,000 9,550 28,650
Montaz oplotenia ramového, na ocelové stipiky, vo vyke nad
19 |767914120 {1,0do15m m 36,700 5,649 207,318
DemontaZ oplotenia ramového na ocefové stipiky, vyéky nad
20 {767914830 |1do2m, -0,00900t m 36,700 3,705 135,974
Dodévka a montéZ parkovej lavisky DIVA, dfzka 1,75m,
21 155638168027 |sedadlo i operadio z borovicového dreva ks 5,000 589,091 2 945 455
Cena nezahria:kotviacie prvky, spodni stavbu. Standard/zé farebnost’
borovicovych drevenych lamiel: svetlé pinie, tmavy teak. Standardné 261.800
farebnost tropickych drevenych lamiel: prirodné svetlé (néter olejorn ¥
za priplatok). Standardné farebnost ocefovych asti
Dodavka a montaz informacnej tabule - rozmer 2x3 m, drevo,
22 14044799010 |kryt plast ks 2,000 130,900 261,800
773 Podlahy z liateho teraca 2 894,745
23 1773510013  |PoloZenie podiahy z kamenného koberca hr. 10 mim m2 113,000 11,865 1340,745
24 15834700530 |Kamenny koberec TOPSTONE System 2-8mm m2 120,000 12,950 1 554,000
783 Dokonéovacie prace - natery 2 359,100
Odstranenie starych naterov z ocelovych konstrukeii fahkych
25 {783103811 - o§krabanim - zarubfia m2 4,000 12,000 48,000
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
26 1783201811 dopinkovych konstrukeii - o$krabanim m2 71,000 7,000 497,000
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické - dvojnasobné -
27 1783222100  {70um m2 75,000 4700 352,500
Natery kov stav.dopink konstr. syntetické na vzduchu
28 1783226100  |schnuce zakladny - 35um m2 75,000 4,500 337,500
Natery tesérskych konstrukcii povrchova impregnacia
29 1783782103  |prostriedkom CF m2 113,000 9,000 1 017,000
Natery tesarskych konStrukcii povrchova impregnacia
30 1783782103  |prostriedkom CF m2 12,600 8,500 107,100
784 Dokoncovacie prace - malby 1165,432
Odstranenie malieb obriisenim a oprasenim, vysky do 3, 80
31 {784401801 m m2 131,070 3,500 458,745
Malby akrylatové zakladné dvojnasobné, ruéne nanasané na
32 784430010  |jemnozmny podklad vy3ky do 3, 80 m m2 103,110 5,200 536,172
Malby akrylatové zakladné dvojnasobné, ruéne nanéasané,
33 1784430050  |biely strop na jemnozimny podkiad vwsky do 3,80 m m2 27,960 4,500 125,820
34 156812473010 |Zmes maliarska Primalex STANDARD kg 35,000 1,277 44 695
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze 102,668
35 1210200005 | Svietidlo interierové okrihle stropné, IP 40 jednoziarovkové ks 1,000 20,000 20,000
Demontaz svietidia - Ziarovkové svietidlo zavesné na hak,
36 1210962007  |stoZiar alebo rdrku 2-3 zdroje ks 1,000 3,900 3,900
Vonkajsie svietidlo na stlp s kompaktnou Ziarivkou
37 {3484301130 | 1x11W,IP=66, 280x140mm ks

1,000

70,246

70,246




Demontaz svietidla - Ziarivkové bytové stropné prisadené 1
38 1210962031 zdroj s krytom ks 1,000 8,522 8,522
25-M Povrch. Gprava strojov a zariadeni 675,000

Cistenie ocelovou kefou pred povrchovou Gpravou -

39 1250020001 |odhrdzovanie m2 75,000 9,000 675,000
Ostatné 670,000
40 Presun hmot X 1,000 320,000 320,000
41 Le8enie fahké pracovné X 1,000 350,000 350,000
Celkom bez DPH 25 545,382
20% DPH 5117,080
SPOLU s DPH 30702470




PRILOHA K ZMLUVE O DIELO

CAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli na tomto termine plnenia:

Zadatie stavebnych prac: 17.06.2019

Ukonéenie stavebnych prac: 31.08.2019

STAVEBNY DOZOR A ZODPOVEDNA 0SOBA

Objednavatel poveril na Diele s oznadenim ,Zvonica — banské muzeum” v Zlatej ldke,
vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatefa: Ing. Robert Svab, narodeny
19.04.1975 s evidenénym Cislom 10494.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu. Prilohou zmluvy je aj Osvedcenie 0 vykonani skusky odbornej sposobilosti.

Zhotovitel  poveril  vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného
za prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Slavomir Volansky.
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