Zmluva o Dielo
uzatvorena podra ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni
(dalej len ~Zmluva‘)

CLI.  Zmluvné strany.
1. Objednavater : Obec Zlata Idka
so sidlom : Zlata Idka, 044 61 Zlata Idka
ICO: 00324957
DIC: 2021245182
Bankové spojenie - VUB BANKA
IBAN: SK82 0200 0000 0000 1782 1542
V zastlpeni : Roman Beligak, starosta
telffax : +4210554669119
e-mail: zlataidka@zlataidka.sk
zodpovedny zast. objednavatela: Roman Beli¢ak
telffax : 0948607971
dalej len ,objednavatel
a
2. Zhotovitel Stavebno-obchodna firma Zabecky
20 sidlom : Stara Kosicka 7, 044 12 Nizny Klatov
Adresa kancelarie: Stara Kosicka 7, 044 12 Nizny Klatov
mobil: 0905 606 903
e-mail: miro.zabecky@netkosice.sk
ICO: 45 905 690
IC DPH: SK2023129724
Bankové spojenie : UniCredit Bank
Cislo G&tu: SK26 1111 0000 0011 0925 4009
V zastlipeni spolo&nosti: Miroslav Zabecky
PLATCA DPH |
dalej len »POskytovatel™
CLI. Uvodné ustanovenia.

Vychodiskovym podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:

® Vvyzva na predloZenie ponuky (dalej len 2Vyzva“),

* projektova dokumentacia a vykaz vymer prilozené k vyzve,

® ponuka zhotovitela, ktory vybral objednavatel ako Uspe$ni vo verejnom
obstaravani postupom zadavania zakazky podia § 117 zakona €. 343/2015 Z. z.
Overejnom obstaravani ao zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov(dalej len ZV0OY).




CL . Predmet zmiuvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze na zaklade av rozsahu predloZensj ponuky pre
objednavatela zhotovi stavebné prace (dalej aj ako .Dielo") ,Realizacia $portovo-
rekreaéno-nauénej trasy vobci Zlata Idka“ za podmienok dojednanych Vv tejto
zmluve, podla dokumentacie cit. v &. || Zmluvy, v rozsahu podlia oceneného vykazu
vymer uvedeného v pril. & 01 k zmluve.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne zrealizované Dielo Vv poZadovanej kvalite
av pozadovanom rozsahu uvedenom vtejto zmluve dokonéené v uréenej lehote
prevezme od zhotovitefa a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu. Objednavater
sa zavézuje poskytnGt  zhotovitelovi pre riadne pinenie zmiuvy dojednané
spolupdsobenie a stG&innost.

CL IV. Cena Diela.

Cena za zhotovenie Diela je stanovena dohodou zmiluvnych strén podia § 3 zakona &.
18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MF SR & 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zkon o cenach, v zneni neskorsich predpisov a na zaklade
ponuky predloZenej zhotovitefom ako uchadzagom vo verejnom obstaravani.

Cena Diela, uréena na zaklade oceneného vykazu vymer, je cenou maximalnou a nie
je mozné ju podas platnosti zmluvy zvy$ovat'.

Cena za zhotovenie Diela je 16 579,00eur bez DPH, DPH pri sadzbe 20% je
3 315,80eur a celkova cena za zhotovenie Diela vratane DPH je 19 894,80eur (slovom
devétnésftisicosemstcdevét’desiatétyri eur a 80 centov).

Navrhovana zmluvné cena Diela musi obsahovat vietky naklady zhotovitela potrebné
k zhotoveniu Diela v rozsahy , kvalite a uréenej lehote v tejto zmluve a primerany zisk.
Zhotovitefovi nevznikne narok na thradu dodatoénych nakladov, ktoré si opomenul
zapocitat' do ceny Diela.

CL V. Platobné podmienky.

Zhotovitel bude fakturovat dokon&ené Dielo najneskér do 14 dni po riadnom odovzdani
Diela o ¢om bude vyhotoveny Protokol, ktory bude obsahovat vsetky skutodnosti
deklarujice odovzdanie a prevzatie Diela. VSetky realizované prace a dodavky musia
byt pisomne odsthlasené zodpovednym zastupcom objednavatefa v stlade s touto
zmluvou.

Faktuary zhotovitela budu obsahovat tieto Udaje:

® oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa prisludnej prevadzky, sidio, ICO,

IC DPH,

e datum uzavretia zmluvy a jej &islo,




o (islo faktury,

e datum uskutoénenia zdanitelného plnenia,

e def odoslania a def splatnosti faktary (podra zmiuvy),

e oznacenie pefiaZného Gstavu a &islo Gty zhotovitela, na ktory sa ma platit,

e fakturovan( sumu s uvedenim DPH,

e oznacenie Diela (i fakturovanej &asti Diela podfa zmiuvy);

o peciatku a podpis osoby opravnenej fakturovat v mene zhotovitela,

o v prilohe k faktlre pisomné schvalenie vecnej stranky faktury v zmysle tejto zmluvy.
Ak faktira nebude obsahovat poZadované Udaje, je objednavatel opravneny ju vratit
na dopinenie zhotovitelovi, &im sa prerusi splatnost faktdry a nova splatnost zadina
plyndt od doruéenia novej faktdry.

Splatnost faktury je 14 dni od jej dorucenia.

Zhotovitel' doru¢i faktdru objednavatelovi a3 po jej riadnom pisomnom schvaleni po
vecnej stranke opravnenou osobou objednévatela. Opravnena osoba objednavatela je
povinna schvalit resp. spripomienkovat supis prac do 3 pracovnych dni po doruceni
supisu. Faktlry budd objednavatelovi doruované osobne proti podpisu alebo postou.

CI. V1. Lehoty a miesto zhotovenia.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov takto:

a) termin odovzdanie a prevzatie staveniska: do 5 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

b) termin zadatia stavebnych préac: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania
a prevzatia staveniska,

c) celé dielo do 60 dni (slovom Sestdesiat)' dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti
zmluvy.

DodrZiavanie terminov podia &l. VI boduy 1 tohto Clanku Zmluvy je podmienené riadnym

a v€asnym spolupésobenim Objednéavatela (poskytnutim stGe&innosti Objednavatela)

dohodnutym v tejto Zmiuve.

Miesto pinenia je:

¢ Oddychova zéna 1: - parcelné &islo: 974, kat. Uzemie: Zlata Idka, Kosice okolie,

e Oddychova zéna 2: - parcelné &islo: 851, kat. Gzemie: Zlat4 Idka, Kogice okolie,

e Oddychova zéna 3: - parcelné &islo: 1180, kat. Uzemie: Zlata Idka, Kosice okolie.

Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zéavézku, ak mu objednavatel neposkytol

potrebnu stéinnost.

! Uchadzag doplni svoj navrh na lehotu, ktora ale nesmie byt’ dihsia ako 60dni




O prevzati dokon&eného Diela musi byt spisany odovzdavaci protokol podpisany
objednavatelom a zhotovitelom. Def podpisu protokolu oboma Zmiuvnymi stranami sa
povazZuje za defi odovzdania Diela.

Ak zhotovitel' ukongj v sulade s touto zmiuvoy Dielo alebo jeho &ast na odovzdanie
pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto Dielo alebo jeho &ast
prevziat pred dohodnutym terminom plnenia v zmysle tejto  zmiuvy a zaplatit
dohodnut( cenu.

Cl. VII. Povinnosti objednavatera.

Objednavatel umozni zhotovitelovi pristup na miesta zhotovenia Diela, aby pinenie
predmetu zmluvy mohlo byt uchadzaom nerugene zrealizované aZ do momenty
odovzdania Diela podla &l. V| ods. 1 tejto zmiuvy.

Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupraci s
opravnenou osobouy zhotovitela vo véetkych veciach sUvisiacich s pripravou,
realizaciou a uzivanim Diela podfa tejto zZmluvy. Vykon tychto Cinnosti nenahradza
Cinnost zhotovitela podra tejto zmluvy, ani zhotovitelovu zodpovednost za jej plnenie v
rozsahu jeho dodavky.

CL VIt Povinnosti zhotovitera

V ramci vykonavania svojho Diela podra tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

a) vykonat zameranie 3 technickl pripravu realizacie Diela standardnym spbésobom
(aj podia poziadaviek a podkiadov objednavatela alebo jeho zéstupcu),

b) zabezpeéit dodavku materialu potrebného na realizaciy Diela a jeho dopravu na
miesto zhotovenia Diela,

C) naloZit, odviest a ulosit na prislusnl organizovang skiadky odpadu, stavebny
odpadovy, obalovy a iny material, vzniknuty pri plneni Diela podra tejto zmiuvy v
zmysle Zakona &. 223/2001 Zz. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedend povinnost,
objednavatel zabezpeci tieto &innosti u tretich oséb na néklady zhotovitela,

d) zabezpeéit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na
vyhotovenie Diela spitiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpegit
bezpeény technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych
VvV mieste plnenia (predpisané odborné prehliadky a skagky VTZ, atd.),

e) zabezpeéit, aby pracovnici vykonavajuci predmet Diela mali vSetky prislusnymi
technickymi predpismi a legislativou predpisané $kolenia a skusky suvisiace s ich
pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitefom,




f) zabezpedit vykonanie prehliadky vetkych vykonanych prac pred ich zakrytim
opravnenou osobouy objednavatela (vid bod 9 tohto ¢lanku),

g) zodpovedat za poskodenie alebo znitenie Diela alebo jednotlivych &asti Diela a3
do odovzdania celého Dielg podra tejto zmiuvy objednavatelovi. Diom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpedenstvo Skody na vykonanom Diele na
objednavatela. Viastnicke pravo k materialom, zariadeniam, vysledkom prac a
vykonov a inym veciam, ktoré budu zahrnuté do Diela alebo sa maju stat’ st&astoy
alebo prisluenstvom Diela, nadobtda objednavatel ich zabudovanim do Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, e viastnikom zhotovovaného Diela je objednavater,

h) vykonat Dielo vo viastnom mene, na viastni zodpovednost 3 s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrZiavat vSetky bezpeénostné g protipoZiarne opatrenia v
zmysle prislugnych platnych  pravnych predpisov, noriem a pozZiadaviek
objednavatela. Zhotovitef zabezpeduje bezpednost a ochranu zdravia pri praci
svojich pracovnikov a bezpeénu prevadzku svojich technickych zariadeni v mieste
pinenia pri pracach na stavbe v priebehuy vykonavania Diela v zmysle platnych
prévnych predpisov Slovenskej republiky,

i) dodrzat vetky zavazné | doporudené (nezévazné) harmonizované
i neharmonizované STN sUvisiace s predmetom tejto zmiuvy,

) na vetky zabudované komponenty dodat pred ich zabudovanim do stavby
potrebné certifikaty a atesty v zmysle legislativoy stanovenych poZiadaviek na
stavebné vyrobky.

Za riadne vykonanie celého Diela zhotovitelom sa pre Ucely tejto Zmluvy povazuje

kvalitné, riadne, véasné a Upiné dokoné&enie vSetkych prac tvoriacich predmet Diela,

vratane pisomného odovzdania celého Dielg zhotovitelom a prevzatie celého Diela v

mieste vykonania Diela objednavatelom, vratane odovzdania a prevzatia dokladov

podla ¢l. VIl bodu 1. pism. j) tejto zmluvy a v8etkych dalsich potrebnych dokladov a

pisomnosti preukazujicich riadne ukonéenie Diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi

véas vsetky doklady, ktorymi preukazuje funk&nost Diela g jeho komponentov.

Riadne, kvalitne a Uplne dokonéené celé Dielo je zhotovitel povinny odovzdat

objednavatelovi pisomnou zapisnicou o odovzdani a prevzati Dielg (jeho ¢&asti) v hore

uvedenych terminoch podfa €l. VI bodu 1. g objednévatel je takto pondknuté Dielo

(jeho &ast) povinny prevziat. Zhotovitel je povinny pontknut objednavatefovi Dielo

(ieho East) na prevzatie veas, aby preberacie konanie bolo riadne ukonéené, pri

spineni vSetkych podmienok uvedenych podla tejto zmiuvy.

Pri vykonavani Diela je zhotoviter viazany pokynmi objednavatela. Pokial takéto

pokyny, dané v &ase od podpisu tejto zmluvy do vykonania Diela Znamenajlu naviac

prace alebo zvysené naklady oproti rozsahy Diela podra tejto zmluvy, alebo Znamenajl




10.

11.

prekazku véasného a riadneho vykonania Diela resp. jeho casti, je zhotovitef
opravneny do troch Pracovnych dni pisomne poZiadat objednavatela (osobitnym
listom) o zmenu terminu vykonania Diela g ceny za Dielo (pokial sa obaja Géastnici
nedohodnd inak); to viak neplati, ak takéto pokyny (znamenajtice naviac prace) boli
vyvolané vadami prac zhotovitela.
Zhotovitel je povinny do 5 dni vypratat a uvolnit miesto pinenia, ak dojde k zaniku jeho
zavézku vykonat Dielo podfa tejto zmluvy.
Dielo (alebo jeho Casti) je zhotovitel povinny odovzdat a objednavatel je povinny Dielo
alebo jeho uceleny &ast prevziat aj v pripade, 2e bude vykazovat drobné vady g
nedorobky, ktoré ale nebrania plynulému a bezpeénému uzivaniy Diela. Tieto zjavné
drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati Diela
(Casti Diela) s terminom ich odstranenia najneskér do 5 dni od prevzatia Diela alebo
jeho &asti pokiaf si zmiuvné strany v odévodnenych pripadoch nedohodn( iné lehoty.
Zhotovitel nesmie svojou éinnostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne &asti
objektov, porastov a drevin alebo okolia v mieste zhotovenia Diela, v pripade
poskodenia je povinny uviest poskodené Casti bezodkladne a na svoje naklady do
pbvodného stavy pred poskodenim.
Zhotovitel zodpoveda za skody spésobené svojou Einnostou, podia § 373 a nasl.
Obchodného z&konnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost
zhotovitela za &innosti pri vykone Diela podra tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny aspoi 24 hodin vopred vyzvat opravneného zastupcu
objednévatela na prevzatie prac, ktoré budy zakryté. Ak sa stavebny dozor alebo
zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokraCovat v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto préac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat
na naklady objednavatela; ak sa viak pri dodatoénej kontrole zisti, Ze zakryté prace
neboli zhotovitelom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotoviter.
Pri odovzdani g prevzati Diela, resp. ucelenych &asti odovzds zhotovitel
objednavatelovi za i&asti opravnenej osoby objednavatera:
a) 1x képiu originaly stran SD,
b) doklady podta &l. VIII bod 1 pism.j).
Zapisnica o odovzdani g prevzati Diela (jeho Casti) okrem zakladnych Gdajov musi
obsahovat:
* zhodnotenie kvality Diela ktora je uréena STN, zmluvou, Opisom a Specifikaciou
predmetu zékazky a Vykazom vymer,

* sUpis zistenych vad a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,




* prehlasenie zhotovitela, ¥e Dielo (Cast) odovzdava k ur&itémuy datumu, alebo
dévody neodovzdania Diela (jeho &asti) a/alebo potrebnych dokladov a podkiadov.

e prehlasenie objednavatela, Ze Dielo alebo jeho ucelend &ast prebera k urcitému
datumu. V zépornom pripade dévody neprevzatia,

* sUpis odovzdavanych dokladov,

s urCenie zadatia a trvania zaruénej lehoty; pokial k takémuto uréeniu nepride, platia
vSeobecné podmienky zaéatia a trvania zaruénej lehoty, ktoré st dojednané v tejto
zmluve.

CL IX. Z&ruéna doba.

Zaru¢na doba na Dielo podia tejto zmiuvy je 680 mesiacov a zacina plynat diiom
podpisu odovzdavacieho protokolu.

Vady zistené a reklamované v zaruénej dobe sa zhotovitel Zavazuje odstranit v lehote
30 dni od ich pisomného oznamenia objednavatelom.

Cl.X. Zodpovednost za vady

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov
Diela stanovenych prilohami tejto zmluvy, touto zmiuvou a v8eobecne zavéznymi
technickymi normami a predpismi i technologickym predpisom zhotovitela a
véeobecnymi technologickymi predpismi, alebo pisomnymi podmienkami g
usmerneniami prisluného Gradu ako aj chybajlci doklad alebo pisomnost, ktorG podra
tejto zmiuvy je zhotoviter povinny predioZit objednavatelovi pri pisomnom odovzdani
Diela alebo &asti Diela.

Zhotovitel zodpoveds za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu zmiuvy su
vykonané riadne podia projektovej dokumentécie, v silade so zmluvou a podas
zaruénej doby budi mat viastnosti uvedené v projektovej dokumentacii. Takties
zhotovitel zodpoveds za vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho odovzdania, priom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpovedd zhotovitef len vitedy, ak boli
spbsobené porugenim jeho zmluvnych povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré bolj spbsobené pouzitim nespravnych
podkiadov poskytnutych objednavatelom pri tvorbe objednavky Diela.

Zhotovitel nezodpoveds za vady spdsobené nespravnym pouZivanim predmetu tejto
zmiuvy alebo poskodenim predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré bolj spdsobené objednavatelom
a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.
Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnt reklamaciuy vady Diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomne do rik zastupcu zhotovitela.




N

V pripade, ak objednavater nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zanika jeho pravo
zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skonéenia zarucnej lehoty.

CL XI. Zmluvné pokuty a iné nasledky porusenia povinnosti vyplyvajlce z tejto

zmluvy

Ak zhotovitel odovzda Dielo alebo jeho &ast po termine, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela alebo prislusnej ceny ¢&asti Diela s ktorou je
vomeskaniato za kazdy defi omeskania az do spinenia zmluvnej povinnosti.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v &ase do 5 dni od ich reklamovania
objednavatelom, je povinny zaplatit zmluvng pokutu v sume 100 EUR za kazdy def
omeskania.

Ak sa zhotovitel z dévodov na jeho strane ocitne vo viac ako 5 driovom omeskani so-
zaCatim alebo vykonanim Diela alebo so spinenim niektorej z lehét ur€enych ako
hlavné terminy v harmonograme podra tejto zmluvy, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmiuvy a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

Pri nedodrzani terminu realizécie Diela zhotovitefom (€l. V bod 1 zmiuvy) je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela
alebo z celkovej ceny omeskanej asti Diela, za kazdy aj zadaty defi omeskania a to az
do protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu zmiuvy. Tymto nie je dotknuté
pravo objednévatela na nahrady vzniknutej Skody.

V pripade omeskania objednavatefa s finanénou thradoy faktlry za vykonanie Diela je
objednavatel povinny zaplatit' zhotovitelovi Grok Z omeskania vo vyske 0,05 % z diZznej
sumy za kazdy deri omegkania.

V pripade, ak zhotovitel Porusi povinnosti upravené v &lanku Vill bod 1 tejto zmluvy,
ma objednavatel vo&i nemu pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,00 eur
za kazdé porusenie pPovinnosti. Tymto nie je dotknuté pravo objednavatela na nahrady
vzniknutej Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika povinnost riadne spinit povinnost zabezpedend
pokutou.

Cl. XIl. Zmena zmluvy

Zmeny oproti projektovej dokumentécii a priloZzenému rozpodtu méze nariadit vyluéne
Objednavatel, prigom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene
oproti projektovej dokumentacii a rozpoctu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni
Zmluvy nastane taka zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky
pinenia, ktord nebolo mozné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat pri
uzatvarani Zmiuvy.




Zmluvu je mozné podas j&j trvania menit iba pisomnym dodatkom ku zmluve.

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatky pocas jej trvania bez nového verejného
obstaravania méze déjst na zaklade pisomného dodatky odsuhlaseného zmluvnymi
stranami:

a) zo zakonnych dévodoy vymedzenych v § 18 zakona &. 343/2015 7. z. a za
dodrZania podmienok ustanovenych zakonom &. 343/2015 7. Z.,

b) alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré sg v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona &.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom ¢&. 343/2015 7. 2. _

Zakonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sy vymedzené v § 18 zakona &,
343/2015 Z. z. ako:

a) dévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona &. 343/2015 7. z. (tzv. pravidlo deminimis
vo vztahu k naviac pracam alebo doplfiujicim stavebnym pracam)

b) dbvod podra § 18 ods. 1 pism. b) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujtice
stavebné prace)

c) dévod podra § 18 ods. 1 pism. c) zékona &. 343/2015 7. z. (fzv. nepredvidatelné
okolnosti)

d) dévod podra § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona & 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodéavatela na zaklade pravneho nastupnictva)

e) dbvod podfa § 18 ods. 1 pism. e) zékona &. 343/2015 7. z. (tzv. ina nepodstatna
zmena).

Zmluvné dévody na zmenu Zmluvy vo forme dodatku sg-

a) zmena materiglov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v &lanku XII. bod 1
tejto zmluvy;

b) zlZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;

C) zmena terminu vykonania Diela, ak:

® sa podas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace alebo dodavky, ktoré sq
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podlfa tejto zmiuvy, a sudasne ich
objektivne nie je mozné riadne ukondit, odovzdat a prevziat v termine na
vykonania Diela podfa tejto zmluvy, alebo

e dokonCenie Diela v termine na vykonanie Diela podra tejto zmluvy objektivne
nedovoluju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

e dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podra tejto zmluvy objektivne
nedovoluji iné nepredvidateiné okolnosti (napr. poziar, vybuch, Gder blesku, pad
stromov, stoZiarov a inych predmetov, povederi, zaplava, vichrica, krupobitie, ina
Zivelna pohroma alebo havéria) alebo iné prevadzkové okolnosti.




e Za tymto Udelom sa Zhotovitel zavazuje, Ze pisomne oznami Objednavatelovi
nutnost predizenia terminov na vykonanie Diela bez zbytocného odkladu, odkedy
sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak potas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie st zahmuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy &o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré
sU nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podfa tejto zmiuvy, je Zhotovitel povinny
tieto prace ocenit g v pisomnej forme prediozit Objednavatelovi na odstihlasenie este
pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac a doplfiujdcich prac postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je stidastoy tejto zmiuvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoCte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dbévodom na to, aby Zhotoviter

jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby,

kym sa dosiahne vzdjomna dohoda o rozsahy g cene tychto prac. Rozsah a cena

takychto prac bude riesens postupom v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. a tejto

Zmiuvy.

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v

osobach opravnenych jednat za zmiluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych

veciach nie je potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takito zmeny

postaduje, ak dotknuts zmluvna strana tieto skutoCnosti pisomne oznami druhej

zmluvnej strane.

Kazda zmena rozpoctu bude zapisang v stavebnom denniku a podpisana zastupcami

Zhotovitela a Objednéavatetra, pripadne inymi G&astnikmi zhotovovania Diela, napr.

hlavny projektant stavby, autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto udastnikov so

Zmenou rozpoCtu, vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpoéty, ktory bude obsahovat:

a) rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovd cenu Diela podra tejto Zmluvy,
Cenu podla uzatvorenych dodatkov k Zmiuve a Cenu spolu,

b) oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial' budu) zaokrahleny na dve desatinné
miesta,

) odpocet ceny menej prac (pokial budd) zaokrahleny na dve desatinné miesta,

d) sprievodnd spravy zdovodriujlcu potreby zmeny Ceny,

e) kopiu zépisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,

f) dalSie nalezitosti (zapisy, naértky a podobne).

10




10.

11.

12.

13.

14.

2.

Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpo&tom podfa jednotiivych &asti Dielg
Objednavatelovi na odsuhlasenie, pritom ten tieto méZe odsuhlasit, pripade ich vrati
neodsthlasené s odévodnenim do 10 dni odo dfia ich doruéenia.

Pokial bude zmena rozpoctu vyvolana zmenouy mnozZstiev, ktoré viak neprekrodia
Cenu Diela, nebude to dévod na uzatvorenie dodatku k Zmiuve. Vv takomto pripade je
Zhotovitel opravneny fakturovat tieto zmenené mnozstvd po odsuhlaseni
Objednavatelom v stavebnom denniku.

Pokial k zmene rozpoCtu déjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne
nezahrnutych v rozpocte, ale stvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh
dodatku k Zmluve, ktory postdi Objednavater.

Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatiovaniu novych poloziek v SUpise
vykonanych prace,

Zhotovitel nesmie zacat realizovat Zadne prace nezahrnuté v rozpoéte bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasy Objednavatera, v
pripade realizacie préc bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu
Objednéavatela nems Zhotovitel narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich
fakturovat.

Zhotovitel neméze iadat © zvySenie Ceny Diela ktoré by mohlo nastat z dévody
vzniku vlastnych (Zhotovitefovych) chyb alebo chyb jeho  Subdodavatefoy, jeho
nedostatoénej koordinacie pri realizécii Diela, pri_ kontrole realizacie Diela alebo v
désledku viastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii
Diela.

CL. X Ukonéenie zmiuvy

Zmluva sa kong&i Jej riadnym spinenim v zmysle zmiuvnych podmienok inak tito zmluvu

mozZno ukonéit

a) pisomnou dohodoy zmluvnych stran o ukon&eni zmluvy, ato diiom uvedenym
v Dohode o ukonéeni zmluvy. Nevyhnutnou nalezitostou Dohody o ukongeni
Zmluvy bude Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran a naroky zmluvnych stran
vzniknuté na zaklade alebo Vv suvislosti s plnenim tejto Zmiuvy - finan&né
vyrovnanie,

b) pisomnym oznamenim O odstlpeni od zmluvy ktoroukolvek zo zZmluvnych stran,

C) pisomnou vypovedou.

Objednavatel je opravneny odstuipit od zmluvy (dalej len ~0dstlpenie objednavatela“) v
pripade, ak:
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a) proti zhotovitefovi za&alo konkurzné konanie alebo restrukturalizicia,

b) zhotovitelvstupil do likvidacie,

¢) zhotovite! kona v rozpore s touto zmluvou alebo vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a na pisomnu Vyzvu objednévatela toto konanie a jeho nasledky v
urenej primeranej lehote neodstrani.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena vypovedat zmiuvy aj bez uvedenis

dbvodu.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnuy formu Oznamenia o odstipeni a musi sa v

riom uviest dévod odstupenia a musi byt dorudené druhej zmluvnej strane. Odstupenie

od zmluvy je G&inné diiom dorucenia druhej zmluvnej strane.

Zmluvnd strana, ktora odstapi od zmluvy, ma pravo poZadovat od druhej strany

nahradu $kody, ktora jej tymto konanim vznikla, okrem pripadoy vy$sej moci.

CL XIv. Zavere&né ustanovenia,

Otézky neupravené touto zmluvou sa riadig prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pripadne dalgimi préavnymi predpismi.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt vykonané formou pisomného dodatky
k zmluve a musia byt podpisané oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany si zmiuvy precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, 2e ich prejavy
véle st slobodné, vazne, zrozumitelné a urcité, o svojimi Podpismi potvrdzuja.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana
dostane jeden.

Vypovedna lehota, ak déjde k vypovedi zmluvy bez uvedenia dévodu, je jeden
kalendarny mesiac azaina plynat prvym diiom mesiaca nasledujiceho po dni
doruéenia vypovede druhej strane.

ustanovenia obchodného zakonnika.

Neoddelitefnou stéastoy tejto zmiuvy sy prilohy:

Priloha &. 01 - Oceneny vykaz vymer.

Zmluva nadobudne platnost’ driom jej podpisania zmluvnymi stranami a u€innost po

spineni nasledujticich odkladacich podmienok, ktoré spocivaji v tom,

a) Ze déjde k schvéleniu platného zabezpedenig pohladavky poskytovatela
regionaineho prispevku,

b) ze dojde k zverejneniu zmluvy podlfa osobitného predpisu na webovom sidle
verejného obstargvatela.

Pre nadobudnutie u€innosti Zmluvy je potrebné, aby boli spinené vsetky uvedené

odkladacie podmienky, ktoré sa viasy na nadobudnutie G&innosti tejto Zmluvy a to
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ROZPOCET

Stavba: Sportovo - rekreaéna nauéna trasa v obej Zlata Idka

Obijekt:

Objednavatel: Obec Zlats Idka
Zhotovitel: Stavebno-obchodna firma Zabecky, S.r.0.
Miesto: Zlata Idka

Spracoval: Stavebno-obchodna firma Zabecky, s.r.o.
Datum: 26.9. 2019

¢. | Keéd pologky Popis MJ “il?§§¥° o d‘ggt’,’(ivé Cena celkom Hc"gféggft
HSV Prace a dodavky HSV 16 111,597 20,840
1 Zemné price 344,379 0,433
1 (131211101 Hibenie jam v hornine tr.3 stidrznych - ruénym naradim m3 5,600 41,947 234,903 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni Jam ruénym naradim v hornine
2 1131211119 . 3 m3 1,860 8,394 16,452 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3 162301102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 5,600 3,147 17,623 0,000
4 1171201201 UlozZenie Sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 5,600 0,737 4,127 0,000
5 181101102 Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 16,000 0,399 6,384 0,000
6 10554151000 |Muldovacia kéra / 1442000 0,045 64,890 0,433
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 6 777,036 0,000
7 338950259 |Montaz Skriatkovho stromu kpl 1,000 1261,551 1 261,551 0,000
5638172772 |Detské prvky Skriatkov strom ks 7,000f 3503549 3 503,549 0,000
338951259  |Osaddenie prvkov lanovej drahy kpt 1,000 115,470 115,470 0,000
10 15538172867 |Lanova fit dréha v dizke 20m ks 1,000 1 896,466 1 896,466 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 499,872 12,604
Dlazba z lomového kamefia, na maltu, s vySkarovanim
11 465513227  |cementovoy maltou, hr. kamefia 250 mm m2 16,000 31,242 499 872 12,604
5 Spevnené plochy 98,304 7,387
Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
12 1564871111 zhutneni hr. 250 mm m2 16,000 6,144 98,304 7,387 |
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 8 335,655 0,417
Osadenie parkovej lavicky kotvenymi skrutkami bez
13 |936124122  |zabetonovania néh na pevny podklad ks 2,000 22,291 44,582 0,003
Parkova lavidka s operadiom a opierkami pod ruky sedadjo i
14 15538168001 operadio z tropickeho dreva dizka 1,8m ks 2,000 617,365 1234,730 0,044
5538168001 -
15 1M Parkova lavitka spodné stavba ks 2,000 211,863 423,726 0,044
16 1936941131 Osadenie informaénej tabule ks 6,000 25,203 161,218 0,008
17 15538168606 |informacna tabula ks 6,000 406,656 2 439,936 0318
18 15538172958 Dreveny alténok SUNNY 3,5x3,5m ks 1,000f 2198957 2 198,957 0,000
19 15538172959 Dreveny aiténok SUNNY 3,5x3,5m mont&z ks 1,000 351,432 351,432 0,000
20 15538173095 Sportovy prvok na cvienie viastnou vahou montaz ks 1,000 135552 135,552 0,000
21 15538173005 Spon‘ovy prvok na cvicenie viastnou vahou ks 1,000 1355522 1355522 0,000
99 Presun hmét HSV 56,351 0,000
Presun hmét na spevnenych plochach s krytom z kameniva
22 |998222012 (8233, 8235) pre akékolvek dizky t 20,840 2,704 56,351 0,000




16 579,001

. 5 1
C. | Kod polozky Popis W) Caem | ey | Conacelkom i
PSV Prace a dodavky PSVY 467,404 0,330
795 Lokélne ktirenie 467,404 0,330
23 [795435054 Montaz zahradného kozubu PALEO ks 1,000 90,870 90,870 0,000
24 15419031090 Zéhradny kozub PALEO (2020x800x770mm) ks 1,000 376,534 376,534 033
Celkom 21,170




