ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby:
Zariadenie pre seniorov
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

CLE
ZMLUVNE STRANY
1.1. OBJEDNAVATEL : Obec Smizany
Zastapeny : starostka obce

Osoby opravneng na konanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu technického dozoru investora

d) kontroly zhotovenia diela
v priebehu realizacie

e) prevzatia diela

f) rozhodovania o zmenach a pracach navyse,
ktoré maju za nasledok zvysenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

Cislo G&tu

ICO

DIC

1.2. ZHOTOVITEL

Cislo zapisu v obchodnom registri / Zivnostenského

listu alebo iného opravnenia na podnikanie
Zastipeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych

b} technickych

Bankové spojenie
Cislo adtu

ICO

DIC

IC DPH

Cislo telefénu
E-mail

:Mgr. Miroslava Szitovéd, PhD., starostka obce
Ing. Zuzana KristovEova
:uréeny po verejnom obstaravani

: podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto &lanku
: podla bodu 1. pism. b), ¢) tohto &lanku

: podra bodu 1. pism. a), b) tohto Slanku
: Prima banka Slovensko, a.s.

: SK17 5600 0000 0034 1263 7001

: 00691 721

: 2020715554

: BauTop, s.r.0,

: Okresny sud Kosice 1, oddiel sro, vi. &. 21333/V

. Jaroslav Smizansky
: Ing. Viadimira Smizanska

: VUB banka, a.s., SpiSska Nova Ves
. 289673345710200

: 439 826 71

12022 545 822

: SK 20 22 545 822

: +421917205848

: bautop@bautop.sk

Ing.Viadimira SmiZanskd
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PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' pre objednévatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v stilade s ustanoveniami a poziadavkami objedndvatela, uvedenymi vo vyzve na
predlozenie ponuky zo dfia 09.06.2021, riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi

Objednévatel sa zavézuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutll cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmiuve ¢ dielo (dalgj aj
.Zmluva" alebo ,ZoD").

Predmetom zmluvy je dodévka stavby: ,Zariadenie pre seniorov SmiZany ".

Rozsah zékazky je rieseny v projektovej dokumentacii: ,Zariadenie pre seniorov- SmiZany ".
spracovane] Ing. Arch. Michal Kuvik, ktord je identickd s projektovou dokumentaciou
predlioZenou k vyzve na predloZenie ponuky, a v zmysle poZiadaviek objednévatela.

Prace v zmysle projektovej dokumentacie, ktora bola prilohou k vyzve na predlozenie ponuky a
pozZiadaviek objednavatela, musia byt realizovane v silade so $pecifickymi podmienkami
zékona €. 50/76 Zb. o tzemnoem plancvani a stavebnom poriadku v zneni zakona €. 237/2000
Z. z.. Na bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona &.
124/2006 Z. z., v zneni neskor$ich predpisov a zmien, dalgj je nutné sa riadit' nariadenim viady
€. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénosinych a zdravotnych poziadavkach pri pouzZivani
pracovnych prostriedkov, nariadenim vlady SR &. 396/2006 o miniméinych bezpednostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Nutné je dodrzat i vyhladku MZP & 453/2000 Z. z.,
¢. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zakona €. 254/1998 Z. z.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu echoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sumu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizéciu diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbormymi znalostami, ktoré sa na zhotovenie diela potrebné.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, tykajucich sa prac navy$e, bude objednavatel
postupovat’ v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Podkladom na uzavretie zmluvy ¢ dielo su:

a) vyzva na predloZzenie ponuky k predmeine] zakazke,

b) projektova dokumentacia

¢) ostatné podklady uvedené v &lanku IV, bode 4.6. tejto zmluvy.

CL 1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il zmluvy a nesmie mat ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' sa zavézuje odovzdat' dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné

strany pisomne nedohodnit na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel' realizujici zmiuvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac

od zadiatku po ukonéenie diela, ak si to povaha diela resp. prislusna legislativa vyZaduje, tymito

dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od projektove)
dokumentacie, ak boli objednavatefom schvalené

b) predioZenim potvwrdeného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektove)
dokumentacie, ak boli objednavatefom schvélené — projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapismi, protokolmi a osvedéeniami 0 vykonanych sku$kach pouZitych materidlov
a technologii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukeii a
zabudovanych materidioch, skusky predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) kopiami zo stavebného dennika,

e) dokiadmi o preukazani zhody, atestmi, certifikatmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele,

f) potvrdenim spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov origindlmi vaznych listkov vo
fakturovanom mnoZstve,

g) potvrdenim o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

V opaénom pripade mé dielo vady.

Ing. Viadimira Smizanak§
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¢l iv.
CENA DIELA

Zmiuvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona &, 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske 2 249 583,33 eur bez
DPH, slovom dva milidny dvestostyridsatdevattisic pat'stoosemdesiattri eur fridsattri centov
(bod 4 1 1 tohto &lanku). Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze objednavatel uhradi
cenu diela v rozsahu skutoéne vykonanych préac a zabudovanych materialov podfa skutoénych
vykazov vymer a supisov prac predlozenych zhotovitelom a schvalenych objednavatefom v
priebehu realizacie diela v zmysie tejto zmluvy. Z tohto dévodu skutoéné cena diela mbze byt
nizSia nez maximalna cena diela uvedena v predchadzajlicej vete tohto odseku. Zarove sa
zmiuvné strany dohodli, 2e prekrodenie maximalnej ceny diela je moiné len na zaklade
prechadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel'a vyjadreného formou pisomného dodatku k
tejto zmluve. V pripade, ak objednavatel’ vopred formou pisomného dodatku k tejto zmluve
neodsuhlasi prekrodenie maximalnej ceny diela, nema zhotovitel narok na zaplatenie ceny nad
ramec maximalnej ceny diela.

V cene nie je zahnuta dari z pridanej hodnoty (DPH), ktora bude Uétovana v zmysle zakona NR
SR £.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Maximalna cena diela:

Cena bez DPH DPH (20 %) Cena spolu s DPH
eur eur eur

Cena celkom 2 249 583,33 449 916,67 2 699 500,00

4.2

43

4.4

Podrobna 3pscifikdcia maximalne] ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich
podmienck je uvedena v prilche €. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpodet.
Maximalna cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahifia vSetky vykazané a
ocenené prace a dodéavky, odbomé posudky, revizie, vyjadrenia, skisky a daldie suvisiace
prace a ¢innosti, ktoré budd potrebné pri realizacii diela, na odovzdanie a prevzatie diela {(napr
preberacie protokoly a i.}.
Maximéina cena dohodnutd v bode 4.1. tohto &lanku kryje naklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy, a
to najma:
a) spinenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméch a predpisoch, platnych na Uzemi Slovenskej republiky,
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte a realizéciu a vo vyzve na
predloZenie ponuky,
b) spinenie podmienok realizacie diela:
- vykonanie kontrolnych a preukaznych sku$ok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukgcii,
- uhrada spotrebovanych energii pofas realizacie diela,
- uhrada vodného a stoéného v priehehu vystavby,
- néklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebného odpadu
- néklady na odvoz prebytoéného materialu,
- naéklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, internetu pre potreby vystavby,
- naklady suvisiace s bezpednostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,
- néklady na zaistenie bezpednosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela (vratane poistenia zhotovitela na $kody spdsobené &innostou zhotovitel'a
objednavatelovi a tretim osobam),
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,
- néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
- néklady na zabezpedenie vykondvania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a v nepriaznivom podasi,

=1

IngViadimira Gmitanskd
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- naklady na vypracovanie planu organizacie vystavby, néklady na zariadenie staveniska,
naklady na prace, dodavky a €innosti tykajuce sa planu organizacie vystavby,
- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady na zabezpeéenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpeénosti prace, na
vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
- naklady na vyty&enie inZinierskych sieti a polohy jednotlivych stavebnych objektov podfa
bodu 7.3.16. tejto zmluvy,
- ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela.
Zmluvné strany sa dohodli, 2e nékiady na spotrebovany elektrickl energiu a dodévku vody
bude jednotlivym poskytovatelom uhradzat' objednavatel. Zmiuvné strany vykonajl pri
odovzdani staveniska zhotovitelovi odpocet stavu elekiromerov a vodomerov na stavenisku
a rovnako tak odpodet stavu elekiromerov a vodomerov vykonaju pri odovzdani diela
objednavatelovi po dokon&eni diela. Po dobu realizacie diela je objednéavatel opravneny
vykonat' zadrzné vo vyske 1,5% z kazdej vystavenej faktiry z ceny bez DPH, ktoré bude
slizit na pokrytie ndkladov na Uhradu nakladov na spotrebovant elektrickl energiu a
dodavku vody. Po ukonéeni prislusného kalendarneho roka zmluvné strany vykonaju medzi
sebou, a to v lehote do 30. januara nasledujiceho kalendarneho roka, vyuétovanie spotreby
elektrickej energie a nakiadov na dodavku vody podfa ich skutonej spotreby za prisiusny
kalendarny rok v porovnani s vykonanym zadrznym podfa predchadzajlcej vety tohto
odseku za prislu$ny kalendarny rok a zavaézujl sa v lehote 15 dni odo dfia vykonania
vyultovania vyrovnat' si medzi sebou zistené preplatky alebo nedoplatky. V pripade
ukonéenia diela v priebehu kalendarneho roka bude vyuétovania medzi zmluvnymi stranami
vykonané do 30. januara nasledujiceho kalendarneho roka.

Zhotovitel' sa nembze dovolavat' a uplathovat’ ndroky na zvy$enie maximéainej ceny diela v

pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentacie,

¢} nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.
Ako podkiad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodévok, boli prediozeng

- vyzva na predioZenie ponuky k predmetnej zakazke,

- kompletna projektova dokumentécia,

- vykaz vymer podla projektovej dokumentacie, predmetu zakazky a charaktery

stavebnych &innosti,

Bez pisomného suhlasu projektanta a objednavatela nemozu byt' na realizaciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentécii. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v &ase jeho zabudovania
do stavby zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky. Zamenu materidlov a vyrobkov musi pisomne potvrdit projektant aza
objednavatela osoby uvedené v £l. |, bode 1, pism. b) tejto zmluvy, a to pisomne zapisom do
stavebného dennika.
Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat' rozsah préac, pripadne zdmenu
materialov v porovnani s projektovou dokumentéciou po pisomnom odsuhlaseni spracovatelom
projektovej dokumentacie v rozsahu najviac 15% z maximélnej ceny diela, ak sa nedohodne so
zhotovitelom stavby inak.
Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat' zdmeny materidlu a zhotovitel je
povinny na tisto zmeny pristdpit. PoZiadavky na zamenu materialu, odsuhlasené spracovatelom
projektovej dokumentécie, musia byt vykonané pisomnou formou. Zhotovitel ma préavo na
pripadni Uhradu preukézatelnych nékladov, pokial k zdmene débjde aZ po&as zabudovavania
materiglov, prip. 1 mesiac pred ich zabudovanim (zavézna objednavacia doba). Vietky
skutoCnosti musia pisomne odsuhlasit’ osoby uvedené v €l |, bode 1.1, pism. b) ac) tejto
zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, 2e akékolvek naviac prace a materidly oproti pracam a materialom
uvedenym v ponukovom rozpocte, tvoriacom prilohu €. 1 tejto zmluvy, je zhotovitef opravneny
vykonat' len na zaklade predchadzajiceho pisomného slhlasu objednavatefa vyjadreného
formou pisomného dodatku k tejto zmluve. V pripade, ak objednavatel vopred pisomne formou
pisomného dodatku k tejto zmliuve neschvali naviac prace a materialy, nemé zhotovitel' narok
na ich uhradu.

Ing.Vladimfra SmiZzanskd
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CL V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' dielo: ,Zariadenie pre seniorov SmiZany”, v sulade s terminmi
stanovenymi vo vyzve na predkladanie ponuk.

Lehota vystavby (realizacie):
zactatie stavby je do 5 dni odo dia prevzatia staveniska

lehota vystavby je do 12 mesiacov odo dida prevzatia staveniska

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela v disledku omeskania s pinenim
harmonogramu alebo predizenia éasu pinenia podia bodu 5.1. tohto &lanku.

V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeé&kani s pinenim pracovnych postupov harmonogramu
z dbvodov na jeho strane najmenej o 5 pracovnych dni, alebo nedodrziava harmonogram
vystavby alebo neinformuje objednavatefa podfa bodu 5.2, tohto &lénku, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplinenie povinnosti zhotovitel'a za podstatné porusenie zmluvy.

Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a véasnym
spolupbsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmiuve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu prerudenia
vykondvania diela. Dobu prerugenia potvrdi zastupca objednavatela uvedeny v él. I, bode 1.1,
pism. b) tejto zmhuvy.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla bodu 5.1. tohto &lanku, ma
objednavatel pravo Ziadat' nahradu $kody, pricom zmiuva zostava v platnosti. Objednévatel’ uréi
zhotovitefovi (zépisom do stavebného dennika) primerany dodatoény Cas pinenia zmiuvy a po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstapi od zmiuvy.

&1 vI.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel mesaéne zostavi sUpis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene, podfa prilohy &. 1. K stipisu vykonanych prac a doddvok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela a odsuhlasi ho objednavatel. Ak ma sUpis
vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie. Na zaklade potvrdengho mesaéného sUpisu
technického dozoru investora mdze zhotovitel vystavit mesagnu giastkovu faktlru.

Zhotovitel' ma pravo na zaplatenie dodavky prac v mesatnej Ciastkovej fakturacii so splatnost'ou
30 dni od dorutenia faktury v pripade, Ze faktira nema vecné a forméline nedostatky a obsahuje
naleZitosti podia bodu 6.1 tohto &lanku zmluvy. V pripade, Ze faktira ma vecné a formdine
nedostatky, respektive nespliia nalezitosti dafiového dokladu, objedndvatel ju vrati na dopinenie
do kalendarnych 7 dni. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaine plynit dfiom nasledujicom po dni dorufenia opravene] fakiUry
objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavézuje, e bude svoje préce vyulétovavat' overitelnym spbsobom, mesaéné
faktary budd zostavené prehladne na zaklade stpisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych
technickym dozorom objednévatel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit iba skutodne
zrealizované a pisomne odsuhlasené stavebné prace, vykony a dodavky.

Objednévatel’ si mdze uplatnit' institat zadrzného:

a) z kazdej Ciastkovej faktiry, ktoré tvori 5% z ceny v danej faktdre vyfakturovanych éiastkovych
dodavok diela bez DPH a bude uhradené zhotovitel'ovi po odovzdani stavebného diela bez vad
a nedorobkov, resp. po odstréneni vdetkych pripadnych vad a nedorobkov, spisanyech pri
koneénom odovzdavani diela (dalej ako ,vykonové z&drzné®). Vykonové zadrzné bude v jeho
nespotrebovanej &asti vyplatené na zaklade vyzvy zhotovitela, ktor( predlozi zhotovitel
objednévatelovi miniméine 90 dni po vystaveni konetnej faktlry so splatnostou 90 dni.
Objednavatel je opravneny pouzit' vykonové zadrzné alebo jeho éast' v pripade, ak zhotovitel

Ing Visdimira SmiZanské



porusifnespini niektoru svoju zmluvnl povinnost, nesplni povinnost uhradit' pefyazné zavazky
vratane pefiaznych zavézkov voti svojim subdodavatelom, na ako aj na Uhradu narokov zo
zmluvnych pokdt a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokongenia diela
alalebo nedodrianie terminu na odstrénenie zistenych nedorobkov a véad diela v ¢ase jeho
pinenia zo strany zhotovitela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavézok nespini ani v primeranej lehote na napravu;

a zaroven

b) z kazdej Ciastkovej fakidry, ktoré tvori 5% z ceny v danej fakture vyfakturovanych Ciastkovych
dodévok diela bez DPH a bude uhradené zhotovitelovi po uplynuti zaruénej doby (dalej ako
.garanéné zadriné"). Garanéné zadriné bude v jeho nespotrebovanej Gasti vyplatené na
zéklade vyzvy zhotovitela, ktoru predioZi zhotovitel objednévatelovi minimaine 90 dni po
uplynuti zéruénej doby so splatnostou 90 dni. Vpripade predifenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela vodi objedndvatefovi vyplyvajucich zo zmluvy,
bude garan&né zadrzneé v jeho nespotrebovanej Casti vyplatené zhotovitelovi na zaklade vyzvy
zhotovitela, ktord predioZi minimélne 80 dni po uplynuti predizenej zéruénej doby so
splatnostou 90 dni odo dra uplynutia predizenej zaruénej doby. Objednévaterl je opravneny
pouzit garanéné zadriné alebo jeho gast v pripade, ak zhotovitel porusi/nespini niektord svoju
zmiuvnd povinnost, ako aj na uhradu ndrokov zo zmiuvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti zo zaruky, po zdokladovani ich
preukézatefnosti a vopred pisomnom upozomeni zhotovitera, ktory si svoj zavézok nesplini ani
v primeranej lehote na napravu.

6.5. Zhotovitel ma pravo vystavit koneénu faktaru so splatnostou 30 dni, ktora bude mat nalezitosti
darfového dokladu, po odovzdani diela a jeho prevzati objednavatelom bez vad a nedorobkoy,
respektive po podpise protokolu o odstraneni vad a nedorobkov ukonéeného diela (v pripade
ak objednévatel zisti, e dielo ma vady, dielo neprevezme a spie so zhotovitelom Zéapis o
zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia vid. Cl. VIII, bod 8.4 tejto zmiuvy).

6.6. Objednavate! bude uhradzat zhotovitelovi postupne cenu diela Ciastkovymi (mesacnymi)
faktGrami a koneénou fakturou. Objednévatef zaplati zhotovitelovi vyuétovanie dohodnutej ceny
diela na zéklade zhotovitelom vystavenej faktary, a to do 30 dni od jej doruéenia
objednavatelovi.

6.7. Ak Giastkova alebo koneZna faktlra nebude obsahovat naleZitosti alebo prilohy urtené
vieobecne zavaznym pravnym predpisom alebo dohadnuté touto zmiuvou, objednévatel ma
pravo vratit ju do terminu splatnosti (t. j. do 30 dni od jej dorutenia) zhotovitelovi na
prepracovanie. Opravnenym vratenim faktiry prestava platit' povodna lehota splatnosti. Nova
lehota splatnosti zagina plynut' odo dia dorudenia opravenej faktlry objednavatefovi.

6.8. Objednavatel si vyhradzuje pravo:

6.8.1, — oduttovat (zapotitat) z koneénej fakturacie véetky zmiuvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vznikna pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy,

6.8.2. - znizit uhradu kone&nej faktlry o zadrzné pri dodrzani podmienok uvedenych v bode 6.4.
a 6.5 tohto &lanku,

6.8.3. - suspendovat plnenie, respektive neuhradit fakturu zhotovitefovi, ktory bol potas trvania
zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnost byt zapisany v
tomto registri v zmysle zakona ¢. 31 5/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora ao
zmene a doplneni niektorych zakonov.

69  Jednotlivé iastkové faktlry a konetna faktdra budt obsahovat tieto udaje:

a) oznatenie diela,

b) c&islo zmluvy,

c) &islo faktdry a oznatenie druhu faktury podia bodu 6.1. tohto &lanku,

d) ustanovenie zmluvy, ktoré opréaviiuje fakturovat,

e) def zdanite'ného plnenia,

f) den vystavenia faktury, den odoslania a def splatnosti faktdry,

g) oznalenie pefiazného Ustavu a gislo udtu, na ktory sa ma platit’,

h) fakturovand zékladné suma bez DPH, suma DPH (20%) a celkova fakturovana suma
v eurach,

i) rozpis uz fakturovanych Giastok,

j) meno osoby, ktora faktiru vystavila,

Ing Viadimirs Smidantkd



k) pediatka a podpis opravnenej osoby.
6.10. Adresa objednéavatela pre dorucenie faktur je uvedena v bode 1.1

6.11. Pokial je zhotovitel' v omeskani s platbami svojim subdodavatelom alebo dodavatelom sluZieb
dihéie neZ 28 dni oproti uzatvorenym zmluvam, objednavatel ma pravo uhradit' tieto platby
priamo subdodavatelom alebo doddvatelom zhotovitefa. Uhradené Ciastky odpodita od svojich
zavazkov vodi zhotovitelovi. Objednavatel je povinny priamu Ghradu platieb subdodavatelom
alebo dodavatelom sluzieb oznamit' vopred pisomne zhotovitelovi.

&1 il
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.4. Objednavatel odovzdd protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskdér do 5 dni od
nadobudnutia Gdinnosti ZoD. Tato skutofnost zaznamenagjl zmluvné strany zdpisom v
stavebnom denniku.

712 Zhotovitel si zabezpedi odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné zdroje
energii. Naklady za energie zna$a zhotovitel' na zéklade individualnych odbernych zmliv so
spravcom médii (vratane podruzného merania).

7.1.3. Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstainé
porugenie tejto zmiuvy.

7.1.4. Skutonosti podla predchadzajlcich bodov tohto &lanku bud( zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je zhotovitel’ povinny zadat diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.5. Ak budi pracami dotknuté inZinierske siete, v pripade &innosti v blizkosti jestvujicich
inZinierskych sieti je potrebné sa riadit' pokynmi spravcov sieti.

7.2.  Povinnosti objednavatela

7.2.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi 1 vyhotoveni projektovej dokumentacie v tiadenej forme,
ktoré je identické s projektovou dokumentéciou predioZzenou v prilohe vyzvy na predioZenie
ponuky potrebné na zhotovenie diela.

7.2.2. Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZdne kontrolny deft stavby, z ktorého za G&asti
poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruéi vetkym ucastnikom.

7.2.3. Zhotovitel' je povinny predkladat’ objednavatefovi na kontrolu stavebny dennik, a to vZdy pri
kontrolnych dni stavby podla bodu 7.2.2. tejto zmluvy. Objednavatel' je povinny sledovat
prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a vyjadrit' sa k zapisom
v fiom uvedenym do piatich pracovnych dni od jeho predioZenia, inak plati, 2¢ s obsahom
zépisu suhlasi.

7.2.4. Objednéavatel uvedeny v &l. |., bode 1.1., pism. a), b) a ¢) tejto zmluvy je opravneny kontrolovat’
dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a dfalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v
stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatel'a, povaZuje sa to za podstatné
porudenie zmluvy.

7.3.  Povinnosti zhotovitela

7.3.1. Zhotovitel' je povinny viest' prostrednictvom opravnenej osoby — Ing. Viadimira SmiZanska -
stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat v3etky skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie
diela v zmysie vyhlasky &. 453/2000 Z. z., vydanej Ministerstvom zivotného prostredia SRa v
zmysle zakona &. 50/1976 Z. z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a predkladat' stavebny dennik technickému dozoru objednavatela.
Zaroven je povinny viest' v stavebnom denniku podrobny popis vykonov. Zhotovitel je povinny
zabezpedit osadenie orientatnej tabule s identifikatnymi tdajmi o stavbe v zmysle zédkona ¢&.
50/1976 Z. z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskordich
predpisov.

7.3.2. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny dané mu objednavatelom pocéas zhotovovania diela a
tykajlce sa diela.

7.3.3. Zhotovitel' je povinny sledovat' obsah stavebného dennika a vyjadrit sa k zdpisom v fom
uvedenym do piatich pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4. Zhotovite! je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona &. 501976
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Z. z. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich
predpisov, v opatnom pripade to bude povaZovane za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

7.3.5. Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku vyzvat
objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v daldom pracovnom postupe budu zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt dorutena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred; v pripade vyzvy vykonanej formou zApisu v stavebnom denniku sa
povinnost zhotovitela vopred upozormit objednavatela povaiuie za spinenti v pripade, ak
zhotovitel predioZil objednavatelovi stavebny dennik na kontrolu najneskor tri (3) pracovné dni
vopred. AK si zhotovitel tito svoju povinnost nespini, je povinny na siadost objednavatela tieto
prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

736, Zhotovitel je v sulade s § 551 zékona C. 513/1991 Zb. — Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa diela, ktoré mu vydal objednavatel’ po¢as
shotovovania diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

7.3.7. Zhotovitel mé& pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknl v suvislosti s preru$enim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednévatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatefa aZ do gasu, ked takdto nevhodnost’ mohol zistit' a upozornil na
fiu podia bodu 7.3.6 tohto &lanku zmiuvy.

7.38. Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brénia zhotovit’
dielo riadne, je povinny inned takéto prekaZky oznamit objednévatelovi a projektantovi, a ak sa
nedaj(i odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela, ako aj pripravit rozpotet nakladov prac
a materialov, ktoré majl byt pouzité.

7.3.9. Zhotovitel' je povinny zahezpelit' dielo proti krédezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpetenstvo $kody na shotovovanom diele az do ¢asu pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na viastné néklady zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde
vozidiel zo stavby. V pripade snetistenia prifahlych miestnych komunikécii pri uskutothovani
stavebnych prac zhotovitel zabezpedi ich pravideiné a bezodkladné &istenie! Zhotovitef ie
povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.10. Zhotovitel' v pinom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych osdb v
priestore staveniska a vykona take bezpe&nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osbb v
okoli staveniska a ochrannej z6ne staveniska na verejnom priestranstve(oplotenie_ dotasné
dopravné znatenie, dotasné z&bradlia, prechody, bezpetnostné pasky a pod.).

7 3.11. Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady osobné ochranné pomédcky na ochranu zdravia
pracovnikov zhotovitefa, resp. jeho subdodévatetov. Odborné prace musia byt vykonane len
pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, ktori majd prislusna kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a s odborne zadkoleni na gpecializované prace. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vietc pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne oboznameni a
za&koleni v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci podia osobitnych predpisov (dalej
len .BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny. zéasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP
potas vystavby.

7.3.42. Zhotovitel nesmie potas vystavby Znizit Standard. rozsah, kvalitu, sivotnost a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré budy tvorit’
stkast stavby a ktoré boli definované projektom diela.

7.3.43. Zhotovitel je povinny potas realizécie pine respektovat vieobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé préce a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je povinny akceptovat' zavaznost véetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov. ktoré sa tykaji predmetného diela. VEetky pousité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat preukéazania zhody platny pre EU, ak sa zhotovitel
nedohodne s objednavatelom inak.

7.3.14. Zhotovitel bude udrziavat véetky nastroje, sariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat poriadok na mieste
realizacie predmetu zmiuvy (na stavbe) a zabezpeéi koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

7.3.15. Pripadnt zmenu subdodavatela musi v predstihu pisomne odsuhlasit objednavatel, resp.
osoba opravnena podia &l. 1., bodu 1.1, pism. b) tejto zmiuvy o dielo, inak to bude povazovane
za podstatne porugenie Zmiuvy. Novy subdodavatel musi spifiat podmienky v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 1 pism. o) zékona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v zneni
neskoréich predpisov a musi byt zapisany v registri partnerov vergjného sektora v zmysle
zékona &. 315/2016Z.2. 0 registri partnerov verejného sektoraa c zmene a dopineni niektorych
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zakonov, ak mu takuto povinnost' zakon ukiada. Neods(Ohlasena zmena subdodavatela bude
povazovand za podstatné porugenie zmluvy.

7.3.16. Zhotovitel je povinny pred zadatim prac vyty&it' na stavenisku osi v8etkych inzinierskych sieti a
polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyéenie a spravne
zameranie vySkovych két Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost' inZinierskych sieti pocas
doby vystavby. V pripade po$kodenia inzinierskych sieti po¢as vystavby je zhotovitel' povinny
opravit' ich na viastné naklady,

7.3.17. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' pofas vystavby prejazd automobilov s prednostnym pravom
jazdy

7.3.18. Zhotovitel umoZni organom Statneho stavebného dohladu a prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a stavbu a vytvori im podmienky pre vykon dohfadu.

7.3.19. Zmiluvné strany sa dohodli, 2e zhotovitel' zabezpedi koordinatora dokumentacie, koordinatora
bezpednosti prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, ktory ustanovi pravidia na vykonavanie prac na stavenisku, pricom véetky naklady s tym
(vratane éinnosti zmysle nariadenia viady 396/2006 Z. z.) spojené su zahrmuté v cene diela.

7.3.20. Pocas realizacie stavby zhotovitel zabezpedi také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na ckolie a Zivotné prostredie a neddjde k spdsobeniu $kdd na cudzom
majetku.

7.3.21. | pri odsthlaseni subdodavatela zodpoveda zhotavitelovi rovnako akoby dielo vyhotovil sam.

7.3.22. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorenu stavebno-montaznu peistnd zmluvu €. 6 602 019 603
fverzia: 1 u poistovatela Kooperativa poistovna, a.s. na minimalnu poistnu &iastku  300.000,-
EUR na dobu neurgity, ktorej kopiu predlozil objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy.

Cl. VL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1,  Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel' odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zéklade protokolov o odovzdani a prevzati diela. Ak vieobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia urduja vykonanie skusok osvedéujucich
dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat' odovzdaniu
a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel' povinny oznamit' objednavatelovi
pisomne doporutenym listom, alebo mailom najmenej 5 dni vopred.

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi zhotovitel' doklady v zmysle Elanku L.,
bodu 3.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodne s objednavatelom inak.

V opaénom pripade ma dielo vady.

8.3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat' dielo vyéistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie diela tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat' a uzivat.

84. Ak pri preberani diela objednavatel' zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zdpis o zistenych vaddch, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel! mé&
povinnost zistené vady odstranit' do 30 dni a odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

8.5,  Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého névrh
pripravi zhotovitel'

Gt IX.
ZMENY DIELA

9.1. Zmluvu moino zmenit pofas jej trvania bez nového verejného obstardvania vzmysle
ustanoveni § 18 zakona &. 343/20156 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmiuve musi byt cboma zmluvnymi stranami uzavreta
pisomne
9.2. Ak objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
921 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a zhotovitelovi ju predioZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.
9.2.2. Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruenia poziadavky na zmenu zmiuvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
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pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny diela po2adovanej objednavatelom. Pri oceneni

zmeny diela postupuje zhotovitel' nasledovne:

a) pri poloZkéach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sUcastou pdvodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpotéte nevyskytovali, predioZi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny,

c) nevykonané prace budl odpotitavané podia rozpodtu.

9.2.3. Objedndvatel' v lehote do § dni odo dfia doruéenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej
primerane] lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne, &i trvd na vykonani zmeny diela, alebo zmenu zamietne.

9.2.4. V pripade, 2e objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny diela, zmluvné strany uzavru dodatok
k zmiuve v zmysle bodu 9.1. tohto &lanku a pri dodrzani prisludnych ustanoveni zékona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov.

9.3.  Zhotovitel je opravneny vystavit' objednavatelovi faktiru za podmienck uvedenych v &lanku VI.
tejto zmluvy o dielo v zneni pripadnych neskor$ich zmien a objednavatel' je povinny uhradit’
vystavenu fakturu zhotovitelovi v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

9.4. Vpripade, ak rozsah zmien dodatoéne poZadovanych objednavatefom ma vplyv na termin
vystavby, zmluvné strany su opravnené pristapit' ku zmene terminu vystavby.

9.5  Vpripade, 2e zmenu diela bude poZadovat' zhotovitel, zmluvné strany postupuji analogicky
podla bodu 9.2. a nasl. tohto &lanku zmluvy. Prace navy3e, ktoré budd pozadované zo strany
zhotovitela, mbZu byt realizované len na zéklade predchadzajticeho pisomného suhlasu
objednavatel'a vyjadreného formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

¢l X,
SANKCIE

10.1. Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvn( pokutu vo vyske 0,05% z celkovej zmluvnej ceny diela
bez DPH za kaZdy det omeékania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a vEas.

10.2. V pripade omeskania objednavatela s Ghradou d&iastkovych /mesacnych/ platieb alebo
vylétovania ceny za dielo je objednévatel povinny zaplatit zmluvnG pokutu vo vydke 0,05%
2 diznej sumy za kazdy derfi omeskania.

103 Ak nedadr?i zhotovitel termin odstrénenia vady reklamovanej v zaruénej dobe, uhradi
objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur za kaZd( vadu a defi omeégkania.

10.4. Ak nedodrzi zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia rekiamovanych vad
potas zéruénej doby, je objednavatel opravneny vadu odstranit’ na naklady zhotovitela a
zhotovitel' zaroveh uhradi objednavatelavi zmluvnd pokutu vo vydke 500,- Eur za kazdu takto
odstranenu vadu,

10.5. Uhrada, alebo zapodet tejto zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokondit, ani jeho daldich povinnosti podla zmluvy, ani jeho zodpovednosti za $kodu, stratu
alebo udly zisk vzniknuty objednavatelovi. Uplatnené zmiuvné pokuty sa nezapocitavaju na
nahradu skody.

10.6. Objednavatel je opravneny vyudtované zmiuvné pokuty zapotitat' na opravnené pohladavky
zhotovitela voti objedndvatelovi, pripadne ich poZadovat' z garancie za uskuto&nenie diela.

10.7. Objednavatel' je opravneny vyGétované zmluvné pokuty zapoditat' jednostrannym Gkonom na
opravnené splatné i nesplatné pohladavky zhotovitefa vodi objednavatelovi, vratane zmluvného
2&driného &i erpat’ takito pohl'adavku z bankovej garancie poskytnutej zhotovitelovi.

40.8. Ak zhotovitel' nesplha povinnost' byt poisteny v zmysle &lanku VIl bod 7.3.22 tejto zmluvy,
respektive preukdzu sa mu jeho prehidsenia kedykolvek po dobu platnosti a uginnosti zmluvy
ako nepravdivé, & neupiné, je povinny zaplatit’ objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyéke 5 %
z dohodnutej ceny diela. Porusenie povinnosti zhotovitela byt poisteny v zmysle ¢lanku Vil bod
7.3.22 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie zmliuvy.

¢l Xt
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
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11.1.  Zhotovitel zodpoveds za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim &1. 1. tejto zmluvy
a bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

112 Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykenané v celom rozsahu,

¢} su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie diela podla €. Vil., bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢ 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, alebo je dielo zat'azené inymi pravami tretich osdb.

11.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdschené dodrZiavanim nevhodnych
pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovite! ani pri vynaloZeni odbomej starostlivosti nemohol
Zistit' ich nevhadnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatela, ale ten na ich pouzit
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitelom uhradi objednavate! néklady
vynaloZené na ich odstrénenie.

11.4. Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda podas piatich rokov od odovzdania diela objednavatelovi v zmysle § 562, ods. 2,
pism. c) zékona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov.

11.5. Zéruéné lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruénd lehota
zadina plyndt’ diiom protokolameho odovzdania diela zhotovitelom bez zavad a prevzatia diela
objednéavatelom, pric¢om neplynie v Ease, kedy objednavatel' nemohol dislo uzivat' pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

11.6. Zarukou zhotovitel preberé zavézok, Zze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty uéel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu po dobu trvania zaruky
v zmysle tejto zmluvy.

11.7. Objednavatel' sa zavézuje uplatnit' reklamaciu vady diela bezodkladne po jej zisteni v pisomnej
forme. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom
a dopinena listovou zésielkou podanou na postova prepravu do 3 pracovnych dni.

11.8. Zhotovitel' sa zavazuje zadat' s odstrafiovanim vad diela ihned od prijatia pisomnej reklamacie
podia bodu 11.7. tohto &lanku a odstranit’' vady bez zbytoéného odkladu. Ak zhotovitel neméze
odstranit' vady diela, objednavatel' mdze pozadovat’ znizenie ceny diela.

11.9. V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budu mat’ za nésledok zvysenie jeho ceny aiebo zniZenie technickych parametrov
a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma narok na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vy$ke 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu $kody.

11.10. Ustanovenie podla bodu 11.9. tohto élanku sa netyka vad v zmysle bodu 11.3. tohto ¢lanku.

&1, Xn.
ZODPOVEDNOST zA SkoODU

12.1. Zhotovitel' zodpovedd za vSstky Skody, kioré vznikni objednavatefovi alebo tretej csobe v
ddsledku poru$enia jeho povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmliuvy.

12.2. V pripade vzniku $kody porudenim povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana néarok na Uhradu vzniknutej Skody.

B[R
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

13.1.  Vlastnikom diela potas jeho realizacie je objednavatel.

13.2. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovite!. Kipna
cena tychto veci je sudastou maximalnej ceny diela podla &. IV., bodu 4.1. tejto zmiuvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je
predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel' pred ich
zabudovanim do stavby.

13.3. Nebezpedenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel, a to az do &asu protokolarneho odovzdania celého diela zhotovitelom
a prevzatia celého diela objednavatelom.
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&1, XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

141, Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky
& 14712013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR, ktorou sa ustanovujd
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
éinnosti.

14.2.  Zhotovitel' je povinny koordinoval svoju &innost' na stavbe s &innostou svojich pripadnych
subdodavatefov.

143  Zhotovitel' je povinny uchovévat' Gétovné doklady a inG suvisiacu dokumentéciu, doklady a
dokumenty sGvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od dokonéenia diela.

144, Uplatnenim zmluvnych pokat v stanovenej vyske nie si dotknuté opravnenia objednévatela
fzhotovitela na uplatnenie sankgcii, pendéle, pokat a na nahradu $kody.

14.5. Objednévate! si vyhradzuje pravo vyhlasovat' alebo nadobidat tovary, sluzby alebo montazne
préace prostrednictvom uZ existujicich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych
obstardvani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky podas platnosti tejto zmluvy.

14.6. Objednavatel si vyhradzuje pravo tuto zmluvu kedykolvek vypovedat az do momentu riadneho
zhotovenia diela. Vypovedna lehota je 30 dni a zacina plynat dinem nasledujucim po doruceni
vypovede zhotovitelfovi. Pri vysporiadani pohfadavok sa ustanovenia bodu 15.8. tejto zmluvy
pouziju obdobne.

- CLXv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmiuvy alsbo v
zmysle § 345 zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskordich predpisov
za podstatné poruenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstdpit, pokial to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 15 dni potom, ako
sa o poruseni dozvedela.

1562 Pre uréenie lehoty je rozhodujici datum postovej pediatky odoslania oznémenia

16.3. Ak opravnend strana ozndmi druhej zmiuvnej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstapit, mdZe od zmluvy odstipit’ len
pre podstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 zdkona & 513/1991 Zb. — Obchodného
zékonnika v zneni neskordich predpisov

15.4. Ak opravnena strana v lehote na odstdpenie od zmluvy podla bodu 15.1. tohto &lanku stanovi
na dodatotné plnenie dodatoénd lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po upiynutf
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom ako v bode 15.1. tohto &lanku.

15.5. Objednavatel mbze odstipit od zmluvy uzavretej so zhotovitefom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost' byt' zapisany v tomto registri v zmysle
zakona &. 315/2016 Z. z.o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych
zakonov.

15.6. Zmluva zanika drfiom doruéenia prejavu vdle opravnenej strany o odstipeni od zmiuvy druhej
zmluvnej strane.

15.7. Odstdpenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strén zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmiluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’
diela, ktora bola zrealizovand do Casu odstapenia od zmluvy a nérokov zo zadrzného.

16.8.  Pri vysporiadani pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) tast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednévatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstlpenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel' konednou
faktdrou, ktord bude mat’ ndlezitosti darového dokladu, do 30 dni od odstipenia od zmluvy,
pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia &l. V1. tejto zmluvy,

c) zmluvné strany si vysporiadaju vietky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
adsuhlaseni, a to najneskér do 30 dni od doruenia konedénej faktlry objednavatelovi.
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16.1.

162

16.3.
16.4.

16.5.

16.6.
16.7.

16.8.

oY .
V Smizanoch, dha ¢ *ﬂf’ “*-Ij;“ ;‘:?\,_. V Arnutovciach, dfia 12, 70 2024

&1 xvi.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvajl z tejto zmluvy, ale nie s fiou vyslovne
upravené, sa vztahujd prislu$né ustanovenia zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruéovat' doporuéenou postovou
zasielkou na adresu uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch
stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym
pisomnym dopinenim takejto komunikacie podanym na postovl prepravu v lehote 3 pracovnych
dni. Za defl doru€enia sa povaZuje def prevzatia pisomnosti. Za defl doru€enia e-mailu sa
povaZuje defi, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o dorugeni, potvrdzuijtice, Ze
sprava bola doruena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’
prevziat, za defi doruéenia sa povazuje deri odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za defi doruCenia sa povazuje
posledny den uloZnej doby na posdte. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim podty ,adresat neznamy" alebo ,adresét sa odstahoval® alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za deri dorug¢enia sa povaiuje deri vratenia zasielky odosielatelovi.
Zmeny zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne po predchéadzajucej dohode obidvoch zmluvnych
stran.

Neoddelitefnou sGéast'ou tejto zmiuvy st prilohy &1 a2 2

&.1. Cenova kalkulécia, ponukovy rozpodet stavby,

¢.2. Harmonogram prac

Zmluvneé strany vyslovne vyhlasujd, Ze tto zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraj ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre kazda zmluvna stranu,

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmiuva nadobtda
uéinnost' diiom Uginnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednévatefom a Statnym fondom rozvoja
byvania, prostrednictvom ktorého zamy$l'a objednévate! financovat' ¢ast diela a zéroven dAom
nasledujucim po zverejneni na webovom sidle objednavatela, ktorym je internetové strénka
Objednéavatefa podia toho, ktoré z uvedenych skuto&nosti nastala neskér.

V pripade, 2e tato zmluva nenadobudne G&innost do 12 mesiacov odo dfa jej platnosti
automaticky zanika.

/G5 SMIZN

&

1C0: 4
Objednavatel ' Zhotovitel \
Obec SmiZany BauTop, s.r.0.
Mgr. Miroslava Szitova, PhD. Jaroslav Smizansky
starostka obce konate!’

E
I€o

Zhotoviter
BauTop, s.r.0.
Ing. Vladimira SmiZansk4
konatel'ka
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