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Zmluva o dielo
¢. objednavatela: 10/2022 ¢. zhotovitela: 0103/PP/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘)
(d’alej len ,,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Rimavska Bana

Sidlo: Hlavna 168/4, Rimavska Bana, 980 53
Zastipeny: Mgr. Elena Poloniova, starostka
Telefon: +421 47/ 433 34 83

Mobil: +421 907 256 171

E-mail: starostka@obecrimavskabana.sk
ICO: 00319015

DIC: 2021230387

Bankové spojenie: 4029711525/7500

Cislo uétu vo formate IBAN: SK63 7500 0000 0040 2971 1525

(d’alej len ,,Objednavatel* alebo ,,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel’: P.M.P. STAVBY s.r.o.

Sidlo: Komenského 274/3, 98505 Kokava nad Rimavicou
Zastupeny: Miroslava Pochova - konatel’

Telefon: 0904199178

E-mail: pmpstavby@gmail.com

ICO: 51 142 457

DIC: 2120608886

IC DPH: SK2120608886

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Cislo uétu vo formate IBAN: SKO06 0900 0000 0051 3794 5171

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,Zmluvné strany*)

CL 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace s
oznacenim ,,Novostavba chodnika v obci Rimavska Bana“ registratirne Cislo spisu Verejného obstaravania
OcU RB 144/2022.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finan¢nych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a G¢inna
Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom nenéavratného
finan¢ného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (d’alej len ,,Poskytovatel*) a Objednavatel'om
(dalej len ,,Zmluva o NFP).
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Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nendvratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cCerpania st upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatel'om
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatel'skym orgdnom Vv ramci Operacného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel’ ,,6.1.1 Rast poctu romskych domacnosti s pristupom k zlepsenym podmienkam byvania“.

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitel'a riadne a vCas zhotovit' dielo pre Objednavatela na

predmet zakazky s nazvom ,,Novostavba chodnika v obci Rimavska Bana“ v $pecifikacii a v rozsahu prac

a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitel'a zo diia 07.03.2022, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy

(dalej len ,,Dielo®) a zavdzok Objednavatela zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as dodané Dielo cenu

podla L. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a vcas zhotovit

a Objednavatelovi odovzdat’ uplné a funkéné Dielo a Objednavatel’ sa zavizuje takéto uplné a funkéné

Dielo prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutnti si¢innost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade

s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu

blizsie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne

pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéaciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:
(i) projektova dokumentacia,
(if) vykaz vymer,
(iii) stavebné povolenie,
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
(dalej aj ako ,,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,

stavebnym povolenim a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 - neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy

(dalej len ,,Vykaz vymer®), d’alej v stlade s ostatnou prislusSnou dokumentaciou poskytnutou v ramci

verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatel’a a/alebo nim splnomocneného

zéastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na

zaklade stavebného povolenia (d’alej len ,stavebné povolenie®), ktoré st pre Zhotovitel'a zavizné

a Zhotovitel’ je v sulade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel’ na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stlade so vSeobecnymi zadvaznymi pravnymi

predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil

s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel’ sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po postdeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i)ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu ama tak vSetky potrebné udaje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel’ pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou Diela,

zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku

(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na

odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby

ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje pouzit' na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maji platné

certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne

zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materiadly, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om, pokial’ takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
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technickym dozorom Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi
Vv tejto Zmluve. Pokial’ na niektortt dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a
technologické parametre urcené projektovou dokumentéciou a prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v d’alSej stvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty*) a Objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze
neboli dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel’ povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatel’a, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spinajiice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi
Objednavatel'ovi Skodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL 1
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat' a odovzdat’ Dielo a poskytnit’ vSetko dohodnuté plnenie podl'a Zmluvy
najneskor v lehote 5 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Dodévatel je povinny zhotovit’ Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodévatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zidklade podkladov poskytnutych
Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatel'a najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat’ prace ¢o
i len na Casti Diela.

Zhotovitel’ je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel’ so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér den pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skugobnictvo SR & 161/2019 Z. z. 0 meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel' je opravneny umiestnit’ na stavenisku svoje logo s
rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel' najneskor ku dnu prevzatia staveniska predlozi Objednavatel'ovi kontrolny a skaSobny plan
stavby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»zakon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnych pracach
povinny spolupracovat’ so Zhotovitel'om pri vypractivani kontrolného a skaSobného planu verejnej prace.
Objednavatel’ je povinny pri odovzdani staveniska ukazat’ Zhotovitel'ovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it’ existujice inzinierske siete na stavbe.

CL1V
Cena Diela a platobné podmienky
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41 Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podl'a zakona Narodnej rady Slovenske;j
republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 46 000,00 EUR
DPH 9 200,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 55 200,00 EUR

slovom: pat'desiatpat'tisicdvesto eur a nula eurocentov vratane DPH.

4.2 Cena Diela zahia vsetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho subdodavatel'om vznikni
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky préace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu d’al§ich nakladov, a to najmai na:

(i)

(i)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)
(x)

(xi)
(xii)

vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost’ majetku a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného docasného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
Zhotovitel’) a to vratane nakladov na ich prevadzku vylu¢ne na ucely zhotovovania Diela, naklady
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie, 0sadenie a udrzbu informaéne;j tabule po dobu odo dna prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabul’a bude
mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatel’a,
meno projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno
zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne
z&dviznymi pravnymi predpismi a bude umiestnend a viditelnd v sulade S tymito vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi;

vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajSie vydaje vylucne
na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov;

naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatel'om,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na
udrzbu a pouzitie vyplhovych konstrukceii, doklady a certifikaty na aktiikoI'vek Cast’ Diela, pokial sa
takéto doklady v sulade so vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'om,;

vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vyty¢enie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vsetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,

naklady na ochranu a strazenie staveniska,
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(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
staveniska a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékol'vek vedlajsie rozpoctové naklady (najmi/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo
jeho casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskutocneni Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vsetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podl'a ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich zneCisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady
na pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékol'vek naklady na Skolenia a zauCenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza¢nych prac technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutel'nosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy.

4.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna, maximalna
a zavdznd, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavizny. V
pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel' ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmi/nie vylucne z dovodu, Ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti
za riadne a vCasné dokoncenie Diela za nim pontknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu,
Zhotovitel’ tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvysSena
vylucne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi
na uzemi SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akukol'vek pohladavku voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohladavku voci
pohl'adavke Objednavatel’a.

4.5 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky. Uhrada ceny diela bude vykonana bankovym prevodom
na zaklade predlozenia faktiry, ktord bude predlozena po ukonceni a odovzdani diela pricom podkladom

pre vystavenu faktGru budd sapisy vykonanych prac potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade s
bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych
Zhotovitelom vzdy na zéklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazda vystavent fakturu budua stpisy vykonanych prac, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade
s bodom 4.8 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

4.7 Objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky. Uhrada ceny diela bude vykonana bankovym prevodom
na zaklade predloZzenia faktur za vykonané dodavky a prace a to najviac v troch fakturaénych celkoch.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i)  Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace

(i)  faktara musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odstuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to ku diiu vystavenia faktury v stlade
s tymto bodom Zmluvy,

(iti) supis vykonanych prac za prislusné fakturované obdobie je Zhotovitel povinny predkladat’
Objednavatel'ovi S doru¢enou faktirou. K supisu vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac
bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel’ sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo
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diia dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému stipisu vykonanych prac (d’alej len
»Jupis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel’ v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych
prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi
(dohodnuta fikcia sthlasu),

(iv)  Zhotovitel’ priebezne zabezpeci fotodokumentaciou o skuto¢ne vykonavanych pracach a 0 pouzitych
materialoch a mierach na stavbe na datovom nosi¢i CD/DVD, USB spolu so stpisom vykonanych
prac.

(v) v pripade ak Objednavatel’ preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci Stpisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(vi) vsetky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

(vii) vpripade, ze faktura bude vystavena bez predloZenia Stpisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatel’a a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu
(vyluicenie omeskania s thradou ceny Diela na strane Objedndvatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane Zhotovitel'a sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viii) faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spihat’ vetky riadne naleZitosti danového dokladu
v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
a musi byt’ vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecntl a finan¢nt kontrolu. Lehota splatnosti
faktury je Sest'desiat (60) dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.

(ix)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. vSetky faktarované
tovary a materialy st zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel' doru¢i vyuctovaciu kone¢nu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo
dina podpisu Preberacicho protokolu Objednavatel'om. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie
stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela VO veci
predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladove;j Casti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z uétu Objednavatel’a v prospech Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v &asti Zhotovitel’.

CLvV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouZzitym
Zhotovitel'om a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla
tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavézné pravne
predpisy platné na tizemi Slovenskej republiky, ato najméi/nie vyluéne zadkon o verejnom obstaravani
a stCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Suc¢astou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vsetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit’
priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’al$ie naviac naklady, vratane pripadného vyc¢islenia Gispor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel’ opravneny naviac
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prace vykonat’. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel’
je povinny oznamovat’ Objednavatel'ovi vetky potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskor spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, V prislusnej riadiacej dokumentécii
Poskytovatel'a apodmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatel'om maji zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budll vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu st€innost’ pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najmi vzhl'adom na
ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat’ sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nost'ou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavizuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpecit’ osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy, a
ktory je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedici musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat’ riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt’ nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel’
sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade oddvodneného pisomného
oznamenia Objednavatel'a, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade
jeho tmrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel' za ucelom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objedndvatela najneskor ku dniu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvediiceho nasledujuce dokumenty, ktorymi Zhotovitel' deklaroval poziadavku na
stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

(i) identifikacné tudaje akontaktné udaje o0soby s odbornou spdsobilostou na vykon Einnosti
stavbyvediceho pre odborné zameranie: pozemné stavby, ktora bola urCena v ramci predloZenia
ponuky v predmetnom verejnom obstaravani.

(ii) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediiceho — osvedéenia s odbornym zameranim
pozemné/inzinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom znenti;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel’ organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa
tychto zcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’alSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitel'a. Miesto a termin konania koordina¢nych porad a kontrolnych dni je Objednavatel’ povinny
oznamit' Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnt inak.

Zmena stavbyvediiceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zéklade
predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatel’a, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat
Objednavatel'a o schvalenie zmeny v osobe stavbyveduceho minimalne pat’ (5) kalendarnych dni vopred
a doruéit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny V osobe stavbyvediiceho je Zhotovitel' povinny zabezpetit, aby nahradzujuci stavbyveduci spinal
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podmienky tcasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukizal v suvislosti s
nahradenym stavbyvedicim.
Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutocnosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitel'a
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat a
zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finan¢né vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodévatela pre kazdé
prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapiSe aj obchodné meno aICO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru Objednavatel’a k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujici pracovny den rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit™ aj technicky dozor Objednavatel’a na stavbe. Objednavatel’ je povinny najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ v iom svoj sthlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V
pripade, ak sa Objednavatel’ v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela Objednavatel'om a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na
stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného
dennika buda opravnené vykonavat’ nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitel’a;

(ii) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a §tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruend Objednavatel'ovi najneskodr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tito
svoju povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt’ a zakryt na svoje
naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele
prejde na Objednavatel’a diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit ndhradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a
alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel' pouzije materidly a vyrobky bez ich
predchadzajuceho predlozenia Objednavatelovi na schvélenie, je povinny ich bez zbyto¢né¢ho odkladu
demontovat/odstranit’ a nahradit’ Objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami na vlastné
naklady.

Objednavatel moze poziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukol'vek osobu
pracujucu pre Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, ktora podl'a odborne ustadleného nazoru/stanoviska
Objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatel'a umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na
Diele bude Zhotovitel'om bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitel’a.
Objednavatel’ moze preniest’ ktorakol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne u¢innost’ po doruceni Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie,
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pokyn, kontrola, skuska, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v sulade S
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel’ sam.

6.13 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vzt'ahujucich sa na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zzivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju Cinnost’ pre Zhotovitel'a/ u pracovnikov svojich subdoddvatelov / inych osob
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatelov Zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuji. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpeCit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatel’a, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na Stavenisku najma o:

(i) pracovnych trazoch,

(if) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(iv) skodach na zivotnom prostredi a

(V) poziaroch.

6.14 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. 0 nelegilnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za u¢elom kontroly dodrziavania tohto zavdzku je Objednavatel’ opravneny vyziadat' si od Zhotovitel'a
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel’ dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i Zhotovitel' neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
poskytnut’ bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

6.15 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené Objednéavatel'ovi z dovodu, ze Zhotovitel’ porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatel'ovi potrebnii st¢innost’ podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

6.16 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatel'ovi nahradi
Skodu, ktora bola spdsobena Objednavatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podl'a zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenti Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vyssie uvedenych dovodov, Zhotovitel’ uhradi Objednavatel'ovi do 15 dni odo
dila dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

6.17 Objednavatel’, opravnend osoba Objednavatel’a, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a prikaz prerusit’
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajiica svoju ¢innost’ pre Zhotovitela nie je
dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpeCnost vykondvaného Diela, Zzivot alebo zdravie osob
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

6.18 Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dant Cast’
plnenia Diela

(i) ,,Chybou* nevhodnd povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odborne;j starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’" Objednavatela o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzijomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel’ je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskor v8ak do troch (3) kalendarnych dni upozornit’ Objednavatel'a na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii
casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektovéd dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel’ v tejto
suvislosti je opravneny preruSit vykon prac vylu¢ne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
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Zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel' povinny
vykondvat’ prace podl'a dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel’ mbéze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
Vv oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeSkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit’ vyrobné a
technické kapacity k elimindcii ¢asového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spOsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zékonnika a podl'a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitel'a za Cinnosti pri
realizacii Diela podl'a tejto Zmluvy.

CL VIl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatePov

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela

Objednavatel'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskér v dein podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych

subdodavatel’'ov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov:

(i)  identifika¢nych tidajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat' za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(if)  dajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani

(iti) dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatel’a, ak takeé su,

(iv) zavdazné vyhlasenie Zhotovitel'a, Z7e navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatel’a a pravidelne

aktualizovat’ tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho

zapisovat’ opravnena osoba Objednavatel’a na zaklade Zhotovitelom predlozenych informécii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe

plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit’ opravnenej osobe

Objednavatel'a do siedmich (7) pracovnych dni odo dila, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost

0 doplnenie / zmenu subdodavatel’a.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy
(Priloha ¢. 3).

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat poziadavky Poskytovatela financnej podpory v ramci Operacného
programu LCudské zdroje - vyuzitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: Objednavatel’ v zmysle § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a antidiskrimina¢ného zakona
ur¢il osobitné podmienky plnenia zmluvy tykajice sa socidlneho aspektu. Suvisi s plnenim
predmetnej zékazky a je v sulade s legislativou EU a SR. Podmienka je stanovena pri povinnosti
zhotovitela zamestnat minimalne dve osoby spifajiice kumulativne predpoklady uvedené v bode 7.8
pism. a) a b) tohto ¢lanku.

Zhotovitel' sa podpisom zmluvy zavdzuje, ze na dobu realizacie stavebnych prac zamestna podla

zdkona & 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby spiiiajice kumulativne nasledovné

predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
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b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby v zmysle § 8
zakona ¢. 5/2004 Z.z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel’ preukaze splnenie povinnosti podl'a bodu 7.8 tohto ¢lanku, a to predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane
cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie o tom, Ze patria k marginalizovanej romskej
komunite, potvrdenia z prislusného tradu priace, suhlasov uchadzafov o zamestnanie so
spracovanim osobnych udajov a pod.).

Objednavatel poskytne su¢innost’ pri hladani vhodnych uchidzadov o zamestnanie spiiajtcich
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vysSie poskytne Objednavatel’ Zhotovitelovi potrebnu
saginnost spo¢ivajicu v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spifiajii. Splnenie
predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vysSie sa preukaze Cestnym vyhlasenim
uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podl'a pism.
a) vyssie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdze, ze uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany
napr. potvrdenie prislusného tiradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchaddzacov o zamestnanie
resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vysSie). Ak Zhotovitel
nevyberie zo zoznamu oséb predlozeného Objednévatelom vhodného uchadza¢a o zamestnanie, je
Zhotovitel' opravneny zamestnat' iné osoby splhajiice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vyssie.

Zmluvnd povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpeCenia zamestnania minimalne dvoch o0so6b,
spinajtcich kumulativne predpoklady uvedené v tomto &lanku ods. 7.8 bude povaZzovana za splnent, ak
dojde k zamestnaniu tychto osob pocas doby realizacie stavebnych prac. Porusenie tejto zmluvnej
povinnosti zaklada pravo Objednavatel'a na zmluvna pokutu podr'a C1. 10 ods. 1 (vi).

CL VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatel'ovi vo forme

protokolarneho odovzdania riadne a v¢as dokonceného Diela, ato v zmysle ¢lanku III, bodu 3.1 tejto

Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatel'om a prevzatia objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie

Objednavatel'ovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' urci

termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie

Diela Objednavatel'ovi. Ak Objednavatel’ napriek riadnemu a véasnému ur¢eniu terminu odovzdania Diela

Zhotovitel'om ma dovody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa nez(¢astni odovzdania Diela, Zhotovitel

je povinny dohodnit sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo

prevezme vylucne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,

bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moéze byt Objednavatelom

odmietnuté v pripade zistenych zavad funk¢nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatel'ovi predpisani dokladovu cast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najmi, nie v8ak vylu¢ne pre Géely kolaudacného konania (dalej len

,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova Cast’ bude obsahovat’ v §tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale

nie vylucne:

(i)  projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dieléich profesii, ako aj
v digitalnej forme vo formate DWG a PDF,;

(if)  stavebny dennik;

(i)  certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na kons$trukéné dokumentécie od prislusnych
organov (technicka inspekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
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ourceni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu atypu
miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skasok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadenti;

(iX) navody na udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na aktkol'vek Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stulade so vSeobecne
zédvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduji
v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel' pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon¢ené a schopné odovzdania.
V pripade, ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedli svoje stanoviskd a ich oddévodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit’ Objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatel'mi technologii.
Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvolni stavenisko najneskoér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel’ na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.
Preberaci protokol bude obsahovat’ najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(if) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel’ Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba.
Podpisom Preberacieho protokolu choma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.
V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dnia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.
Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastoéné alebo plné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,,Vyssou
mocou‘ podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost’ Zmluvnej strany podl'a bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka spdsobena Vyssou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,,VyS$Sia moc* taki mimoriadnu a neodvratiteI'nti udalost’ mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na nu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem d’alSich pripadov predovSetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku IIT a VIII tejto zmluvy moze byt v zmysle bodu
8.9 prediZena, pricom celkové prerusenie realizicie prac nemdze suhrne presiahnut dva (2) kalendarne
mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel’ bude 0 preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentéaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budi schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam
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platnym v Slovenskej republike a Eur6pskej inii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a S$tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel’ poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba®). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (d’alej len ,,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ Objedndvatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dnia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢nid doba zacina plynit od okamihu podpisania zdpisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zarucna doba neplynie po dobu, po ktortt Objednavatel’ nemoze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri
odstraniovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela
zacina plynat’ nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel’ je povinny poc¢as plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’, do 10 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit” Zhotovitel'ovi vady Diela najneskor
vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel’ uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanej
vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do siedmych (7) kalendarnych dni odo dila oznamenia vady
Objednavatel'om. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel' povinny nastipit’ na odstranenie vad na Diele
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitel'na, Zhotovitel' je povinny provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkéni) Cast
Diela, a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastipenia Zhotovitel'a na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoved4, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade
povinny uhradit’ objednavatel’'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu.

CL. X
Sankcie

1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)  vpripade omeskania Zhotovitela S prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni voéi Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len za¢aty den porusenia/nesplnenia povinnosti

(ii)  za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatel’'ovi narok voéi Zhotovitel'ovi na zmluvna
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania

(iii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajacich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatel'ovi narok
voci Zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dila uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatel'om pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatel'ovi narok voéi Zhotovitel'ovi ha
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zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaaty denn omeskania, a to az do
dia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokol'vek porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitel'a a/alebo
subdodavatel’a, vznikd Objednédvatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) vpripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7 a7.8 a7.9, vznika
Objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH
na zaklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vsak do
vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel’ neoznami Objednavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel’ nezabezpec¢i plnenie vSetkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela.

10.2 Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty suvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatel’a Zhotovitel'ovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $kody prevysujucej zmluvnu pokutu.

10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokuat v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’/zhotovit’ v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivost’ou.

10.5V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim splatného peniazného zaviazku voci Zhotovitel'ovi ma
Zhotovitel’ pravo pozadovat od Objednavatela troky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL XI
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skoncit’:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diom uvedenym v takejto dohode; v dohode
0 ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych strdn vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,
11.2. Objednavatel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy Vv pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel’ vsthpil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel’ je v omeskani s odovzdanim Diela podrl'a ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4 Objednavatel’ mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel’ kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na tzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednéavatel’a toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel’ a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitel'a nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, a vysledky finan¢nej
kontroly Poskytovatela mnenavratného financného prispevku neumoziujii financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstapit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ porusi tato
Zmluvu podstatnym sposobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa
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povazuje omeskanie Objednédvatel'a s thradou faktiry/faktar o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote
jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi sa v lom uviest’ dovod odstipenia a je
ucinné diilom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvnd strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia
0 nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maja
vzhl'adom na ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.

CL. X11
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

Vzijomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne ucinnost’ v stlade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia wucinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej
podmienky, ktorou je schvalenie finan¢nych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu
zékazky, t. j. okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post
kontroly zo strany relevantného Poskytovatel'a nenavratného finan¢ného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neudinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuju
dohodou nahradit’ neplatné alebo neti¢inné ustanovenie novym platnym a u¢innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému tcelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesSit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodn,
budu sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budi rieSené vecne
a miestne prislusSnymi stdmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit préce
potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu vden jej osobného odovzdania, vdenn jej dorucenia
prostrednictvom posty alebo iného dorucovatel'a alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak
si adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti defi od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucast’'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v o0sobe
alebo predmete Zmluvy aze tGto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o potvrdzuja jej podpisom.

12.10 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a

Zhotovitel” prevezme 2 rovnopisy.

12.11 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavizuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy

zakazujuce podpléacanie verejnych Cinitelov a sukromnych o0sob, protipravne ovplyviiovanie verejnych
Cinitelov, pranie Spinavych pefiazi a zavdzujii sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

12.12 Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov, zamestnancov,

alebo inych osob konajucich v mene Zhotovitel'a pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatel'a alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo
pontkat’, davat, poskytovat’, vyZadovat’ ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékol'vek iné ocenitelné
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hodnoty, alebo poskytovat’ akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickii nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokol'vek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Gcelom ovplyviiovat’ konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrZzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

12.13 Zhotovitel” sa zavdzuje okamzite oznamit’ Objednavatel'ovi primeranou formou akékol'vek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékol'vek skutocnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a bodu 12.12 ukéazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

12.14 Akékol'vek preukazané korupéné spravanie Zhotovitel'a alebo poruseniec povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s uskuto¢inovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnt sa¢innost. Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek
sankcii odstipit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finanénej kontroly Poskytovatel'a nendvratného finan¢ného prispevku neumoziiuja financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu si najmai: a) Poskytovatel’ nenavratného financ¢ného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby;
¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpeujiici ochranu finanénych zaujmov EU; g)
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

12.16 NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka Zhotovitel'a
Priloha €. 2 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Zoznam znamych subdodavatel'ov

V Rimavskej Bani, dia: V Kokave nad Rimavicou, diia

Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a

Miroslava Pochova
Mgr. Elena Poloniova Konatel’
starostka obce P.M.P. STAVBY s.r.o.
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