

## ZMLUVA O DIELO

číslo zhotoviteľa: 2022/GA/01/016

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZaVO“ alebo aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: **Obec Rudník**  
Sídlo organizácie: Rudník 205, 044 23 Jasov  
Štatutárny orgán: Ing. Oľga Kormošová, starostka obce  
IČO: 00324663  
DIČ: 2020751239  
IČ DPH: nie je platca DPH  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu/IBAN: SK07 0200 0000 0000 0612 9542  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Jana Helfenová  
b) a technických: Ing. Oľga Kormošová  
Číslo telefónu: +421 55 466 42 03  
E-mail: [obec.rudnik@eposta.sk](mailto:obec.rudnik@eposta.sk)  
URL: <https://www.obecrudnik.eu/>  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

##### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,  
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti  
Zapísaná v: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK 2020316298  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ  
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ  
Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice  
b) technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ  
Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice  
c) realizačných: Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice  
Severín Kendra, stavbyvedúci

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“ vo všetkých gramatických tvaroch.

## Článok II. PREAMBULA

- 2.1 **Predmet zákazky sú stavebné práce – „Rudník – Oprava miestnych komunikácií“** (ďalej aj ako „dielo“) bude financovaný z **vlastných zdrojov Objednávateľa**. Objednávateľ nevyklučuje, že v priebehu realizácie stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, bude zabezpečené financovanie aj z iných finančných zdrojov ako zo zdrojov vyššie uvedených a identifikovaných, napr. z poskytnutých dotácií, Úradu vlády SR, ministerstiev SR, alebo z NFP, alebo z iných, tu neuvedených finančných zdrojov.
- 2.2 Túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo ako „ZoD“) uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní uskutočnenom na predmet zákazky s názvom **„Rudník – Oprava miestnych komunikácií“**, ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou, postupom bez využitia elektronického trhu v súlade s § 117 ZoVO. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, v súlade s vysvetleniami výzvy na predkladanie ponúk a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

## Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce – realizácia diela - **Oprava miestnych komunikácií v obci Rudník**. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1 ZoD – **Ocenený Výkaz výmer stavebných prác – Rudník – Oprava miestnych komunikácií / Rozpočet** (ďalej ako „Príloha č. 1 ZoD“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy sú stavebné práce – realizácia diela **„Rudník – Oprava miestnych komunikácií“** (ďalej aj ako „predmet zákazky“ alebo aj ako „dielo“), jeho rozsah je plne určený a záväzný v Prílohe č. 1 ZoD – **Ocenený Výkaz výmer stavebných prác – Rudník – Oprava miestnych komunikácií / Rozpočet**. Pre rozsah určenia predmetu zmluvy je preto rozhodujúci rozsah stavebných prác – diela, určený v Prílohe č. 1 ZoD.
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy o dielo - dielo, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie;
  - podľa oceneného výkazu výmer stavebných prác – **Rudník – Oprava miestnych komunikácií / Rozpočet**;
  - podľa ponuky predloženej Zhotoviteľom v postavení úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol Zhotoviteľ vyhodnotený a vybraný ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, resp. diela, ktoré má byť v zmysle tejto zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu zmluvy - diela v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto zmluvy.

#### **Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet zmluvy – dielo, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet zmluvy - dielo určené a za ktorým sa dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve.
- 4.2 Pri realizácii diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady v rámci príslušného postupu zadávania zákazky boli postačujúce a úplné na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### **Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1 Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa ocenených výkazov výmer stavebných objektov, ktoré tvoria predmet zákazky a to podľa Prílohy č. 1 ZoD - Ocenený Výkaz výmer stavebných prác – **Rudník – Oprava miestnych komunikácií / Rozpočet k tejto Zmluve a ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.**
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.
- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Cena diela bez DPH:       | 74 910,23 EUR        |
| DPH 20%:                  | 14 982,05 EUR        |
| Celková cena diela s DPH: | <b>89 892,28 EUR</b> |
- Celková cena diela s DPH slovom:  
**osemdesiatdeväťtisícosemstodeväťdesiatdva eur, 28/100 centov**
- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku zmluvy je doložená rozpočtom - **Ocenený Výkaz výmer stavebných prác – Rudník – Oprava miestnych komunikácií / Rozpočet**, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD.
- 5.4 Ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu zmluvy alebo pri samotnej realizácii diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH),
  - dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela,
  - dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na menej prác.
- 5.8 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností :
- a) **ak realizácia stavebných prác - realizácia diela nebude začatá do 3 mesiacov od predkladania ponúk Zhotoviteľ má právo na zvýšenie ceny (valorizáciu)** s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, stavebných materiálov a výrobkov, vydávaných Štatistickým úradom SR (index nárastu cien).  
Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne.  
Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety.  
Verejný obstarávateľ aj pri uplatnení zmeny ceny z vyššie uvedeného dôvodu v celom rozsahu bude uplatňovať ustanovenia § 18 ZoVO,
  - b) **z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov**, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka,
  - c) **z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich z legislatívnych zmien** (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.
- 5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyše prác, pričom spôsob určenia ceny navyše prác je v zmysle tejto zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.10 Zhotoviteľ nacení navyše práce nasledovne:
- položky navyše prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predložennom Ocenenom Výkaze výmer stavebných prác – **Rudník – Oprava miestnych komunikácií / Rozpočet**, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD a ktorý bol predložený v ponuke predloženej Zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
  - položky navyše prác, ktoré sa nenachádzajú v predložennom Ocenenom Výkaze výmer stavebných prác – **Rudník – Oprava miestnych komunikácií / Rozpočet**, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD a ktorý bol predložený v cenovej ponuke predloženej Zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a

nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.

- 5.11 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz výmer prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.
- 5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto zmluvou.
- 5.13 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac a ktorý bol odsúhlasený Objednávateľom.
- 5.14 V prípade, ak v priebehu realizácie diela –plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predložennom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD , a ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.15 Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť – realizovať/neuskutočniť – nerealizovať výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľom a to vždy výhradne formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.16 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.17 Cena za dielo je určená v Prílohe č. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 ZoD je určujúca pre cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.18 Zmluvná cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to najmä, nie však výhradne:
  - všetky náklady potrebné k vykonaniu diela – stavebných prác, v rozsahu definovanom v Zmluve o dielo,
  - náklady spojené s vyskúšaním a odovzdaním diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií ak budú pre plnenie a realizáciu diela nevyhnutné,
  - dopravné náklady na stavenisku i mimo,
  - náklady spojené s úhradou cla, poplatkov za skládky, poistného,
  - náklady za vykonanie predpísaných a požadovaných skúšok, revízií a zabezpečenia posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonania úradných skúšok vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na predmet zákazky nevyhnutné a relevantné,
  - náklady za zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a prilahlých používaných komunikáciách,

- náklady za rozkopávkové povolenie, vytyčenie inžinierskych sietí ak bude ich realizácia so zohľadnením charakteru predmetu zákazky nevyhnutná,
  - náklady za dodávku a osadenie dočasného dopravného značenia, ak budú nevyhnutné vzhľadom na realizáciu diela,
  - náklady na stráženie objektu, ak je to relevantné,
  - náklady na naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, všetko v zmysle platných právnych predpisov,
  - náklady na požiadavky z predložených vyjadrení dotknutých orgánov a pod.
  - náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje verejný obstarávateľ,
  - všetky ďalšie náklady, ktoré tu nie sú uvedené ale ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu zmluvy – realizáciou diela.
- 5.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela, je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.20 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.22 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou vystavenia jednej – konečnej faktúry a to po ukončení realizácie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť jednorázovú - konečnú faktúru najskôr v deň odovzdania a prevzatia diela, po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela Zmluvnými stranami, všetko po riadnom odovzdaní diela Objednávateľovi bez väd a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom, alebo poverenou osobou Objednávateľa. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodávok a uskutočnených stavebných prác dokumentujúce rozsah plnenia Zhotoviteľa, ktoré budú odsúhlasené stavebným dozorom alebo osobou poverenou Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 (dva) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály danej faktúry.
- 5.23 Faktúra je splatná do 60 dní od doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.24 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy,
  - termín splatnosti faktúry,
  - forma úhrady,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
- 5.25 Prílohou vyhotovenej faktúry bude:
- súpis dodávok a uskutočnených stavebných prác s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom alebo osobou poverenou Objednávateľom a fotodokumentácia fakturovaných dodávok a stavebných prác.

Za odsúhlasený súpis dodávok a uskutočnených stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru, alebo osoby poverenej Objednávateľom,

- súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel.
- 5.26 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.27 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od Oceneného výkazu výmer stavebných prác, bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od oceneného Výkazu výmer stavebných prác, a/alebo dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

## **Článok VI. ČAS PLNENIA- LEHOTA REALIZÁCIE DIELA**

- 6.1 **Predmet Zmluvy o dielo - Rudník – Oprava miestnych komunikácií**, v rozsahu Prílohy č. 1 ZoD, sa Zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť a dielo realizovať v určenom rozsahu najneskôr **do 2 (slovom dvoch) mesiacov** od nasledujúceho dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po prevzatí staveniska, o čom bude vyhotovený písomný záznam – Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, podpísaný zmluvnými stranami.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, všetko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v lehote uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v stanovenom termíne určenom v bode 6.1 tejto Zmluvy. Nedodržanie stanovenej lehoty určenej na realizáciu diela bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.4 Dodržiavanie termínu – lehoty plnenia a realizácie diela podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy. Pričom po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizácie diela nenastane zo strany Zhotoviteľa náprava, môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, vyhlásenie núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, výrazne nevhodných poveternostných podmienok pre riadnu realizáciu stavebných prác bez ohrozenia ich kvality, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok, pandémie a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinností a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase

uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.7 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.
- 6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.
- 6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia stavebných prác – realizovania diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia realizovania Diela. V prípade prerušenia realizácie stavebných prác - diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela.

## **Článok VII.**

### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:  
Miesto plnenia:  
Intravilán obce Rudník, v rozsahu určenom v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, na miestnych komunikáciách, na konkrétnych miestach určených zodpovednou osobou objednávateľa pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

## **Článok VIII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa  
Práva a povinnosti Objednávateľa:  
8.1.1 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát v priebehu realizácie stavebných prác, minimálne vždy pred vystavením – konečnej faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa alebo poverená osoba Objednávateľom na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany.



8.1.2 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto Zmluve v lehote splatnosti uvedenej v tejto Zmluve a vo vystavenej faktúre.

Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

8.1.3 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

8.1.4 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom subdodávok na celkovej realizácii diela v Prílohe č.2 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD“) tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 ZoD. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
- ii) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- iii) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.

8.1.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci, alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;

8.1.6 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

8.1.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;

8.1.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

8.1.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

8.1.10 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,

- 8.1.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 8.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- 8.1.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- 8.1.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.1.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytnú vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvnej strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 8.1.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 8.1.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR a zároveň má právo odstúpiť od Zmluvy.
- 8.1.18 Porušenie povinností uvedených v bodoch 8.1.5, 8.1.12 a 8.1.16 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 1 000 EUR a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.5, 8.1.12 a 8.1.16 a to až do odstránenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti.
- 8.2 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi riadne vystavenú a doručенú faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 14.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy s uplatnením zmluvnej pokuty vo výške 500 .-EUR.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

## Článok IX.

### TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ po podpise Zmluvy poskytne Zhotoviteľovi údaje a kontakt na osobu vykonávajúcu stavebný dozor pre Objednávateľa.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa pri realizácii diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Severín Kendra  
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č. 09565\*10-20\*.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prácach riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela.

## Článok X.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela.
- 10.2 Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.4 Pripravenosť diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie diela všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä:  
- kópiu časti Stavebného denníka,

- správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad, ak je to relevantné k charakteru stavebných prác,
  - výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na charakter predmetu Zmluvy relevantné,
  - doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty, ak je to relevantné k charakteru stavebných prác, ak je to vzhľadom na charakter predmetu Zmluvy relevantné,
  - osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, ak je to relevantné k charakteru stavebných prác,
  - zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými, ak je to relevantné k charakteru stavebných prác,
  - doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
  - dokumentácia skutočného vyhotovenia diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte, ak je to relevantné k charakteru stavebných prác,
  - fotodokumentácia realizácie stavby diela.
- 10.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie diela, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie diela.
- 10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.
- 10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela, podliehajúce záruke, nie je odovzdaním diela dotknutá.
- 10.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.11 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.12 Kompletné dielo, ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu, zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán, a to vždy vtedy, ak bude možné dielo riadne užívať na účel, na ktorý je určené.

## Článok XI.

### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy – dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy v súlade a v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 ZoD - Ocenený Výkaz výmer stavebných prác – **Rudník – Oprava miestnych komunikácií** / Rozpočet a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3 Plnenie predmetu Zmluvy – dielo má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu a podľa určenej špecifikácie.
- 11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní od jej zistenia, Zhotoviteľ je povinný

- začať odstraňovať vadu v termíne a v lehotách uvedených v protokole z obhliadky reklamovanej vady, ktorý vyhotovia Zmluvné strany najneskôr do troch pracovných dní po vykonanej obhliadke vady Protokol z obhliadky vady bude obsahovať identifikáciu zistenej vady, jej rozsah, vyjadrenie Zhotoviteľa k zistenej vade a podmienky riešenia reklamácie s určením termínu začatia nástupu na odstránenie vady a lehoty na jej odstránenie so zohľadnením zložitosti a charakteru odstránenia vady.
- 11.6 Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklámia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklámie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy k reklamácií, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Pričom za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný Protokol z obhliadky vady diela – reklámie, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných v ktorom bude určený spôsob odstránenia vady a termín nástupu na odstránenie vady a lehoty na jej odstránenie – vybavenie reklámie.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v lehotách a termíne stanovenom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup aj do iných priestorov objektov Objednávateľa, ak to bude nevyhnutné.
- 11.9 Záručná doba na dielo začína plynúť dňom odovzdania kompletného diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklámie.
- 11.10 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklámie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.11 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.12 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.13 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.14 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.15 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.16 Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklámie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.17 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.18 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi nižšie uvedené zmluvné pokuty a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR, za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných stavebných prác – stavebných prác na odstránenie vád diela) v termíne určenom touto Zmluvou alebo príslušnými protokolmi – zápismi, zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, resp. v mieste realizácie diela - na miestach kde sa dielo realizuje u pracovníkov Zhotoviteľa, alebo u pracovníkov subdodávateľa, zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie a to aj za opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 13.2 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená v tejto Zmluve individuálna sadzba zmluvnej pokuty, Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR, za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 13.3 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy
- a zároveň
- Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.4 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

#### Článok XIV. POISTENIE

- 14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, bude mať uzatvorené poistenie o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí, prípadne za škody spôsobené vyššou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnuteľnom majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb (ďalej aj ako „poistenie“), na sumu minimálne do výšky hodnoty Zmluvnej ceny určenej v bode 5.2 tejto Zmluvy.
- 14.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí, prípadne za škody spôsobené vyššou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnuteľnom majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, a to najneskôr ku dňu uzavretia tejto Zmluvy a bude ho udržiavať až do odovzdania diela Objednávateľovi v určenej poistnej výške podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Pri poistnej udalosti, ktorá nebude akceptovaná poisťovňou Zhotoviteľa, všetky škody spôsobené na stavbe objednávateľa znáša Zhotoviteľ v plnej výške. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, pandémie.
- 14.3 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi.
- 14.4 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 14.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť ku dňu protokolárneho prevzatia staveniska neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č.3 ZoD.

#### Článok XV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

Za riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ  
Tel: +421 902 978 273  
Email: [marian.kropuch@strabag.com](mailto:marian.kropuch@strabag.com)

Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ  
Tel: +421 902 978253  
Email: [jan.lietava@strabag.com](mailto:jan.lietava@strabag.com)

Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice  
Tel: +421 911 390 070  
Email: [norbert.szo@strabag.com](mailto:norbert.szo@strabag.com)

Za riešenie technických záležitostí:  
Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ  
Tel: +421 911 106 895  
Email: [michal.vojcek@strabag.com](mailto:michal.vojcek@strabag.com)

Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice  
Tel: +421 911 390 070  
Email: [norbert.szo@strabag.com](mailto:norbert.szo@strabag.com)

Za riešenie realizačných záležitostí:  
Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice  
Tel: +421 911 390 070  
Email: [norbert.szo@strabag.com](mailto:norbert.szo@strabag.com)

Severín Kendra, stavbyvedúci  
Tel.:+421 911 980 071  
Email: [severin.kendra@strabag.com](mailto:severin.kendra@strabag.com)

za Objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jana Helfenová, ekonómka  
Tel: 055/466 42 03  
Email: [obec.rudnik@eposta.sk](mailto:obec.rudnik@eposta.sk)

Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Oľga Kormošová  
Tel: 055/466 42 03  
Email: [obec.rudnik@eposta.sk](mailto:obec.rudnik@eposta.sk)

- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 15.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 15.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.

#### Článok XVI.

#### LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 16.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy: najneskôr do **2 (dvoch) mesiacov** a začína plynúť od nasledujúceho dňa po prevzatí staveniska, o čom bude vyhotovený písomný záznam – Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska protokolárnom odovzdaní staveniska a jeho prevzatí Zhotoviteľom.



- 16.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 16.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 16.9 tohto článku Zmluvy.
- 16.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 16.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,
  - opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, inom ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
  - dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní o viac ako 14 dní,
  - iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 16.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 16.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 16.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
  - Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia tejto Zmluvy.

## Článok XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 17.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- |                  |  |
|------------------|--|
| Príloha č. 1 ZoD | <b>Ocenený Výkazy výmer stavebných prác – Rudník – Oprava miestnych komunikácií/Rozpočet</b> |
| Príloha č. 2 ZoD | Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  |

- 17.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri exempláre dostane Objednávateľ a dva exempláre Zhotoviteľ.
- 17.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán a platnosť nasledujúcim dňom po zverejnení Zmluvy o dielo podľa osobitných predpisov.
- 17.5 Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo písomne informovať Zhotoviteľa.
- 17.6 Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy o dielo do jedného roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo, môže ktorákoľvek zmluvná strana od Zmluvy o dielo odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 17.7 Ak nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy o dielo po uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo podľa bodu 17.4 Zmluvy, Zmluva automaticky zaniká, bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 17.8 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 17.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



V Rudníku, dňa *28.06.2022*

V Geči, dňa 28.06.2022

*[Signature]*  
Ing. Oľga Kormošová  
starostka obce Rudník



*[Signature]*  
Ing. Marián Kropuch  
technický vedúci oblasti Východ  
na základe plnej moci

*[Signature]*  
Ing. Ján Lietava  
ekonomický vedúci oblasti Východ  
na základe plnej moci

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rudník - Oprava miestnych komunikácií	JKSO	
Názov objektu	Rudník - Oprava MK	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
2200030327		28.06.2022	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	74 910,23	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		74 910,23	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		Zariadenie staveniska				0,00
14		Mimostav. doprava				0,00
15		Územné vplyvy				0,00
16		Prevádzkové vplyvy				0,00
17		Ostatné				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (r. 13-18)				0,00
22		Ostatné náklady				0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	20,0 % 74 910,23 DPH
Dátum a podpis <i>ob. F. Koll</i>		25	% DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
Dátum a podpis <i>Strabag</i>			<b>89 892,28</b>
		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rudník - Oprava miestnych komunikácií  
Objekt: Rudník - Oprava MK  
Časť:  
JKSO:

**STRABAG**

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
Dátum: 28.06.2022

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

<b>Dodávka a montáž HSV</b>	<b>74 910,23</b>
<b>Komunikácia 300x3m</b>	<b>25 047,00</b>
<b>Komunikácia 100x3m</b>	<b>8 349,00</b>
<b>Komunikácia 450x3,5m</b>	<b>41 514,23</b>
<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>74 910,23</u></b>

**ROZPOČET**

Stavba: Rudník - Oprava miestnych komunikácií  
 Objekt: Rudník - Oprava MK  
 Časť:  
 JKSO:

**STRABAG**

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 28.06.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dodávka a montáž HSV</b>								<b>74 910,23</b>	
<b>Komunikácia 300x3m</b>								<b>25 047,00</b>	
1				Studená reprofilácia podkladu hr.30cm	m2	900,000	6,38	5 742,00	20,0
2			573211108 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	900,000	0,38	342,00	20,0
3			577154281 S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	900,000	11,18	10 062,00	20,0
4			577164281 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	900,000	9,89	8 901,00	20,0
<b>Komunikácia 100x3m</b>								<b>8 349,00</b>	
5				Studená reprofilácia podkladu hr.30cm	m2	300,000	6,38	1 914,00	20,0
6			573211108 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	300,000	0,38	114,00	20,0
7			577154281 S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	300,000	11,18	3 354,00	20,0
8			577164281 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	300,000	9,89	2 967,00	20,0
<b>Komunikácia 450x3,5m</b>								<b>41 514,23</b>	
9				Studená reprofilácia podkladu hr.30cm	m2	1 575,000	6,38	10 048,50	20,0
10			573211108 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 575,000	0,38	598,50	20,0
11			577154280 S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, - vyrovnávka	t	136,000	112,43	15 290,48	20,0
12			577164281 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 575,000	9,89	15 576,75	20,0
<b>Celkom</b>								<b>74 910,23</b>	



Verejný obstarávateľ: **Obec Rudník, Rudník 205, 044 23 Jasov**  
 Názov predmetu zákazky: **Rudník – Oprava miestnych komunikácií**

### Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Ako Zhotoviteľ  
 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282

ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky:

**„Rudník – Oprava miestnych komunikácií“**

**vyhlasujeme že:**

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo výzve),
- b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

#### 1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z. ....EUR bez DPH

#### 2. Navrhovaní subdodávateľia:

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko

**Za subdodávateľa sa považuje vždy osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti.**

## 3. Predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky (stručný opis predmetu subdodávky)	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia Zmluvy o dielo alebo v priebehu plnenia – realizácie Diela.

V Geči, dňa 28.06.2022



Za Zhotoviteľa:

Meno oprávnenej osoby Zhotoviteľa:

Ing. Marián Kropuch  
technický vedúci oblasti Východ  
na základe plnej moci

Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa:

.....

Meno oprávnenej osoby Zhotoviteľa:

Ing. Ján Lietava  
ekonomický vedúci oblasti Východ  
na základe plnej moci

Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa:

.....





## Potvrdenie o poistnom krytí k poistnej zmluve

č. 2408093044

### Certificate of insurance

**Polstovateľ  
Insurer**

**Generali Poistovňa, a. s.**

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

*Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No. 1325/B*

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

*Company is part of the Generali group that is stated in the Italian list of groups of insurers controlled by IVASS*

**Polstník/Polstený  
Policy holder /  
Insured**

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

*Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B*

**Druh poistenia  
Insured risks**

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP\_VZ14\_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok“).

*Insurance is regulated by the General Terms and Conditions for Third Party Liability Insurance VPP VZ 14 - VPP\_VZ14\_01/2014v8 (Hereinafter „VPP VZ 14“) for the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with the insured activities of the insured (Hereinafter the „General Liability“) inclusive the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with application or consumption of defective product introduced by the insured (Hereinafter the „Product Liability“).*

**Rozsah poistenia**  
**Scope of Insurance**

<b>Predmet poistenia</b> <i>Insured risk</i>	<b>Polstná suma</b> v EUR <i>Sum Insured</i> in EUR	<b>Limit plnenia</b> v EUR <i>Limit of indemnity</i> in EUR	<b>Spoluúčasť</b> v EUR <i>Deductible</i> in EUR	<b>Územný rozsah</b> <i>Territory scope</i>
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet mimo USA a Kanady <i>world-wide except USA and Canada</i>
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hnuiteľných vecí <i>Custody of movable goods</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykládka vozidiel <i>Loading/Unloading Vehicles</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach <i>Damage to work in progress on immovables</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov <i>Employee's and visitor's cars</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesná zodpovednosť <i>Professional liability**</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody <i>Pure financial losses</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Krížová zodpovednosť <i>Cross liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Zodpovednosť za subdávateľa <i>Contractual liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	Krajiny EÚ <i>Countries of EU</i>
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne <i>Employer's liability – health and social recourses</i>		1 500 000,00	500 000,00	SR Slovakia

\* each and every loss The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible; whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer



provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer) / Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok späťne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu). / Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus sprievodné výdavky poisťovateľa)..

\*\* Profesijsná zodpovednosť pre Architektov, Projektantov, Stavebných inžinierov, Poradenstvo v oblasti konštrukcií / Professional Indemnity for Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning Liability)

Odchylné od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva; že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 15 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 15 000 000,00 EUR

**Doba trvania poistenia**  
**Period of insurance**

Začiatok poistenia: 01.01.2022, 00:00 hod.

Koniec poistenia: 31.12.2022, 23:59 hod.

*This insurance begins on 01.01.2022 00:00 h. and is agreed till 31.12.2022 23:59 h.*

**Číslo poistnej zmluvy**  
**No. of policy**

2408093044

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

*This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies. Carrier of the international program is Generali-Versicherung AG, Austria.*

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.  
*This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.*

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

*This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.*

V Bratislave dňa 17.12.2021

*In Bratislava on 17th of December 2021*

Generali Poistovňa, a. s.  
-amačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
IČO: 35 708 332, IČ DPH: SK20210004R  
129

**Generali Poistovňa, a. s.**  
**Ing. Hana Kvintová**  
underwriter / underwriter

Underwriter: Ing. Hana Kvintová  
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198  
tel: 02/3262 1170

e-mail: [hana.kvintova@generali.com](mailto:hana.kvintova@generali.com)  
e-mail: [miroslav.javorsky@strabag.com](mailto:miroslav.javorsky@strabag.com)

Osvädčujem, že tento odpis doslovné súhlasí s listinou  
v ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálom  
osvedčeným odpisom, pozostáva z 2 strán listov hárkov.

Odpis obsahuje 2 strán listov hárkov, je úplný čiastočný.  
V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vuvky,  
alebo škrtý. Na odpise boli neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

11-01-2022.

Vo Zvolene dňa .....



**Andrea GROHOVÁ**  
zamestnanec poverený  
JUDr. Kristínou Štefánikovou  
notárom vo Zvolene



## PLNOMOCENSTVO

**STRABAG s.r.o.** zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17 317 282 zastúpený konateľmi Vierou Nádaskou, konateľkou a Ing. Branislavom Lukáčom,

### splnomocňuje

Ing. Mariána Kropucha, nar. 22.02.1982, Jihlavská 4, 040 11 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou **do 3,0 mil. €** (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje **vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.**

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

V Bratislave, dňa 10.12.2021

  
.....  
p. Viera Nádaská  
konateľka STRABAG s.r.o.

  
.....  
Ing. Branislav Lukáč  
konateľ STRABAG s.r.o.

Ing. KROPUCH

Splnomocnenie prijímam:men o .....

Dátum prijatia plnej moci: 17.12.2021 .....

Podpis splnomocnenca:  .....




**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Viera Nádaská**, dátum narodenia: **13.04.1961**, rodné číslo: **615413/7330**, pobyt: **Albína Brunovského 6, Bratislava, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HJ345831**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1153554/2021**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 15.12.2021



  
.....  
Andrea Mojtoová  
zamestnanec  
poverený notárom




**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia: **25.07.1972**, rodné číslo: **720725/8102**, pobyt: **Mínešská 1677/19, Bratislava-Rusovce, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **JE928172**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1153555/2021**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 15.12.2021



  
.....  
Andrea Mojtoová  
zamestnanec  
poverený notárom

**Upozornenie:**

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

## PLNOMOCENSTVO

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,  
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

### spinomocňuje

Ing. Jána Lietavu, nar. 22.4.1967, bytom Vyšná Hutka 149, 040 18 Vyšná Hutka

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Spinomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spinomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.


Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 16.06.2017



Viera Nádaská  
konateľka



Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Spinomocnenie prijímam: Ing. Ján Lietava

Dátum prijatia plnej moci: 16.6.2017

Podpis spinomocnenca: 

Tento odpis (fotokópia) súhlasí doslovne  
s prvopisom / odpisom / fotokópiou overeným(ou)  
na Obecnom úrade v Blažiciach 2 stránkovým,  
zapísaným v evidencii osvedčení pod č. 243/18  
Správny poplatok 4 € zaplatený v hotovosti.  
V Blažiciach dňa: 24. NOV. 2013 o 3 hod.  
č. dokl. 24/18 Podpis: [signature]



### OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 489545/2017.

Bratislava dňa 22.6.2017



JUDr. Alan SCHWARTZ  
notársky kandidát poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
so sídlom v Bratislave



### OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresáňkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EK994211, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 489546/2017.

Bratislava dňa 22.6.2017



JUDr. Alan SCHWARTZ  
notársky kandidát poverený  
notárom JUDr. Ivanom Macákom  
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciu  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)

Tento odpis (fotokópia) súhlasí doslovne  
s prvopisom / odpisom / fotokópiou overeným(ou)  
na Obecnom úrade v Blažiciach 2 stránkovým,  
zapísaným v evidencii osvedčení pod č. 260/2017  
Správny poplatok 3 € zaplatený v hotovosti.  
V Blažiciach dňa: 13. NOV. 2017 o 6 hod.  
č. dokl. 26/2017 Podpis: [signature]

