
Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení medzi zmluvnými stranami :

I.

Definícia zmluvných strán

Objednávateľ

Názov:
Sídlo:
Zastúpený: 
IČO:
DIČ:
IBAN:

Tel.:
E-mail:

Obec Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie 6, 94131 Dvory nad Žitavou 
Be. Ing. Kristína Fridriková, starostka obce 
00308897 
2021060701
SK27 0200 0000 0001 7022 1172
VÚB, a. s.
035/3700779

i / d\nrx sk

Právna forma: obec
ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Tel:
E-mail:
Právna forma:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Proheatingservis s.r.o,
Bernolákovo námestie 34. 94001, Nové Zámky
Gabriel Krivanek

51 281 775
2120650246
SK2120650246
Slovenská sporiteľňa a.s. .pobočka Nové Zámky
SK33 0900 0000 0051 4060 9857
0917795601
gabrielkrivanek@centrum.sk
s.r.o

II. 
Preambula

2.1 Táto zmluva na zhotovenie prác je uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.2 Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„ZVO“), ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti so súťažou: „Havarijný stav kotolne ZS Dvory 
nad Žitavou“.

mailto:gabrielkrivanek@centrum.sk


2.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet tejto zmluvy bude financovaný z rezortu 
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) (ďalej len „Poskytovateľ 
účelových finančných prostriedkov cez Regionálny úrad školskej správy Nitra, J. Vuruma 1, 949 
01 Nitra) na základe Rozpočtového opatrenia č. 155/2023.

m.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je riešenie havarijného stavu kotolne ZS Dvory nad Žitavou v rozsahu 
výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. /tejto zmluvy.

3.2 Názov stavby: Havarijný stav kotolne ZS Dvory nad Žitavou
3.3 Miesto realizácie diela: Hlavné námestie 14,941 31 Dvory nad Žitavou
3.4 Zhotovíte!’ vykoná dielo v rozsahu podľa výkazu výmer. Zmena a zámena materiálov môže nastať 

iba pri dodržaní povahy a vlastností určených parametrami uvedenými v cenovej ponuke.
3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných noriem.
3.7 Dodávkou stavebných a montážnych prác a materiálov sa pre účely tejto zmluvy rozumie 

dodávka všetkých prác a materiálov nutných k riadnemu vykonaniu diela.

IV.
Čas zhotovenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
4.1.1 nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy najneskôr do 4 týždňov od vyzvania 

Objednávateľom.
4.2.1 ukončenie prác: najneskôr do 31.03.2024.

4.2 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ 
nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký 
počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu.

4.5 . Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Po dobu omeškania 
s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ 
písomne oznámi objednávateľovi.

V.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vypočítaná 
ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami. Cena za zhotovenie predmetu 
zmluvy je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

5.2 Cena diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako cena dohodou, pričom ceny 
v ponukovom rozpočte sú nasledovné :

Cena za dielo bez DPH 54 836.33 EUR

DPH 10 967,26 EUR

Zmluvná cena vrátane DPH 65 803,60 EUR



5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela je možná iba v prípade nepredvídaných 
okolností neobsiahnutých v projektovej dokumentácii a zmeny právnych predpisov napr. 
upravujúcich výšku sadzby DPH.

5.3 Cenu za zhotovenie objednávateľ uhradí na základe vystavenej faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ 
po prevzatí diela objednávateľom bez vád a nedorobkov. Faktúru zhotoviteľ vystaví na základe 
obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok - zisťovacieho protokolu 
v zmysle výkazu výmer tvoriaceho Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená 
zodpovedná osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie zisťovacích protokolov predložených 
zhotoviteľom do 20 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokoly, podpísané zodpovednými 
osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry. V prípade 
zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a 
dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so 
skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry.

5.3 Dohodnutá cena podľa článku 5.2. je stanovená ako cena konečná a bude vyplatená za 
zhotoviteľovi za kvalitne vykonané a prevzaté dielo v zmysle bodu 3.1 až 3.4 tejto zmluvy.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Faktúra musí obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo 
faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý 
sa má platiť, fakturovanú sumu, označenie diela, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.

6.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VIL
Možnosť odmietnuť prebratie diela

7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 
akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy.

vín.
Vyššia moc

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných 
stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.

8.2 Pokiaľ sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, strana, ktorá sa 
bude chcieť na vyššiu moc odvolať, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu 
k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom k zmluve o dielo. Pokiaľnedôjde k dohode, má strana, 
ktorá sa na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy v tomto 
prípade nastáva dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

IX.
Záručná doba - zodpovednosť za vady

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy 
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti výslovne dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho zmluvných a zákonných povinností.



9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití aj naďalej trval.

9.4 Záručná doba na stavebno-montážne práce je 24 kalendárnych mesiacov a začína plynúť odo 
dňa odovzdania a prevzatia diela, záručná doba na ostatné stavebné práce je 24 kalendárnych 
mesiacov od prevzatia diela.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu po uplatnení 
písomnej reklamácie objednávateľa do lOdní od doručenia reklamácie.

9.7 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela ani v primeranej náhradnej lehote, určenej 
Objednávateľom, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na 
náklady Zhotoviteľa.

X.
Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
10.2 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia sú nové, 

pravej akosti a sú v súlade s platnými STN a v súlade s ponukou a vyhovujú platným 
predpisom.

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, musí dodržiavať všetky 
bezpečnostné opatrenia, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli 
vzniknúť na majetku a/alebo zdraví zhotoviteľa a/alebo objednávateľa,

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci resp. pracovníci jeho 
subdodávateľov na majetku objednávateľa.

10.5 Zhotoviteľ počas vykonávania stavebných prác sa bude usilovať o zníženie prašnosti 
a hlučnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na 
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Najneskôr do 10 dní po odovzdaní 
a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť navrátiť ho do pôvodného 
stavu.

10.6 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia, 
nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie.

XI.
Zmluvné pokuty

11.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v termíne podľa bodu 4.1. môže 
objednávateľ od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň 
omeškania, maximálne však do úhrnnej výšky 3000,- EUR.

11.2 Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so 
zaplatením faktúry za každý deň omeškania,

11.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa osobitného písomného dojednania 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:

• keď zhotoviteľ do 30 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
• z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby,
• z dôvodu nedodržania kvality prác a materiálov,



• vo všetkých prípadoch, keď zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd s výnimkou úhrady materiálov, 
ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou.

V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie 
ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela 
o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

III.
Ostatné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred uzavretím zmluvy o všetkých okolnostiach 
súvisiacich s realizáciou výstavby, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, 
predpisov platných v lokalite výstavby a pod.

13.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami 
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

13.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čL III. tejto zmluvy.
13.4 Objednávateľ môže počas doby platnosti zmluvy vyzvať Zhotoviteľa ina čiastkové plnenie 

predmetu diela, respektíve na plnenie vo viacerých etapách na základe viacerých výziev.
13.5 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon 

kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ohľadom 
použitia finančného príspevku zo strany oprávnených osôb kedykoľvek počas trvania tejto 
zmluvy a ako po jej riadnom ukončení.

XIV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

14.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka..

14.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma 
zmluvnými stranami.

14.4 Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po 
jednom vyhotovení.

14.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so všetkými zmluvnými podmienkami uvedenými 
objednávateľom v tejto zmluve.

14.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 
pripájajú svoje podpisy.



Príloha:

1. Položkový rozpočet diela (výkaz výmer)

, dňa Vi dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Obec Dvory nad Žitavou 
Be. Ing. Kristína Fridriková 
starostka obce



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou

Sadzby DPH

A B
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompi.čin. Ostatné náklady stavby Cena

01 - Vykurovanie - novo navrhnutý zdroj tepla 40 728,50 0,00 0,00 0,00 0,00 40 728,50

02 - Zdravotechnika - doplňovanie systému, úprava vod 4 753,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4 753,01

03 - VZT vetranie - privod vetracieho a spalovacieho vzi 1 701,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,95

04 - Plynoinštalácia demontáž a montáž plynu a dopojen 2 143,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2 143,62

05 - Stavebné prace - búranie a domurovanie a dobeton 2 444,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2 444,53

00 - Demontáž existujúcej kotolne - Vykurovanie 2 778,72 0,00 286,00 0,00 0,00 3 064,72

Celkom bez DPH 54 550,33 0,00 286,00 0,00 0,00 54 836,33

DPH 20% z 54 836,33 10 967,27

DPH 0% z 0,00 0,00

Celkom v EUR 65 803,60



Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 00 - Demontáž existujúcej kotolne - Vykurovanie

Odberateľ: Spracoval: Gabriel Krivánek

Projektant: Ks:

Dodávateľ: PROHEATING SERVIS s.r.o. Dátum: 14 12 2023

Zákazka Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou

Objekt Objekt 00 - Demontáž existujúcej kotolne - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hjrfotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

R/RE 976072221.SA Vybúranie komínových a vykurov. dymovodu d-200mm vratane tepelný m 3,000 49,90 149,70 0

R/RE 976073111.SQ Demontáž komínov DN200 2 plastový volne vedený komín po fasáde ■ m 12,000 44,40 532,80 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 682,50 0,000 0

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

731/B 3 733890803 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorox t 1,500 70,37 105,56 0

HZS/HZS HZS000111 Stavebne montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačr hod 10,000 14,00 140,00 0

HZS/HZS HZS000112 Prenájom veľkokapacitný kontajneru na odvoz demontových potrubnýc sub 1,000 240,00 240,00 0

HZS/HZS HZS000113 Protokol o odvzdaní a zlikvidovaní vykurovacieho systému zo zbernéhc sub 1,000 10,00 10,00 0

HZS/HZS HZS000212 Zvydacie plošiny Diesel alebo lešenie do prac vyšky na demontáž kom sub 1,000 120,00 120,00 0

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY 615,56 0,000 0

Práce HSV 1 298,06 0,000 0

Práce PSV

724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE

721/B4 724311811 Demontáž tlakovej nádrže do 110 I, -0,11700t vratane poistného ventil súb. 2,000 30,27 60,54 0

724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE 60,54 0,000 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

R/RE 731200826.SA Odpojenie a demontáž elektroinštalácie v kotolni na demontáž kotolne ks 1,000 99,00 99,00 0

731/B 1 731200826 Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom ks 2,000 147,14 294,28 0,000 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE 393,28 0,000 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

731/B 2 732110811 Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t m 1,200 22,52 27,02 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 00 - Demontáž existujúcej kotolne - Vykurovanie

Cenník

731/B 2

Kód položky

732420812

Názov

Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02

Mj 

ks

Množstvo

3,000

Cena/Mj

16,31

Cena celkom

48,93

Hmotnosť/Mj

0,000

Hmotnosť

0

Sutina

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE 75,95 0,000 0

733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

731/B 3 733120826 Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad DN150 do DN65, • m 50,000 3,15 157,50 0,000 0,003

731/B 3 733190801 Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 ks 50,000 1,10 55,00 0

733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA 212,50 0,000 0

734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

731/B 4 734100812 Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad DN 15 do DN 65, ks 65,000 9,97 648,05 0,000 0,001

731/B 4 734890803 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m t 0,500 58,68 29,34 0

734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 677,39 0,000 0

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

731/B 5 735494811 Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav po uzavretí ventilov cca 2m3 v sub 1,000 61,00 61,00 0

735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ 61,00 0,000 0

Práce PSV 1 480,66 0,000 0

HZS

0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

R/RE 000200061 Obhliadka a kontrola stavby pred zahájením prác eur 1,000 198,00 198,00 0

R/RE 000200063 Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie kontajneru dočasné poč eur 1,000 88,00 88,00 0

0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 286,00 0,000 0

HZS 286,00 0,000 0

Celkom v EUR 3 064,72 0,000 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 01 - Vykurovanie - novo navrhnutý zdroj tepla

Odberateľ: Spracoval: Gabriel Krivánek

Projektant: Ks:

Dodávateľ: PROHEATING SERVIS s.r.o. Dátur

Zákazka Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou

Objekt Objekt 01 - Vykurovanie - novo navrhnutý zdroj tepla

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkoŕn^-Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

R/RE 713482161.S Montáž trubíc z EPDM, DN 15 až DN 50 m 67,500 9,00 607,50 0

P/PE 283310030000.S Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priem m 2,500 6,00 15,00 0

P/PE 283310030800.S Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priem m 10,000 7,00 70,00 0

P/PE 283310031800.S Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priem m 5,000 8,00 40,00 0

P/PE 283310032600.S Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priem m 10,000 8,30 83,00 0

P/PE 283310034300.S Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priem m 30,000 9,50 285,00 0

P/PE 283310036000.S Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priem m 10,000 11,00 110,00 0

P/PE 283310036000.SA Zaizolovanie tvaroviek ( kolena, tvarovky,rozdleovačov,atd ) sub 1,000 361,00 361,00 0

713/A5 998713102.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m t 0,358 36,98 13,24 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 1 584,74 0,000 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

R/RE 731261070 Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho be ks 1,000 350,00 350,00 0

P/PE 484120011100 Kaskáda s dvoma plynovými kondenzačnými zariadeniami. Vitodens 2C sub 1,000 9 082,00 9 082,00 0

R/RE 731380065.S Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadenie Odvod spalín z PPs, pre prev ks 1,000 451,00 451,00 0

R/RE 731380075.S Odťah spalín od kondenzačných kotlov montáž sub 1,000 1 890,00 1 890,00 0

R/RE 731380075. S2 Systém odvodu spalín z plastu (PPs, typ B), schválený do 120 °C. Zák sub 1,000 288,00 288,00 0

R/RE 731380075.S3 Rúra na odvod spalín 2 m dlhá.tvarovateľná Priemer 150 mm Materiál sub 6,000 100,00 600,00 0

R/RE 731380075.S4 Rúra na odvod spalín 1 m dlhá, tvarovateľná Priemer 160 mm Materiál sub 3,000 62,00 186,00 0

R/RE 731380075. S5 Jednoduchý oblúk, 87 stupňov Priemer 160 mm Materiál plast (PP), še sub 1,000 47,00 47,00 0

R/RE 731380075.S6 Revízny kus, priamy Priemer 160 mm Materiál plast (PP), šedá. sub 2,000 160,00 320,00 0

R/RE 731380075.S16 Pomocný amteriál pre komín uchyty a objímky sub 1,000 320,00 320,00 0

R/RE 731380075. S17 Vybúranie otvoru v stene - otvor 200mm/200mm v stavebnej konštrukc sub 1,000 99,22 99,22 0

R/RE 731380075.S1 Zamurovanie otvoru sub 1,000 89,00 89,00 0

731/A 1 998731102.S Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m t 0,800 186,97 149,58 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE 13 871,80 0,000 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 01 - Vykurovanie - novo navrhnutý zdroj tepla

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom HmotnostVMj Hmotnosť Sutina

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

R/RE 732111403.1 Montáž rozdeľovača a zberača pre 2 okruhy vrátane vyrovnávača tlako ks 1,000 1 300,00 1 300,00 0

P/PE 484650.2 Stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50 ks 1,000 178,00 178,00 0

P/PE 484650000870.S Modulárny rozdeľovač DM 40, 2-násobný pre napojenie dvoch vykurov ks 1,000 1 729,00 1 729,00 0

P/PE 484650.3 Hydraulická výhybka DN 80 ks 1,000 1 041,00 1 041,00 0

P/PE 484650.32 Prechodová príruba DN 80-R2 ks 1,000 177,00 177,00 0

R/RE 732219250 Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nabíjacom zásobníkovom sy ks 1,000 600,00 600,00 0

P/PE 484380.1 Stacionárny zásobník Vitocell 100-W Typ CVAB, 300 I ks 1,000 1 186,00 1 186,00 0

R/RE 732331054.S Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 I ks 3,000 99,68 299,04 0

P/PE 484630006900.S Nádoba expanzná s membránou, objem 140 I, 6 bar ks 1,000 267,00 267,00 0

P/PE 484630006900.SA Nádoba expanzná s membránou, objem NG 35I, 6 bar ks 2,000 96.00 192,00 0

P/PE 484630006900.SA MK venil pre expaznu nádobu G 1 col ks 1,000 56,00 56,00 0

P/PE 484630006900.SA MK venil pre expaznu nádobu G 3/4 ks 2,000 35,00 70,00 0

R/RE 732491010.S Montáž čerpadlovej skupiny a čerpadla do potrubai ks 3,000 390,00 1 170,00 0

P/PE 426140030300 RMS so zmieš. M32 DN40 Magna3 40-80 F ks 1,000 3 405,00 3 405,00 0

P/PE 426140030300.S RMS M32 DN32 Alpha2.1 32-60 ks 1,000 735,00 735,00 0

P/PE 426140030300.SE Redukcia DN40-DN32 ks 1,000 154,00 154,00 0

P/PE 426140030300.SE Servomotor, Typ SR 10, 230V/50HZ servopohon pre zmiešavač, volitei ks 2,000 178,00 356,00 0

P/PE 426140030300.T MAGNA3 40-80 F 220 1x230V PN6/10 ks 1,000 3 011,00 3 011,00 0

731/A 2 998732102.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m t 0,400 69,49 27,80 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE 15 953,84 0,000 0

733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

731/A 3 733111113.S Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlak m 2,500 3,90 9,75 0,002 0,004

731/A 3 733111114.S Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlak m 10,000 4,50 45,00 0,002 0,019

731/A 3 733111115.S Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlak m 5,000 9,60 48,00 0,003 0,015

731/A 3 733111116.S Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlak m 10,000 10,40 104,00 0,004 0,038

731/A 3 733111117.S Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlak m 30,000 12,80 384,00 0,005 0,136

731/A 3 733111118.S Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlak m 10,000 10,40 104,00 0,006 0,063

R/RE 733111118.SA Navarenie odbočiek na staré strasy vykurovania sub 1,000 420,00 420,00 0

731/A 3 733190107.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 67,500 2,48 167,40 0

731/A 3 733190217.S Preplach potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 m 67,500 4,67 315,23 0

731/A 3 998733103.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m t 0,475 49,91 23,71 0

733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA 1 621,09 0,280 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 01 - Vykurovanie - novo navrhnutý zdroj tepla

Cenník Kód položky 

734

Názov
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

731/A 4 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 1,000 4,22 4,22 0,000 0

P/PE 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz ks 1,000 8,50 8,50 0

731/A 4 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 10,000 6,81 68,10 0,000 0

P/PE 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4, niklovaná mosadz ks 6,000 31.00 186,00 0

P/PE 551110005900. SQ Guľový uzáver pre vodu 6/4, niklovaná mosadz + vypustanim ks 4,000 18,50 74,00 0

731/A 4 734209118.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 3,000 8,07 24,21 0,000 0

P/PE 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2, niklovaná mosadz ks 3,000 49,00 147,00 0
731/A 4 734213270 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so ks 6,000 2,44 14,64 0,000 0

S/S40 4848906830 ARMATÚRY PRE UZAVRETÉ SYSTÉMY, Automatický odvzdušňovac ks 6,000 12,47 74,82 0,000 0,001

R/RE 734240020. S Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 ks 1,000 18,00 18,00 0

P/PE 551190001200.S Spätná klapka vodorovná závitová 6/4, PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 25,30 25,30 0

731/A 4 734252130.S Montáž ventilu poistného rohového G 1 ks 3,000 3,65 10,95 0,000 0

P/PE 551210022200 Ventil poistný, Tx3 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI ks 3,000 16,55 49,65 0

731/A 4 734261225 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 ks 4,000 7,90 31,60 0,001 0,002

731/A 4 7342612256 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4 ks 4,000 17,05 68,20 0,001 0,004

731/A 4 734291113 Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/1C ks 4,000 8,21 32,84 0,000 0,002

731/A 4 734291370.S Montáž filtra závitového G 2 PN ks 1,000 8,42 8,42 0,000 0

P/PE 422010002600.S Filter odkalovač SpiroTrap MBL, 2 IG ks 1,000 580,00 580,00 0

731/A 4 734411111.S Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev.A ks 4,000 12,00 48,00 0,001 0,002

731/A 4 734424120.S Montáž tlakomera, kondezačnej slučky a trojcestného kohúta ks 11,000 47,57 523,27 0,001 0,014

R/RE 388430004500 Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4 spodné , 0-10 bar, IVAR.M? ks 11,000 4,28 47,08 0

R/RE 388430004500A Kohút trojcestný 16263 M20x1,5,PN 25 závitový - skúšobný ks 11,000 23,85 262,35 0

R/RE 388430004500AQ Smyčka kondenzačná závitová príslušenstvo - M20x1,5 ks 11,000 17,50 192,50 0

R/RE 360411001.S D+ M elektorinštalačšného materiálu pre napájanie zariadení (káble, zlí sub 1,000 900,00 900,00 0

P/PE 48471000920012 Rozšírenie 2.+3. HK MW2B ks 1,000 313,00 313,00 0

P/PE 48471000920013 Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4 ks 1,000 14,00 14,00 0

P/PE 4847100092001 Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 ks 1,000 14,00 14,00 0

P/PE 48471000920014 Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) Na meranie teploty na rúrke. S ks 2,000 74,00 148,00 0

P/PE 484710009200115 Komunikačný modul LON - plošný spoj elektrikcý na montáž do Vitotroi ks 2,000 126,00 252,00 0

P/PE 48471000920011 Viessman Vitotronic 200-H, typ HK1B - prepojnie samostatného motoré ks 1,000 102,00 102,00 0

P/PE 48471000920011A Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi regulátormi s konektorom ks 1,000 36,00 36,00 0

P/PE 48471000920011A Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice ks 1,000 81,00 81,00 0

734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 4 359,65 0,030 0

|
767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 01 - Vykurovanie - novo navrhnutý zdroj tepla

Cenník

767/A 1

Kód položky

767591110.S

Názov

Závesný systém pre potrubia vykurovania

Mj 

súb

Množstvo

1,000

Cena/Mj

31,81

Cena celkom

31,81

Hmotnosť/Mj Hmotnosť

0

Sutina

R/RE 767591110.SQ Revízia komína súb 1,000 150,00 150,00 0

R/RE 767591110.SA Pojazdné lešenie do max prac vyšky 3,5 m alebo pracovná plošiny na c súb 1,000 1 200,00 1 200,00 0

R/RE 767591144.S Projekt skutočného vyhotovenia + revízne skúšky odborne prehliadky + súb 1,000 800,00 800,00 0

R/RE 767591144.SQ Protipžiarne prestupy pre profesiu Uk súb 1,000 358,00 358,00 0

R/RE 767591144.SQP Napustenie a ovzdušnenie potrubí ústredného vykurovania súb 1,000 627,00 627,00 0

P/PE 001 Uvedenie do prevádzky - zdroj tepla s ekvitermickou reguláciou ks 1,000 170,57 170,57 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 3 337,38 0,000 0

Práce PSV 40 728,50 0,310 0

Celkom v EUR 40 728,50 0,310 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 02 - Zdravotechnika - doplňovanie systému, úprava vody a kondenzát kanalizacia

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: PROHEATING SERVIS s.r.o.

Zákazka Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou

Objekt Objekt 02 - Zdravotechnika - doplňovanie systému, úprava vody a kondenzát kanalizacia

Spracoval:

Ks:

Dátum:

c

Gabriel Krivánek

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

713/A4 713482121 Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm m 15,000 4,91 73,65 0,000 0

P/PE 283310004800 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie) m 6,000 1,35 8,10 0

P/PE 283310004700 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), m 10,000 1,15 11,50 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 93,25 0,000 0

721 ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

721/A 1 721173203.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm m 6,000 2,30 13,80 0,000 0,002

721/A 1 721173205.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm m 10,000 2,30 23,00 0,001 0,006

721/A 1 721194103.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpu ks 2,000 2,60 5,20 0

721/A 1 721194105.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpu ks 1,000 3,06 3,06 0

721 ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 45,06 0,010 0

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

R/RE 722171152.S Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm m 5,000 2,21 11,05 0

R/RE 722171153.S Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm m 10,000 4,31 43,10 0

R/RE 722270002.S Montáž neutralizačného zariadenia ks 1,000 122,00 122,00 0

R/RE 436310000050.S Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 ks 1,000 328,00 328,00 0

R/RE 436310000050.SA Neutralizačný granulát 8 kg ks 1,000 97,00 97,00 0

R/RE 722270130.S Montáž upravovne vody a dopĺňania z uvedením do prevazdky ks 1,000 116,00 116,00 0

R/RE 436320007463.S Upravovna vody Aquaset 500-N + regeneračná soľ 75 kg ks 1,000 1 352,00 1 352,00 0

R/RE 436320007463. SQ Doplňovacie zariadenie FILLCONTROL PLUS KOMPACT (Fillcontrol) ks 1,000 235,00 235,00 0

721/A 2 722290211.S Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 m 15,000 4,00 60,00 0,000 0,003

721/A 2 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50 m 15,000 6,00 90,00 0,000 0

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 2 454,15 0,000 0

724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 02 - Zdravotechnika - doplňovanie systému, úprava vody a kondenzát kanalizacia

Cenník

R/RE

Kód položky

724141000.S

Názov

Montáž čerpadla vodovodného samonasávacieho,

Mj 

ks

Množstvo

1,000

Cena/Mj

85,22

Cena celkom

85,22

Hmotnosť/Mj Hmotnosť

0

Sutina

P/PE 426110039200.S Čerpadlo - KONDENZAČNÉ ČERPADLO PRE KONDENZÁT ks 1,000 105,00 105,00 0

P/PE 426110039200.SA Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia Obsahuje: zberné potrubie ks 1,000 77,00 77,00 0

724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE 267,22 0,000 0

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

721/A 5 725869380.S Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typ ks 2,000 2,71 5,42 0,000 0

R/RE HL21 Lievik DN32 so zápachovým uzáverom ks 2,000 9,12 18,24 0

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 23,66 0,000 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

R/RE 732331054.S Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s membránou 50 I ks 1,000 61,55 61,55 0

P/PE 484630006900.S Nádoba expanzná s membránou, objem 33 I, 10 bar ks 1,000 99,68 99,68 0

P/PE 484630006900.SA MK venil pre expaznu nádobu G 1col ks 1,000 33,25 33,25 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE 194,48 0,000 0

734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

731/A 4 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 6,000 4,22 25,32 0,000 0

P/PE 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz ks 6,000 8,50 51,00 0

731/A 4 734209115.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 3,000 4,57 13,71 0,000 0

P/PE 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz ks 3,000 13,50 40,50 0

R/RE 734240005.S Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 ks 1,000 8,00 8,00 0

P/PE 551190000900.S Spätná klapka vodorovná závitová 3/4, PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 8,70 8,70 0

R/RE 734240015.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 1,000 13,00 13,00 0

P/PE 551190001100.S Spätná klapka vodorovná závitová 1, PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 11,95 11,95 0

731/A 4 734252130.S Montáž ventilu poistného rohového G 1 ks 1,000 3,65 3,65 0,000 0

P/PE 551210022200 Ventil poistný, 1 "x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy. GIACOMINI ks 1,000 17,45 17,45 0

731/A 4 734291113 Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/1C ks 3,000 8,21 24,63 0,000 0,001

731/A 4 734291340.S Montáž filtra závitového G 1 ks 1,000 4,65 4,65 0,000 0

P/PE 422010003100.S Filter závitový na vodu 1, FF, PN 20, mosadz ks 1,000 10,50 10,50 0

731/A 4 734291350.S Montáž filtra závitového G 1 ks 1,000 5,46 5,46 0,000 0

P/PE 422010002400.S Filter pitnej vody Epurion A32-2 ks 1,000 295,00 295,00 0

731/A 4 734424120.S Montáž tlakomera, kondezačnej slučky a trojcestného kohúta ks 2,000 47,57 95,14 0,001 0,003

R/RE 388430004500 Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4 spodné , 0-10 bar, IVAR.M? ks 2,000 4,28 8,56 0

R/RE 388430004500A Kohút trojcestný 16263 M20x1,5,PN 25 závitový - skúšobný ks 2,000 23,85 47,70 0

R/RE 388430004500AQ Smyčka kondenzačná závitová príslušenstvo - M20x1,5 ks 2,000 17,50 35.00 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 02 - Zdravotechnika - doplňovanie systému, úprava vody a kondenzát kanalizacia

Cenník Kód položky 

734

Názov

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY
Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom

719,92

Hmotnosť/Mj Hmotnosť

0,000

Sutina

0

Práce PSV 3 797,74 0,010 0

VEDĽAJŠIE NÁKLADY

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY

767/A 1 767591110,S Závesný systém súb 1,000 31,81 31,81 0

R/RE 000100011.S Dokumentácia skutočného vyhotovenia ZTI dopĺňania systému eur 1,000 238,00 238,00 0

R/RE 000100013. SW Sprava o dobornej prehliadke tlakovej nádoby a revízia +TI eur 1,000 459,66 459,66 0

R/RE 000100013.SWA Overeniekonstrukčenej dokuemntácie Technickou inšpekciou eur 1,000 225,80 225,80 0

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY 955,27 0,000 0

VEDĽAJŠIE NÁKLADY 955,27 0,000 0

Celkom v EUR 4 753,01 0,010 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 03 - VZT vetranie - prívod vetracieho a spalovacieho vzduchu pre prívod a odvod vzduchu z kotolne

Odberateľ: Spracoval: Gabriel Krivánek

Projektant: Ks:

Dodávateľ: PROHEATING SERVIS s.r.o. Dátum: 14.12.2023

Zákazka Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou

Objekt Objekt 03 - VZT vetranie - prívod vetracieho a spalovacieho vzduchu pre prívod a odvod vzduchu z kotolne

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkorp__Hfnotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

13/B 1 971042461. S Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 2,0 m2, ks 2,000 67,85 135,70 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 135,70 0,000 0

Práce HSV 135,70 0,000 0

Práce PSV

769 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

R/RE 769021046.SA VZT potrubie 4-hranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu, s prírub: sub 1,000 334,50 334,50 0

R/RE 769021046.S VZT potrubie 4-hranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu, s prírub: sub 1,000 334,50 334,50 0

R/RE 769031108.S Montáž štrbinovej výustky dĺžky 1200 mm ks 2,000 101,40 202,80 0

R/RE 429720167200.SA Mriežka protidazdová vetracia rozmery 315 x 400mm Vetracia mriežka ks 1,000 66,60 66,60 0

R/RE 429720167200,S Mriežka protidazdová vetracia rozmery 250 x 450mm Vetracia mriežka ks 1,000 70,27 70,27 0

R/RE 941955003.SA Lešenie ľahké pracovné pojazdné pomocné s výškou lešeňovej podlaľ sub 1,000 186,59 186,59 0

950/C 1 950507218.S Drobný pomocný materiál (fitingy, tesniaci materiál, šroby, skrutky, hrr ks 1,000 160,00 160,00 0

769 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ 1 355,26 0,000 0

Práce PSV 1 355,26 0,000 0

VEDĽAJŠIE NÁKLADY

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY

R/RE 000400022.S Projektové práce - dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby vykreš eur 1,000 130,99 130,99 0

R/RE 000400022.SQ Požiarne upchávky pre potrubia vzduchotechniky z vyhotovením vykreš eur 1,000 80,00 80,00 0

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY 210,99 0,000 0

VEDĽAJŠIE NÁKLADY 210,99 0,000 0

Celkom v EUR 1 701,95 0,000 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 04 - Plynoinštalácia demontáž a montáž plynu a dopojenie nových kotlov

Odberateľ: Spracoval: Gabriel Krivánek

Projektant: Ks:

Dodávateľ: PROHEATING SERVIS s.r.o. Dátum: 14 12 2025

Zákazka Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou

Objekt Objekt 04 - Plynoinštalácia demontáž a montáž plynu a dopojenie nových kotlov

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hrnotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

721/C 3 723190901.S Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo vypustenie plynovodr ks 1,000 22,90 22,90 0

721/A 3 723120204.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zv m 10,000 18,90 189,00 0,003 0,027

721/C 3 723190915.S Demontáž armatúr plnyových od DN 15 do DN 50 ks 6,000 9,85 59,10 0,000 0,002

721/A 3 723150303.S Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akosť m 15,000 9,60 144,00 0,002 0,029

721/A 3 723150304.S Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov, akosť m 10,000 4,68 46,80 0,003 0,026

721/A 3 723160335.S Prípojka ku kotlu zvarená, prípojky do G 1 súb. 2,000 16,66 33,32 0,000 0

721/A 3 723190251.S Prípojka k kotlom vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí ks 2,000 12,32 24,64 0,000 0

721/A 3 723230301.S Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery ks 2,000 3,90 7,80 0,000 0

P/PE 552270009500.S Hadica flexibilná dvojplášťová pre bajonetové uzávery na plyn, 1/2F x ľ ks 2,000 11,00 22,00 0

R/RE 723231006.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 ks 2,000 8,90 17,80 0
P/PE 551340004700.S Guľový uzáver na plyn 1/2, plnoprietokový s obojstranne predĺženým z; ks 2,000 5,70 11,40 0

R/RE 723231015.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1 ks 2,000 9,94 19,88 0

P/PE 551340005000.SA Guľový uzáver na plyn 1. plnoprietokový s obojstranne predĺženým záv ks 2,000 13,00 26,00 0

721/A 3 723232123.S Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový filter tlaku ply súb. 2,000 11,08 22,16 0,000 0

P/PE 551340010600.SA Filter plynu G 3/4 ks 2,000 89,00 178,00 0

731/A 3 733124112.S Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 20/15 ks 2,000 16,57 33,14 0,001 0,002

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD 857,94 0,090 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

R/RE 767871518.S Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu súb 1,000 90,99 90,99 0
P/PE 286710007600.S Potrubná objímka pozinkovaná,kotvy, skrutky, profily, konzoly, závitové súb 1,000 228,00 228,00 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 318,99 0,000 0

783 NÁTERY

783/A 1 783414140.S Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnásobné so záklar m 25,000 1,93 48,25 0,000 0,002

950/C 1 950507218.S Drobný pomocný materiál (fitingy, tesniaci materiál loctitte, šroby, skru ks 1,000 2,53 2,53 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana 1 z 2

551340005000.SA
551340010600.SA


Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žltavou / Objekt 04 - Plynoinštalácia demontáž a montáž plynu a dopojenie nových kotlov

Cenník

950/C 1

Kód položky

950507327.S

Názov

Napustenie systému plynom a odvzdušnenie systému z dokladom o v

Mj 

súb.

Množstvo

1,000

Cena/Mj

5,03

Cena celkom

5,03

Hmotnosť/Mj Hmotnosť

0

Sutina

783 NÁTERY 55,81 0,000 0

Práce PSV 1 232,74 0,090 0

HZS

0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

R/RE HZS087 Práca montéra pri zapojení zariadenia do siete - preverenie jestv. rozvc hod 4,000 45,00 180,00 0

0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 180,00 0,000 0

HZS 180,00 0,000 0

VEDĽAJŠIE NÁKLADY

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY

R/RE 000400022.S Projektové práce - dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby s doki eur 1,000 130,99 130,99 0

R/RE 000700011.SA1 Overenie konštrukčnej dokumentácie vnutroareálového rozvodu Tech, eur 1,000 303,50 303,50 0

R/RE 000700031.S Požiarne prestupy na potrubiach plynovodu v interiéry eur 1,000 115,93 115,93 0

R/RE 000700041.S Pojazdné lešenie na prace vo výškach do max 4 m eur 1,000 180,46 180,46 0

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY 730,88 0,000 0

VEDĽAJŠIE NÁKLADY 730,88 0,000 0
Celkom v EUR 2 143,62 0,090 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 05 - Stavebné prace - búranie a domurovanie a dobetonovanie a vymalovanie

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: PROHEATING SERVIS s.r.o.

Zákazka Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou

Objekt Objekt 05 - Stavebné prace - búranie a domurovanie a dobetonovanie a vymalovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval:

Ks:

Dátum

Gabriel Krivánek

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celktfín Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

14/C 1 310217861.S Odstránenie zostatku zakladu pod kotlami Existujúce betónové základy ks 1,000 140,20 140,20 0,375 0,375

14/C 1 310217871.S Dodávka plus montáž beonu na vyspravenie podlahy po odstránení bel m2 4,000 32,50 130,00 0,468 1,872

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 270,20 2,250 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

14/C 1 612401291.S Vyspravovanie povrchov vnútorých stien omietkou zmesou po vyburan ks 1,000 467,99 467,99 0,009 0,009

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 467,99 0,010 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11/A 1 952901111.S Vyčistenie kotolne a sanácia kotolne sub 1,000 619,33 619,33 0,000 0

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 619,33 0,000 0

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY

HZS/HZS HZS000112.S Prenájom veľkokapacitný kontajneru na odvoz demontovýoh sutín po sub 1,000 240,00 240,00 0

HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY 240,00 0,000 0

Práce HSV 1 597,52 2,260 0

Práce PSV

783 NÁTERY

783/A 1 783911700.S Nátery stien bieleou farbou - farbenie sub 1,000 245,80 245,80 0,000 0

R/RE 783911700.SA Penetrovanie stien penetrákom sub 1,000 145,21 145,21 0

783 NÁTERY 391,01 0,000 0

Práce PSV 391,01 0,000 0
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Rozpočet Oprava havarijného stavu kotolne Dvory nad Žitavou / Objekt 05 - Stavebné prace - búranie a domurovanie a dobetonovanie a vymalovanie

Cenník Kód položky Názov

VEDĽAJŠIE NÁKLADY

Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY

R/RE 000700011.S Dopravné a cestovné náklady eur 1,000 290,00 290,00 0

R/RE 000700011.S1 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 km sub 1,000 166,00 166,00 0

VRN VEDĽAJŠIE NÁKLADY 456,00 0,000 0

VEDĽAJŠIE NÁKLADY 456,00 0,000 0

Celkom v EUR 2 444,53 2,260 0
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