Zmluva o dielo ¢.: 315 /2023
(d’alej len ,,ZoD%)
Uzatvorena medzi objednavatel'om a zhotovitel'om podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel’: OZ Chatova Osada Priboj

Sidlo: Slne¢na 166/24, Namestovo 029 01
Zastupeny: Ing. Peter Glonek, predseda

I1CO: 42071658

DIC: 2022955550

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel
Obchodné meno: Oravska vodarenska spolo¢nost’, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Sidlo: Bysterecka 2180, 026 80 Dolny Kubin
V zastupeni: Ing. Jozef Revaj, generalny riaditel’
Ing. Marcel Bakos, vyrobno-technicky riaditel
Bankové spojenie: CSOB, a.s. Dolny Kubin
Cislo ugtu: SK15 7500 0000 0040 2945 2041
ICO: 36672254
Zastupca vo veciach technickych: Ing. Jan Rongéak, veduci kanalizacii a COV
C.tel /fax: +421 (0)905 850 602; +421 (0)43 2388521

Zapisany v obchodnom registri Okresny sud Zilina v odd. Sa, Vo vlozke &. 10544/L

(dalej len ,,zhotovitel*)
Preambula

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sit mu zname technické, kvalitativne a iné
podmienky suvisiace s realizaciou diela, Ze vie zabezpelit’ vSetky pozadované materialy a vyrobky alebo ich ekvivalentné nahrady a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné. Zhotovitel’ sa zavizuje
realizovat’ stavby po vydani pravoplatného stavebného povolenia.

Cl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Nazov stavby: ,,Namestovo — Slanicka Osada — ¢ast’ Priboj. RozSirenie vodovodu“ - dodavka a montaz.

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre objednavatel’a stavbu v zmysle predlozenej ponuky
a oceneného vykazu vymer. Objednavatel sa zavdzuje vykonané dielo prevziat a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuta cenu.

2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze predmet zmluvy ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

2.4  Zhotovitel prehlasuje, ze:
- sa oboznamil s vykazom vymer
-na zaklade predlozeného vykazu vymer bola vypracovana cenova ponuka na realizaciu diela.

2.5 Zhotovitel’ uvedeny v tejto ZoD sucasne prehlasuje, ze z jeho viny ned6jde k uprave takto oceneného vykazu vymer.

2.6 Zhotovitel’ bude uskutoctiovat’ prace suvisiace s predmetom zmluvy v stlade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych
legislativnych tuprav o ochrane zivotného prostredia, bezpe€nosti prace a pod..

2.7 Akékol'vek zmeny pri vykonavani diela podliehaju vzajomnému pisomnému odsthlaseniu ucastnikov zmluvy.

2.8 Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu zhotovitel'a s objednavatelom.

2.9 Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ celé dielo na vlastntl zodpovednost, na svoje naklady a na svoje nebezpecie a vo vlastnom mene.

Cl. 3. Povinnosti objednavatela

Objednavatel’ na vlastné naklady zabezpeci zemné prace v rozsahu:

- prevzatie vyty¢enych sieti ( SSE — T-Com, SPP....), zodpovednost’ v pripade ich porusenia

- dovoz obsypového materialu

- vykopové prace

- zabezpecenie, zhotovenie a odstranenie pazenia

- premiestnenie vykopového materialu a ulozenie na skladku

- zabezpeCenie vykopu (opaskovanie, pripadné prekrytie a pod.)

- zasyp ryhy

Cl. 4. Lehota plnenia
3.1 Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze dielo podla tejto zmluvy zhotovi riadne do 6 mesiacov od G¢innosti zmluvy.
3.2 Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit' objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora stazuje zhotovenie diela
s dosledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia prac.
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Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ podl'a tejto zmluvy riadnym ukonc¢enim a odovzdanim diela objednavatel'ovi v dohodnutom termine,
o ¢om bude zmluvnymi stranami vyhotoveny a podpisany zapis na mieste realizacie prac. Konstrukcie, ktoré buda v priebehu
vystavby pri d’al$ej Cinnosti zhotovitel'a zakryté, odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi v priebehu vystavby, a to formou zapisu
v stavebnom denniku potvrdenym podpisom objednavatela. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel' bude
dokumentovat’ kvalitu odovzdanych prac, spravami o predpisanych sktskach, doloZenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitel'om
zabudovanych vyrobkov a tieto kompletne predlozi objednéavatelovi pri preberacom konani stavby.

Cl. 5. Cena diela
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Povazuje sa za cenu
maximalnu platnt pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.5. Cena je uvedena v ¢leneni:
4.11. cenabez DPH 19196,94 €
4.12. cenaDPH 3839,39€
4.1.3.  cenaspolus DPH 23 036,33 €
(slovom : dvadsat'tritisictridsat’sest’ euro a 33 centov)

Zmluvna cena bude vyjadrena Vv eurach na dve desatinné miesta a bude platna pocas trvania zmluvy.
Zmluvna cena je stanovena na zéklade ocenenc¢ho vykazu vymer (rozpoctu), ktory je neoddelitel'nou ¢ast'ou tejto zmluvy.
Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od oceneného vykazu vymer, alebo bez prikazu objednavatel’a, nebudt objednavatel'om
uhradené.
K zmene ceny moze dojst’ v pripade:
45.1 zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu,
4.5.2 nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukazu
Vv priebehu prac ako nepotrebné,
4.5.3 vykonania niektorych prac, resp. ¢innosti neuvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitel’a, ak sa tieto ukazu
Vv priebehu prac ako potrebné a objednavatel’ ich bude pisomne pozadovat’.
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Do ceny diela su zaratané vSetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).
Zhotovitel’ sa neodvolatel'ne zavizuje, Ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v ramci tejto zmluvy za zmluvnd cenu.
V cene diela st zohl'adnené vSetky stazené podmienky realizacie diela .
Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek su pevné a nerevidovatel'né, tak ako s uvedené v ponuke uchadzaca.
Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukol'vek int1 pri¢inu za u¢elom zvySenia ceny.
Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predlozeného vykazu vymer alebo bez prikazu objednavatel’a, nebudil objednavatel'om
uhradené.

Cl. 6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok. Prace sa budu uhradzat podla predlozenych faktir podla skuto¢ne
vykonanych prac odsthlasenych objednavatel'om.
Zhotovitel’ vystavi faktiru za vykonané prace v 2 rovnopisoch pre objednavatela. Okrem vSeobecnych nalezitosti podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, musi faktura obsahovat’ jednotlivé vymery zrealizovanych prac a ich ceny.
Tieto prace musia byt pred vystavenim faktiry premerané a pisomne odsthlasené zastupcom objednavatela. Objednavatel’ je
povinny odsuhlasit’ predloZzeny spravny stpis vykonanych prac do 3 dni od jeho predlozenia zhotovitel'om.
Splatnost’ faktar je do 30 dni odo dia ich doru¢enia objednavatelovi.
V pripade, ze faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné udaje, je objednavatel’ opravneny tato faktaru v lehote splatnosti
vratit’ zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti v tomto pripade za¢ne plynit’ od dorucenia novej spravne vystavenej faktury objednavatel'ovi.
K faktire musia byt prilozené vsetky atesty, certifikaty a skusky pouzitych materidlov a technologii (kopie)
Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kone¢nej faktiry sumu az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH ako kolauda¢nu vadu, ktora bude
zhotovitel'ovi uvol'nena do 14 dni aZ po bezzavadnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy objednavatel'om.

Cl. 7. Zaruka a zodpovednost’ za vady diela
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a vseobecne zaviznych platnych
predpisov, STN, odbornymi normami a ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat vlastnosti na pouzivanie na dohodnuty ucel.
Zéaruéna doba na dielo uvedené v ¢l. 2 ZoD je v dizke 60 mesiacov, na vyrobky podla zaruky vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem
dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu zaruku a spolupdsobenie pri realizacii prac, ktoré zabezpeci svojpomocne) a za¢ina
plynut odo diia odovzdania diela objednavatel'ovi
Objednavatel’ ma pravo na bezplatné odstranenie vad diela.
Pripadna reklamaciu vady diela je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady pisomnou formou na adresu
zhotovitel’a.
Reklamované vady, ktoré oznaci objednavatel’ za havarijné je zhotovitel’ povinny odstranit’ do 24 hodin od ich nahlasenia.
V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vady reklamované v zaru¢nej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’ tieto vady odstranit’
tret'ou osobou a naklady vyuctovat’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel sa zavézuje tieto naklady uhradit’ v plnej vyske do 30 kalendarnych dni
odo dna obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady vyuctované.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla predloZenej cenovej kalkulacie, pripadne odstihlasenych
zmien investorom alebo stavebnym tradom.

Cl. 8. Majetkové sankcie, nahrada $kody a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie:

7.1

V pripade omeskania zhotovitel' s odovzdanim diela, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske
0,05% € za kazdy deni omeskania z ceny diela .
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V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir méze zhotovitel’ vyuctovat’ objednavatel'ovi tirok z omeskania podla § 369 ods.1
Obchodného zakonnika.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody vzniknutej v dosledku porusenia zaviazku druhou zmluvnou stranou, a to v
zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu
trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Cl. 9. Stavenisko a realizacia

Odovzdanie staveniska:

8.1.1 objednavatel’ je povinny zabezpecit’ zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu
potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty €as uZivania uhradza
zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaji ustanovenia osobitného predpisu (zakon
¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon a vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

8.1.3 zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu st
sucastou zmluvnej ceny,

8.1.4 prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym,
Ze zmluvné strany sa zavizuju vykonat’ pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne(osobitne). Ak zhotovitel
pisomne neprevezme stavenisko podla predchddzajicej vety bez uvedenia dovodu, alebo z dévodu, ktory odpadol alebo
neza$le objednavatelovi pisomné ospravedinenie do lehoty 7 dni odo dna doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska, objednavatel’ povazuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi(v takom pripade sa za dent odovzdania
staveniska povazuje  siedmy den po doruCeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatic staveniska uréeny
zhotovitel'ovi).Uvedené v predchadzajucej vety neplati, ak zhotovitel' neprevezme stavenisko od objednavatela z dovodu
svojho pisomného odstiipenia od tejto  zmluvy.

Realizacia: : Zhotovitel poveruje na uvedenej stavbe vykonom stavbyvedticeho Ing. Jan Ron¢éka ev. ¢islo 06903*24*, ktory je veduci
kanalizacii a COV.
8.2.1 Objednavatel’ poveruje vykonom stavebného dozoru , ktory vykonéva ¢innost’ v zmysle § 46b Zakon

¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku - stavebny zakon,

8.2.2 vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel', ako sucast’ dodavky,

8.2.3 zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska,

8.2.3 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach udrziavat’ poriadok a
Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné naklady,

8.2.4 pri odovzdani dodavky je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku
tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat’ a bezpecne prevadzkovat,

8.2.5 po termine odovzdania a prevzatia stavby, moze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material
potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je
zhotovitel' povinny vypratat stavenisko do 14 dni a upravit' stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva, projektova
dokumentacia a kolauda¢né rozhodnutie,

8.2.6 zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podl’a zmluvy, pricom respektuje technické
$pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlagky platné v SR, najmé stavebny zakon, zékon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri préci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montdznych pracach, zdkon o zivotnom
prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zadkon o poziarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zdkon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukdzatelne poucit vsetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci,

8.2.7 objednavatel’, alebo nim poverena osoba a stavebny dozor maj{i pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony
a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt’ predloZené, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s
predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi dodavatel'om ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel’ zaobchédzat’ doverne,

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pisomne — bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' na stavenisku neustdle poriadok a Cistotu, udrziavat' nepretrzite v Cistote prijazdové vSetky
komunikacie, dosledne dbat’ na hygienu socialnych zariadeni staveniska, dodrziavat’ bezpeénost’ a ochranu zdravia osob pri praci,
dodrziavat’ a zabezpeCovat’ poziarnu bezpecnost’ a prevenciu, riadne uskladiovat materialy a ich ochranu proti poskodeniu a
odcudzeniu.

Za poskodenie existujicich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
je v8ak povinny pred zacatim prac opédtovne preskimat’ a vyznacit' vSetky existujice podzemné inzinierske siete, resp. iné prekazky.
Vytyc€enie sieti bude v cene realizovanych prac.

Zhotovitel oznaci stavbu predpisanym sposobom.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ a plnit’ bez omeSkania vSetky poziadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel’ sa zavizuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko do pévodného stavu.

Cl. 10. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel’ moéze odstupit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie s zluditené
S povahou a dolezitost'ou prac jemu zverenych

-z ddvodu porusenia podmienok a podkladov tejto sut'aze zhotovitel'om z dévodu nedodrzania kvality prace a materialov,
podvodu, neschopnosti, z ddvodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’ poZziadavkam obstaravatel’a
dojednanych v zmluve. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahrady skody. Objednavatel je vSak povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku zodpovedajucu cene uz kvalitne vykonanych prac.
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-z dovodu zhotovitel'a objednavatel’a s plnenim podla tejto zmluvy.

9.2 Vsetky spory a rozdiely ndzorov, ktoré vznikni1 zo zmluvy alebo v suvislosti s lou v d’alSom priebehu realizacie prac sa budu riesit’

9.3

v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, d’alej odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi budu sahlasit’ obidve
zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodntl ani na trovni $tatutarnych zastupcov, obratia sa strany s dorieSenim sporu na
prislusny sud.

Odsttpenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.
Vykonané prace budu oductované podl'a zmluvnych cien faktirou a odberatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitel'ovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

ClL 11. Zavere¢né ustanovenia

10.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ spdsob vykonavania diela pocas celej realizacie. O priebehu kontroly bude vykonavat’ zapisy

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

10.7

10.8

do stavebného dennika, ktory zalozi a bude viest az do GipIného ukoncenia stavbyvedtici zhotovitel'a. Stavebny dennik bude cez
pracovnu dobu vzdy k dispozicii objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny priebezne a na kazdé poziadanie uréenému pracovnikovi objednavatela podavat’ informacie, vysvetlenie,
udaje apod. a taktiez odsthlasovat’ vzajomne dohodnuté dokumenty preukazujice kvalitu vykonaného diela.

Zapisy v stavebnom denniku nem6zu menit’ ustanovenia tejto zmluvy.

Stavebny dennik musi obsahovat’ odnimatel'né (oddelitel'né) kopie prepisov listov a to original a minimalne dve kopie.

Zmeny a zrusenie zavizkov vyplyvajtcich z tejto zmluvy je mozné uplatnit’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran vo forme
pisomného dodatku, ktory sa stava nedelitel'nou sicastou zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom obidvoch zmluvnych stran.
Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu obomi zmluvnymi stranami s vynimkou pre zmluvni stranu spadajuceho do kategorie
povinna osoba v sulade s § 2 podl'a Zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni zmien a doplneni, kedy Zmluva nadobuda i¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
povinnej osoby alebo v Centralnom registri zmlav podla § 47a Zak.¢. 546/2010 Z.z., ktorym sa meni a doplita Zak.¢.40/1964 Zb.,
Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zakony.

Ugastnici zmluvy sahlasia s tym, e pisomnosti tykajuce sa zmluvného vztahu dorudované postou sa pokladaji za doru¢ené priamo
do vlastnych ruk, i ked’ zésielka bude postou vratend ako neprevzata.

Zapisy, dohody podpisané S$tatutarnymi zastupcami sa stavaji su¢astou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.

Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a podporne Ob¢&ianskeho zakonnika a s nimi
suvisiacich predpisov.

Odstupenie od zmluvy musi byt’ 0oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.
Vykonané prace budt oductované podl'a zmluvnych cien fakturou a obstaravatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatel'ne zhotovitel'ovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, po dvoch pre kazd zmluvnii stranu. Zmluvu je mozné menit’ alebo dopiat’ iba
Ciselne oznacenymi pisomnostami, podpisanymi Statutdrnymi zastupcami obidvoch stran.

10.9 Ukastnici tejto zmluvy prehlasuja, Ze si tito zmluvu preéitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena po vzijomnom prejednani

podPa ich pravej a slobodnej véle, ur¢ite, viZne a zrozumitel’ne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak
¢oho pripojuji svoje podpisy.

V Dolnom Kubine, dila 26.02.2024 V Namestove, dna 16.02.2024

Ing. Jozef Revaj, generalny riaditel’

Ing. Marcel Bakos, vyrobno-technicky riaditel’ Ing. Peter Glonek, predseda

Zhotovitel Objednavatel’

Priloha: Kyrci list rozpoctu a rozpocet v pisomnej forme.



