
                                                     číslo dodatku: IROP-D2-302071BSX6-74-73 
  

                                                                      
 
 

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BSX6-74-73 zo dňa 3.8.2022 

(ďalej len „Dodatok“ ) 
 

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 
2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

sídlo:  Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská 
republika 

IČO:  50349287 
konajúci:  Richard Raši, minister 

  
v zastúpení:                    
názov:  Bratislavský samosprávny kraj 
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 36063606 
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho          

kraja 
 
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 
 
Prijímateľom 

názov: Mesto Stupava 
sídlo: Hlavná 1/24, Stupava, Slovenská republika 
IČO: 00305081 
konajúci: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta Stupava 
 
 
(ďalej len „Prijímateľ“) 

 
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.8.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. IROP-Z-302071BSX6-74-73 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej 
predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom  
a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP. 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a  
v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku. 

 
 

Čl. 2 

Predmet Dodatku 

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu 
akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania, v zmysle tohto Dodatku 
mení nasledovne: 

2.1.1 Predmet podpory NFP pre projekt kód 302071BSX6 tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o 
poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom 
podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. 

2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom 
rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 
tohto Dodatku. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s 
§ 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú 
obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie 
účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa 
dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku 
informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa 
rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 
rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa 
neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom. 

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne 
dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto 
dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového 
znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou 
o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti 
výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.   
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3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 
príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho 
podpísali. 

 

Prílohy: 
Príloha č. 1  Predmet podpory NFP  
Príloha č. 2  Rozpočet projektu 

 

 

 

 

 

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa ................... 

 

 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Juraj Droba, MBA,MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

 

 

 

Za Prijímateľa v .........................................., dňa ................... 

 

 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta Stupava  



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v StupaveNázov projektu:

302071BSX6Kód projektu:

NFP302070BSX6Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302070 - 7. REACT-EU

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Kategórie regiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Oblasť intervencie: 051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK1302000000004442449751 Všeobecná úverová banka, a.s. 27. 4. 2021 31. 12. 2030

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK1302000000004442449751 Všeobecná úverová banka, a.s. 27. 4. 2021 31. 12. 2030

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Malacky Stupava1.

Parcely na ktorých sa bude realizovať projekt
829/3, 829/7, 829/8, 829/9, 825/1

Poznámka k miestu realizácie č. 1:

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
31Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

6.2021Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

12.2023Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: MESTO STUPAVA 00305081Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou1.

302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne2.

302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy3.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: Hlavné aktivity projektu dopĺňajú podporné aktivity (stála tabuľa, pútač), ktoré majú za úlohu napomôcť riadnej a včasnej
implementácii projektu. 

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00305081MESTO STUPAVASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 1 549

302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k
rozširovaniu kapacít ZŠ

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne 1 549

302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových
zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy 1 549

Merateľný ukazovateľ: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry
základných škôl

Celková cieľová hodnota: 1 549,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0069 Merná jednotka: osoby

00305081MESTO STUPAVASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 0

Merateľný ukazovateľ: Počet nových verejných budov

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0228 Merná jednotka: počet
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00305081MESTO STUPAVASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 1

302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k
rozširovaniu kapacít ZŠ

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne 1

302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových
zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy 1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených základných škôl

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0327 Merná jednotka: počet

00305081MESTO STUPAVASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 1

Merateľný ukazovateľ: Počet renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0374 Merná jednotka: počet

00305081MESTO STUPAVASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 0

Merateľný ukazovateľ: Podlahová plocha nových verejných budov

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0613 Merná jednotka: m2
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00305081MESTO STUPAVASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 2 235

Merateľný ukazovateľ: Podlahová plocha renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 2 235,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0614 Merná jednotka: m2

00305081MESTO STUPAVASubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 2 235

Merateľný ukazovateľ: Nové alebo renovované verejné alebo obchodné
budovy  na území mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné budovy na
území mestského rozvoja

Celková cieľová hodnota: 2 235,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0617 Merná jednotka: m2

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0069 Kapacita podporenej školskej
infraštruktúry základných škôl

osoby 1 549,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0228 Počet nových verejných budov počet 0,0000 Nie PraN Súčet

P0327 Počet podporených základných škôl počet 1,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota

P0374 Počet renovovaných verejných budov počet 1,0000 Nie PraN Súčet

P0613 Podlahová plocha nových verejných
budov

m2 0,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0614 Podlahová plocha renovovaných
verejných budov

m2 2 235,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy  na území
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné
budovy na území mestského rozvoja

m2 2 235,0000 Nie PraN, UR Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
MESTO STUPAVASubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 2 959 356,28 €

00305081Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom krajiKonkrétny cieľ: 2 959 356,28 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich
objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície
objektov

2 488 801,48 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Stavebné práce

2 444 347,48 €

Skupina výdavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Poznámka: Interaktívne vybavenie

44 454,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 2 488 801,48 €

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a
telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ

88 074,22 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Stavebnotechnické úpravy

0,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Poznámka: Vybavenie kuchyne

88 074,22 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne 88 074,22 €

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy
vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky

382 480,58 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby
Poznámka: Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy

382 480,58 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy 382 480,58 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom krajiKonkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 518 - Ostatné služby
Poznámka: Publicita a iné podporné aktivity

0,00 €

Podporné aktivity: 1. 302BSX6P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa
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8.3  Zazmluvnená výška NFP

2 959 356,28 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

2 811 388,47 €Výška nenávratného finančného príspevku:

147 967,81 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Príloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č. Názov výdavku
Skupina 

výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo

Jednotková 
cena 

Výdavky 
celkovo bez 

DPH

Oprávnené 
výdavky bez 

DPH

Opravnené 
výdavky 

SUR+ bez 
DPH

Neoprávnené 
výdavky bez 

DPH

Korekcia 25% 
na oprávnené 

výdavky

Korekcia 25% 
na oprávnené 
výdavky SUR+

1
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, 
motorovou pílou 021 Stavby ks 7,000 10,16 71,12 71,12 0,00 0,00 17,78 0,00

2
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 
700 mm 021 Stavby ks 7,000 15,03 105,21 105,21 0,00 0,00 26,30 0,00

3
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 021 Stavby m3 44,128 0,51 22,51 22,51 0,00 0,00 5,63 0,00

4 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 25,116 5,45 136,88 136,88 0,00 0,00 34,22 0,00

5
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 021 Stavby m3 25,116 0,43 10,80 10,80 0,00 0,00 2,70 0,00

6 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 54,308 9,83 533,85 533,85 0,00 0,00 133,46 0,00

7
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

021 Stavby m3 54,308 1,00 54,31 54,31 0,00 0,00 13,58 0,00

8 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 3,510 9,21 32,33 32,33 0,00 0,00 8,08 0,00

9
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v 
hornine 3

021 Stavby m3 3,510 1,00 3,51 3,51 0,00 0,00 0,88 0,00

10
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m 021 Stavby m3 25,893 2,00 51,79 51,79 0,00 0,00 12,95 0,00

11
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m 021 Stavby m3 57,041 2,50 142,60 142,60 0,00 0,00 35,65 0,00

12
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm 
do 3000 m 021 Stavby ks 7,000 11,83 82,81 82,81 0,00 0,00 20,70 0,00

13
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov 
stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste 021 Stavby ks 84,000 0,42 35,28 35,28 0,00 0,00 8,82 0,00

14
Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 
3000 m 021 Stavby ks 7,000 13,81 96,67 96,67 0,00 0,00 24,17 0,00

15
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 
500 do 700 mm po spevnenej ceste 021 Stavby ks 84,000 1,09 91,56 91,56 0,00 0,00 22,89 0,00

16
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3 021 Stavby m3 25,893 2,00 51,79 51,79 0,00 0,00 12,95 0,00

17
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 25,893 3,42 88,55 88,55 0,00 0,00 22,14 0,00

18 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrku 021 Stavby m3 6,323 34,16 215,99 215,99 0,00 0,00 54,00 0,00

19
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 
makadámu hr. 150 mm 021 Stavby m3 6,845 34,16 233,83 233,83 0,00 0,00 58,46 0,00

20
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 021 Stavby m3 10,633 87,33 928,58 928,58 0,00 0,00 232,15 0,00

21 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 17,034 22,00 374,75 374,75 0,00 0,00 93,69 0,00

22 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce 021 Stavby m2 17,034 3,50 59,62 59,62 0,00 0,00 14,91 0,00

23 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 021 Stavby t 2,451 950,00 2 328,45 2 328,45 0,00 0,00 582,11 0,00

24
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 
300 mm

021 Stavby m3 9,403 153,97 1 447,78 1 447,78 0,00 0,00 361,95 0,00

25 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 021 Stavby m3 47,098 88,00 4 144,62 4 144,62 0,00 0,00 1 036,16 0,00

26
Podlievka kotevnej platne zálievkovou maltou SikaGrout 
311 021 Stavby m3 0,077 200,00 15,40 15,40 0,00 0,00 3,85 0,00

27
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 021 Stavby m3 2,635 90,00 237,15 237,15 0,00 0,00 59,29 0,00

28
Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-
dielce 021 Stavby m2 21,079 22,00 463,74 463,74 0,00 0,00 115,94 0,00

29
Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-
dielce 021 Stavby m2 21,079 4,00 84,32 84,32 0,00 0,00 21,08 0,00

30
Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, 
na maltu (250x375x238) 021 Stavby m3 55,020 153,90 8 467,58 8 467,58 0,00 0,00 2 116,90 0,00

31 Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov 021 Stavby m2 20,400 10,00 204,00 204,00 0,00 0,00 51,00 0,00

32
Murivo komínov voľne stojacich z tehál pálených plných 
rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC 021 Stavby m3 2,552 225,40 575,22 530,59 44,63 0,00 132,65 11,16

33
Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20, s 
debnením,výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 
do 100 mm

021 Stavby m2 0,700 41,48 29,04 23,65 5,39 0,00 5,91 1,35

34
Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1500 mm 021 Stavby ks 12,000 21,33 255,96 255,96 0,00 0,00 63,99 0,00

35
Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2250 mm 021 Stavby ks 9,000 32,35 291,15 291,15 0,00 0,00 72,79 0,00

36 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 021 Stavby m3 0,667 116,98 78,03 78,03 0,00 0,00 19,51 0,00

37
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m zhotovenie 021 Stavby m2 7,254 22,00 159,59 159,59 0,00 0,00 39,90 0,00

38
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m odstránenie 021 Stavby m2 7,254 4,00 29,02 29,02 0,00 0,00 7,26 0,00

39 Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 021 Stavby m3 5,142 90,00 462,78 462,78 0,00 0,00 115,70 0,00

40 Debnenie stien a priečok  obojstranné zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 45,756 22,00 1 006,63 1 006,63 0,00 0,00 251,66 0,00

41
Debnenie stien a priečok  obojstranné odstránenie-
dielce 021 Stavby m2 45,756 3,50 160,15 160,15 0,00 0,00 40,04 0,00

42 Priečky z tehál pálených, na maltu (115x500x238) 021 Stavby m2 15,300 23,06 352,82 352,82 0,00 0,00 88,21 0,00

43 Priečky z tehál pálených, na maltu (140x500x238) 021 Stavby m2 104,151 26,05 2 713,13 2 713,13 0,00 0,00 678,28 0,00

44
Demontáž dielca parapetného a atikového z ľahkých 
betónov dl. 6,0 m hmotn. do 1, 0 t, v budovách výšky do 
24 m vč. zabezpečenia proti pádu

021 Stavby ks 6,000 30,00 180,00 180,00 0,00 0,00 45,00 0,00

45
Demontáž dielca z ľahkých betónov, medziokenných, v 
budovách výšky do 24 m vč. zabezpečenia proti pádu 021 Stavby ks 2,000 30,00 60,00 60,00 0,00 0,00 15,00 0,00

46
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
20/25 021 Stavby m3 21,051 90,00 1 894,59 1 894,59 0,00 0,00 473,65 0,00

47
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30 021 Stavby m3 16,278 90,00 1 465,02 1 465,02 0,00 0,00 366,26 0,00

48 Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb 021 Stavby m2 18,025 10,00 180,25 180,25 0,00 0,00 45,06 0,00

49 Príplatok za hladený povrch bet. stropov 021 Stavby m2 270,756 10,00 2 707,56 2 707,56 0,00 0,00 676,89 0,00

Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou

7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Hlavná aktivita č. 1

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)
Názov žiadateľa

Názov projektu

Prioritná os

Mesto Stupava

Zvýšenie kapacity Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave

Prioritná os 7 - REACT-EÚ

Špecifický cieľ

01.1 - ASR + 01 Statika
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50 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 114,784 22,00 2 525,25 2 525,25 0,00 0,00 631,31 0,00

51 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce 021 Stavby m2 114,784 3,50 401,74 401,74 0,00 0,00 100,44 0,00

52
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie 021 Stavby m2 221,653 4,35 964,19 964,19 0,00 0,00 241,05 0,00

53
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie 021 Stavby m2 221,653 1,22 270,42 270,42 0,00 0,00 67,61 0,00

54
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 
pozinkovaným, výšky vľn do 50 mm hr. 0,8 mm 021 Stavby m2 144,056 7,43 1 070,34 1 070,34 0,00 0,00 267,59 0,00

55
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 021 Stavby t 0,737 1 050,00 773,85 773,85 0,00 0,00 193,46 0,00

56
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

021 Stavby t 2,338 950,00 2 221,10 2 221,10 0,00 0,00 555,28 0,00

57 D+M DIŠTANČNA VÝSTUŽ ref. TEBAU DL110, 2m/m2 021 Stavby bm 85,000 6,78 576,30 576,30 0,00 0,00 144,08 0,00

58 D+M DIŠTANČNA VÝSTUŽ ref. TEBAU DL060, 2m/m2 021 Stavby bm 405,000 6,78 2 745,90 2 745,90 0,00 0,00 686,48 0,00

59 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 021 Stavby m3 2,182 95,00 207,29 207,29 0,00 0,00 51,82 0,00

60
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie 021 Stavby m2 17,452 22,00 383,94 383,94 0,00 0,00 95,99 0,00

61
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie 021 Stavby m2 17,452 3,50 61,08 61,08 0,00 0,00 15,27 0,00

62 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 021 Stavby m3 19,275 110,00 2 120,25 2 120,25 0,00 0,00 530,06 0,00

63 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 021 Stavby m3 6,736 120,00 808,32 808,32 0,00 0,00 202,08 0,00

64
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
10505 021 Stavby t 1,814 1 150,00 2 086,10 2 086,10 0,00 0,00 521,53 0,00

65
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARI 021 Stavby t 0,012 1 150,00 13,80 13,80 0,00 0,00 3,45 0,00

66
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie 021 Stavby m2 26,684 30,00 800,52 800,52 0,00 0,00 200,13 0,00

67
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie - stratené 
debnenie

021 Stavby m2 92,514 30,00 2 775,42 2 775,42 0,00 0,00 693,86 0,00

68
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie 021 Stavby m2 26,684 4,00 106,74 106,74 0,00 0,00 26,69 0,00

69
Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez 
poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20 021 Stavby m 8,315 10,00 83,15 83,15 0,00 0,00 20,79 0,00

70
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie 021 Stavby m2 96,422 22,00 2 121,28 2 121,28 0,00 0,00 530,32 0,00

71
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie 021 Stavby m2 96,422 3,50 337,48 337,48 0,00 0,00 84,37 0,00

72
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm 021 Stavby m2 32,270 5,41 174,58 133,28 41,30 0,00 33,32 10,33

73
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z 
kameniva taženého hr. do 50 mm plochy do 50 m2 021 Stavby m2 32,270 15,28 493,09 407,57 85,52 0,00 101,89 21,38

74 betónová Dlažba hr. 80 mm 021 Stavby m2 32,915 14,21 467,72 336,39 131,33 0,00 84,10 32,83

75
Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný 
náter BetonKontakt 021 Stavby m2 56,110 1,68 94,26 84,17 10,09 0,00 21,04 2,52

76

Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné 
nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm (vrátane všetkých 
omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych 
materiálov)

021 Stavby m2 56,110 9,55 535,85 476,94 58,91 0,00 119,24 14,73

77
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková 021 Stavby m2 161,988 26,40 4 276,48 3 563,74 712,74 0,00 890,94 178,19

78

Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné 
nanášanie, MPI 25 L, ľahká, hr. 10 mm (vrátane všetkých 
omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych 
materiálov)

021 Stavby m2 387,057 10,26 3 971,20 3 289,98 681,22 0,00 822,50 170,31

79
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 
lešenia akýmkoľvek spôsobom

021 Stavby m2 44,415 1,94 86,17 63,96 22,21 0,00 15,99 5,55

80
D+M odvetranej hliníkovej fasády z ref. PREFA SIDING, 
FARBA 07 P.10 SVETLOŠEDÁ, s podkonštrukciou, s 
tepelnou izoláciou z miner. vlny hr. 50 mm

021 Stavby m2 945,872 125,72 118 915,03 118 915,03 0,00 0,00 29 728,76 0,00

81 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová r, silikónová, 021 Stavby m2 221,602 12,42 2 752,30 2 430,97 321,33 0,00 607,74 80,33

82
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením 021 Stavby m2 14,573 4,54 66,16 66,16 0,00 0,00 16,54 0,00

83
Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm, skrutkovacie 
kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných 
prvkov a profilov zatepľovacieho systému

021 Stavby m2 200,585 50,85 10 199,75 10 199,75 0,00 0,00 2 549,94 0,00

84

Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm  - riešenie pre 
sokel (XPS), skrutkovacie kotvy vrátane všetkých 
potrebných certifikovaných prvkov a profilov 
zatepľovacieho systému

021 Stavby m2 12,706 37,14 471,90 471,90 0,00 0,00 117,98 0,00

85
Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad 
strechou cementovou maltou  nad 20 do 30 % 021 Stavby m2 5,400 5,59 30,19 25,22 4,97 0,00 6,31 1,24

86
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 
do 120 mm 021 Stavby m3 4,563 95,00 433,49 433,49 0,00 0,00 108,37 0,00

87 Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm 021 Stavby m2 2 235,000 6,78 15 153,30 12 001,95 3 151,35 0,00 3 000,49 787,84

88
Cementový poter, hr. 50 mm  vrátane spádovania, 
dilatovania a okrajového pásika 021 Stavby m2 22,270 14,36 319,80 319,80 0,00 0,00 79,95 0,00

89
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

021 Stavby m 12,400 6,35 78,74 68,57 10,17 0,00 17,14 2,54

90 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá 021 Stavby ks 13,000 1,92 24,96 23,53 1,43 0,00 5,88 0,36

91
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 021 Stavby m3 0,744 99,55 74,07 66,96 7,11 0,00 16,74 1,78

92
Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky 
hr. 20 mm 021 Stavby m2 8,176 3,00 24,53 24,53 0,00 0,00 6,13 0,00

93
Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky 
hr. 10 mm 021 Stavby m2 4,944 2,00 9,89 9,89 0,00 0,00 2,47 0,00

94
Oddelenie novej základ. dosky od jestvuj. kalicha 
nopovou fóliou (V prípade kolízie s jestv. pätkou upraviť 
tvar základu)

021 Stavby m2 10,000 6,00 60,00 60,00 0,00 0,00 15,00 0,00

95
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 
m

021 Stavby m2 267,021 1,60 427,23 427,23 0,00 0,00 106,81 0,00
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96
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m

021 Stavby m2 534,042 1,50 801,06 801,06 0,00 0,00 200,27 0,00

97
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 
m

021 Stavby m2 267,021 0,75 200,27 200,27 0,00 0,00 50,07 0,00

98
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m 021 Stavby m2 1 600,000 2,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 800,00 0,00

98.1
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m 021 Stavby m2 432,325 2,49 1 076,49 864,65 211,84 0,00 216,16 52,96

99
Lešenie ľahké pracovné pomocné, v schodisku, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,50 m 021 Stavby m2 36,104 3,00 108,31 108,31 0,00 0,00 27,08 0,00

100
Lešenie ľahké pracovné pomocné,v schodisku, s výškou 
lešeňovej podlahy nad1,50 do 3,50 m 021 Stavby m2 18,052 4,00 72,21 72,21 0,00 0,00 18,05 0,00

101
Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 
zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m 021 Stavby m3 76,704 0,57 43,72 43,72 0,00 0,00 10,93 0,00

102
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
výšky do 10 m a nad 10 do 22 m

021 Stavby m3 153,408 0,76 116,59 116,59 0,00 0,00 29,15 0,00

103
Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 
zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m 021 Stavby m3 76,704 0,34 26,08 26,08 0,00 0,00 6,52 0,00

104
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi výšky nad 10 do 20 m 021 Stavby m2 42,783 1,39 59,47 59,47 0,00 0,00 14,87 0,00

105
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia 
lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m 021 Stavby m2 85,566 1,44 123,22 123,22 0,00 0,00 30,81 0,00

106
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi výšky nad 10 do 20 m 021 Stavby m2 42,783 1,14 48,77 48,77 0,00 0,00 12,19 0,00

107 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 021 Stavby m2 1 200,000 1,64 1 968,00 1 968,00 0,00 0,00 492,00 0,00

107.1 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 021 Stavby m2 1 192,212 1,94 2 312,89 1 955,23 357,66 0,00 488,81 89,42

108
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách 021 Stavby m2 898,044 0,17 152,67 152,67 0,00 0,00 38,17 0,00

109
Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 
4,2 m DN 160 mm (vč. kompletného príslušenstva + 
Meidingerova hlavica)

021 Stavby súb. 4,000 587,32 2 349,28 2 349,28 0,00 0,00 587,32 0,00

110
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

021 Stavby m3 21,135 82,33 1 740,04 1 740,04 0,00 0,00 435,01 0,00

111
Odstránenie/vybúranie jestvuj. základového nosníka vč. 
nákladov za odvoz a uloženie sutiny na skládke 021 Stavby ks 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 75,00 0,00

112
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého nadzákladného,  -2,20000t 021 Stavby m3 1,863 74,09 138,03 138,03 0,00 0,00 34,51 0,00

113
Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm,  -
0,15000t (demontáž časti pórobet. fasádneho panela,vč. 
zabezpečenia proti pádu)

021 Stavby m2 40,515 30,00 1 215,45 1 215,45 0,00 0,00 303,86 0,00

114
Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 
mm,  -2,40000t 021 Stavby m3 0,486 129,62 63,00 63,00 0,00 0,00 15,75 0,00

115
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy do 1 m2 -2,20000t

021 Stavby m3 0,498 144,63 72,03 72,03 0,00 0,00 18,01 0,00

116
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t 021 Stavby ks 53,000 0,50 26,50 26,50 0,00 0,00 6,63 0,00

117
Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 
1, 5 m2 021 Stavby ks 5,000 0,41 2,05 2,05 0,00 0,00 0,51 0,00

118
Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 
1, 5 m2 021 Stavby ks 1,000 0,66 0,66 0,66 0,00 0,00 0,17 0,00

119
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy 
do 1 m2,  -0,06500t 021 Stavby m2 4,360 5,66 24,68 24,68 0,00 0,00 6,17 0,00

120
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy 
do 2 m2,  -0,04100t 021 Stavby m2 1,960 3,47 6,80 6,80 0,00 0,00 1,70 0,00

121
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t 021 Stavby m2 1,818 14,60 26,54 26,54 0,00 0,00 6,64 0,00

122
Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02400t 021 Stavby m2 115,509 1,44 166,33 166,33 0,00 0,00 41,58 0,00

123
Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 
1, 5 m2, -0,01400t 021 Stavby ks 24,000 0,29 6,96 6,96 0,00 0,00 1,74 0,00

124
Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy 
nad 1, 5 m2, -0,02000t 021 Stavby ks 30,000 0,55 16,50 16,50 0,00 0,00 4,13 0,00

125
Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02600t 021 Stavby ks 10,000 0,76 7,60 6,40 1,20 0,00 1,60 0,30

126
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 
2 do 4 m2,  -0,05200t 021 Stavby m2 13,988 5,20 72,74 72,74 0,00 0,00 18,19 0,00

127
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 
4 m2,  -0,04400t 021 Stavby m2 63,232 4,01 253,56 253,56 0,00 0,00 63,39 0,00

128
Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06200t 021 Stavby m2 38,178 5,19 198,14 167,22 30,92 0,00 41,81 7,73

129
Rezanie konštrukcií z pórobetónu hr. panelu 250 mm 
stenovou pílou -0,03000t vč. zabezpečenia proti pádu 021 Stavby m 93,600 32,17 3 011,11 3 011,11 0,00 0,00 752,78 0,00

130
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t 021 Stavby m2 21,960 2,79 61,27 61,27 0,00 0,00 15,32 0,00

131
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 
%,  -0,05900t

021 Stavby m2 5,400 2,14 11,56 11,56 0,00 0,00 2,89 0,00

132
Odstránenie horného plášťa jestvuj. strechy z 
pórobetónových panelov hr. 250 mm vč. úložných 
soklíkov

021 Stavby m2 2 020,180 6,41 12 949,35 12 949,35 0,00 0,00 3 237,34 0,00

133
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 021 Stavby t 888,000 9,68 8 595,84 8 595,84 0,00 0,00 2 148,96 0,00

133.1
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 021 Stavby t 5,252 11,47 60,24 50,84 9,40 0,00 12,71 2,35

134 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 888,000 7,50 6 660,00 6 660,00 0,00 0,00 1 665,00 0,00

134.1 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 5,252 9,39 49,32 39,39 9,93 0,00 9,85 2,48

135
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 021 Stavby t 16 907,000 0,30 5 072,10 5 072,10 0,00 0,00 1 268,03 0,00

135.1
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 021 Stavby t 64,788 0,39 25,27 19,44 5,83 0,00 4,86 1,46

136
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 021 Stavby t 888,000 6,50 5 772,00 5 772,00 0,00 0,00 1 443,00 0,00

136.1
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 021 Stavby t 5,252 7,70 40,44 34,14 6,30 0,00 8,54 1,58

137
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 021 Stavby t 1 776,000 1,10 1 953,60 1 953,60 0,00 0,00 488,40 0,00

137.1
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 021 Stavby t 10,504 1,30 13,66 11,55 2,11 0,00 2,89 0,53

138
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné 021 Stavby t 785,000 18,00 14 130,00 14 130,00 0,00 0,00 3 532,50 0,00
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138.1
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné 021 Stavby t 5,818 40,00 232,72 104,72 128,00 0,00 26,18 32,00

139
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 021 Stavby t 102,434 50,00 5 121,70 5 121,70 0,00 0,00 1 280,43 0,00

140
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby t 504,979 24,13 12 185,14 12 185,14 0,00 0,00 3 046,29 0,00

140.1
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby t 31,100 27,95 869,25 750,45 118,80 0,00 187,60 29,70

141 D+M penetračný náter 021 Stavby m2 56,733 1,00 56,73 56,73 0,00 0,00 14,17 0,00

142
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením 021 Stavby m2 56,733 3,97 225,23 225,23 0,00 0,00 56,30 0,00

143
asfaltová hydroizolácia z modifikovaných pásov - 
materiál upresniť podľa RP 021 Stavby m2 65,243 4,00 260,97 260,97 0,00 0,00 65,23 0,00

144
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m 021 Stavby % 8,283 2,80 23,19 23,19 0,00 0,00 5,79 0,00

145
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° trojvrstvovej,  -0,01400t vč. odvetrania 021 Stavby m2 2 328,040 1,00 2 328,04 2 328,04 0,00 0,00 582,00 0,00

146
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
do 10° každé ďalšie vrstvy,  -0,00600t 021 Stavby m2 11 640,200 0,10 1 164,02 1 164,02 0,00 0,00 291,00 0,00

147
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 
pásmi pritav. NAIP na celej ploche, z SBS 
modifikovaných asfalt. pásov

021 Stavby m2 45,977 2,27 104,37 104,37 0,00 0,00 26,08 0,00

148
PAROZÁBRANA Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALT. 
PÁSOV  pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov 
(parotesná zábrana a protiradónová izolácia)

021 Stavby m2 71,145 5,46 388,45 388,45 0,00 0,00 97,10 0,00

149

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju 
(vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému, 
systémovej úpravy prestupov a detailov)

021 Stavby m2 2 163,633 11,45 24 773,60 24 773,60 0,00 0,00 6 193,39 0,00

150 Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm 021 Stavby m2 2 823,061 5,04 14 228,23 14 228,23 0,00 0,00 3 557,05 0,00

151
Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím 
izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP 021 Stavby m2 15,888 2,68 42,58 42,58 0,00 0,00 10,64 0,00

152

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  
PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 
50 cm prikotvením so zváraným spojom (vrátane 
všetkých potrebných prvkov HI systému, systémovej 
úpravy prestupov a detailov)

021 Stavby m2 291,203 6,18 1 799,63 1 799,63 0,00 0,00 449,90 0,00

153 D+M drenážna vrstva 021 Stavby m2 45,977 5,67 260,69 260,69 0,00 0,00 65,16 0,00

154
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 409,360 1,50 614,04 614,04 0,00 0,00 153,50 0,00

155
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve 021 Stavby m2 22,270 0,62 13,81 13,81 0,00 0,00 3,44 0,00

156
Doska EPS 200S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás 021 Stavby m2 22,715 6,18 140,38 140,38 0,00 0,00 35,09 0,00

157
Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, 
rozloženej v jednej vrstve, prikotvením 021 Stavby m2 2 099,955 0,72 1 511,97 1 511,97 0,00 0,00 377,98 0,00

158
Doska 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny 
vhodná pre zateplenie plochých striech 021 Stavby m2 2 141,954 7,76 16 621,56 16 621,56 0,00 0,00 4 155,38 0,00

159
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve 021 Stavby m2 2 142,493 1,24 2 656,69 2 656,69 0,00 0,00 664,16 0,00

160
Doska spádová, minerálna izolácia pre ploché strechy 
hr. 20-150 mm 021 Stavby m2 2 141,954 13,88 29 730,32 29 730,32 0,00 0,00 7 432,57 0,00

161
Doska spádová, minerálna izolácia pre ploché strechy 
hr. 20-200 mm 021 Stavby m2 43,389 19,26 835,67 835,67 0,00 0,00 208,91 0,00

162
Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, 
rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením 021 Stavby m2 42,538 1,44 61,25 61,25 0,00 0,00 15,30 0,00

163
Doska hr. 160 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre 
zateplenie plochých striech 021 Stavby m2 43,389 14,01 607,88 607,88 0,00 0,00 151,96 0,00

164
Doska hr. 160 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre 
zateplenie plochých striech 021 Stavby m2 43,389 14,01 607,88 607,88 0,00 0,00 151,96 0,00

165
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m 021 Stavby % 1 221,965 0,78 953,13 953,13 0,00 0,00 238,27 0,00

166 D+M hasiaceho prístroja na stenu so značením 021 Stavby ks 9,000 4,69 42,21 35,55 6,66 0,00 8,88 1,67

167 Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A 021 Stavby ks 9,000 29,71 267,39 186,30 81,09 0,00 46,57 20,27

168
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 2,696 0,75 2,02 2,02 0,00 0,00 0,50 0,00

169

Priečka SDK /žiletka jednoducho opláštená doskami RF 
12.5 mm, CW 50 (vč.rohových a ukončovacích líšt, 
presieťkovanie, prebrúsenia, silikónovania prechodov a 
príp.zosilnení )

021 Stavby m2 27,675 22,00 608,85 608,85 0,00 0,00 152,20 0,00

170

Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami 
RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 75 (vč.rohových a 
ukončovacích líšt, presieťkovanie, prebrúsenia, 
silikónovania prechodov a príp.zosilnení )

021 Stavby m2 24,099 23,50 566,33 566,33 0,00 0,00 141,57 0,00

171
Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná 
oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie,  -0,05447t 021 Stavby m2 17,120 1,00 17,12 17,12 0,00 0,00 4,27 0,00

172

Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm 
(vč.rohových a ukončovacích líšt, presieťkovanie, 
prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení )

021 Stavby m2 174,515 32,85 5 732,82 4 319,25 1 413,57 0,00 1 079,80 353,39

173
Predsadená SDK stena, opláštená doskou RB 12.5 mm 
(vč.rohových a ukončovacích líšt, presieťkovanie, 
prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení )

021 Stavby m2 380,000 18,50 7 030,00 7 030,00 0,00 0,00 1 757,49 0,00

173.1
Predsadená SDK stena, opláštená doskou RB 12.5 mm 
(vč.rohových a ukončovacích líšt, presieťkovanie, 
prebrúsenia, silikónovania prechodov a príp.zosilnení )

021 Stavby m2 102,414 24,23 2 481,49 1 894,66 586,83 0,00 473,66 146,71

174
Kapotáž oceľ. stĺpov 2x RF hr. 2x 12,5 mm (vč.rohových 
a ukončovacích líšt, presieťkovanie, prebrúsenia, 
silikónovania prechodov a príp.zosilnení )

021 Stavby m2 253,000 30,00 7 590,00 7 590,00 0,00 0,00 1 897,49 0,00

174.1
Kapotáž oceľ. stĺpov 2x RF hr. 2x 12,5 mm (vč.rohových 
a ukončovacích líšt, presieťkovanie, prebrúsenia, 
silikónovania prechodov a príp.zosilnení )

021 Stavby m2 62,589 39,16 2 450,99 1 877,67 573,32 0,00 469,41 143,33

175

Predsadená SDK stena dvojito opláštená doskou RB 12.5 
mm, voľne stojaca na podkonštrukcií (vč.rohových a 
ukončovacích líšt, presieťkovanie, prebrúsenia, 
silikónovania prechodov a príp.zosilnení )

021 Stavby m2 11,314 43,00 486,50 362,05 124,45 0,00 90,50 31,11

176
S3   Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
oceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60 
mm

021 Stavby m2 992,000 20,00 19 840,00 19 840,00 0,00 0,00 4 959,99 0,00
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176.1
S3   Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
oceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60 
mm

021 Stavby m2 303,540 29,01 8 805,70 6 070,80 2 734,90 0,00 1 517,69 683,73

177
S3i   Podhľad SDK RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
oceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW  hr. 
60 mm

021 Stavby m2 91,880 31,54 2 897,90 2 021,36 876,54 0,00 505,33 219,14

178
S2   Podhľad SDK 2xRF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm 021 Stavby m2 404,000 30,00 12 120,00 12 120,00 0,00 0,00 3 029,99 0,00

178.1
S2   Podhľad SDK 2xRF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm 021 Stavby m2 116,880 42,07 4 917,14 3 506,40 1 410,74 0,00 876,59 352,69

179
D+M vetracia mriežka (viď PD plynofikácia), pož. 
odolnosť 45 min. 021 Stavby ks 3,000 67,58 202,74 180,00 22,74 0,00 44,99 5,69

180
D+M Revízne dvierka 300x300 mm (viď PD plynofikácia), 
pož. odolnosť 45 min. 021 Stavby ks 1,000 63,43 63,43 60,00 3,43 0,00 14,99 0,86

181
ST1   D+M obvodová stena - skladba viď PD (hliníkový 
obklad samostatná položka) 021 Stavby m2 871,130 94,58 82 391,48 82 391,48 0,00 0,00 20 597,86 0,00

182
ST2   D+M deliaca stena nadstavby požiarno akustická - 
skladba viď PD 021 Stavby m2 231,374 67,17 15 541,39 15 541,39 0,00 0,00 3 885,34 0,00

183

ST3   D+M interiérová deliaca stena - SDK RF/RFI hr. 
12,5mm + OSB doska hr. 12 mm + KVH hranol vč. tep. 
izoácie z MW hr. 100 mm + OSB doska hr. 12 mm + SDK 
RF/RFI hr. 12,5mm (skladba viď PD)

021 Stavby m2 1 073,500 76,74 82 380,39 82 380,39 0,00 0,00 20 595,09 0,00

183.1

ST3   D+M interiérová deliaca stena - SDK RF/RFI hr. 
12,5mm + OSB doska hr. 12 mm + KVH hranol vč. tep. 
izoácie z MW hr. 100 mm + OSB doska hr. 12 mm + SDK 
RF/RFI hr. 12,5mm (skladba viď PD)

021 Stavby m2 286,488 101,47 29 069,94 21 985,09 7 084,85 0,00 5 496,26 1 771,21

184

S1   D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + 
tep. izolácia z MW + OSB doska (skladba viď PD, hr. 
panela môže byť mierne odlišná v závislosti od 
dodaváteľa panelov)

021 Stavby m2 1 949,241 84,49 164 691,37 164 691,37 0,00 0,00 41 172,83 0,00

185 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 3 970,877 2,25 8 934,47 8 934,47 0,00 0,00 2 233,61 0,00

186 D+M Krytina - trapézový systém ref. SATJAM T55 P 021 Stavby m2 50,264 22,00 1 105,81 1 105,81 0,00 0,00 276,44 0,00

187
Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej 
krytine v ploche, so sklonom do 30°  -0,00720t 021 Stavby m2 1,440 2,50 3,60 3,60 0,00 0,00 0,89 0,00

188
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, materiál a rš. 
UPRESNIŤ podľa RP

021 Stavby m 290,415 16,50 4 791,85 4 791,85 0,00 0,00 1 197,95 0,00

189
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t 021 Stavby m 45,800 2,50 114,50 114,50 0,00 0,00 28,62 0,00

190
Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, 
vrátane rohov r.š. 400 mm vč. podkladných vrstiev 
(materiál a rš. upresniť podľa RP)

021 Stavby m 488,012 12,00 5 856,14 5 856,14 0,00 0,00 1 464,03 0,00

191
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 
do 500 mm,  -0,00230t 021 Stavby m 482,300 2,00 964,60 964,60 0,00 0,00 241,14 0,00

192
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 260,460 0,98 255,25 255,25 0,00 0,00 63,80 0,00

193

M+D Plastové protipožiarne okno fixné 600x600mm (O 
01), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
požiarne sklo, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát. inter. 
parapetu - podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 301,40 301,40 301,40 0,00 0,00 75,34 0,00

194
M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 
02), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché 
vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 4,000 380,60 1 522,40 1 211,04 311,36 0,00 302,75 77,84

195
M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 
03), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo 
vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 4,000 406,91 1 627,64 1 257,24 370,40 0,00 314,30 92,60

196

M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1000x1000mm 
(O 04), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
požiarne sklo, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát. inter. 
parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 4,000 633,60 2 534,40 2 534,40 0,00 0,00 633,59 0,00

197
M+D Plastové okno otvárané ľavé 1088x2000mm (O 
05l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo 
vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 3,000 359,35 1 078,05 1 078,05 0,00 0,00 269,50 0,00

198
M+D Plastové okno otvárané pravé 1088x2000mm (O 
05p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 4,000 359,35 1 437,40 1 437,40 0,00 0,00 359,34 0,00

199
M+D Plastové okno otvárané ľavé 1138x2000mm (O 06), 
rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo 
vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 363,37 363,37 363,37 0,00 0,00 90,83 0,00

200
M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x1100mm (O 07), 
rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo 
vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 7,000 226,35 1 584,45 1 584,45 0,00 0,00 396,10 0,00

201
M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x2000mm (O 
08l), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo 
vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 103,000 361,86 37 271,58 37 271,58 0,00 0,00 9 317,89 0,00

202
M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x2000mm (O 
08p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
trojsklo vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 106,000 361,86 38 357,16 38 357,16 0,00 0,00 9 589,28 0,00

203

M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1200x2000mm 
(O 09), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 45 D1 vrát. inter. 
parapetu - podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 5,000 1 391,50 6 957,50 6 957,50 0,00 0,00 1 739,37 0,00

204

M+D Plastové protipožiarne okno otváravé ľavé 
dvojdielne 1250x2950mm (O 10l), rám plast PE sivý, 
farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. 
odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie 
na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 4 041,53 4 041,53 2 963,13 1 078,40 0,00 740,77 269,60

205

M+D Plastové protipožiarne okno otváravé ľavé 
dvojdielne 1250x2950mm (O 10p), rám plast PE sivý, 
farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. 
odolnosť EI 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie 
na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 4 041,53 4 041,53 2 963,13 1 078,40 0,00 740,77 269,60

206

M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1400x1400mm 
(O 11), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
jednoduché, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát. inter. 
parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 1 107,70 1 107,70 1 107,70 0,00 0,00 276,92 0,00

207

M+D Plastové protipožiarne okno otváravé ľavé 
dvojdielne 1400x2100mm (O 12l), rám plast PE, farba 
RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 
30 C3-D1 vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 6,000 2 244,35 13 466,10 9 873,60 3 592,50 0,00 2 468,39 898,13
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M+D Plastové protipožiarne okno otváravé ľavé 
dvojdielne 1400x3030mm (O 13l), rám plast PE, f. RAL 
biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-
D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na 
EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 4 287,45 4 287,45 3 063,50 1 223,95 0,00 765,87 305,99

209

+D Plastové protipožiarne okno otváravé pravé 
dvojdielne 1400x3030mm (O 13p), rám plast PE, f. RAL 
biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť EI 30 C3-
D1, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na 
EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 4 242,04 4 242,04 3 063,50 1 178,54 0,00 765,87 294,64

210

M+D Plastové okno otváravé pravé trojdielne 
1400x3030mm (O 14), rám plast PE, farba RAL biela, 
zasklenie  trojsklo, panikové kovanie, napojenie na EPS 
vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 484,86 484,86 484,86 0,00 0,00 121,21 0,00

211
M+D Plastové okno fixné dvojdielne 1800x1000mm (O 
15), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché 
vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 285,03 285,03 285,03 0,00 0,00 71,25 0,00

212

M+D Plastové dvere jednokrídlové, plné, pravé 
800x1970mm (D66), materiál plast-PE, p.ú. biela, 
vrátane zárubne, kovania, štítku, zámku, bez prahu - 
podrobný popis viď. PD!

021 Stavby m 1,000 546,02 546,02 546,02 0,00 0,00 136,50 0,00

213

M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s 
nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-
PE, p.ú. biela, zasklenie jednoduché, vrátane zárubne, 
panikového kovania, štítku, zámku, bez prahu - 
podrobný popis viď. PD!

021 Stavby m 4,000 1 575,92 6 303,68 4 221,76 2 081,92 0,00 1 055,43 520,48

214

M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s 
nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D88), materiál plast-
PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, 
panikového kovania, štítku, zámku,napojenia na EPS, 
bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 1 336,57 2 673,14 2 026,32 646,82 0,00 506,57 161,71

215

M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s 
nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D89), materiál plast-
PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, 
panikového kovania, štítku, zámku,napojenia na EPS, 
bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 1 339,74 1 339,74 1 013,16 326,58 0,00 253,28 81,65

216

M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s 
nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D90), materiál plast-
PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, 
panikového kovania, štítku, zámku,napojenia na EPS, 
bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 1 414,38 1 414,38 1 013,16 401,22 0,00 253,28 100,31

217

M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné,pravé 
600x1970mm (D 01),materiál drevo - DTD, povrchová 
úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej 
zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 390,12 780,24 547,80 232,44 0,00 136,94 58,11

218

M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
plné,pravé 600x1970mm (D 02),materiál drevo - DTD, 
povrchová úprava HPL laminát biely betón, 
pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, 
zámku,štítku bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 3,000 373,13 1 119,39 821,70 297,69 0,00 205,42 74,42

219

M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 
700x1970mm (D 03),materiál drevo - DTD, povrchová 
úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej 
zárubne, kovania, zámku,štítku, bez prahu - podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 273,90 273,90 273,90 0,00 0,00 68,47 0,00

220

M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 
700x1970mm (D 03),materiál drevo - DTD, povrchová 
úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej 
zárubne, kovania, zámku,štítku bez prahu - podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 273,90 273,90 273,90 0,00 0,00 68,47 0,00

221

M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 
800x1970mm (D 04),materiál drevo - DTD, povrchová 
úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej 
zárubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 378,84 757,68 547,80 209,88 0,00 136,94 52,47

222

M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
plné,ľavé 800x1970mm (D 05),materiál drevo - DTD, 
povrchová úprava HPL laminát biely betón, 
pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, 
zámku,štíktu, bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 4,000 599,61 2 398,44 1 738,00 660,44 0,00 434,49 165,11

223

M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
plné,pravé 800x1970mm (D 05),materiál drevo - DTD, 
povrchová úprava HPL laminát biely betón, 
pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, 
zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 9,000 592,18 5 329,62 3 910,50 1 419,12 0,00 977,62 354,78

224

M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenné, ľavé 
900x1970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová 
úprava HPL laminát biely betón,presklenie jednoduché 
cca 1/2 dverí, vrátane kovovej zárubne, kovania, 
zámku,štíktu, bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 5,000 480,89 2 404,45 1 732,50 671,95 0,00 433,12 167,99

225

M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenné, pravé 
900x1970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová 
úprava HPL laminát biely betón,presklenie jednoduché 
cca 1/2 dverí, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, 
štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 18,000 491,41 8 845,38 6 237,00 2 608,38 0,00 1 559,24 652,10

226

M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
plné,ľavé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, 
povrchová úprava HPL laminát biely betón, 
pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrát. kovovej zárubne, 
kovania, zámku, štíktu, bez prahu - podrobný popis viď. 
PD!

021 Stavby ks 3,000 620,51 1 861,53 1 303,50 558,03 0,00 325,87 139,51

227

M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
plné,ľavé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, 
povrchová úprava HPL laminát biely betón, 
pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, 
zámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 4,000 586,40 2 345,60 1 738,00 607,60 0,00 434,49 151,90
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M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
plné,pravé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, 
povrchová úprava HPL laminát biely betón, 
pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovovej zárubne, 
kovania, zámku - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 585,55 1 171,10 869,00 302,10 0,00 217,24 75,53

229

M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
plné,pravé 900x1970mm (D 07),materiál drevo - DTD, 
povrchová úprava HPL laminát biely betón, 
pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, 
zámku,štíktu, bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 3,000 589,44 1 768,32 1 303,50 464,82 0,00 325,87 116,21

230
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, 
dĺžky nad 1600 mm, -0,008t 021 Stavby ks 43,000 1,00 43,00 43,00 0,00 0,00 10,74 0,00

231
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 021 Stavby % 2 206,830 0,40 882,73 882,73 0,00 0,00 220,67 0,00

232
D+M opláštenie únikového oceľ. schodiska z ťahokovu 
ref. Perfora MQ 50 hliník, vrátane podkonštrukcie a 
povrchovej úpravy

021 Stavby m2 173,356 85,95 14 899,95 14 899,95 0,00 0,00 3 724,98 0,00

233
D+M Montáž strešného výlezu otváravého do plochej 
strechy 1100x1100 mm 021 Stavby ks 1,000 3 598,92 3 598,92 2 020,00 1 578,92 0,00 504,99 394,73

234
D+M opláštenia sendvičovými stenovými panelmi ref. 
RUUKKI SPB WF hr.160m, vrátane kompletného 
príslušenstva (prislúchajúce klamp. konštr.) a žeriavu

021 Stavby m2 74,178 109,76 8 141,78 4 302,32 3 839,46 0,00 1 075,57 959,87

235 D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov 021 Stavby m2 49,360 1,87 92,30 92,30 0,00 0,00 23,07 0,00

236
D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov - 
stupeň 1200x305x30 mm 021 Stavby ks 84,000 48,10 4 040,40 4 040,40 0,00 0,00 1 010,09 0,00

237
D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov - 
stupeň 1430x305x30 mm 021 Stavby ks 4,000 53,79 215,16 215,16 0,00 0,00 53,78 0,00

238 D+M čistiaca rohož - exteriér (komplet s rámom) 021 Stavby ks 1,000 480,23 480,23 480,23 0,00 0,00 120,05 0,00

239 D+M čistiaca rohož  š. 1700 mm (komplet s rámom) 021 Stavby ks 1,000 480,23 480,23 480,23 0,00 0,00 120,05 0,00

240
F1   M+D presklená stena 2542x10660 mm s 2-krídl. 
dverami, rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis 
viď PD!

021 Stavby ks 1,000 11 303,80 11 303,80 7 112,70 4 191,10 0,00 1 778,17 1 047,78

241
M+D Hliníkové okno otváravé pravé dvojdielne 
1250x3181mm (O 16), rám hliník, zasklenie trojsklo - 
podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 1 065,49 1 065,49 1 065,49 0,00 0,00 266,36 0,00

242
M+D Hliníkové okno otváravé pravé 1250x4084mm (O 
17), rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď 
PD!

021 Stavby ks 1,000 1 283,89 1 283,89 1 283,89 0,00 0,00 320,96 0,00

243
M+D Madlo oceľové (Z 02), výška viď PD, mater. oceľové 
profily, vrátane povrchovej úpravy RAL 2005, kotvenia a 
príslušenstva - podrobný popis viď PD!

021 Stavby m 3,384 38,50 130,28 130,28 0,00 0,00 32,56 0,00

244

M+D Zábradlie oceľové (Z 01), výška zábradlia 1000mm, 
mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy 
pozink, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď 
PD!

021 Stavby m 5,815 121,00 703,62 703,62 0,00 0,00 175,90 0,00

245

M+D Zábradlie oceľové (Z 03), výška zábradlia 1000mm, 
mater. oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy náter 
RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď 
PD!

021 Stavby m 12,780 121,00 1 546,38 1 546,38 0,00 0,00 386,59 0,00

246

M+D Zábradlie oceľové (Z 04), výška zábradlia 1000mm, 
obvodový rám oceľová konštrukcia, výplň z ťahokovu, 
vrátane povrchovej úpravy pozink, kotvenia a 
príslušenstva - podrobný popis viď PD!

021 Stavby m 84,406 121,00 10 213,13 10 213,13 0,00 0,00 2 553,27 0,00

247

M+D Jednokrídlové protipožiarne dvere plné,pravé 
900x1970mm (D 08),materiál oceľ, povrchová úprava 
RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej 
zárubne, kovania, zámku,štíktu, bez prahu - podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 395,22 395,22 395,22 0,00 0,00 98,80 0,00

248

M+D Jednokrídlové protipožiarne dvere plné,ľavé 
900x1970mm (D 09l),materiál oceľ, povrchová úprava 
RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej 
zárubne, únikového kovania, zámku,štíktu, bez prahu - 
podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 439,07 439,07 439,07 0,00 0,00 109,76 0,00

249

M+D Jednokrídlové protipožiarne dvere plné,pravé 
900x1970mm (D 09p),materiál oceľ, povrchová úprava 
RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej 
zárubne,únikového kovania, zámku,štíktu, bez prahu - 
podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 4,000 637,90 2 551,60 1 756,28 795,32 0,00 439,06 198,83

250

M+D Jednokrídlové AL dvere presklenné,pravé 
1000x2250mm (D 10),materiál hliník, povrchová úprava 
elox prírodný, vrátane zárubne, kovania, zámku,štíktu, 
bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 644,85 644,85 510,30 134,55 0,00 127,57 33,64

251

M+D Jednokrídlové AL dvere presklenné,dymotesné, 
ľavé 1200x2250mm (D 11),materiál hliník, povrchová 
úprava elox prírodný, S200 C3-D1, vrátane zárubne, 
panikového kovania, zámku,štíktu, bez prahu - podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 3,000 2 253,72 6 761,16 4 580,10 2 181,06 0,00 1 145,02 545,27

252

M+D Dvojkrídlové AL dvere presklenné,protipožiarne, 
ľavé 1800x2275mm (D 12l),materiál hliník, p. ú. elox 
prírodný,sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrátane 
zárubne, kovania, zámku,štíktu, bez prahu - podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 2 436,00 2 436,00 2 436,00 0,00 0,00 608,99 0,00

253

M+D Dvojkrídlové AL dvere presklenné,protipožiarne, 
pravé 1800x2275mm (D 12p),materiál hliník, p. ú. elox 
prírodný,sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrátane 
zárubne, kovania, zámku,štíktu, bez prahu - podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 2 436,00 2 436,00 2 436,00 0,00 0,00 608,99 0,00

254

M+D Dvojkrídlové AL dvere presklenné,protipožiarne, 
ľavé 1800x2275mm (D 12p),materiál hliník, p. ú. elox 
prírodný,sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. 
zárubne,únikového kovania,zámku,štíktu,nap. na EPS, 
SDK nadpr., bez prahu-podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 7,000 3 684,45 25 791,15 25 791,15 0,00 0,00 6 447,78 0,00

255

M+D Dvojkrídlové AL dvere 
presklenné,protipožiarne,pravé 1800x2275mm (D 
12p),materiál hliník, p. ú. elox prírodný,sklo 
protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. 
zárubne,únikového kovania,zámku,štíktu,nap. na EPS, 
SDK nadpr., bez prahu-podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 6,000 3 684,45 22 106,70 22 106,70 0,00 0,00 5 526,67 0,00
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M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 
2650x2300mm (D14),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-
D1,vrát. panikového kovania, zámku,štíktu,bez prahu-
podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 6 302,95 6 302,95 4 358,55 1 944,40 0,00 1 089,63 486,10

257

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
2180x3250mm (D14),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. únikového 
kovania, zámku,štíktu,nap. na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 7 230,20 14 460,40 10 128,30 4 332,10 0,00 2 532,07 1 083,03

258

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
2180x3250mm (D15l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. únikového 
kovania, zámku,štíktu,nap. na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 8 849,28 17 698,56 12 757,50 4 941,06 0,00 3 189,37 1 235,27

259

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
2180x3250mm (D15p),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. únikového 
kovania, zámku,štíktu,nap. na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 8 904,78 17 809,56 12 757,50 5 052,06 0,00 3 189,37 1 263,02

260

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
2576x3050mm (D16),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. kovania, 
zámku,štíktu,bez prahu-podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 9 374,16 9 374,16 6 574,05 2 800,11 0,00 1 643,50 700,03

261

M+D Jednokrídlové hliníkové dvere 1160x2030 mm 
(D17), p.ú. prírodný elox, výplň ťahokov, vrát. zárubne, 
panikového kovania, zámku,štíktu, napojenia na EPS, 
bez prahu-podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 1 665,96 3 331,92 2 420,00 911,92 0,00 604,99 227,98

262

M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 
2650x2300mm (D17l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-
D1,vrát. panikového kovania, zámku,štíktu,bez prahu-
podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 5 794,44 5 794,44 4 416,30 1 378,14 0,00 1 104,07 344,54

263

M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 
2650x2300mm (D17l),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EI 45 C3-D3,dymot. S200 C3-
D1,vrát. panikového kovania, zámku,štíktu,nap. na 
EPS,bez prahu-podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 5 808,97 5 808,97 4 416,30 1 392,67 0,00 1 104,07 348,17

264

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
2800x3050mm (D18),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. panikového 
kovania, zámku,štíktu,bez prahu-podrobný popis viď. 
PD!

021 Stavby ks 1,000 6 626,72 6 626,72 5 219,55 1 407,17 0,00 1 304,88 351,79

265

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
3625x3250mm (D19),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, 
zámku,štíktu, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 7 638,75 7 638,75 7 638,75 0,00 0,00 1 909,68 0,00

266

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
4500x3250mm (D20),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, 
zámku,štíktu, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 9 075,15 9 075,15 9 075,15 0,00 0,00 2 268,78 0,00

267

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
4500x3250mm (D20),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, 
zámku,štíktu, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 13 052,58 13 052,58 9 075,15 3 977,43 0,00 2 268,78 994,36

268

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
5760x3250mm (D21),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, 
zámku,štíktu, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 15 042,45 15 042,45 11 125,80 3 916,65 0,00 2 781,44 979,16

269 D+M termokôš ref. SCHÖCK ISOKORB KSTZ22+KSTQ22 021 Stavby ks 29,000 291,69 8 459,01 8 459,01 0,00 0,00 2 114,74 0,00

270 D+M sanitárne priečky - vč. dverí, výška 2,0 m 021 Stavby m2 42,240 263,51 11 130,66 3 338,23 7 792,43 0,00 834,55 1 948,11

271 D+M pisoárové zásteny 021 Stavby ks 5,000 263,94 1 319,70 667,00 652,70 0,00 166,74 163,18

272
D+M Oceľová konštrukcia schodiska vrátane povrchovej 
úpravy a kotviaceho materiálu 021 Stavby kg 9 524,720 2,25 21 430,62 21 430,62 0,00 0,00 5 357,65 0,00

273

D+M ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií - prikotvenie jestvuj. parapetn. 
panelu ktorý sa skráti pomocou UPE 160, vč. povrchovej 
úpravy

021 Stavby kg 114,500 1,29 147,71 147,71 0,00 0,00 36,92 0,00

274
M+D Oceľový rebrík (Z 06), celkovej výšky 2m, vrátane 
povrchovej úpravy pozinkovanie a kotvenia - podľa 
popisu PD!

021 Stavby ks 1,000 879,54 879,54 616,00 263,54 0,00 153,99 65,89

275
M+D Systém pevných slnolamov (Z 05) - hliníkové 
lamely typ C vrátane kotvenia na existujúcu nosnú 
konštrukciu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby m 1 653,180 42,79 70 739,57 70 739,57 0,00 0,00 17 684,88 0,00

276
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 4 612,759 0,98 4 520,50 4 520,50 0,00 0,00 1 130,12 0,00

277 Montáž soklíkov z obkladačiek do flex tmelu v. 100 mm 021 Stavby m 48,486 4,17 202,19 169,70 32,49 0,00 42,42 8,12

278
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 
flexibil. mrazuvzdorného vrátane všetkých potrebných 
profilov a špárovania

021 Stavby m2 147,990 26,59 3 935,05 3 329,78 605,27 0,00 832,44 151,32

279 Dlažba gressová 021 Stavby m2 155,896 11,42 1 780,33 1 481,01 299,32 0,00 370,24 74,83

280
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 51,604 4,10 211,58 211,58 0,00 0,00 52,89 0,00

281
Lepenie povlakových podláh PVC vrátane vytiahnutia na 
stenu (soklík) 021 Stavby m2 2 235,000 12,20 27 267,00 23 176,95 4 090,05 0,00 5 794,23 1 022,51

282 Podlaha vinylová hr. 3 mm 021 Stavby m2 2 302,050 11,05 25 437,65 23 296,75 2 140,90 0,00 5 824,18 535,23

283
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 834,393 1,32 1 101,40 1 101,40 0,00 0,00 275,34 0,00

284
Uzatvárací náter transparentný, počasiu odolný, 
pochôdzny na bet. podlahy 021 Stavby m2 236,289 10,31 2 436,14 2 325,08 111,06 0,00 581,26 27,77

285
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 27,173 0,75 20,38 20,38 0,00 0,00 5,09 0,00

286
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
keramických do tmelu vrátane všetkých potrebných 
profilov a špárovania

021 Stavby m2 261,091 22,51 5 877,16 5 091,27 785,89 0,00 1 272,81 196,47

287 Obkladacky keramické 021 Stavby m2 266,313 15,26 4 063,94 2 929,44 1 134,50 0,00 732,35 283,63

288
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 84,703 2,30 194,82 194,82 0,00 0,00 48,70 0,00
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Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oceľovou kefou 021 Stavby m2 27,294 2,23 60,87 51,04 9,83 0,00 12,75 2,46

290
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. 021 Stavby m2 27,294 9,44 257,66 220,26 37,40 0,00 55,06 9,35

291
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m 021 Stavby m2 6 720,512 0,66 4 435,54 4 435,54 0,00 0,00 1 108,88 0,00

292
Maľby z maliarskych zmesí r ručne nanášané tónované 
dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, 021 Stavby m2 6 720,512 2,10 14 113,08 12 701,77 1 411,31 0,00 3 175,43 352,83

293
D+M evakuačný výťah značky ref. KONE MonoSpace® 
700 021 Stavby ks 1,000 49 455,00 49 455,00 49 455,00 0,00 0,00 12 363,74 0,00

294
Montáž rôznych dielov OK vč. kotvenia systém ref. HILTI 
HIT-HY 200-A 021 Stavby kg 76 081,370 0,40 30 432,55 30 432,55 0,00 0,00 7 608,13 0,00

295
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu nadstavby, vč. 
povrchovej úpravy 021 Stavby kg 76 081,370 1,93 146 837,04 146 837,04 0,00 0,00 36 709,25 0,00

296 Murárske výpomoci 021 Stavby % 745,597 2,00 1 491,19 1 491,19 0,00 0,00 372,79 0,00

297 Podružný materiál 021 Stavby % 1 689,006 2,00 3 378,01 3 378,01 0,00 0,00 844,49 0,00

298

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, 
vč. odvozu a likvidácie sute

021 Stavby hod 80,000 8,00 640,00 640,00 0,00 0,00 159,99 0,00

299
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - protipožiarne úpravy

021 Stavby hod 62,000 10,00 620,00 620,00 0,00 0,00 154,99 0,00

300
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie 021 Stavby m 37,000 3,50 129,50 129,50 0,00 0,00 32,38 0,00

301
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie 021 Stavby m 380,000 4,00 1 520,00 1 520,00 0,00 0,00 380,00 0,00

302
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 
411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie 021 Stavby m 20,000 4,50 90,00 90,00 0,00 0,00 22,50 0,00

303
Doska OSB 3 Superfinish nebrúsené hrxlxš 
22x2500x1250 mm 021 Stavby m2 177,450 6,16 1 093,09 1 093,09 0,00 0,00 273,27 0,00

304
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 59,740 3,00 179,22 179,22 0,00 0,00 44,81 0,00

305 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením 021 Stavby m2 177,450 6,00 1 064,70 1 064,70 0,00 0,00 266,18 0,00

306 Doska XPS hr. 30-45 mm 021 Stavby m2 180,999 4,75 859,75 859,75 0,00 0,00 214,94 0,00

307
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m 021 Stavby % 26,969 1,55 41,80 41,80 0,00 0,00 10,45 0,00

308

S1   D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + 
tep. izolácia z MW + OSB doska (skladba viď PD, hr. 
panela môže byť mierne odlišná v závislosti od 
dodaváteľa panelov)

021 Stavby m2 -1 949,241 85,49 -166 640,61 -166 640,61 0,00 0,00 -41 660,15 0,00

309

S1   D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + 
tep. izolácia z MW + OSB doska (skladba viď PD, hr. 
panela môže byť mierne odlišná v závislosti od 
dodaváteľa panelov)

021 Stavby m2 1 977,514 87,15 172 340,35 172 340,35 0,00 0,00 43 085,09 0,00

310 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 22,265 2,25 50,10 50,10 0,00 0,00 12,53 0,00

311
KL4   Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného 
Al plechu, vrátane rohov r.š. 210 mm, hr. 0,7 mm 021 Stavby m 240,000 16,50 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00 990,00 0,00

312
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, materiál a rš. 
UPRESNIŤ podľa RP

021 Stavby m -290,415 16,50 -4 791,85 -4 791,85 0,00 0,00 -1 197,96 0,00

313
KL5   Oplechovanie panelov z hliníkového farebného Al 
plechu, r.š. 210 mm, hr. 0,7 mm 021 Stavby m 105,000 12,72 1 335,60 1 335,60 0,00 0,00 333,90 0,00

314
Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, 
vrátane rohov r.š. 400 mm vč. podkladných vrstiev 
(materiál a rš. upresniť podľa RP)

021 Stavby m -488,012 12,00 -5 856,14 -5 856,14 0,00 0,00 -1 464,04 0,00

315
KL3   Oplechovanie muriva a atík - požiarne deliace 
steny z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov 
r.š. 315 mm, hr. 0,7 mm

021 Stavby m 37,000 14,27 527,99 527,99 0,00 0,00 132,00 0,00

316
KL1   Oplechovanie muriva a atík z hliníkového 
farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 480 mm, hr. 0,7 
mm

021 Stavby m 380,000 17,21 6 539,80 6 539,80 0,00 0,00 1 634,95 0,00

317
KL2   Oplechovanie muriva a atík - murované schodisko 
z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 
610 mm, hr. 0,7 mm

021 Stavby m 20,000 19,89 397,80 397,80 0,00 0,00 99,45 0,00

318
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % -88,229 1,95 -172,05 -172,05 0,00 0,00 -43,01 0,00

319
D+M opláštenie únikového oceľ. schodiska z ťahokovu 
ref. Perfora MQ 50 hliník, vrátane podkonštrukcie a 
povrchovej úpravy

021 Stavby m2 -173,356 85,95 -14 899,95 -14 899,95 0,00 0,00 -3 724,99 0,00

320

D+M opláštenie únikového oceľ. schodiska z ťahokovu 
ref. Perfora MQ 50 hliník, vrátane podkonštrukcie z 
profilu 60/60/4 mm (262,22 bm), povrchovej úpravy a 
kotvenia

021 Stavby m2 431,020 89,86 38 731,46 38 731,46 0,00 0,00 9 682,87 0,00

321
M+D Zábradlie oceľové (Z 07), výška zábradlia 900mm, 
mater. pozinkované oceľové profily, vrátane povrchovej 
úpravy pozink  a kotvenia - podrobný popis viď PD!

021 Stavby m 4,000 121,00 484,00 484,00 0,00 0,00 121,00 0,00

322
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 166,214 1,10 182,84 182,84 0,00 0,00 45,71 0,00

323

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, 
vč. odvozu a likvidácie sute

021 Stavby hod -80,000 8,00 -640,00 -640,00 0,00 0,00 -160,00 0,00

324

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, 
vč. odvozu a likvidácie sute

021 Stavby hod 96,000 8,00 768,00 768,00 0,00 0,00 192,00 0,00

325
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - protipožiarne úpravy

021 Stavby hod -62,000 10,00 -620,00 -620,00 0,00 0,00 -155,00 0,00

326
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - protipožiarne úpravy

021 Stavby hod 78,000 11,86 925,08 780,00 145,08 0,00 195,00 36,27

327 Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení 021 Stavby sub. 1,000 237,39 237,39 200,00 37,39 0,00 50,00 9,35

328 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 23,344 11,67 272,42 229,47 42,95 0,00 57,37 10,74

329
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

021 Stavby m3 23,344 1,19 27,78 23,34 4,44 0,00 5,84 1,11

330
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m 021 Stavby m3 23,344 1,62 37,82 31,05 6,77 0,00 7,76 1,69

331
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

021 Stavby m3 11,672 4,02 46,92 36,18 10,74 0,00 9,05 2,69

01.2 - 02 Zdravotechnická...
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332
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

021 Stavby m3 11,672 0,38 4,44 3,38 1,06 0,00 0,85 0,27

333 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 021 Stavby m3 11,672 4,83 56,38 47,27 9,11 0,00 11,82 2,28

334 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby m3 11,672 10,43 121,74 102,71 19,03 0,00 25,68 4,76

335 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 11,672 0,90 10,50 8,40 2,10 0,00 2,10 0,53

336
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 021 Stavby t 17,509 19,50 341,43 192,60 148,83 0,00 48,15 37,21

337
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 19,843 4,23 83,94 67,86 16,08 0,00 16,97 4,02

338
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny 021 Stavby m3 8,171 29,95 244,72 206,48 38,24 0,00 51,62 9,56

339 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 6,653 11,18 74,38 56,55 17,83 0,00 14,14 4,46

340
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm 021 Stavby m 28,930 0,59 17,07 14,47 2,60 0,00 3,62 0,65

341
Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm, dĺ. 100 m PN 16 
(SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody 021 Stavby m 28,930 1,92 55,55 36,16 19,39 0,00 9,04 4,85

342
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 
do 70 021 Stavby m 28,930 3,67 106,17 89,10 17,07 0,00 22,28 4,27

343
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 021 Stavby m 28,930 0,79 22,85 19,38 3,47 0,00 4,85 0,87

344 Revízia existujúcej požiarnej nádrže 021 Stavby ks 1,000 592,71 592,71 500,00 92,71 0,00 125,00 23,18

345
Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo 
smerom dole do betónu 021 Stavby cm 950,400 0,28 266,11 247,10 19,01 0,00 61,78 4,75

346
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy 
do 0,0225 m2, do 450 mm 021 Stavby ks 11,000 30,62 336,82 284,24 52,58 0,00 71,06 13,15

347
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 021 Stavby t 0,886 9,88 8,75 7,39 1,36 0,00 1,85 0,34

348
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie 021 Stavby t 0,805 6,93 5,58 4,70 0,88 0,00 1,18 0,22

349 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 0,886 13,44 11,91 9,52 2,39 0,00 2,38 0,60

350
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 021 Stavby t 0,886 0,43 0,38 0,29 0,09 0,00 0,07 0,02

351
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 021 Stavby t 0,886 11,58 10,26 8,66 1,60 0,00 2,17 0,40

352
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 021 Stavby t 0,886 1,12 0,99 0,84 0,15 0,00 0,21 0,04

353
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt 021 Stavby t 0,886 22,58 20,01 15,95 4,06 0,00 3,99 1,02

354
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby t 0,886 60,00 53,16 24,81 28,35 0,00 6,20 7,09

355
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia 021 Stavby t 0,886 0,56 0,50 0,39 0,11 0,00 0,10 0,03

356
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope 021 Stavby t 0,028 32,22 0,90 0,73 0,17 0,00 0,18 0,04

357
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm 021 Stavby m 139,650 2,57 358,90 358,90 0,00 0,00 89,73 0,00

358
Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná 021 Stavby m 101,210 0,28 28,34 28,34 0,00 0,00 7,09 0,00

359
Izolačná PE trubica  28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná 021 Stavby m 41,234 0,30 12,37 12,37 0,00 0,00 3,09 0,00

360
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 
mm 021 Stavby m 185,850 2,90 538,97 538,97 0,00 0,00 134,74 0,00

361
Izolačná PE trubica  35x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 67,259 0,64 43,05 43,05 0,00 0,00 10,76 0,00

362
Izolačná PE trubica  54x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 122,308 0,96 117,42 117,42 0,00 0,00 29,36 0,00

363
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm 021 Stavby m 19,530 2,84 55,47 55,47 0,00 0,00 13,87 0,00

364
Izolačná PE trubica  22x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 19,921 0,79 15,74 15,74 0,00 0,00 3,94 0,00

365 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 14,805 3,15 46,64 46,64 0,00 0,00 11,66 0,00

366
Izolačná PE trubica  28x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná 021 Stavby m 8,247 1,50 12,37 12,37 0,00 0,00 3,09 0,00

367
Izolačná PE trubica  35x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná 021 Stavby m 6,854 1,70 11,65 11,65 0,00 0,00 2,91 0,00

368
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m 021 Stavby % 15,663 1,46 22,87 22,87 0,00 0,00 5,72 0,00

369
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia D 75 021 Stavby ks 25,000 13,73 343,25 343,25 0,00 0,00 85,81 0,00

370
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia D 110, D 114 021 Stavby ks 24,000 19,01 456,24 456,24 0,00 0,00 114,06 0,00

371
Potrubie z rúr, odpadné odhlučnené, DN 40, vrátane 
tvaroviek 021 Stavby m 72,490 12,76 924,97 924,97 0,00 0,00 231,24 0,00

372
Potrubie z rúr, odpadné odhlučnené, rúra RAUPIANO 
Plus DN 50, vrátane tvaroviek 021 Stavby m 21,010 12,76 268,09 268,09 0,00 0,00 67,02 0,00

373
Potrubie z rúr, odpadné odhlučnené, DN 75, vrátane 
tvaroviek 021 Stavby m 32,890 15,67 515,39 515,39 0,00 0,00 128,85 0,00

374
Potrubie z rúr, odpadné odhlučnené, rúra RAUPIANO 
Plus DN 110, vrátane tvaroviek 021 Stavby m 127,050 24,97 3 172,44 3 172,44 0,00 0,00 793,11 0,00

375
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho do D114 021 Stavby m 101,200 1,06 107,27 107,27 0,00 0,00 26,82 0,00

376
Rúra s čistiacim otvorom  (minerálna výstuž) DN 50, 
odhlučnený systém domovej kanalizácie 021 Stavby ks 1,000 4,95 4,95 4,95 0,00 0,00 1,24 0,00

377
Rúra s čistiacim otvorom  (minerálna výstuž) DN 75, 
odhlučnený systém domovej kanalizácie 021 Stavby ks 18,000 4,38 78,84 78,84 0,00 0,00 19,71 0,00

378 Demontáž strešného vtoku DN 100 021 Stavby ks 14,000 6,26 87,64 73,92 13,72 0,00 18,48 3,43

379 Demontáž vetracej hlavice 021 Stavby ks 13,000 6,75 87,75 73,97 13,78 0,00 18,49 3,45

380
Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie s 
ohrevom DN 110 021 Stavby ks 14,000 11,84 165,76 142,80 22,96 0,00 35,70 5,74

381
Strešný vtok HL62.1H/1, DN 110, (10,7 l/s), bitúmenová 
izolácia, vertikálny odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 
mm, PP

021 Stavby ks 14,000 155,40 2 175,60 1 880,48 295,12 0,00 470,12 73,78

382
Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, s bitumenovou 
izoláciou, pre strešné vtoky, PP 021 Stavby ks 14,000 74,14 1 037,96 897,54 140,42 0,00 224,39 35,11

383 Odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné vtoky, PP 021 Stavby ks 14,000 19,51 273,14 238,00 35,14 0,00 59,50 8,79

384
Dvojdielny odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné 
vtoky, PP 021 Stavby ks 14,000 32,51 455,14 399,14 56,00 0,00 99,79 14,00

385 Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70 021 Stavby ks 3,000 17,97 53,91 53,91 0,00 0,00 13,48 0,00

386 Ventilačné hlavice strešná - plastová DN 100 021 Stavby ks 10,000 13,69 136,90 136,90 0,00 0,00 34,23 0,00

387
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia DN 110 021 Stavby ks 3,000 1,51 4,53 4,53 0,00 0,00 1,13 0,00

388
Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, 
PP 021 Stavby ks 3,000 19,24 57,72 57,72 0,00 0,00 14,43 0,00

389
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou 
do DN 125 021 Stavby m 253,440 0,77 195,15 195,15 0,00 0,00 48,79 0,00

390
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300 021 Stavby m 253,440 0,91 230,63 230,63 0,00 0,00 57,66 0,00

391
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 132,321 1,05 138,94 138,94 0,00 0,00 34,74 0,00
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392
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 15 021 Stavby ks 13,000 16,93 220,09 220,09 0,00 0,00 55,02 0,00

393
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 20 021 Stavby ks 9,000 21,15 190,35 190,35 0,00 0,00 47,59 0,00

394
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 25 021 Stavby ks 5,000 25,29 126,45 126,45 0,00 0,00 31,61 0,00

395
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 35 mm 021 Stavby m 46,305 54,91 2 542,61 2 542,61 0,00 0,00 635,65 0,00

396
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 54 mm 021 Stavby m 119,910 90,88 10 897,42 10 897,42 0,00 0,00 2 724,36 0,00

397 Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním 021 Stavby m 118,755 9,82 1 166,17 1 166,17 0,00 0,00 291,54 0,00

398 Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním 021 Stavby m 48,510 12,73 617,53 617,53 0,00 0,00 154,38 0,00

399 Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním 021 Stavby m 26,355 17,40 458,58 458,58 0,00 0,00 114,65 0,00

400
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre výtokový ventil G 1/2 021 Stavby ks 80,000 6,94 555,20 555,20 0,00 0,00 138,80 0,00

401
Nástenka Press koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, 
pre napojenie potrubia ALPEX, niklovaná mosadz, 
tesnenie EPDM, IVAR.PTM 5760

021 Stavby ks 80,000 4,21 336,80 336,80 0,00 0,00 84,20 0,00

402
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1/2 021 Stavby ks 22,000 2,32 51,04 51,04 0,00 0,00 12,76 0,00

403 Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 22,000 2,66 58,52 58,52 0,00 0,00 14,63 0,00

404
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1 021 Stavby ks 5,000 4,27 21,35 21,35 0,00 0,00 5,34 0,00

405 Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 5,000 6,18 30,90 30,90 0,00 0,00 7,73 0,00

406 Montáž oddeľovacej armatúry 021 Stavby ks 1,000 6,29 6,29 5,29 1,00 0,00 1,32 0,25

407 Oddeľ.potrubia BA 295 - 2 A 021 Stavby ks 1,000 787,34 787,34 713,12 74,22 0,00 178,28 18,56

408
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
D 33 021 Stavby súb. 4,000 21,52 86,08 73,12 12,96 0,00 18,28 3,24

409 Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33 021 Stavby ks 4,000 238,72 954,88 752,04 202,84 0,00 188,01 50,71

410
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50 021 Stavby m 387,508 1,47 569,64 569,64 0,00 0,00 142,41 0,00

411
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 021 Stavby m 387,508 1,07 414,63 414,63 0,00 0,00 103,66 0,00

412
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 224,505 0,75 168,38 168,38 0,00 0,00 42,10 0,00

413
Montáž predstenového systému do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou 021 Stavby súb. 24,000 40,66 975,84 975,84 0,00 0,00 243,96 0,00

414
Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so 
splachovacou podomietkovou nádržou, pre odsávanie 
zápachu s externým ventilátorom, plast

021 Stavby ks 15,000 199,93 2 998,95 2 998,95 0,00 0,00 749,74 0,00

415
Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných 
konštrukcií 021 Stavby ks 7,000 177,55 1 242,85 1 242,85 0,00 0,00 310,71 0,00

416
Predstenový systém pre nástenný bidet do ľahkých 
montovaných konštrukcií 021 Stavby ks 2,000 178,63 357,26 357,26 0,00 0,00 89,32 0,00

417
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité 
splachovanie, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela 021 Stavby ks 15,000 51,42 771,30 771,30 0,00 0,00 192,83 0,00

418
Montáž pisoáru keramického s automatickým 
splachovaním 021 Stavby súb. 7,000 12,72 89,04 89,04 0,00 0,00 22,26 0,00

419
Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane 
sifónu, keramika 021 Stavby ks 7,000 247,61 1 733,27 1 733,27 0,00 0,00 433,32 0,00

420 Montáž záchodu do predstenového systému 021 Stavby ks 14,000 7,61 106,54 106,54 0,00 0,00 26,64 0,00

421
Misa záchodová keramická závesná so splachovacím 
okruhom 021 Stavby ks 14,000 66,40 929,60 929,60 0,00 0,00 232,40 0,00

422
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry 021 Stavby súb. 49,000 29,71 1 455,79 1 455,79 0,00 0,00 363,95 0,00

423 Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela 021 Stavby ks 49,000 19,97 978,53 978,53 0,00 0,00 244,63 0,00

424 Montáž bidetu závesného bez výtokovej armatúry 021 Stavby ks 2,000 21,72 43,44 43,44 0,00 0,00 10,86 0,00

425 Bidet závesný keramický 021 Stavby ks 2,000 48,19 96,38 96,38 0,00 0,00 24,10 0,00

426 Súprava inštalačná pre bidety 021 Stavby ks 2,000 3,61 7,22 7,22 0,00 0,00 1,81 0,00

427
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s 
rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr 021 Stavby ks 1,000 15,04 15,04 15,04 0,00 0,00 3,76 0,00

428
Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 
340x400 mm 021 Stavby ks 1,000 42,74 42,74 42,74 0,00 0,00 10,69 0,00

429
Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej 
armatúry 021 Stavby ks 1,000 22,66 22,66 22,66 0,00 0,00 5,67 0,00

430 Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou 021 Stavby ks 1,000 145,31 145,31 145,31 0,00 0,00 36,33 0,00

431 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 021 Stavby súb 80,000 5,30 424,00 424,00 0,00 0,00 106,00 0,00

432 Ventil rohový T 67 1/2"  vršok  T 13 021 Stavby ks 80,000 2,28 182,40 182,40 0,00 0,00 45,60 0,00

433
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním 021 Stavby ks 50,000 11,92 596,00 596,00 0,00 0,00 149,00 0,00

434
Batéria umývadlová stojanková páková Tigo, rozmer 
355x155x65 mm, bez zátky, chróm 021 Stavby ks 49,000 32,76 1 605,24 1 605,24 0,00 0,00 401,31 0,00

435 Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm 021 Stavby ks 1,000 40,37 40,37 40,37 0,00 0,00 10,09 0,00

436
Batéria bidetová stojanková páková s automatickou 
zátkou 021 Stavby ks 2,000 37,81 75,62 75,62 0,00 0,00 18,91 0,00

437 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej 021 Stavby ks 1,000 3,11 3,11 3,11 0,00 0,00 0,78 0,00

438 Batéria výlevková nástenná páková 021 Stavby ks 1,000 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00 16,50 0,00

439
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlová do D 32 021 Stavby ks 49,000 5,82 285,18 285,18 0,00 0,00 71,30 0,00

440
Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná 
HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka 
na vodu a HL42, PP

021 Stavby ks 49,000 13,38 655,62 655,62 0,00 0,00 163,91 0,00

441
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez) 021 Stavby ks 1,000 7,58 7,58 7,58 0,00 0,00 1,90 0,00

442
Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kĺbom, 
výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, 
PP

021 Stavby ks 1,000 7,81 7,81 7,81 0,00 0,00 1,95 0,00

443
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, ostatných typov do D 40 021 Stavby ks 3,000 6,91 20,73 20,73 0,00 0,00 5,18 0,00

444
Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s 
protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP 021 Stavby ks 3,000 12,95 38,85 38,85 0,00 0,00 9,71 0,00

445
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 284,567 0,35 99,60 99,60 0,00 0,00 24,90 0,00

446
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm 021 Stavby m 28,820 0,58 16,72 14,12 2,60 0,00 3,53 0,65

447 Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela 021 Stavby m 28,820 0,08 2,31 2,31 0,00 0,00 0,58 0,00

448 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 31,878 11,67 372,02 313,36 58,66 0,00 78,34 14,67

449
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

021 Stavby m3 31,878 1,19 37,93 31,88 6,05 0,00 7,97 1,51

01.3 - 03 Plynofikácia
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450
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m 021 Stavby m3 31,878 1,62 51,64 42,40 9,24 0,00 10,60 2,31

451
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

021 Stavby m3 15,939 4,02 64,07 49,41 14,66 0,00 12,35 3,67

452
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

021 Stavby m3 15,939 0,38 6,06 4,62 1,44 0,00 1,16 0,36

453 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 021 Stavby m3 15,939 4,83 76,99 64,55 12,44 0,00 16,14 3,11

454 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby m3 15,939 10,43 166,24 140,26 25,98 0,00 35,07 6,50

455 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 15,939 0,90 14,35 11,48 2,87 0,00 2,87 0,72

456
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 021 Stavby t 23,909 19,50 466,23 263,00 203,23 0,00 65,75 50,81

457
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 15,939 4,23 67,42 54,51 12,91 0,00 13,63 3,23

458
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny 021 Stavby m3 11,157 29,95 334,15 281,94 52,21 0,00 70,49 13,05

459 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 9,086 11,18 101,58 77,23 24,35 0,00 19,31 6,09

460
Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných 
elektrotvarovkami D 90x8,2 mm 021 Stavby m 57,640 0,89 51,30 43,23 8,07 0,00 10,81 2,02

461
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR11, 
90x8,2x12 m, materiál: PE 100 RC 021 Stavby m 57,640 13,58 782,75 431,72 351,03 0,00 107,93 87,76

462
Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zváraných 
elektrotvarovkami D 125x11,4 mm 021 Stavby m 11,000 1,19 13,09 11,11 1,98 0,00 2,78 0,50

463
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR17, 
125x7,4x12 m, materiál: PE 100 RC, chránička 021 Stavby m 11,000 17,33 190,63 103,62 87,01 0,00 25,91 21,75

464 Demontáž vodovodného plynovodného potrubia 021 Stavby m 57,640 13,34 768,92 616,75 152,17 0,00 154,19 38,04

465
Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 
90 mm 021 Stavby ks 1,000 8,51 8,51 7,19 1,32 0,00 1,80 0,33

466
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 
11, D 90 mm, 021 Stavby ks 1,000 8,16 8,16 8,15 0,01 0,00 2,04 0,00

467
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 021 Stavby t 0,252 11,47 2,89 2,44 0,45 0,00 0,61 0,11

468
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie 021 Stavby t 0,229 8,04 1,84 1,55 0,29 0,00 0,39 0,07

469 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 0,252 15,61 3,93 3,14 0,79 0,00 0,79 0,20

470
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 021 Stavby t 0,252 0,51 0,13 0,10 0,03 0,00 0,03 0,01

471
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 021 Stavby t 0,252 11,58 2,92 2,46 0,46 0,00 0,62 0,12

472
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 021 Stavby t 0,252 1,30 0,33 0,28 0,05 0,00 0,07 0,01

473
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt 021 Stavby t 0,252 26,47 6,67 5,32 1,35 0,00 1,33 0,34

474
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby t 0,252 60,00 15,12 7,06 8,06 0,00 1,77 2,02

475
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia 021 Stavby t 0,252 0,56 0,14 0,11 0,03 0,00 0,03 0,01

476
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope 021 Stavby t 0,169 37,39 6,32 5,12 1,20 0,00 1,28 0,30

477
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 021 Stavby m 7,920 12,40 98,21 75,79 22,42 0,00 18,95 5,61

478
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok 
závitových nad 25 do DN 50 021 Stavby m 15,730 3,06 48,13 42,00 6,13 0,00 10,50 1,53

479
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 
zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9 021 Stavby m 49,170 27,58 1 356,11 838,35 517,76 0,00 209,59 129,44

480
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 
zvarov. akosť 11 353.0 D 76/3, 2 021 Stavby m 15,730 32,46 510,60 308,47 202,13 0,00 77,12 50,53

481
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 
zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6 021 Stavby m 1,540 41,42 63,79 38,82 24,97 0,00 9,71 6,24

482
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička 
D 38/2,6 021 Stavby m 0,500 15,03 7,52 4,75 2,77 0,00 1,19 0,69

483
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička 
D 89/3,6 021 Stavby m 4,000 35,77 143,08 83,08 60,00 0,00 20,77 15,00

484
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička 
D 108/4 021 Stavby m 2,000 43,22 86,44 49,24 37,20 0,00 12,31 9,30

485 Vytmelenie chráničiek 021 Stavby ks 13,000 67,85 882,05 650,00 232,05 0,00 162,50 58,01

486
Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 
2 021 Stavby súb. 1,000 151,00 151,00 108,90 42,10 0,00 27,23 10,53

487 Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 2 021 Stavby súb. 1,000 18,10 18,10 15,19 2,91 0,00 3,80 0,73

488
Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit 
bez obchádzky G 2 021 Stavby pár 1,000 7,13 7,13 6,01 1,12 0,00 1,50 0,28

489 Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20 021 Stavby m 3,000 5,94 17,82 15,66 2,16 0,00 3,92 0,54

490 Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4") 021 Stavby m 3,000 9,41 28,23 25,20 3,03 0,00 6,30 0,76

491
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných na závit DN 20 021 Stavby súb. 3,000 64,14 192,42 141,96 50,46 0,00 35,49 12,62

492
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných na závit DN 50 021 Stavby súb. 1,000 111,46 111,46 78,87 32,59 0,00 19,72 8,15

493
Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, 
guľového kohútika, plyn.filtra DN 50 021 Stavby ks 6,000 56,85 341,10 187,50 153,60 0,00 46,88 38,40

494
Guľový uzáver prírubový série B2.1 na plyn, DN 50, dĺžka 
150 mm, telo-liatina, guľa-mosadz 021 Stavby ks 2,000 164,85 329,70 263,58 66,12 0,00 65,90 16,53

495 Príruba plochá privarovacia DN 50, PN16, D 60,3 mm 021 Stavby ks 4,000 17,80 71,20 24,88 46,32 0,00 6,22 11,58

496
Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, 
guľového kohútika, plyn.filtra DN 65 021 Stavby ks 6,000 48,59 291,54 141,54 150,00 0,00 35,39 37,50

497
Guľový uzáver prírubový série B2.1 na plyn, DN 65, dĺžka 
170 mm, telo-liatina, guľa-mosadz 021 Stavby ks 2,000 141,65 283,30 222,78 60,52 0,00 55,70 15,13

498 Príruba plochá privarovacia DN 65, PN16, D 76,1 mm 021 Stavby ks 4,000 26,51 106,04 32,24 73,80 0,00 8,06 18,45

499
Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s 
protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit 021 Stavby ks 1,000 4,76 4,76 4,01 0,75 0,00 1,00 0,19

500
Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s 
protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, 
niklovaná mosadz

021 Stavby ks 3,000 41,66 124,98 100,20 24,78 0,00 25,05 6,20

501 Demontáž plynomera 021 Stavby ks 1,000 43,69 43,69 33,87 9,82 0,00 8,47 2,46

502 Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním 021 Stavby ks 1,000 12,98 12,98 11,20 1,78 0,00 2,80 0,45

503
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 37,468 1,00 37,47 37,47 0,00 0,00 9,37 0,00

504
Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. do DN 100 
mm dvojnás. so základným náterom - 105µm 021 Stavby m 72,820 2,85 207,54 147,10 60,44 0,00 36,78 15,11

505 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 021 Stavby m 130,460 2,86 373,12 315,71 57,41 0,00 78,93 14,35

506 Revízia plynu a uvedenie do prevádzky 021 Stavby sub. 1,000 1 185,42 1 185,42 1 000,00 185,42 0,00 250,00 46,36
01.4 - 04 Vykurovanie
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507
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm 021 Stavby m 754,814 2,84 2 143,67 2 143,67 0,00 0,00 535,92 0,00

508
Izolačná PE trubica  15x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 356,086 0,65 231,46 231,46 0,00 0,00 57,87 0,00

509
Izolačná PE trubica  18x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 120,177 0,68 81,72 81,72 0,00 0,00 20,43 0,00

510
Izolačná PE trubica  22x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 293,647 0,79 231,98 231,98 0,00 0,00 58,00 0,00

511 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 1 049,643 3,15 3 306,38 3 306,38 0,00 0,00 826,60 0,00

512
Izolačná PE trubica  28x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná 021 Stavby m 253,109 1,50 379,66 379,66 0,00 0,00 94,92 0,00

513
Izolačná PE trubica  35x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná 021 Stavby m 129,859 1,70 220,76 220,76 0,00 0,00 55,19 0,00

514
Izolačná PE trubica  42x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná 021 Stavby m 80,411 1,94 156,00 156,00 0,00 0,00 39,00 0,00

515
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia 
priemeru od 20 mm kúrenia 021 Stavby m 188,874 4,88 921,71 791,38 130,33 0,00 197,85 32,58

516
Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová 
minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- 
skruž do 100°C, 61x40x1000 mm

021 Stavby m 62,493 6,84 427,45 263,10 164,35 0,00 65,78 41,09

517
Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová 
minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- 
skruž do 100°C, 70x50x1000 mm

021 Stavby m 126,946 10,87 1 379,90 845,46 534,44 0,00 211,37 133,61

518
Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 
77x60x1000 mm

021 Stavby m 3,213 18,71 60,12 36,82 23,30 0,00 9,21 5,83

519
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m 021 Stavby % 101,617 1,55 157,51 157,51 0,00 0,00 39,38 0,00

520
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 
vykurovacieho bez zásobníka 021 Stavby ks 3,000 424,70 1 274,10 1 274,10 0,00 0,00 318,53 0,00

521
Kaskáda s tromi plynovými kondenzačnými zariadeniami  
na plyn 3x49 kW (80/60°C) 021 Stavby ks 1,000 13 598,76 13 598,76 13 598,76 0,00 0,00 3 399,69 0,00

522 Odvod kondenzátu pre 3-kotlové zariadenia 021 Stavby ks 1,000 78,07 78,07 78,07 0,00 0,00 19,52 0,00

523 Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh 021 Stavby ks 1,000 278,66 278,66 278,66 0,00 0,00 69,67 0,00

524
Hydraulická výhybka DN80 pre spojenie s hydraulickou 
kaskádou, s tepelnou izoláciou 021 Stavby ks 1,000 920,40 920,40 920,40 0,00 0,00 230,10 0,00

525 Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 021 Stavby ks 1,000 504,19 504,19 504,19 0,00 0,00 126,05 0,00

526 Neutralizačný granulát 021 Stavby ks 1,000 69,60 69,60 69,60 0,00 0,00 17,40 0,00

527 Príložný snímač teploty 021 Stavby ks 2,000 65,05 130,10 130,10 0,00 0,00 32,53 0,00

528 Konektor pre motor zmiešavača 021 Stavby ks 1,000 11,98 11,98 11,98 0,00 0,00 3,00 0,00

529 Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu 021 Stavby ks 1,000 11,93 11,93 11,93 0,00 0,00 2,98 0,00

530 Diaľkové ovládanie  pre jeden vykurovací okruh 021 Stavby ks 2,000 169,15 338,30 338,30 0,00 0,00 84,58 0,00

531 Spalinová kaskáda pre 3 vykurovacie kotly 021 Stavby ks 1,000 1 257,77 1 257,77 1 257,77 0,00 0,00 314,44 0,00

532 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby ks 1,000 780,68 780,68 780,68 0,00 0,00 195,17 0,00

533
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
nad 6 do 12 m 021 Stavby t 0,993 189,64 188,31 188,31 0,00 0,00 47,08 0,00

534
Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 
100 l 021 Stavby ks 1,000 18,40 18,40 15,51 2,89 0,00 3,88 0,72

535
Nádoba expanzná s membránou typ NG 100 l, D 480 
mm, v 670 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá 021 Stavby ks 1,000 213,84 213,84 157,75 56,09 0,00 39,44 14,02

536
Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft II, do 8 
bar/40st.C 021 Stavby súb. 1,000 306,90 306,90 235,88 71,02 0,00 58,97 17,76

537
Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus, 10 
bar/70°C 021 Stavby ks 1,000 1 699,92 1 699,92 1 332,11 367,81 0,00 333,03 91,95

538
Montáž obehového čerpadla teplovodného 25 výtlak 6 
m rozpon 180 mm 021 Stavby ks 2,000 30,57 61,14 51,52 9,62 0,00 12,88 2,41

539 Čerpadlo obehové 25-60 180, PN 6/10 021 Stavby ks 2,000 183,09 366,18 273,60 92,58 0,00 68,40 23,15

540
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m 021 Stavby % 36,531 1,15 42,01 42,01 0,00 0,00 10,50 0,00

541 Potrubie z uhlíkovej ocele  spájané lisovaním 15x1,2 021 Stavby m 349,104 10,49 3 662,10 3 662,10 0,00 0,00 915,53 0,00

542 Potrubie z uhlíkovej ocele  spájané lisovaním 18x1,2 021 Stavby m 117,821 10,92 1 286,61 1 286,61 0,00 0,00 321,65 0,00

543 Potrubie z uhlíkovej ocele  spájané lisovaním 22x1,5 021 Stavby m 287,889 11,77 3 388,45 3 388,45 0,00 0,00 847,11 0,00

544 Potrubie z uhlíkovej ocele  spájané lisovaním 28x1,5 021 Stavby m 248,147 14,00 3 474,06 3 474,06 0,00 0,00 868,52 0,00

545 Potrubie z uhlíkovej ocele  spájané lisovaním 35x1,5 021 Stavby m 127,313 18,50 2 355,29 2 355,29 0,00 0,00 588,82 0,00

546 Potrubie z uhlíkovej ocele  spájané lisovaním 42x1,5 021 Stavby m 78,834 25,42 2 003,96 2 003,96 0,00 0,00 500,99 0,00

547 Potrubie z uhlíkovej ocele  spájané lisovaním 54x1,5 021 Stavby m 61,268 30,57 1 872,96 1 872,96 0,00 0,00 468,24 0,00

548 Potrubie z uhlíkovej ocele  spájané lisovaním 64x2,0 021 Stavby m 124,457 36,42 4 532,72 4 532,72 0,00 0,00 1 133,18 0,00

549 Potrubie z uhlíkovej ocele  spájané lisovaním 76x2,0 021 Stavby m 3,150 97,13 305,96 305,96 0,00 0,00 76,49 0,00

550
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 
89/5 021 Stavby m 1 397,981 0,70 978,59 978,59 0,00 0,00 244,65 0,00

551
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m 021 Stavby % 185,856 1,50 278,78 278,78 0,00 0,00 69,70 0,00

552 Montáž filtra prírubového DN 50 021 Stavby ks 1,000 12,39 12,39 10,66 1,73 0,00 2,67 0,43

553
Prírubový filter na vodu DN 50, dĺ. 230 mm, telo a 
viečko liatina, sitko oceľ, EPDM 021 Stavby ks 1,000 46,77 46,77 33,30 13,47 0,00 8,33 3,37

554 Montáž filtra prírubového DN 65 021 Stavby ks 1,000 16,05 16,05 13,75 2,30 0,00 3,44 0,58

555
Prírubový filter na vodu DN 65, dĺ. 290 mm, telo a 
viečko liatina, sitko oceľ, EPDM 021 Stavby ks 1,000 72,54 72,54 51,28 21,26 0,00 12,82 5,32

556 Montáž filtra prírubového DN 80 021 Stavby ks 1,000 20,42 20,42 17,43 2,99 0,00 4,36 0,75

557
Prírubový filter na vodu DN 80, dĺ. 310 mm, telo a 
viečko liatina, sitko oceľ 021 Stavby ks 1,000 84,33 84,33 58,62 25,71 0,00 14,66 6,43

558 Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 50 021 Stavby ks 4,000 7,26 29,04 24,64 4,40 0,00 6,16 1,10

559
Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 50, dĺ. 
43 mm, liatina 021 Stavby ks 4,000 28,72 114,88 79,20 35,68 0,00 19,80 8,92

560 Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65 021 Stavby ks 4,000 10,93 43,72 37,00 6,72 0,00 9,25 1,68

561
Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, dĺ. 
46 mm, liatina 021 Stavby ks 4,000 31,53 126,12 89,32 36,80 0,00 22,33 9,20

562 Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80 021 Stavby ks 3,000 13,21 39,63 33,51 6,12 0,00 8,38 1,53

563
Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 80, dĺ. 
46 mm, liatina 021 Stavby ks 3,000 43,12 129,36 89,16 40,20 0,00 22,29 10,05

564 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 50 021 Stavby ks 1,000 7,26 7,26 6,16 1,10 0,00 1,54 0,28

565
Klapka prírubová spätná, DN 50, dĺ. 100 mm, nerez oceľ 
AISI 302, NBR, BRA.F5.000 021 Stavby ks 1,000 165,42 165,42 128,76 36,66 0,00 32,19 9,17

566 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 65 021 Stavby ks 1,000 10,92 10,92 9,24 1,68 0,00 2,31 0,42

567
Klapka prírubová spätná, DN 65, dĺ. 120 mm, nerez oceľ 
AISI 302, NBR, BRA.F5.000 021 Stavby ks 1,000 225,33 225,33 162,17 63,16 0,00 40,54 15,79

568 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 80 021 Stavby ks 1,000 13,20 13,20 11,16 2,04 0,00 2,79 0,51

569
Klapka prírubová spätná - Clapet, DN 80, dĺ. 260 mm, 
liatina GJL 250 021 Stavby ks 1,000 249,90 249,90 185,14 64,76 0,00 46,29 16,19
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570 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 021 Stavby ks 8,000 1,19 9,52 8,00 1,52 0,00 2,00 0,38

571 Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz 021 Stavby ks 8,000 5,88 47,04 38,96 8,08 0,00 9,74 2,02

572 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 021 Stavby ks 5,000 4,24 21,20 17,85 3,35 0,00 4,46 0,84

573 Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 2,000 5,69 11,38 7,92 3,46 0,00 1,98 0,87

574 Plynový filter G3/4" 021 Stavby ks 3,000 32,33 96,99 79,26 17,73 0,00 19,82 4,43

575 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 021 Stavby ks 1,000 5,54 5,54 4,66 0,88 0,00 1,17 0,22

576
Guľový kohút so zaistením MK 5/4" pre expanzné 
nádoby 021 Stavby ks 1,000 101,62 101,62 52,80 48,82 0,00 13,20 12,21

577
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 3/8 021 Stavby ks 8,000 5,84 46,72 40,88 5,84 0,00 10,22 1,46

578
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so 
servopohonom 021 Stavby ks 2,000 9,43 18,86 15,92 2,94 0,00 3,98 0,74

579
Ventil zmiešavací trojcestný 6/4", Kv 28, PN 10, 10 Nm, 
mosadz 021 Stavby ks 2,000 124,16 248,32 166,56 81,76 0,00 41,64 20,44

580
Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým 
zostavám IVAR, 230 V, krútiaci moment 5 Nm 021 Stavby ks 2,000 125,87 251,74 192,00 59,74 0,00 48,00 14,94

581
Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s 
pevnou stonkou 021 Stavby ks 5,000 9,54 47,70 38,15 9,55 0,00 9,54 2,39

582 Teplomer 021 Stavby ks 5,000 5,40 27,00 24,25 2,75 0,00 6,06 0,69

583 Montáž tlakomera 021 Stavby ks 10,000 8,40 84,00 76,30 7,70 0,00 19,08 1,93

584 Tlakomer 021 Stavby ks 10,000 3,62 36,20 30,00 6,20 0,00 7,50 1,55

585
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m 021 Stavby % 6,919 0,30 2,08 2,08 0,00 0,00 0,52 0,00

586 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej 021 Stavby ks 81,000 1,59 128,79 128,79 0,00 0,00 32,20 0,00

587
Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5°až +28°C, biela, 
plast 021 Stavby ks 81,000 5,89 477,09 477,09 0,00 0,00 119,27 0,00

588 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 021 Stavby ks 162,000 2,90 469,80 469,80 0,00 0,00 117,45 0,00

589
Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, rohový, s možnosťou 
uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým 
tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom

021 Stavby ks 81,000 7,38 597,78 597,78 0,00 0,00 149,45 0,00

590

Ventil TS-98-V DN 15, termostatický, rohový - špeciál, s 
plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na 
vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na 
rúru univerzálnym hrdlom

021 Stavby ks 81,000 2,64 213,84 213,84 0,00 0,00 53,46 0,00

591 Konzola pre radiátor - sada 021 Stavby ks 81,000 1,57 127,17 127,17 0,00 0,00 31,79 0,00

592
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm 021 Stavby ks 6,000 7,61 45,66 45,66 0,00 0,00 11,42 0,00

593
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 
600x500x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 5,000 34,92 174,60 174,60 0,00 0,00 43,65 0,00

594
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 
600x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 1,000 39,19 39,19 39,19 0,00 0,00 9,80 0,00

595
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm 021 Stavby ks 14,000 8,14 113,96 113,96 0,00 0,00 28,49 0,00

596
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK 
KLASIK 21, vxlxhĺ 600x700x66 mm, s bočným pripojením, 
závit G 1/2" vnútorný,

021 Stavby ks 1,000 43,48 43,48 43,48 0,00 0,00 10,87 0,00

597
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK 
KLASIK 21, vxlxhĺ 600x800x66 mm, s bočným pripojením, 
závit G 1/2" vnútorný,

021 Stavby ks 5,000 47,75 238,75 238,75 0,00 0,00 59,69 0,00

598
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK 
KLASIK 21, vxlxhĺ 600x900x66 mm, s bočným pripojením, 
závit G 1/2" vnútorný,

021 Stavby ks 4,000 52,02 208,08 208,08 0,00 0,00 52,02 0,00

599
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhĺ 
600x700x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 2,000 49,55 99,10 99,10 0,00 0,00 24,78 0,00

600
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhĺ 
600x800x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 1,000 54,70 54,70 54,70 0,00 0,00 13,68 0,00

601
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhĺ 
600x900x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 1,000 59,83 59,83 59,83 0,00 0,00 14,96 0,00

602
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm 021 Stavby ks 7,000 8,66 60,62 60,62 0,00 0,00 15,16 0,00

603
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhĺ 
600x1100x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 6,000 70,10 420,60 420,60 0,00 0,00 105,15 0,00

604
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhĺ 
600x1200x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 1,000 75,25 75,25 75,25 0,00 0,00 18,81 0,00

605
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm 021 Stavby ks 54,000 11,14 601,56 601,56 0,00 0,00 150,39 0,00

606
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhĺ 
600x1400x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 48,000 85,52 4 104,96 4 104,96 0,00 0,00 1 026,24 0,00

607
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhĺ 
600x1600x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 6,000 95,81 574,86 574,86 0,00 0,00 143,72 0,00

608
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
vodou dvojradového 021 Stavby ks 81,000 8,67 702,27 702,27 0,00 0,00 175,57 0,00

609
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 172,814 1,65 285,14 285,14 0,00 0,00 71,29 0,00

610 Vykurovacia skúška 021 Stavby hod 72,000 15,30 1 101,60 929,52 172,08 0,00 232,38 43,02

611 Nastavenie vykurovacích telies 021 Stavby hod 24,000 35,55 853,20 720,00 133,20 0,00 180,00 33,30

612 Revízie 021 Stavby ks 1,000 355,63 355,63 300,00 55,63 0,00 75,00 13,91

613
Tlačidlo požiarne 13180 M131800000 100x100x50mm 
IP55 na stenu 021 Stavby ks 2,000 35,91 71,82 71,82 0,00 0,00 17,96 0,00

614 TERMOSTAT IZBOVÝ 021 Stavby ks 1,000 76,38 76,38 46,01 30,37 0,00 11,50 7,59

615 Rám dvojnásobný, 021 Stavby ks 2,000 1,82 3,64 3,24 0,40 0,00 0,81 0,10

616 Spínač č.1, 10A, 250V, IP20, 021 Stavby ks 3,000 5,50 16,50 16,50 0,00 0,00 4,13 0,00

617
BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ, ČERVENO/ŽLTÝ, 3P+N, 40A, 
400V, IP65, SCAME 021 Stavby ks 6,000 51,57 309,42 304,68 4,74 0,00 76,17 1,19

618 Spínač č.5B (6+6), 10A, 250V, IP20, 021 Stavby ks 6,000 7,90 47,40 47,40 0,00 0,00 11,85 0,00

619 Rám štvornásobný, 021 Stavby ks 9,000 5,16 46,44 40,86 5,58 0,00 10,22 1,40

620 Rám štvornásobný, 021 Stavby ks 15,000 5,09 76,35 68,10 8,25 0,00 17,03 2,06

621 Zásuvka 2xRJ45 Cat.5e, FTP, 021 Stavby ks 14,000 21,23 297,22 273,42 23,80 0,00 68,36 5,95

622
Zásuvka 16A,250V,2P+PE, IP44, s detskou ochranou a 
klapkou, 021 Stavby ks 8,000 12,35 98,80 98,80 0,00 0,00 24,70 0,00

623 Zásuvka káblový vývod, pod omietku,  , 021 Stavby ks 19,000 11,25 213,75 213,75 0,00 0,00 53,44 0,00

624 Zásuvka 16A, 250V ,2P+PE, IP2X, s detskou ochranou, 021 Stavby ks 372,000 6,46 2 403,12 2 403,12 0,00 0,00 600,78 0,00
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625 RJ45 FTP CAT.5E 1M, 021 Stavby ks 441,000 12,53 5 525,73 5 525,73 0,00 0,00 1 381,43 0,00

626 Rám trojnásobný, 021 Stavby ks 81,000 9,47 767,07 767,07 0,00 0,00 191,77 0,00

627 MOSAIC ZÁSLEPKA 1M 021 Stavby ks 222,000 4,04 896,88 896,88 0,00 0,00 224,22 0,00

628 Spínač č.1, 10A, 250V, IP20, 021 Stavby ks 1,000 5,50 5,50 5,50 0,00 0,00 1,38 0,00

629 Spínač č.5, 10A, 250V, IP20, 021 Stavby ks 23,000 6,93 159,39 159,39 0,00 0,00 39,85 0,00

630 Rám jednoduchý, 021 Stavby ks 64,000 1,04 66,56 50,56 16,00 0,00 12,64 4,00

631 Zásuvka RJ45 Cat.5e, FTP, 021 Stavby ks 19,000 15,27 290,13 290,13 0,00 0,00 72,53 0,00

632 Rám trojnásobný, 021 Stavby ks 19,000 2,87 54,53 48,26 6,27 0,00 12,07 1,57

633 Krabica prístrojová spojov.do SDK bez zapojenia, 021 Stavby ks 185,000 1,05 194,25 194,25 0,00 0,00 48,56 0,00

634 Zásuvka 16A,250V,2P+PE,IP2X, s detskou ochranou, 021 Stavby ks 84,000 7,01 588,84 588,84 0,00 0,00 147,21 0,00

635 PIR, 360st, 8m, IP20, 800W 021 Stavby ks 8,000 28,54 228,32 185,44 42,88 0,00 46,36 10,72

636 PIR, 360st, 6m, IP20, 800W 021 Stavby ks 82,000 41,45 3 398,90 3 398,90 0,00 0,00 849,73 0,00

637
Inštalačná krabica, 101x101x62, s požiarnou integritou 
PS90, 021 Stavby ks 30,000 27,47 824,10 785,70 38,40 0,00 196,43 9,60

638
MOSAIC NOVÝ STOLOVÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK PRÁZDNY 
8MODULOV 021 Stavby ks 111,000 90,06 9 996,66 5 298,03 4 698,63 0,00 1 324,51 1 174,66

639 MOSAIC UPEVŇOVACÍ DRŽIAK STOLOVÝCH BLOKOV 021 Stavby ks 111,000 21,06 2 337,66 2 337,66 0,00 0,00 584,42 0,00

640 Vidlica 16A/250V/2P+T (SS) uhlová biela (ABB) 021 Stavby ks 111,000 5,26 583,86 583,86 0,00 0,00 145,97 0,00

641 Konektor FTP cat.5e, 021 Stavby ks 222,000 7,36 1 633,92 1 633,92 0,00 0,00 408,48 0,00

642
Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené 
stropné/nástenné/závesné, 2W, IP40, 021 Stavby ks 58,000 107,31 6 223,98 6 223,98 0,00 0,00 1 556,00 0,00

643
Svietidlo núdzové, s asymetrickým vyžarovaním, 
prisadené, pre CBS,  3W, IP20, 021 Stavby ks 58,000 107,21 6 218,18 6 218,18 0,00 0,00 1 554,55 0,00

644
Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené 
stropné/nástenné, 2W, IP40, 021 Stavby ks 34,000 134,77 4 582,18 4 582,18 0,00 0,00 1 145,55 0,00

645
Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovaným 
batériovým napájaním, prisadené stropné/nástenné, 
2W, IP40,

021 Stavby ks 8,000 125,58 1 004,64 1 004,64 0,00 0,00 251,16 0,00

646
Sada piktogramov pre svietidlo KSC „hasiaci prístroj, 
hydrant, tlačidlo núdzového vypnutia“, 021 Stavby ks 7,000 80,97 566,79 232,54 334,25 0,00 58,14 83,56

647 SVORKA "BERNARD" 021 Stavby KS 11,000 4,06 44,66 44,66 0,00 0,00 11,17 0,00

648 VENTILÁTOR ODSÁVACÍ, S DOBEHOM, 230V AC 021 Stavby KS 12,000 41,70 500,40 500,40 0,00 0,00 125,10 0,00

649
LED SVIETIDLO S MIKRO. SENZOROM, 230VAC, 18W,  
IP54, D280x58mm 021 Stavby KS 29,000 36,97 1 072,13 1 072,13 0,00 0,00 268,03 0,00

650 LED PANEL,600x600, PRISADENÝ, VR RÁMU 021 Stavby KS 82,000 53,73 4 405,86 4 333,70 72,16 0,00 1 083,43 18,04

651 Svietidlo, 40W, IP20, 1195x295mm, 4000lm, 4000K 021 Stavby KS 228,000 50,15 11 434,20 9 069,84 2 364,36 0,00 2 267,46 591,09

652 UPS 10kVA 021 Stavby ks 1,000 11 328,00 11 328,00 11 328,00 0,00 0,00 2 832,00 0,00

653
Batériová skriňa pre UPS – 44x28Ah batérií vrátane 
poistiek a odpojovača / doba zálohy 1h18 minút pri 9kW 021 Stavby ks 1,000 1 560,00 1 560,00 1 560,00 0,00 0,00 390,00 0,00

654 Teplotné čidlo batériovej skrine 021 Stavby ks 1,000 42,20 42,20 42,20 0,00 0,00 10,55 0,00

655 Prepájacia kabeláž UPS-BAT do 5m 021 Stavby ks 1,000 21,20 21,20 21,20 0,00 0,00 5,30 0,00

656 doprava a nasťahovanie UPS - cena za 1km zo skladu BA 021 Stavby ks 1,000 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 62,50 0,00

657 Inštalácia UPS 021 Stavby ks 1,000 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 650,00 0,00

658 prvotné spustenie UPS, zaškolenie obsluhy 021 Stavby ks 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 300,00 0,00

659 Revízna správa 021 Stavby ks 1,000 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 112,50 0,00

660
LPS Minicontrol, 10 okruhov, max. 200 svietidiel, 
1500W/1h 021 Stavby ks 1,000 5 316,48 5 316,48 5 316,48 0,00 0,00 1 329,12 0,00

661 Modul logiky spínania, 021 Stavby ks 4,000 649,72 2 598,88 1 272,68 1 326,20 0,00 318,17 331,55

662 MOSAIC DLP KANÁL 150X65 021 Stavby ks 120,000 19,56 2 347,20 2 146,80 200,40 0,00 536,70 50,10

663 MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM 021 Stavby ks 240,000 5,43 1 303,20 1 029,60 273,60 0,00 257,40 68,40

664 MOSAIC DLP ROZDELOVACIA PRIEHRADKA H65 021 Stavby ks 120,000 6,46 775,20 606,00 169,20 0,00 151,50 42,30

665 MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 021 Stavby ks 120,000 0,98 117,60 100,80 16,80 0,00 25,20 4,20

666 MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM 021 Stavby ks 240,000 1,51 362,40 304,80 57,60 0,00 76,20 14,40

667 MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65 021 Stavby ks 20,000 3,63 72,60 72,60 0,00 0,00 18,15 0,00

668 MOSAIC DLP VONKAJŠÍ UHOL 2 ODDELENIA HL.65 021 Stavby ks 9,000 11,83 106,47 106,47 0,00 0,00 26,62 0,00

669 MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 8M 021 Stavby ks 30,000 4,54 136,20 136,20 0,00 0,00 34,05 0,00

670 Rozdeľovacia hlava, 4x4/4x35 021 Stavby ks 14,000 4,82 67,48 67,48 0,00 0,00 16,87 0,00

671 rúrka 20 ohybná, bezhalogénová, sivá, 021 Stavby bm 420,000 1,23 516,60 516,60 0,00 0,00 129,15 0,00

672 rúrka 40 ohybná bezhalogénová, sivá 021 Stavby bm 420,000 2,02 848,40 848,40 0,00 0,00 212,10 0,00

673 Skupinový držiak káblov, 021 Stavby ks 1 380,000 2,28 3 146,40 3 146,40 0,00 0,00 786,60 0,00

674 Skrutka do betónu pre skupinový držiak, 021 Stavby ks 1 380,000 1,89 2 608,20 2 608,20 0,00 0,00 652,05 0,00

675 Káblový rebrík, 021 Stavby bm 15,000 19,17 287,55 287,55 0,00 0,00 71,89 0,00

676 Držiak rebríka na stenu, 021 Stavby ks 25,000 2,68 67,00 67,00 0,00 0,00 16,75 0,00

677 Kotva pre držiak rebríka, 021 Stavby ks 25,000 2,35 58,75 58,75 0,00 0,00 14,69 0,00

678 Skrutka pre držiak rebríka, 021 Stavby ks 50,000 0,12 6,00 6,00 0,00 0,00 1,50 0,00

679 Označenie požiarnych trás, 021 Stavby ks 8,000 16,19 129,52 25,04 104,48 0,00 6,26 26,12

680 Príchytka kábla, 021 Stavby ks 500,000 3,05 1 525,00 1 525,00 0,00 0,00 381,25 0,00

681 Príchytka kábla jednotlivá, 021 Stavby ks 600,000 1,89 1 134,00 1 134,00 0,00 0,00 283,50 0,00

682 Vodiaca lišta na káble, l=0,7m 021 Stavby ks 80,000 1,80 144,00 144,00 0,00 0,00 36,00 0,00

683
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, 021 Stavby bm 40,000 2,91 116,40 116,40 0,00 0,00 29,10 0,00

684
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, 021 Stavby bm 1 615,000 2,91 4 699,65 4 699,65 0,00 0,00 1 174,91 0,00

685
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, 021 Stavby bm 1 710,000 2,91 4 976,10 4 976,10 0,00 0,00 1 244,03 0,00

686
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, 021 Stavby bm 135,000 2,91 392,85 392,85 0,00 0,00 98,21 0,00

687
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, 021 Stavby bm 5,000 2,91 14,55 14,55 0,00 0,00 3,64 0,00

688
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, 021 Stavby bm 75,000 2,91 218,25 218,25 0,00 0,00 54,56 0,00

689
Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, zelenožltý, 021 Stavby bm 50,000 2,91 145,50 145,50 0,00 0,00 36,38 0,00

690
Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň 
B2ca s1d0a1, zelenožltý, 021 Stavby bm 130,000 2,87 373,10 373,10 0,00 0,00 93,28 0,00

691
Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň 
B2ca s1d0a1, zelenožltý, 021 Stavby bm 170,000 4,21 715,70 715,70 0,00 0,00 178,93 0,00

692
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, 021 Stavby bm 265,000 2,91 771,15 771,15 0,00 0,00 192,79 0,00

693
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1,  HHK 021 Stavby bm 135,000 3,48 469,80 469,80 0,00 0,00 117,45 0,00

694
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1,  HHK 021 Stavby bm 1 000,000 3,48 3 480,00 3 480,00 0,00 0,00 870,00 0,00

695
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1,  HHK 021 Stavby bm 80,000 3,48 278,40 278,40 0,00 0,00 69,60 0,00

696
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1, 021 Stavby bm 25,000 3,48 87,00 87,00 0,00 0,00 21,75 0,00

697 Kábel ohybný, bezhalogenový 021 Stavby bm 600,000 3,48 2 088,00 2 088,00 0,00 0,00 522,00 0,00

698 Kábel flexibilný netienený pre ovládanie, 021 Stavby bm 30,000 3,48 104,40 104,40 0,00 0,00 26,10 0,00

699
Kábel UTP ( U/UTP ) cat. 5E, 300MHz, bezhalogénový, 
netienený, 021 Stavby bm 7 000,000 1,09 7 630,00 7 630,00 0,00 0,00 1 907,50 0,00
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700
Kábel tienený pre prenos signálov, s triedou reakcie na 
oheň B2ca s1d0a1 a funkciou pri požiari t=90min, 021 Stavby bm 170,000 2,88 489,60 489,60 0,00 0,00 122,40 0,00

701 Hmoždinky zatĺkacie 021 Stavby ks 1 000,000 1,73 1 730,00 1 730,00 0,00 0,00 432,50 0,00

702 Sťahovacie pásky, 135x2,5, 100ks, 021 Stavby ks 2 000,000 0,01 20,00 20,00 0,00 0,00 5,00 0,00

703 Hmota HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90 021 Stavby kg 5,000 100,00 500,00 500,00 0,00 0,00 125,00 0,00

704 Sekanie drážok do muriva 021 Stavby bm 1 000,000 2,60 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 650,00 0,00

705 Frézovanie otvorov pre krabice 021 Stavby ks 185,000 2,10 388,50 388,50 0,00 0,00 97,13 0,00

706 Prierazy 021 Stavby ks 100,000 2,73 273,00 273,00 0,00 0,00 68,25 0,00

707
Nešpecifikované elektromontážne práce. Zisťovanie 
skutkového stavu existujúcej elektroinštalácie, dočasné 
rozvody a pod.

021 Stavby hod 100,000 18,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 450,00 0,00

708
ATEST LAN. Meranie IT rozvodov. Spracovanie protokolu 
o meraní autorizovaným technikom. 021 Stavby ks 219,000 3,58 784,02 438,00 346,02 0,00 109,50 86,51

709 Projekt skutočného vyhotovenia (EUR) 021 Stavby ks 1,000 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 250,00 0,00

710 Komplexné skúšky (EUR) 021 Stavby ks 1,000 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 250,00 0,00

711 Revízia 021 Stavby ks 1,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 375,00 0,00

712 PPV % 021 Stavby % 1,000 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,25 0,00

712.1 PPV % 021 Stavby % 1 273,259 8,08 10 287,93 1 273,26 0,00 9 014,67 318,32 0,00

713 Istič 3P, 400VAC, 40A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 5,000 12,53 62,65 62,65 0,00 0,00 15,66 0,00

714 Istič 3P, 400VAC, 40A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 17,55 17,55 17,55 0,00 0,00 4,39 0,00

715 Istič 1P+N, 230VAC, 20A, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 1,000 8,18 8,18 8,18 0,00 0,00 2,05 0,00

716
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 
40A, 100mA, typ A, 021 Stavby ks 1,000 60,60 60,60 60,60 0,00 0,00 15,15 0,00

717 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, 021 Stavby ks 1,000 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,13 0,00

718 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, 021 Stavby ks 1,000 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,13 0,00

719 Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00

720
Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, 
automatická montáž, 021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

721 Vývodka , 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

722 Vývodka , 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

723 Vývodka , 021 Stavby ks 5,000 0,97 4,85 4,85 0,00 0,00 1,21 0,00

724 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,51 1,51 1,51 0,00 0,00 0,38 0,00

725 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 021 Stavby ks 6,000 6,90 41,40 41,40 0,00 0,00 10,35 0,00

726 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9,27 0,00 12,50 2,32

727 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 1 698,00 1 698,00 1 698,00 0,00 0,00 424,50 0,00

728
Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 
modulov, 021 Stavby ks 1,000 149,91 149,91 149,91 0,00 0,00 37,48 0,00

729 Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A, 021 Stavby ks 1,000 7,01 7,01 7,01 0,00 0,00 1,75 0,00

730 Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 2,51 2,51 2,51 0,00 0,00 0,63 0,00

731 Istič 1P, 230VAC, 13A, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 12,000 2,95 35,40 35,40 0,00 0,00 8,85 0,00

732 Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 10,74 10,74 10,74 0,00 0,00 2,69 0,00

733
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 
40A, 500mA, typ A, 021 Stavby ks 1,000 61,38 61,38 61,38 0,00 0,00 15,35 0,00

734
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 230VAC, 
40A, 30mA, typ A, 021 Stavby ks 4,000 35,82 143,28 143,28 0,00 0,00 35,82 0,00

735
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 
30mA, 6kA, char.B, typ A, 021 Stavby ks 14,000 35,87 502,18 502,18 0,00 0,00 125,55 0,00

736
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 13A, 
30mA, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 3,000 36,20 108,60 108,60 0,00 0,00 27,15 0,00

737
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 20A, 
30mA, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 1,000 39,67 39,67 39,67 0,00 0,00 9,92 0,00

738 Prepäťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavby ks 1,000 132,58 132,58 132,58 0,00 0,00 33,15 0,00

739 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, 021 Stavby ks 29,000 0,50 14,50 14,50 0,00 0,00 3,63 0,00

740 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, 021 Stavby ks 17,000 0,50 8,50 8,50 0,00 0,00 2,13 0,00

741 Svorka jednoradová,skrutková, s=4, šedá, 021 Stavby ks 1,000 0,46 0,46 0,46 0,00 0,00 0,12 0,00

742 Svorka jednoradová,skrutková, s=4, modrá, 021 Stavby ks 1,000 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00 0,14 0,00

743 Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00

744
Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, 
automatická montáž, 021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

745
Izolovaná svorkovnica, 8x1,5÷16, montáž na DIN lištu, 
modrá, 021 Stavby ks 4,000 2,53 10,12 10,12 0,00 0,00 2,53 0,00

746 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 30,000 2,05 61,50 61,50 0,00 0,00 15,38 0,00

747 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,51 1,51 1,51 0,00 0,00 0,38 0,00

748 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 021 Stavby ks 1,000 6,90 6,90 6,90 0,00 0,00 1,73 0,00

749 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9,27 0,00 12,50 2,32

750 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 1 559,00 1 559,00 1 559,00 0,00 0,00 389,75 0,00

751
Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 
modulov, 021 Stavby ks 1,000 149,91 149,91 149,91 0,00 0,00 37,48 0,00

752 Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A, 021 Stavby ks 1,000 7,01 7,01 7,01 0,00 0,00 1,75 0,00

753 Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 2,51 2,51 2,51 0,00 0,00 0,63 0,00

754 Istič 1P, 230VAC, 13A, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 18,000 2,95 53,10 53,10 0,00 0,00 13,28 0,00

755 Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 10,74 10,74 10,74 0,00 0,00 2,69 0,00

756
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 
40A, 500mA, typ A, 021 Stavby ks 1,000 61,38 61,38 61,38 0,00 0,00 15,35 0,00

757
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 230VAC, 
40A, 30mA, typ A, 021 Stavby ks 6,000 35,82 214,92 214,92 0,00 0,00 53,73 0,00

758
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 
30mA, 6kA, char.B, typ A, 021 Stavby ks 14,000 35,87 502,18 502,18 0,00 0,00 125,55 0,00

759
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 13A, 
30mA, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 9,000 36,20 325,80 325,80 0,00 0,00 81,45 0,00

760
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 20A, 
30mA, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 1,000 39,67 39,67 39,67 0,00 0,00 9,92 0,00

761 Prepäťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavby ks 1,000 132,58 132,58 132,58 0,00 0,00 33,15 0,00

762
Časový spínač, digitálny, týždenný časový režim, 1CO, 
230VAC, 16A, 021 Stavby ks 1,000 64,30 64,30 64,30 0,00 0,00 16,08 0,00

763 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, 021 Stavby ks 41,000 0,50 20,50 20,50 0,00 0,00 5,13 0,00

764 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, 021 Stavby ks 23,000 0,50 11,50 11,50 0,00 0,00 2,88 0,00

765 Svorka jednoradová,skrutková, s=4, šedá, 021 Stavby ks 1,000 0,46 0,46 0,46 0,00 0,00 0,12 0,00

766 Svorka jednoradová,skrutková, s=4, modrá, 021 Stavby ks 1,000 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00 0,14 0,00

767 Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00

768
Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, 
automatická montáž, 021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

769
Izolovaná svorkovnica, 8x1,5÷16, montáž na DIN lištu, 
modrá, 021 Stavby ks 6,000 2,53 15,18 15,18 0,00 0,00 3,80 0,00

770 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 39,000 2,05 79,95 79,95 0,00 0,00 19,99 0,00

771 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,51 1,51 1,51 0,00 0,00 0,38 0,00

772 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 021 Stavby ks 1,000 6,90 6,90 6,90 0,00 0,00 1,73 0,00

773 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9,27 0,00 12,50 2,32

774 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 425,00 0,00

775
Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 
modulov, 021 Stavby ks 1,000 149,91 149,91 149,91 0,00 0,00 37,48 0,00

776 Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A, 021 Stavby ks 1,000 7,01 7,01 7,01 0,00 0,00 1,75 0,00

777 Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 2,51 2,51 2,51 0,00 0,00 0,63 0,00

778 Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 10,74 10,74 10,74 0,00 0,00 2,69 0,00

779
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 
40A, 500mA, typ A, 021 Stavby ks 1,000 61,38 61,38 61,38 0,00 0,00 15,35 0,00
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780
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 
30mA, 6kA, char.B, typ A, 021 Stavby ks 10,000 35,87 358,70 358,70 0,00 0,00 89,68 0,00

781
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 13A, 
30mA, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 9,000 36,20 325,80 325,80 0,00 0,00 81,45 0,00

782
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 20A, 
30mA, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 1,000 39,67 39,67 39,67 0,00 0,00 9,92 0,00

783 Prepäťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavby ks 1,000 132,58 132,58 132,58 0,00 0,00 33,15 0,00

784 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, 021 Stavby ks 19,000 0,50 9,50 9,50 0,00 0,00 2,38 0,00

785 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, 021 Stavby ks 19,000 0,50 9,50 9,50 0,00 0,00 2,38 0,00

786 Svorka jednoradová,skrutková, s=4, šedá, 021 Stavby ks 1,000 0,46 0,46 0,46 0,00 0,00 0,12 0,00

787 Svorka jednoradová,skrutková, s=4, modrá, 021 Stavby ks 1,000 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00 0,14 0,00

788 Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00

789
Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, 
automatická montáž, 021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

790 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 17,000 2,05 34,85 34,85 0,00 0,00 8,71 0,00

791 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,51 1,51 1,51 0,00 0,00 0,38 0,00

792 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 021 Stavby ks 1,000 6,90 6,90 6,90 0,00 0,00 1,73 0,00

793 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9,27 0,00 12,50 2,32

794 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 2 075,00 2 075,00 2 075,00 0,00 0,00 518,75 0,00

795
Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 
modulov, 021 Stavby ks 1,000 187,39 187,39 187,39 0,00 0,00 46,85 0,00

796 Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A, 021 Stavby ks 1,000 8,76 8,76 8,76 0,00 0,00 2,19 0,00

797 Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 3,14 3,14 3,14 0,00 0,00 0,79 0,00

798 Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 13,43 13,43 13,43 0,00 0,00 3,36 0,00

799
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 
40A, 500mA, typ A, 021 Stavby ks 1,000 76,73 76,73 76,73 0,00 0,00 19,18 0,00

800
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 
30mA, 6kA, char.B, typ A, 021 Stavby ks 14,000 44,84 627,76 627,76 0,00 0,00 156,94 0,00

801
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 13A, 
30mA, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 9,000 45,25 407,25 407,25 0,00 0,00 101,81 0,00

802
Časový spínač, digitálny, týždenný časový režim, 1CO, 
230VAC, 16A, 021 Stavby ks 1,000 80,37 80,37 80,37 0,00 0,00 20,09 0,00

803 Prepäťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavby ks 1,000 165,72 165,72 165,72 0,00 0,00 41,43 0,00

804 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, 021 Stavby ks 31,000 0,62 19,22 19,22 0,00 0,00 4,81 0,00

805 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, 021 Stavby ks 30,000 0,62 18,60 18,60 0,00 0,00 4,65 0,00

806 Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, 021 Stavby ks 2,000 0,21 0,42 0,42 0,00 0,00 0,11 0,00

807
Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, 
automatická montáž, 021 Stavby ks 2,000 1,16 2,32 2,32 0,00 0,00 0,58 0,00

808 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 26,000 2,56 66,56 66,56 0,00 0,00 16,64 0,00

809 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 021 Stavby ks 1,000 8,63 8,63 8,63 0,00 0,00 2,16 0,00

810 Revízia 021 Stavby ks 1,000 47,42 47,42 40,00 7,42 0,00 10,00 1,86

811 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 1 113,60 1 113,60 1 113,60 0,00 0,00 278,40 0,00

812 Rozvodnica pre montáž na stenu, 4x22M, GE 021 Stavby ks 1,000 122,88 122,88 122,88 0,00 0,00 30,72 0,00

813 Montážny rám, GE 021 Stavby ks 1,000 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 20,00 0,00

814 Krycia doska, GE 021 Stavby ks 1,000 10,16 10,16 10,16 0,00 0,00 2,54 0,00

815 Držiak blokových svoriek, GE 021 Stavby ks 2,000 12,24 24,48 24,48 0,00 0,00 6,12 0,00

816 Svorkový blok modrý, GE 021 Stavby ks 2,000 15,69 31,38 31,38 0,00 0,00 7,85 0,00

817 Svorkový blok zelený, GE 021 Stavby ks 2,000 15,69 31,38 31,38 0,00 0,00 7,85 0,00

818 Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 2,000 3,09 6,18 6,18 0,00 0,00 1,55 0,00

819 Istič 2P, 230VAC, 6A, char.B, 021 Stavby ks 2,000 6,99 13,98 13,98 0,00 0,00 3,50 0,00

820 Istič 1P+N, 230VAC, 10A, char.C 021 Stavby ks 1,000 7,90 7,90 7,90 0,00 0,00 1,98 0,00

821 Istič 3P, 400VAC, 20A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 9,40 9,40 9,40 0,00 0,00 2,35 0,00

822 Vypínacia spúšť, 230VAC, 021 Stavby ks 1,000 12,44 12,44 12,44 0,00 0,00 3,11 0,00

823
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 6A, 
30mA, 6kA, char.B, typ A, 021 Stavby ks 2,000 38,46 76,92 76,92 0,00 0,00 19,23 0,00

824
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 
30mA, 6kA, char.B, typ A, 021 Stavby ks 5,000 29,08 145,40 145,40 0,00 0,00 36,35 0,00

825
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 
30mA, 6kA, char.B, typ A, 021 Stavby ks 1,000 35,87 35,87 35,87 0,00 0,00 8,97 0,00

826 Prepäťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavby ks 1,000 132,58 132,58 132,58 0,00 0,00 33,15 0,00

827 Púzdro pre 4 poistky 20x5, modulárne, 2M, F&F 021 Stavby ks 2,000 16,00 32,00 32,00 0,00 0,00 8,00 0,00

828 Poistka trubičková sklenená, 100mA, FIRN 021 Stavby ks 7,000 8,00 56,00 56,00 0,00 0,00 14,00 0,00

829 Relé, 24VAC, 1NO, 1NC, 021 Stavby ks 3,000 22,23 66,69 66,69 0,00 0,00 16,67 0,00

830 Relé, 230VAC, 25A, 2NO, 2NC, 021 Stavby ks 1,000 25,01 25,01 25,01 0,00 0,00 6,25 0,00

831 Poruchová signalizácia, 8xDI 230VAC/24VAC, 2xDO, 021 Stavby ks 1,000 208,00 208,00 208,00 0,00 0,00 52,00 0,00

832 Bzučiak, 230VAC, GE 021 Stavby ks 1,000 15,37 15,37 15,37 0,00 0,00 3,84 0,00

833
Trafo, bezpečnostné oddeľovacie, 230VAC/24VAC, 
100VA, 021 Stavby ks 1,000 272,18 272,18 272,18 0,00 0,00 68,05 0,00

834 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, 021 Stavby ks 17,000 0,50 8,50 8,50 0,00 0,00 2,13 0,00

835 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, 021 Stavby ks 3,000 0,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,38 0,00

836 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, zelenožltá, 021 Stavby ks 2,000 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,25 0,00

837 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, oranžová, 021 Stavby ks 6,000 0,50 3,00 3,00 0,00 0,00 0,75 0,00

838 Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00

839
Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, 
automatická montáž, 021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

840 Tlačidlo, hríb, s aretáciou, 021 Stavby ks 1,000 13,49 13,49 13,49 0,00 0,00 3,37 0,00

841 Spínacia jednotka, 1NO, 021 Stavby ks 1,000 1,90 1,90 1,90 0,00 0,00 0,48 0,00

842 Spínacia jednotka, 2NC, 021 Stavby ks 1,000 3,86 3,86 3,86 0,00 0,00 0,97 0,00

843 Upevňovací adaptér, 021 Stavby ks 1,000 1,26 1,26 1,26 0,00 0,00 0,32 0,00

844 Signálka 230VAC, červená, 021 Stavby ks 1,000 3,18 3,18 3,18 0,00 0,00 0,80 0,00

845 Signálka 230VAC, zelená, 021 Stavby ks 1,000 3,18 3,18 3,18 0,00 0,00 0,80 0,00

846 Označovací štítok „NÚDZOVÉ VYPNUTIE“, 021 Stavby ks 1,000 0,39 0,39 0,39 0,00 0,00 0,10 0,00

847 Tlačidlo, hríb, s aretáciou,  v skrinke, 1NO+1NC, 021 Stavby ks 1,000 28,94 28,94 28,94 0,00 0,00 7,24 0,00

848 Vývodka , 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

849 Vývodka , 021 Stavby ks 12,000 0,97 11,64 11,64 0,00 0,00 2,91 0,00

850 Vývodka , 021 Stavby ks 4,000 0,97 3,88 3,88 0,00 0,00 0,97 0,00

851 Vývodka , 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

852 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 14,000 2,05 28,70 28,70 0,00 0,00 7,18 0,00

853 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 021 Stavby ks 1,000 6,90 6,90 6,90 0,00 0,00 1,73 0,00

854 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9,27 0,00 12,50 2,32

855 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 2 075,00 2 075,00 2 075,00 0,00 0,00 518,75 0,00

856
Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 4 rady/96 
modulov, 021 Stavby ks 1,000 144,28 144,28 144,28 0,00 0,00 36,07 0,00

857 Istič 3P, 400VAC, 40A, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 1,000 17,90 17,90 17,90 0,00 0,00 4,48 0,00

858 Poistkový odpínač, 3P, radový, veľkosť 000, OEZ 021 Stavby ks 1,000 33,29 33,29 33,29 0,00 0,00 8,32 0,00

859 Poistka, 35A, veľkosť 000, char.gG, OEZ 021 Stavby ks 3,000 1,92 5,76 5,76 0,00 0,00 1,44 0,00

860 Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 3,09 3,09 3,09 0,00 0,00 0,77 0,00

861 Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 2,000 2,51 5,02 5,02 0,00 0,00 1,26 0,00

862 Motorová ochrana, 0,1÷0,16A, 021 Stavby ks 3,000 14,40 43,20 43,20 0,00 0,00 10,80 0,00

863 Motorová ochrana, 0,25÷0,4A, 021 Stavby ks 1,000 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 4,00 0,00

864 Motorová ochrana, 0,41÷0,63A, 021 Stavby ks 1,000 17,92 17,92 17,92 0,00 0,00 4,48 0,00

Strana 17 z 31



865 Zdroj, 230VAC/24VDC, 1A, 021 Stavby ks 1,000 7,12 7,12 7,12 0,00 0,00 1,78 0,00

866 Stykač, 230VAC, 25A, 2NO, 1M, 021 Stavby ks 5,000 25,08 125,40 125,40 0,00 0,00 31,35 0,00

867 Relé, 24VDC, 6A, 3CO, s ochannou diódou, 021 Stavby ks 2,000 5,32 10,64 10,64 0,00 0,00 2,66 0,00

868 Pätica pre relé, 021 Stavby ks 2,000 0,95 1,90 1,90 0,00 0,00 0,48 0,00

869
Prepínač vačkový, 3-polohový, 10A, montáž do panelu, 
SEZ 021 Stavby ks 5,000 9,38 46,90 46,90 0,00 0,00 11,73 0,00

870 Prepäťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavby ks 1,000 132,58 132,58 132,58 0,00 0,00 33,15 0,00

871 Prepäťová ochrana, typ 1+2, 1P, 50kA, v skrinke, OBO 021 Stavby ks 1,000 155,52 155,52 155,52 0,00 0,00 38,88 0,00

872 Skrinka pre 3 tlačidlá, 021 Stavby ks 1,000 12,18 12,18 12,18 0,00 0,00 3,05 0,00

873 Tlačidlo, hríb, s aretáciou, 021 Stavby ks 1,000 13,49 13,49 13,49 0,00 0,00 3,37 0,00

874 Spínacia jednotka, 1NO, 021 Stavby ks 3,000 1,90 5,70 5,70 0,00 0,00 1,43 0,00

875 Upevňovací adaptér, 021 Stavby ks 1,000 1,26 1,26 1,26 0,00 0,00 0,32 0,00

876 Označovací štítok „NÚDZOVÉ VYPNUTIE“, 021 Stavby ks 1,000 5,90 5,90 5,90 0,00 0,00 1,48 0,00

877 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, 021 Stavby ks 5,000 0,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,63 0,00

878 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, oranžová, 021 Stavby ks 2,000 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,25 0,00

879 Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00

880
Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, 
automatická montáž, 021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

881 Vývodka , 021 Stavby ks 2,000 0,97 1,94 1,94 0,00 0,00 0,49 0,00

882 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 8,000 2,05 16,40 16,40 0,00 0,00 4,10 0,00

883 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 021 Stavby ks 2,000 6,90 13,80 13,80 0,00 0,00 3,45 0,00

884 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9,27 0,00 12,50 2,32

885 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 1 392,00 1 392,00 1 392,00 0,00 0,00 348,00 0,00

886 EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600, 65 kg 021 Stavby ks 1,000 154,09 154,09 81,02 73,07 0,00 20,26 18,27

887 EVO-vertikálne lišty 16U 2KS 021 Stavby ks 1,000 19,30 19,30 19,30 0,00 0,00 4,83 0,00

888 EVO-KEF. vstup 298x69mm 021 Stavby ks 1,000 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 7,00 0,00

889 LCS3 19" patchpanel 24X RJ45 021 Stavby ks 3,000 22,38 67,14 67,14 0,00 0,00 16,79 0,00

890 LCS3 kazeta pre 6X RJ45 021 Stavby ks 24,000 7,68 184,32 184,32 0,00 0,00 46,08 0,00

891 LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP 021 Stavby ks 24,000 6,16 147,84 147,84 0,00 0,00 36,96 0,00

892
PDU napájací modul 6X 230Vs hot swat prepäťovou 
ochranou 021 Stavby ks 1,000 33,60 33,60 33,60 0,00 0,00 8,40 0,00

893 LCS záslepka 19' 1U plast 021 Stavby ks 5,000 6,24 31,20 31,20 0,00 0,00 7,80 0,00

894 EVO-vent. W 2 fan + T 021 Stavby ks 1,000 38,89 38,89 38,89 0,00 0,00 9,72 0,00

895 EVO-horizontálny organizátor 1U 021 Stavby ks 4,000 5,14 20,56 20,56 0,00 0,00 5,14 0,00

896 Vývodka , 021 Stavby ks 106,000 0,97 102,82 102,82 0,00 0,00 25,71 0,00

897 Vývodka , 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

898 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 105,000 2,43 255,15 215,25 39,90 0,00 53,81 9,98

899 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,79 1,79 1,51 0,28 0,00 0,38 0,07

900 Oživenie 021 Stavby ks 1,000 237,34 237,34 200,00 37,34 0,00 50,00 9,34

901 Atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 118,59 118,59 100,00 18,59 0,00 25,00 4,65

902 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 2 730,28 2 730,28 2 300,00 430,28 0,00 575,00 107,57

903 EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600, 65 kg 021 Stavby ks 1,000 154,09 154,09 81,02 73,07 0,00 20,26 18,27

904 EVO-vertikálne lišty 16U 2KS 021 Stavby ks 1,000 19,30 19,30 19,30 0,00 0,00 4,83 0,00

905 EVO-KEF. vstup 298x69mm 021 Stavby ks 1,000 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 7,00 0,00

906 LCS3 19" patchpanel 24X RJ45 021 Stavby ks 3,000 22,38 67,14 67,14 0,00 0,00 16,79 0,00

907 LCS3 kazeta pre 6X RJ45 021 Stavby ks 24,000 7,68 184,32 184,32 0,00 0,00 46,08 0,00

908 LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP 021 Stavby ks 24,000 6,16 147,84 147,84 0,00 0,00 36,96 0,00

909
PDU napájací modul 6X 230Vs hot swat prepäťovou 
ochranou 021 Stavby ks 1,000 33,60 33,60 33,60 0,00 0,00 8,40 0,00

910 LCS záslepka 19' 1U plast 021 Stavby ks 5,000 6,24 31,20 31,20 0,00 0,00 7,80 0,00

911 EVO-vent. W 2 fan + T 021 Stavby ks 1,000 38,89 38,89 38,89 0,00 0,00 9,72 0,00

912 EVO-horizontálny organizátor 1U 021 Stavby ks 4,000 5,14 20,56 20,56 0,00 0,00 5,14 0,00

913 Vývodka , 021 Stavby ks 124,000 0,97 120,28 120,28 0,00 0,00 30,07 0,00

914 Vývodka , 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

915 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 123,000 2,43 298,89 252,15 46,74 0,00 63,04 11,69

916 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,79 1,79 1,51 0,28 0,00 0,38 0,07

917 Oživenie 021 Stavby ks 1,000 237,34 237,34 200,00 37,34 0,00 50,00 9,34

918 Atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 118,59 118,59 100,00 18,59 0,00 25,00 4,65

919 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 2 730,28 2 730,28 2 300,00 430,28 0,00 575,00 107,57

920 EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600, 65 kg 021 Stavby ks 1,000 154,09 154,09 81,02 73,07 0,00 20,26 18,27

921 EVO-vertikálne lišty 16U 2KS 021 Stavby ks 1,000 19,30 19,30 19,30 0,00 0,00 4,83 0,00

922 EVO-KEF. vstup 298x69mm 021 Stavby ks 1,000 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 7,00 0,00

923 LCS3 19" patchpanel 24X RJ45 021 Stavby ks 1,000 22,38 22,38 22,38 0,00 0,00 5,60 0,00

924 LCS3 kazeta pre 6X RJ45 021 Stavby ks 8,000 7,68 61,44 61,44 0,00 0,00 15,36 0,00

925 LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP 021 Stavby ks 8,000 6,16 49,28 49,28 0,00 0,00 12,32 0,00

926
PDU napájací modul 6X 230Vs hot swat prepäťovou 
ochranou 021 Stavby ks 1,000 33,60 33,60 33,60 0,00 0,00 8,40 0,00

927 LCS záslepka 19' 1U plast 021 Stavby ks 9,000 6,24 56,16 56,16 0,00 0,00 14,04 0,00

928 EVO-vent. W 2 fan + T 021 Stavby ks 1,000 38,89 38,89 38,89 0,00 0,00 9,72 0,00

929 EVO-horizontálny organizátor 1U 021 Stavby ks 2,000 5,14 10,28 10,28 0,00 0,00 2,57 0,00

930 Vývodka , 021 Stavby ks 39,000 0,97 37,83 37,83 0,00 0,00 9,46 0,00

931 Vývodka , 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

932 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 38,000 2,43 92,34 77,90 14,44 0,00 19,48 3,61

933 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,79 1,79 1,51 0,28 0,00 0,38 0,07

934 Oživenie 021 Stavby ks 1,000 237,34 237,34 200,00 37,34 0,00 50,00 9,34

935 Atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 118,59 118,59 100,00 18,59 0,00 25,00 4,65

936 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 2 730,28 2 730,28 2 300,00 430,28 0,00 575,00 107,57

937 PPV % 021 Stavby % 232,220 2,00 464,44 464,44 0,00 0,00 116,11 0,00

938 Vodič, 0,4kg/m, 1kg=2,5m 021 Stavby bm 1 320,000 3,35 4 422,00 4 422,00 0,00 0,00 1 105,50 0,00

939 Vodič, 0,63kg/m, 1kg=1.61m 021 Stavby bm 100,000 1,95 195,00 195,00 0,00 0,00 48,75 0,00

940 Vodič. 0,97kg/m 021 Stavby bm 325,000 2,75 893,75 893,75 0,00 0,00 223,44 0,00

941 Zvodová tyč bez osadenia, ZIN 021 Stavby ks 10,000 23,48 234,80 161,40 73,40 0,00 40,35 18,35

942 Podstavec k zvodovej tyči, ZIN 021 Stavby ks 10,000 30,73 307,30 241,60 65,70 0,00 60,40 16,43

943 Svorka spojovacia, ZIN 021 Stavby ks 345,000 4,45 1 535,25 1 152,30 382,95 0,00 288,08 95,74

944 Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN 021 Stavby ks 20,000 5,12 102,40 76,80 25,60 0,00 19,20 6,40

945 Svorka univerzálna, ZIN 021 Stavby ks 11,000 5,00 55,00 41,25 13,75 0,00 10,31 3,44

946 Svorka spojovacia odbočná, ZIN 021 Stavby ks 9,000 5,33 47,97 36,00 11,97 0,00 9,00 2,99

947 Svorka uzemňovacia, ZIN 021 Stavby ks 47,000 5,28 248,16 186,12 62,04 0,00 46,53 15,51

948 Svorka skúšobná, ZIN 021 Stavby ks 27,000 5,89 159,03 119,34 39,69 0,00 29,84 9,92

949 Podpera vedenia do muriva, ZIN 021 Stavby ks 324,000 2,14 693,36 693,36 0,00 0,00 173,34 0,00

950 Podpera vedenia na ploché strechy, ZIN 021 Stavby ks 296,000 1,27 375,92 375,92 0,00 0,00 93,98 0,00

951 Podpera vedenia na plechové strechy, ZIN 021 Stavby ks 616,000 2,17 1 336,72 1 336,72 0,00 0,00 334,18 0,00

952 Ochranný uholník, ZIN 021 Stavby ks 27,000 11,13 300,51 201,15 99,36 0,00 50,29 24,84

953 Držiak ochranného uhoľníka do muriva, ZIN 021 Stavby ks 54,000 3,58 193,32 128,52 64,80 0,00 32,13 16,20

954
Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu, 
d=16, ZIN 021 Stavby ks 2,000 11,69 23,38 16,22 7,16 0,00 4,06 1,79

955 Svorka univerzálna potrubná, ZIN 021 Stavby ks 2,000 6,08 12,16 12,16 0,00 0,00 3,04 0,00

956 Pásik k potrubnej svorke, l=1000, ZIN 021 Stavby ks 2,000 3,85 7,70 7,70 0,00 0,00 1,93 0,00

01.5.c - 05 ELI - Bleskoz...
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957 Základňa pre F-FIX, 16kg, OBO 021 Stavby ks 1,000 8,35 8,35 8,35 0,00 0,00 2,09 0,00

958 Betónový podstavec pre F-FIX, 16kg, OBO 021 Stavby ks 2,000 28,02 56,04 56,04 0,00 0,00 14,01 0,00

959 Svorka k uzemňovacej tyči, OBO 021 Stavby ks 1,000 10,84 10,84 8,13 2,71 0,00 2,03 0,68

960 Tyč neizolovaná d=16, l=3000, OBO 021 Stavby ks 1,000 60,17 60,17 36,12 24,05 0,00 9,03 6,01

961
Ekvipotenciálna svorkovnica, 10x s=2,5÷95/ d=10, 1x 
30x4, DEHN 021 Stavby ks 1,000 8,09 8,09 8,09 0,00 0,00 2,02 0,00

962 Štrk 021 Stavby m3 6,500 25,77 167,51 127,40 40,11 0,00 31,85 10,03

963 Demontáž jestvujúceho bleskozvodu a zvodov 021 Stavby hod 50,000 8,00 400,00 400,00 0,00 0,00 100,00 0,00

964 Železný šrot (pozinkovaný drôt a pásovina) 021 Stavby kg 1 000,000 0,16 160,00 160,00 0,00 0,00 40,00 0,00

965
Zmiešané stavebné odpady (Plastové podpery, obaly a 
pod...) 021 Stavby tona 0,500 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 25,00 0,00

966
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, apod. 
(Betónové podpery vedenia na streche a pod...) 021 Stavby tona 0,500 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 25,00 0,00

967 PPV % 021 Stavby % 105,526 3,00 316,58 316,58 0,00 0,00 79,15 0,00

968 Projekt skutočného vyhotovenia (EUR) 021 Stavby ks 1,000 355,74 355,74 300,00 55,74 0,00 75,00 13,94

969 Komplexné skúšky (EUR) 021 Stavby ks 1,000 237,28 237,28 200,00 37,28 0,00 50,00 9,32

970 Revízia 021 Stavby ks 1,000 533,44 533,44 450,00 83,44 0,00 112,50 20,86

971 Ústredňa EPS Advanced, 1-2 sľučky, 240-480 adries, 021 Stavby ks 1,000 1 508,66 1 508,66 1 408,00 100,66 0,00 352,00 25,17

972 Karta do ústredne Advanced,1 sľučka, 240 adries 021 Stavby ks 1,000 495,00 495,00 495,00 0,00 0,00 123,75 0,00

973 Akumulátor 12V/10Ah 021 Stavby ks 2,000 83,93 167,86 127,60 40,26 0,00 31,90 10,07

974 Resetovateľné červené tlačidlo Vega s izolátorom 021 Stavby ks 21,000 49,50 1 039,50 1 039,50 0,00 0,00 259,88 0,00

975 Modul do sľučky pre 32 bezdrôtových hlásičov 021 Stavby ks 8,000 198,04 1 584,32 1 584,00 0,32 0,00 396,00 0,08

976 Bezdrôtový magnetický dverový pridržiavač 021 Stavby ks 11,000 215,05 2 365,55 2 365,55 0,00 0,00 591,39 0,00

977 Kľúčový trezor KTPO 021 Stavby ks 1,000 1 400,00 1 400,00 1 078,00 322,00 0,00 269,50 80,50

978 Napájací zdroj 24V/2A miesto 2x17Ah aku 021 Stavby ks 1,000 217,73 217,73 159,50 58,23 0,00 39,88 14,56

979 Akumulátor 12V/18Ah 021 Stavby ks 2,000 167,75 335,50 180,40 155,10 0,00 45,10 38,78

980 4 vstupy, 4 releové výstupy, na stenu s krabicou 021 Stavby ks 1,000 48,37 48,37 38,50 9,87 0,00 9,63 2,47

981 Multisenzorový inteligentný hlásič Altair s izolátorom 021 Stavby ks 65,000 49,82 3 238,30 2 717,00 521,30 0,00 679,25 130,33

982 Pätica k hlásičom Altair so štítkomna popis 021 Stavby ks 65,000 6,88 447,20 277,55 169,65 0,00 69,39 42,41

983 Konvenčná červená siréna na stenu, certifikát EN54 021 Stavby ks 6,000 83,97 503,82 429,00 74,82 0,00 107,25 18,71

984 Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2ca/s1,d1,a1/ PS90 021 Stavby m 650,000 1,32 858,00 858,00 0,00 0,00 214,50 0,00

985 Držiak kábla 021 Stavby ks 600,000 0,39 234,00 234,00 0,00 0,00 58,50 0,00

986 Kotva roztiažna 021 Stavby ks 600,000 0,39 234,00 234,00 0,00 0,00 58,50 0,00

987 Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 021 Stavby ks 480,000 0,11 52,80 52,80 0,00 0,00 13,20 0,00

988 Vrut oceľový zápustný s krížovou drážkou 6 x 40 mm 021 Stavby tks 1,000 14,81 13,20 13,20 0,00 0,00 3,30 0,00

988.1 Vrut oceľový zápustný s krížovou drážkou 6 x 40 mm 021 Stavby tks 2,000 14,81 29,62 26,40 3,22 0,00 6,60 0,80

989
Montáž optického inteligentného hlásiča Altair s 
izolátorom 021 Stavby ks 65,000 15,01 975,65 822,25 153,40 0,00 205,56 38,34

990 Montáž konvečnej červenej sirény 021 Stavby ks 6,000 15,02 90,12 75,90 14,22 0,00 18,98 3,55

991 Montáž pätici k hlásičom 021 Stavby ks 65,000 4,18 271,70 271,70 0,00 0,00 67,93 0,00

992 Montáž bezdrôtového multisenzorového hlásiča Libra 021 Stavby ks 45,000 15,01 675,45 569,25 106,20 0,00 142,31 26,54

993 Montáž slučkovej karty do ústredne Advanced 021 Stavby ks 1,000 38,50 38,50 38,50 0,00 0,00 9,63 0,00

994
Montáž bezdrôtového magnetického dverového 
pridržiavača 021 Stavby ks 11,000 45,21 497,31 423,50 73,81 0,00 105,88 18,44

995 Montáž ústredni Advanced,1-2 slučky, 240-480 adries 021 Stavby ks 1,000 235,00 235,00 198,00 37,00 0,00 49,50 9,24

996 Motáž akumulátora 12V/10Ah 021 Stavby ks 2,000 3,26 6,52 5,50 1,02 0,00 1,38 0,25

997 Motáž akumulátora 12V/18Ah 021 Stavby ks 2,000 3,26 6,52 5,50 1,02 0,00 1,38 0,25

998
Montáž napájacieho zdroja 24V/2A miesto pre 2x7Ah 
aku 021 Stavby ks 1,000 45,69 45,69 38,50 7,19 0,00 9,63 1,79

999 Montáž kľúčového trezora, KTPO 021 Stavby ks 1,000 115,50 115,50 115,50 0,00 0,00 28,88 0,00

1000
Montáž resetovatelného červeného tlačidla Vega s 
izolátorom 021 Stavby ks 21,000 12,65 265,65 265,65 0,00 0,00 66,41 0,00

1001 Montáž releového modulu 4 vstupy, 4 reléové výstupy 021 Stavby ks 1,000 38,50 38,50 38,50 0,00 0,00 9,63 0,00

1002 Montáž modulu do slučky pre 32 bzdrôtových hlásičov 021 Stavby ks 8,000 38,50 308,00 308,00 0,00 0,00 77,00 0,00

1003
Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v 
tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm 021 Stavby ks 480,000 0,37 177,60 177,60 0,00 0,00 44,40 0,00

1004 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 021 Stavby m 650,000 1,10 715,00 715,00 0,00 0,00 178,75 0,00

1005
Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2cas/s1,d1a1/PS90 - 
príchytkami pripevnený na stenu 021 Stavby m 650,000 1,10 715,00 715,00 0,00 0,00 178,75 0,00

1006
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 
mm hr.do 300 mm,  -0,00100t 021 Stavby ks 2,000 6,52 13,04 11,00 2,04 0,00 2,75 0,50

1007 Základná jednotka systému HSP 240W, 6 zón, EN54 021 Stavby ks 1,000 1 738,00 1 738,00 1 738,00 0,00 0,00 434,50 0,00

1008 Rozširovacia jednotka systému HSP 240W, 6 zón 021 Stavby ks 1,000 1 622,45 1 622,45 1 482,80 139,65 0,00 370,70 34,90

1009 Výkonový osilňovač 1x240w/100W vrátane VP-200VX 021 Stavby ks 1,000 680,79 680,79 624,80 55,99 0,00 156,20 13,99

1010 Manager napájania HSP, 6x25A vrátanie dobíjania 021 Stavby ks 1,000 426,80 426,80 426,80 0,00 0,00 106,70 0,00

1011 Externý požiarny mikrofón, 10 ovládacích tlačidiel 021 Stavby ks 1,000 456,50 456,50 456,50 0,00 0,00 114,13 0,00

1012 Klávesnica k požiarnemu mikrofónu + 10 tlačidiel 021 Stavby ks 1,000 281,64 281,64 281,60 0,04 0,00 70,40 0,01

1013 Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel 021 Stavby ks 3,000 281,60 844,80 844,80 0,00 0,00 211,20 0,00

1014 Akumulátor Panasonic, 12V/65Ah, dlhšia životnosť 021 Stavby ks 2,000 145,38 290,76 286,00 4,76 0,00 71,50 1,18

1015 Biela reproduktorová , IP54, 6W, EN54 021 Stavby ks 86,000 52,96 4 554,56 4 162,40 392,16 0,00 1 040,60 98,03

1016 Kábel CHKE-V 2x1,5 021 Stavby m 750,000 1,32 990,00 990,00 0,00 0,00 247,50 0,00

1017
Kábel STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550MHz, LSOH, 
Euroclass B2ca-s1,d1,a1 021 Stavby m 150,000 1,10 165,00 165,00 0,00 0,00 41,25 0,00

1018 Držiak kábla 021 Stavby ks 650,000 0,39 253,50 253,50 0,00 0,00 63,38 0,00

1019 Kotva roztiažna 021 Stavby ks 650,000 0,39 253,50 253,50 0,00 0,00 63,38 0,00

1020 Montáž akumulátora Panasonic, 12V/65Ah 021 Stavby ks 2,000 6,53 13,06 11,00 2,06 0,00 2,75 0,51

1021
Naprogramovanie,oživenie systému a uvedenie do 
trvalej prevádzky v rozsahu 1 ústredni 021 Stavby ks 1,000 625,95 625,95 528,00 97,95 0,00 132,00 24,48

1022
Východisková odborná prehliadka a odborná skúška v 
rozsahu 1 ústredni 021 Stavby ks 1,000 456,85 456,85 385,00 71,85 0,00 96,25 17,95

1023
Montáž externého požiarneho mikrofónu, 10 ovládacích 
tlačidiel 021 Stavby ks 1,000 32,62 32,62 27,50 5,12 0,00 6,88 1,27

1024
Montáž klávesnice k požiarnemu mikrofónu + 10 
tlačidiel 021 Stavby ks 1,000 32,61 32,61 27,50 5,11 0,00 6,88 1,27

1025 Montáž rozširovacej jednotky 021 Stavby ks 1,000 31,46 31,46 27,50 3,96 0,00 6,88 0,98

1026 Montáž výkonového zosilňovača 021 Stavby ks 1,000 58,73 58,73 49,50 9,23 0,00 12,38 2,30

1027 Montáž managéra napájania 6x25A vrátane dobíjania 021 Stavby ks 1,000 38,50 38,50 38,50 0,00 0,00 9,63 0,00
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1028 Montáž systému VM-3240VA, 6 zón, EN54 021 Stavby ks 1,000 88,00 88,00 88,00 0,00 0,00 22,00 0,00

1029 Montáž bielej  reproduktorovej  skrinky, 6W,EN54 021 Stavby ks 86,000 15,03 1 292,58 1 182,50 110,08 0,00 295,63 27,51

1030
Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v 
tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm 021 Stavby ks 750,000 0,39 292,50 292,50 0,00 0,00 73,13 0,00

1031 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 021 Stavby m 750,000 1,10 825,00 825,00 0,00 0,00 206,25 0,00

1032
Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA,CYAF 1,5 pevne 
uložený ,bez ukončenia a zapojenia 021 Stavby m 750,000 1,10 825,00 825,00 0,00 0,00 206,25 0,00

1033
Montáž kábla STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550MHz, 
LSOH, Euroclass B2ca-s1,d1,a1 021 Stavby m 150,000 1,10 165,00 165,00 0,00 0,00 41,25 0,00

1034 Stropný radiálny odsávací ventilátor 021 Stavby ks 6,000 133,00 798,00 670,02 127,98 0,00 167,51 31,99

1035 Micro 100 I T (100m3/h) 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1036 Stropný radiálny odsávací ventilátor 021 Stavby ks 4,000 175,70 702,80 561,04 141,76 0,00 140,26 35,43

1037 Medio I T (150m3/h) 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1038 Stropný radiálny odsávací ventilátor 021 Stavby ks 4,000 231,40 925,60 699,16 226,44 0,00 174,79 56,60

1039 Super I T (250m3/h) 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040 Kruhové potrubie spiro do priemeru d125 021 Stavby m 22,000 4,88 107,36 107,36 0,00 0,00 26,84 0,00

1041 Kruhové potrubie spiro do priemeru d160 021 Stavby m 13,000 5,24 68,12 68,12 0,00 0,00 17,03 0,00

1042 Ohybná hadica neizolovaná d100 021 Stavby m 14,000 2,07 28,98 28,98 0,00 0,00 7,25 0,00

1043 Výfuková hlavica VHS d125 021 Stavby ks 1,000 39,31 39,31 24,85 14,46 0,00 6,21 3,61

1044 Výfuková hlavica VHS d160 021 Stavby ks 4,000 44,55 178,20 112,92 65,28 0,00 28,23 16,31

1045 Montážny materiál 021 Stavby sub. 1,000 165,00 165,00 165,00 0,00 0,00 41,25 0,00

1046 Strešný odsávací ventilátor TFSK 315 021 Stavby ks 2,000 374,92 749,84 660,56 89,28 0,00 165,14 22,31

1047 - príslušenstvo ventilátora (regulátor REE1) 021 Stavby kpl 2,000 54,18 108,36 108,36 0,00 0,00 27,09 0,00

1048 Strešný tlmiaci nástavec SSD 315 ATYP / 1000mm 021 Stavby ks 2,000 583,53 1 167,06 711,74 455,32 0,00 177,94 113,82

1049 Odvodná mriežka NOVA-A-1-3-400x400-R1-H 021 Stavby ks 2,000 63,80 127,60 93,40 34,20 0,00 23,35 8,54

1050 Štvorhranné potrubie  z oceľ. plechu pozink. skupiny I 021 Stavby m 2,000 54,08 108,16 72,50 35,66 0,00 18,13 8,91

1051 do obvodu 1600 mm 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1052 Montážny materiál 021 Stavby sub. 1,000 165,00 165,00 165,00 0,00 0,00 41,25 0,00

1053 Štvorhranné potrubie z oceľ. plechu pozink. skupiny I 021 Stavby m 4,500 73,54 330,93 330,93 0,00 0,00 82,73 0,00

1054 vodotesné, do obvodu 3920 mm 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1055 Demontáž existujúcej vetracej hlavice 021 Stavby ks 1,000 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 5,50 0,00

1056 Montáž existujúcej vetracej hlavice 021 Stavby ks 1,000 11,00 11,00 11,00 0,00 0,00 2,75 0,00

1057 Montážny materiál 021 Stavby sub. 1,000 55,00 55,00 55,00 0,00 0,00 13,75 0,00

1058
Nástenná klimatizačná jednotka s chladiacim výkonom 
3,5kW 021 Stavby sub. 1,000 1 226,99 1 226,99 1 056,00 170,99 0,00 264,00 42,74

1059
LG Standart PLUS PC12SQ (1x vonkajšia KJ + 1x vnútorná 
KJ) 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060 Prepojenie vnútornej a vonkajšej klimatizačnej jednotky 021 Stavby m 3,000 14,92 44,76 44,76 0,00 0,00 11,19 0,00

1061 (potrubie chladiva, komunikačný kábel, ost.) 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1062 Konzola (podstavec) pre vonkajšiu KJ 021 Stavby ks 1,000 38,75 38,75 38,75 0,00 0,00 9,69 0,00

1063 Odvod kondenzu 021 Stavby m 8,000 2,21 17,68 17,52 0,16 0,00 4,38 0,04

1064 Montážny materiál 021 Stavby sub. 1,000 60,50 60,50 60,50 0,00 0,00 15,13 0,00

1065 Axiálny ventilátor 021 Stavby ks 3,000 147,87 443,61 327,45 116,16 0,00 81,86 29,03

1066 200 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1067 - príslušenstvo ventilátora 021 Stavby sub. 3,000 75,77 227,31 227,31 0,00 0,00 56,83 0,00

1068 Axiálny ventilátor 021 Stavby ks 1,000 198,38 198,38 148,79 49,59 0,00 37,20 12,39

1069 315 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070 - príslušenstvo ventilátora 021 Stavby sub. 1,000 75,77 75,77 75,77 0,00 0,00 18,94 0,00

1071 Sacia mriežka IGC d200 021 Stavby ks 3,000 27,22 81,66 43,74 37,92 0,00 10,94 9,47

1072 Sacia mriežka IGC d315 021 Stavby ks 1,000 40,78 40,78 21,84 18,94 0,00 5,46 4,73

1073 Výfuková mriežka KMK-200-UR2 021 Stavby ks 3,000 24,58 73,74 55,83 17,91 0,00 13,96 4,47

1074 Výfuková mriežka KMK-315-UR2 021 Stavby ks 1,000 47,62 47,62 35,26 12,36 0,00 8,82 3,08

1075 Pretlaková žalúzia PTZ-E-250x200-1-AL 021 Stavby ks 3,000 49,83 149,49 109,77 39,72 0,00 27,44 9,92

1076 Pretlaková žalúzia PTZ-E-500x400-1-AL 021 Stavby ks 1,000 108,65 108,65 79,60 29,05 0,00 19,90 7,25

1077 Protidažďová žalúzia PZAL-500x250-S 021 Stavby ks 1,000 65,76 65,76 48,35 17,41 0,00 12,09 4,34

1078 Stenová mriežka NOVA-L1-3-250x200-R-1-17-0 021 Stavby ks 3,000 39,06 117,18 87,06 30,12 0,00 21,77 7,52

1079 Stenová mriežka NOVA-L1-3-500x250-R-1-17-0 021 Stavby ks 1,000 50,03 50,03 37,02 13,01 0,00 9,26 3,24

1080 Stenová mriežka NOVA-L1-3-500x400-R-1-17-0 021 Stavby ks 1,000 72,20 72,20 52,79 19,41 0,00 13,20 4,84

1081 Stenový rám - 250x200 021 Stavby ks 3,000 7,52 22,56 16,50 6,06 0,00 4,13 1,51

1082 Stenový rám - 500x250 021 Stavby ks 1,000 7,52 7,52 5,50 2,02 0,00 1,38 0,50

1083 Stenový rám  - 500x400 021 Stavby ks 1,000 7,53 7,53 5,50 2,03 0,00 1,38 0,50

1084 Kruhové potrubie spiro  - do obvodu d200 021 Stavby m 21,000 12,91 271,11 152,04 119,07 0,00 38,01 29,76

1085 Kruhové potrubie spiro - do obvodu d315 021 Stavby m 5,000 19,81 99,05 55,20 43,85 0,00 13,80 10,95

1086 Montážny materiál 021 Stavby sub. 1,000 165,00 165,00 165,00 0,00 0,00 41,25 0,00

1087 Strešný odsávací ventilátor TFSK 315 021 Stavby ks 6,000 374,92 2 249,52 1 981,68 267,84 0,00 495,42 66,95

1088 - príslušenstvo ventilátora (regulátor REE 1) 021 Stavby sub. 6,000 54,18 325,08 325,08 0,00 0,00 81,27 0,00

1089 Strešný tlmiaci nástavec SSD 315 ATYP / 1000mm 021 Stavby ks 6,000 355,87 2 135,22 2 135,22 0,00 0,00 533,81 0,00

1090 Odvodná mriežka NOVA-A-1-3-400x400-R1-H 021 Stavby ks 6,000 63,80 382,80 280,20 102,60 0,00 70,05 25,64

1091 Štvorhranné potrubie  z oceľ. plechu pozink. skupiny I 021 Stavby m 6,000 36,25 217,50 217,50 0,00 0,00 54,38 0,00

1092 do obvodu 1600 mm 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1093 Montážny materiál 021 Stavby sub. 1,000 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00 82,50 0,00

1094 Lešenie 021 Stavby sub. 1,000 297,55 297,55 250,00 47,55 0,00 62,50 11,88

1095 Mimostavenisková doprava 021 Stavby sub. 1,000 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00 212,50 0,00

1096 Murárska výpomoc 021 Stavby sub. 1,000 533,31 533,31 450,00 83,31 0,00 112,50 20,82

1097
Uvedenie zar. do prevádzky, zaškolenie obsluhy, 
komplexné skúšky 021 Stavby hod. 30,853 71,16 2 195,50 1 851,18 344,32 0,00 462,80 86,07

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

D1.1 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 5,023 5,45 27,38 0,00 0,00 27,38 0,00 0,00

D1.2
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 021 Stavby m3 5,023 0,43 2,16 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00

D1.3
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m 021 Stavby m3 5,023 2,00 10,05 0,00 0,00 10,05 0,00 0,00

D1.4
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m 021 Stavby m3 11,408 2,50 28,52 0,00 0,00 28,52 0,00 0,00

D1.5 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrku 021 Stavby m3 1,265 34,16 43,21 0,00 0,00 43,21 0,00 0,00

D1.6
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 
400 mm

021 Stavby m3 11,284 169,83 1 916,36 0,00 0,00 1 916,36 0,00 0,00

D1.7 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 021 Stavby m3 9,582 88,00 843,22 0,00 0,00 843,22 0,00 0,00

D1.8 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 021 Stavby m3 21,800 93,42 2 036,56 0,00 0,00 2 036,56 0,00 0,00

D1.9
Podlievka kotevnej platne zálievkovou maltou SikaGrout 
311 021 Stavby m3 0,015 200,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00

D1.10
Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 021 Stavby m3 0,527 90,00 47,43 0,00 0,00 47,43 0,00 0,00

D1.11
Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-
dielce 021 Stavby m2 4,216 22,00 92,75 0,00 0,00 92,75 0,00 0,00
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D1.12
Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-
dielce 021 Stavby m2 4,216 4,00 16,86 0,00 0,00 16,86 0,00 0,00

D1.13
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 
m

021 Stavby m2 6 160,000 1,60 9 856,00 0,00 0,00 9 856,00 0,00 0,00

D1.14
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m

021 Stavby m2 18 480,000 1,50 27 720,00 0,00 0,00 27 720,00 0,00 0,00

D1.15
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 
m

021 Stavby m2 6 160,000 0,75 4 620,00 0,00 0,00 4 620,00 0,00 0,00

D1.16
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stropov - železobetónových -0,00095t 021 Stavby cm 460,000 5,52 2 539,20 0,00 0,00 2 539,20 0,00 0,00

D1.17
Odsekanie a odstránenie izolácie asfaltovej vodorovnej,  
-0,07300t- priem.hrúbka do 3 do 7 cm 021 Stavby m2 1 760,000 7,13 12 548,80 0,00 0,00 12 548,80 0,00 0,00

D1.18
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 021 Stavby t 138,480 9,68 1 340,49 0,00 0,00 1 340,49 0,00 0,00

D1.19 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 138,480 7,50 1 038,60 0,00 0,00 1 038,60 0,00 0,00

D1.20
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 021 Stavby t 2 631,120 0,30 789,34 0,00 0,00 789,34 0,00 0,00

D1.21
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 021 Stavby t 138,480 6,50 900,12 0,00 0,00 900,12 0,00 0,00

D1.22
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 021 Stavby t 276,960 1,10 304,66 0,00 0,00 304,66 0,00 0,00

D1.23
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 021 Stavby t 138,480 50,00 6 924,00 0,00 0,00 6 924,00 0,00 0,00

D1.24
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný 
decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné(asfalt zo 
strechy)

021 Stavby t 10,000 200,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

D1.25
Zhotovenie poistnej hydroizolačnej fólie pre fasády 
(parozábrany ) 021 Stavby m2 1 050,000 1,10 1 155,00 0,00 0,00 1 155,00 0,00 0,00

D1.26
Parozábrana SPECIAL pre odvetrané fasády, šxl 1,5x50 
m,znížená horľavosť 021 Stavby m2 1 207,500 3,90 4 709,25 0,00 0,00 4 709,25 0,00 0,00

D1.27 Podkonštrukcia pod predsadenú stenauSDK hr. 50 mm 021 Stavby m2 871,130 16,26 14 164,57 0,00 0,00 14 164,57 0,00 0,00

D1.28
D+M Oceľová konštrukcia schodiska vrátane povrchovej 
úpravy a kotviaceho materiálu 021 Stavby kg 827,280 2,25 1 861,38 0,00 0,00 1 861,38 0,00 0,00

D1.29
Zmena kotvenia stĺpov podľa podkladu od projektanta - 
79 ks stĺpov 021 Stavby ks 79,000 107,28 8 475,12 0,00 0,00 8 475,12 0,00 0,00

D1.30
Montáž rôznych dielov OK vč. kotvenia systém ref. HILTI 
HIT-HY 200-A 021 Stavby kg 10 789,510 0,40 4 315,80 0,00 0,00 4 315,80 0,00 0,00

D1.31
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu nadstavby, vč. 
povrchovej úpravy 021 Stavby kg 10 789,510 1,93 20 823,75 0,00 0,00 20 823,75 0,00 0,00

D1.32
Povrchová uprava žiarovym zinkovaním ocelovej 
konštrukcie pod slnolamy( pôvodná časť+doplnená časť) 021 Stavby kg 7 161,000 1,32 9 452,52 0,00 0,00 9 452,52 0,00 0,00

D1.33
Navýšenie r.š.oplechovania pod odvetranou fasádou na 
r.š 400 mm 021 Stavby m 254,669 8,55 2 177,42 0,00 0,00 2 177,42 0,00 0,00

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

D2.1 Osekanie nerovností pôvodnej podlahy do 35% plochy 021 Stavby m2 2 235,000 3,71 8 291,85 0,00 0,00 8 291,85 0,00 0,00

D2.2 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE 021 Stavby m 3 630,724 0,22 798,76 0,00 0,00 798,76 0,00 0,00

D2.3
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na 
oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií 021 Stavby m 3 667,031 0,33 1 210,12 0,00 0,00 1 210,12 0,00 0,00

D2.4 Polypropylénové vlákna pre poter hr. 60 mm 021 Stavby m2 2 235,000 2,17 4 849,95 0,00 0,00 4 849,95 0,00 0,00

D2.5 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm 021 Stavby m2 2 235,000 28,27 63 183,45 0,00 0,00 63 183,45 0,00 0,00

D2.6 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou 021 Stavby m2 2 235,000 0,78 1 743,30 0,00 0,00 1 743,30 0,00 0,00

D2.7 Krycia PE fólia 021 Stavby m2 2 570,250 0,58 1 490,75 0,00 0,00 1 490,75 0,00 0,00

D2.8
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, 
kladená voľne v jednej vrstve 021 Stavby m2 2 235,000 0,88 1 966,80 0,00 0,00 1 966,80 0,00 0,00

D2.9
Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre 
ľahké aj ťažké plávajúce podlahy 021 Stavby m2 2 279,700 7,59 17 302,92 0,00 0,00 17 302,92 0,00 0,00

D2.10
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v dvoch vrstvách 021 Stavby m2 2 235,000 2,12 4 738,20 0,00 0,00 4 738,20 0,00 0,00

D2.11
Doska EPS 100 S, na zateplenie podláh a plochých 
striech 021 Stavby m3 182,376 88,90 16 213,23 0,00 0,00 16 213,23 0,00 0,00

D2.12

Zálievka kotevných otvorov z betónu vrecovaného s 
vyššou pevnosťou, miešaného na stavbe, objem 1 
otvoru nad 0,02 do 0,10 m3, vrátane príplatku za 
zvýšenú pracnosť

021 Stavby ks 79,000 228,30 18 035,70 0,00 0,00 18 035,70 0,00 0,00

D2.13
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 3000 mm 021 Stavby ks 4,000 54,87 219,48 0,00 0,00 219,48 0,00 0,00

D2.14
Debnenie a oddebnenie v podlahách (stropoch) otvoru s 
plochou 0,20-1,00 m2, okolo stĺpov (4*0,5*0,12); 
rezanie reziva na stavbe, zvýšená pracnosť

021 Stavby ks 79,000 235,48 18 602,92 0,00 0,00 18 602,92 0,00 0,00

D2.15
D+M odvetranej hliníkovej fasády z ref. PREFA SIDING, 
FARBA 07 P.10 SVETLOŠEDÁ, s podkonštrukciou, s 
tepelnou izoláciou z miner. vlny hr. 50 mm

021 Stavby m2 7,740 125,72 973,07 0,00 0,00 973,07 0,00 0,00

D2.16
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 250 mm, vrátane skrutkovacích 
kotiev

021 Stavby m2 81,306 60,58 4 925,52 0,00 0,00 4 925,52 0,00 0,00

D2.17
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m 021 Stavby t 65,788 24,13 1 587,46 0,00 0,00 1 587,46 0,00 0,00

D2.18
Zhotovenie poistnej hydroizolačnej fólie pre fasády 
(parozábrany ) 021 Stavby m2 7,740 1,10 8,51 0,00 0,00 8,51 0,00 0,00

D2.19
Parozábrana SPECIAL pre odvetrané fasády, šxl 1,5x50 
m,znížená horľavosť 021 Stavby m2 8,514 3,90 33,20 0,00 0,00 33,20 0,00 0,00

D2.20 D+M penetračný náter 021 Stavby m2 18,788 1,00 18,79 0,00 0,00 18,79 0,00 0,00

D2.21
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením 021 Stavby m2 18,788 4,32 81,16 0,00 0,00 81,16 0,00 0,00

D2.22
asfaltová hydroizolácia z modifikovaných pásov - 
materiál upresniť podľa RP 021 Stavby m2 21,606 4,00 86,42 0,00 0,00 86,42 0,00 0,00

D2.23
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m 021 Stavby % 65,788 2,80 184,21 0,00 0,00 184,21 0,00 0,00

D2.24 Výplň samolepiacou páskou EPDM š.150 mm 021 Stavby m 101,771 18,31 1 863,43 0,00 0,00 1 863,43 0,00 0,00

D2.25
Vyplnenie škár  z fošní, hranolov, hranolkov s 
prierezovou plochou 144 - 224 cm2/50*300 mm 021 Stavby m 101,771 7,14 726,64 0,00 0,00 726,64 0,00 0,00

D2.26
Rezivo stavebné opracované 50x300 mm , sušené 
14±2%, štvorstranne hobľované, bez defektov, hniloby, 
hrčí, vrátane náteru

021 Stavby m 111,948 25,65 2 871,47 0,00 0,00 2 871,47 0,00 0,00

D2.27
Obloženie atiky  z dosiek cementotrieskových 
skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm 021 Stavby m2 392,000 37,69 14 774,48 0,00 0,00 14 774,48 0,00 0,00

D2.28
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky 
od 12 do 24 m 021 Stavby % 183,726 4,70 863,51 0,00 0,00 863,51 0,00 0,00

D2.29
Panel "S"  hr. 300 mm - OSB doska + tep. izolácia z MW 
+ OSB doska- panel 4,8*0,9 m= 4,32 m2 021 Stavby ks 1,000 935,36 935,36 0,00 0,00 935,36 0,00 0,00
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D2.30
Panel "T"  hr. 300 mm - OSB doska + tep. izolácia z MW 
+ OSB doska- panel 3,8*0,9 m= 3,42 m2 021 Stavby ks 1,000 741,07 741,07 0,00 0,00 741,07 0,00 0,00

D2.31 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 150,000 2,25 337,50 0,00 0,00 337,50 0,00 0,00

D2.32
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, materiál a rš. 
UPRESNIŤ podľa RP

021 Stavby m 8,600 16,50 141,90 0,00 0,00 141,90 0,00 0,00

D2.33
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 12,000 0,98 11,76 0,00 0,00 11,76 0,00 0,00

D2.34

M+D ext jednokrídlové protipožiarne dvere výplň 
ťahokov  1200x2100mm, dvere otváravé von, materiál 
hliník - profily Aluprof S.A (MB-45), farba RAL 8R9006, 
vrátane kovania, únikové panik.kovanie

021 Stavby ks 2,000 3 590,00 7 180,00 0,00 0,00 7 180,00 0,00 0,00

D2.35
F1   M+D presklená stena 2542x10660 mm s 2-krídl. 
dverami, rám hliník, zasklenie trojsklo - zmena časti 
výplne

021 Stavby ks 1,000 6 072,30 6 072,30 0,00 0,00 6 072,30 0,00 0,00

D2.36
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm 021 Stavby m 59,300 2,57 152,40 0,00 0,00 152,40 0,00 0,00

D2.37
Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná 021 Stavby m 59,300 0,28 16,60 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00

D2.38
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 
mm 021 Stavby m 152,250 2,90 441,53 0,00 0,00 441,53 0,00 0,00

D2.39
Izolačná PE trubica  35x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 152,250 0,64 97,44 0,00 0,00 97,44 0,00 0,00

D2.40
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm 021 Stavby m 59,300 2,84 168,41 0,00 0,00 168,41 0,00 0,00

D2.41
Izolačná PE trubica  22x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 59,300 0,79 46,85 0,00 0,00 46,85 0,00 0,00

D2.42 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 152,250 3,15 479,59 0,00 0,00 479,59 0,00 0,00

D2.43
Izolačná PE trubica  35x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná 021 Stavby m 152,250 1,70 258,83 0,00 0,00 258,83 0,00 0,00

D2.44
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m 021 Stavby % 15,663 1,46 22,87 0,00 0,00 22,87 0,00 0,00

D2.45 Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním 021 Stavby m 118,600 9,82 1 164,65 0,00 0,00 1 164,65 0,00 0,00

D2.46 Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním 021 Stavby m 304,500 17,40 5 298,30 0,00 0,00 5 298,30 0,00 0,00

D2.47
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre výtokový ventil G 1/2 021 Stavby ks 21,000 6,94 145,74 0,00 0,00 145,74 0,00 0,00

D2.48
Nástenka Press koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, 
pre napojenie potrubia ALPEX, niklovaná mosadz, 
tesnenie EPDM, IVAR.PTM 5760

021 Stavby ks 21,000 4,21 88,41 0,00 0,00 88,41 0,00 0,00

D2.49
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50 021 Stavby m 423,100 1,47 621,96 0,00 0,00 621,96 0,00 0,00

D2.50
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 021 Stavby m 423,100 1,07 452,72 0,00 0,00 452,72 0,00 0,00

D2.51
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 224,505 0,75 168,38 0,00 0,00 168,38 0,00 0,00

D2.52 rúrka 20 ohybná, bezhalogénová, sivá, 021 Stavby bm 100,000 1,23 123,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00

D2.53 rúrka 40 ohybná bezhalogénová, sivá 021 Stavby bm 100,000 2,02 202,00 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00

D2.54 Skupinový držiak káblov, 021 Stavby ks 220,000 2,28 501,60 0,00 0,00 501,60 0,00 0,00

D2.55 Skrutka do betónu pre skupinový držiak, 021 Stavby ks 220,000 1,89 415,80 0,00 0,00 415,80 0,00 0,00

D2.56 Káblový rebrík, 021 Stavby bm 35,000 19,17 670,95 0,00 0,00 670,95 0,00 0,00

D2.57 Držiak rebríka na stenu, 021 Stavby ks 55,000 2,68 147,40 0,00 0,00 147,40 0,00 0,00

D2.58 Kotva pre držiak rebríka, 021 Stavby ks 55,000 2,35 129,25 0,00 0,00 129,25 0,00 0,00

D2.59 Skrutka pre držiak rebríka, 021 Stavby ks 110,000 0,12 13,20 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00

D2.60 Príchytka kábla, 021 Stavby ks 250,000 3,05 762,50 0,00 0,00 762,50 0,00 0,00

D2.61 Príchytka kábla jednotlivá, 021 Stavby ks 50,000 1,89 94,50 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00

D2.62
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1,CHKE-R-O 3x1,5 021 Stavby bm 160,000 2,91 465,60 0,00 0,00 465,60 0,00 0,00

D2.63
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, CHKE-R-J 3x1,5 021 Stavby bm 1 585,000 2,91 4 612,35 0,00 0,00 4 612,35 0,00 0,00

D2.64
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1,CHKE-R-J 3x2,5 021 Stavby bm 390,000 2,91 1 134,90 0,00 0,00 1 134,90 0,00 0,00

D2.65
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1,CHKE-R-J 5x2,5 021 Stavby bm 165,000 2,91 480,15 0,00 0,00 480,15 0,00 0,00

D2.66
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1,CHKE-R-J 5x1,5 021 Stavby bm 195,000 2,91 567,45 0,00 0,00 567,45 0,00 0,00

D2.67
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1,CHKE-R-J 5x10 021 Stavby bm 2,000 2,91 5,82 0,00 0,00 5,82 0,00 0,00

D2.68
Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, zelenožltý, 021 Stavby bm 100,000 2,91 291,00 0,00 0,00 291,00 0,00 0,00

D2.69
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1,, údaj typu kábla podľa projektanta CHKE-R-J 
5x16

021 Stavby bm 81,000 2,91 235,71 0,00 0,00 235,71 0,00 0,00

D2.70
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1,  HHK CHKE-V-O 3x1,5 021 Stavby bm 65,000 3,48 226,20 0,00 0,00 226,20 0,00 0,00

D2.71
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1,  HHK CHKE-V-J 3x1,5 021 Stavby bm 200,000 3,48 696,00 0,00 0,00 696,00 0,00 0,00

D2.72
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1,  HHK CHKE-V-J 3x2,5 021 Stavby bm 25,000 3,48 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00

D2.73
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1,CHKE-R-V 5x10 (CHKE-R-J 5x10) 021 Stavby bm 77,000 3,48 267,96 0,00 0,00 267,96 0,00 0,00

D2.74 Kábel ohybný, bezhalogenový 021 Stavby bm 250,000 3,48 870,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00

D2.75
Kábel UTP ( U/UTP ) cat. 5E, 300MHz, bezhalogénový, 
netienený, 021 Stavby bm 2 000,000 1,09 2 180,00 0,00 0,00 2 180,00 0,00 0,00

D2.76
Kábel tienený pre prenos signálov, s triedou reakcie na 
oheň B2ca s1d0a1 a funkciou pri požiari t=90min, JE-H-
ST-H 2x2x0,8

021 Stavby bm 30,000 2,88 86,40 0,00 0,00 86,40 0,00 0,00

D2.77 Hmoždinky zatĺkacie 021 Stavby ks 200,000 1,73 346,00 0,00 0,00 346,00 0,00 0,00

D2.78 Sťahovacie pásky, 135x2,5, 100ks, 021 Stavby ks 100,000 0,01 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

D2.79
Montáž riadiacej jednotky vykurovania žľabov, 
termostatu a čidiel 021 Stavby kpl 1,000 226,26 226,26 0,00 0,00 226,26 0,00 0,00

D2.80 EBERLE riadiaci jednotka vykurovania žľabov  EM 524 90 021 Stavby ks 1,000 434,70 434,70 0,00 0,00 434,70 0,00 0,00

D2.81
Sada čidiel Eberle ESD 524 003 a TFD 524 004 pre 
strešné odkvapy a zvody 021 Stavby sada 1,000 108,36 108,36 0,00 0,00 108,36 0,00 0,00

D2.82 Termostat Eberle DTR 3102 021 Stavby ks 1,000 86,93 86,93 0,00 0,00 86,93 0,00 0,00

D2.83 Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól 021 Stavby ks 6,000 6,09 36,54 0,00 0,00 36,54 0,00 0,00

D2.84 Istič PL7 262674 10A/1P B 10kA 021 Stavby ks 1,000 5,29 5,29 0,00 0,00 5,29 0,00 0,00

D2.85 Istič IC60N A9F73116 16A/1P B 6kA 021 Stavby ks 5,000 7,22 36,10 0,00 0,00 36,10 0,00 0,00

D2.86
Inštalačný stýkač 25A, 3 zapínacie+1 rozpínací, 230VAC, 
2TE 021 Stavby ks 1,000 7,31 7,31 0,00 0,00 7,31 0,00 0,00

D2.87
Inštalačný stýkač 25A, 3 rozpínacie+1 zapínací, 230VAC, 
2TE 021 Stavby ks 1,000 31,74 31,74 0,00 0,00 31,74 0,00 0,00

D2.88
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1,CHKE-R-J 5x1,5 021 Stavby bm 100,000 2,91 291,00 0,00 0,00 291,00 0,00 0,00

D2.89
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1,  HHK 021 Stavby bm 200,000 3,48 696,00 0,00 0,00 696,00 0,00 0,00
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D2.90
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň  B2ca s1d0a1,  HHK CHKE-V-J 3x2,5 021 Stavby bm 300,000 3,48 1 044,00 0,00 0,00 1 044,00 0,00 0,00

D2.91
Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 
štvorcová 021 Stavby ks 10,000 3,62 36,20 0,00 0,00 36,20 0,00 0,00

D2.92
Krabica inštalačná KSK 100 PO10J 101x101x62mm 
požiarne odolná 021 Stavby ks 10,000 30,82 308,20 0,00 0,00 308,20 0,00 0,00

D2.93 Projekt skutočného vyhotovenia (EUR) 021 Stavby ks 1,000 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

D2.94 Revízia 021 Stavby ks 1,000 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

D2.95 PPV % 021 Stavby % 100,000 1,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

D2.96 Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2ca/s1,d1,a1/ PS90 021 Stavby m 1 450,000 1,32 1 914,00 0,00 0,00 1 914,00 0,00 0,00

D2.97 Držiak kábla 021 Stavby ks 500,000 0,39 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00

D2.98 Kotva roztiažna 021 Stavby ks 500,000 0,39 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00

D2.99 Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 021 Stavby ks 620,000 0,11 68,20 0,00 0,00 68,20 0,00 0,00

D2.100
Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v 
tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm 021 Stavby ks 620,000 0,37 229,40 0,00 0,00 229,40 0,00 0,00

D2.101 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 021 Stavby m 1 450,000 1,10 1 595,00 0,00 0,00 1 595,00 0,00 0,00

D2.102
Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2cas/s1,d1a1/PS90 - 
príchytkami pripevnený na stenu 021 Stavby m 1 450,000 1,10 1 595,00 0,00 0,00 1 595,00 0,00 0,00

D2.103 Kábel CHKE-V 2x1,5 021 Stavby m 1 200,000 1,32 1 584,00 0,00 0,00 1 584,00 0,00 0,00

D2.104 Držiak kábla 021 Stavby ks 400,000 0,39 156,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00

D2.105 Kotva roztiažna 021 Stavby ks 400,000 0,39 156,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00

D2.106
Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v 
tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm 021 Stavby ks 300,000 0,39 117,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00

D2.107 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 021 Stavby m 1 200,000 1,10 1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00 0,00

D2.108
Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA,CYAF 1,5 pevne 
uložený ,bez ukončenia a zapojenia 021 Stavby m 1 200,000 1,10 1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00 0,00

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

D3.1
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením 021 Stavby m2 62,879 5,02 315,65 0,00 0,00 315,65 0,00 0,00

D3.2
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 
mm, skrutkovacie kotvy 021 Stavby m2 62,879 72,89 4 583,25 0,00 0,00 4 583,25 0,00 0,00

D3.3 Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil 021 Stavby m 43,273 6,22 269,16 0,00 0,00 269,16 0,00 0,00

D3.4 Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný 021 Stavby m 12,000 2,73 32,76 0,00 0,00 32,76 0,00 0,00

D3.5
Odstránenie kontaktného zateplenia z polystyrénových 
dosiek hrúbky nad 120-150 mm,  -0,01876t 021 Stavby m2 62,879 2,67 167,89 0,00 0,00 167,89 0,00 0,00

D3.6 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 1,180 7,50 8,85 0,00 0,00 8,85 0,00 0,00

D3.7
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 021 Stavby t 23,600 0,30 7,08 0,00 0,00 7,08 0,00 0,00

D3.8
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 021 Stavby t 1,180 6,50 7,67 0,00 0,00 7,67 0,00 0,00

D3.9
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály  (17 06), 
ostatné 021 Stavby t 1,180 167,00 197,06 0,00 0,00 197,06 0,00 0,00

D3.10 Prenájom kontajneru 7 m3 021 Stavby ks 1,000 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

D3.11
p.č. B Doplnenie dverenej konštrukcie dvere D88-D89 o 
Al rámy, panikové kovania a magnetické zámky, v zmysle 
nového projektu PO, rozmer B=5480/H=2920 mm

021 Stavby kpl 1,000 9 069,00 9 069,00 0,00 0,00 9 069,00 0,00 0,00

D3.12
p.č. A Doplnenie dverenej konštrukcie dvere D88-D89 o 
Al rámy, panikové kovania a magnetické zámky, v zmysle 
nového projektu PO, rozmer B=5380/H=2930 mm

021 Stavby kpl 1,000 9 062,00 9 062,00 0,00 0,00 9 062,00 0,00 0,00

D3.13
p.č. 3 Doplnenie dverenej konštrukcie dvere D88-D89 o 
Al rámy, panikové kovania a magnetické zámky, v zmysle 
nového projektu PO, rozmer B=5275/H=3200 mm

021 Stavby kpl 1,000 7 126,00 7 126,00 0,00 0,00 7 126,00 0,00 0,00

D3.14
p.č. 4 Doplnenie dverenej konštrukcie dvere D88-D89 o 
Al rámy, panikové kovania a magnetické zámky, v zmysle 
nového projektu PO, rozmer B=4890/H=3200 mm

021 Stavby kpl 1,000 6 643,00 6 643,00 0,00 0,00 6 643,00 0,00 0,00

D3.15
Dodávka + montáž vnútorného zábradlia, rúrkové 
priemer 48 mm, kotvené do ostenia (pri F1) 021 Stavby ks 4,000 232,88 931,52 0,00 0,00 931,52 0,00 0,00

D3.16 Montáž soklíkov z obkladačiek do flex tmelu v. 100 mm 021 Stavby m 74,850 3,50 261,98 0,00 0,00 261,98 0,00 0,00

D3.17
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 
flexibil. mrazuvzdorného vrátane všetkých potrebných 
profilov a špárovania

021 Stavby m2 85,332 22,50 1 919,97 0,00 0,00 1 919,97 0,00 0,00

D3.18 Dlažba gressová+5 % stratné 021 Stavby m2 89,599 9,50 851,19 0,00 0,00 851,19 0,00 0,00

D3.19 Sokel keramický, lxvxhr 298x100mm 021 Stavby ks 274,450 2,63 721,80 0,00 0,00 721,80 0,00 0,00

D3.20
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 48,360 4,10 198,28 0,00 0,00 198,28 0,00 0,00

D3.21 Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení 021 Stavby sub. 1,000 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

D3.22 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 29,640 9,83 291,36 0,00 0,00 291,36 0,00 0,00

D3.23
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

021 Stavby m3 29,640 1,00 29,64 0,00 0,00 29,64 0,00 0,00

D3.24
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m 021 Stavby m3 13,140 1,47 19,32 0,00 0,00 19,32 0,00 0,00

D3.25 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 021 Stavby m3 29,640 4,52 133,97 0,00 0,00 133,97 0,00 0,00

D3.26
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 27,140 3,86 104,76 0,00 0,00 104,76 0,00 0,00

D3.27
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny 021 Stavby m3 2,500 29,95 74,88 0,00 0,00 74,88 0,00 0,00

D3.28 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 5,500 8,50 46,75 0,00 0,00 46,75 0,00 0,00

D3.29
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm 021 Stavby m 76,000 0,93 70,68 0,00 0,00 70,68 0,00 0,00

D3.30 Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m 021 Stavby m 76,000 10,47 795,72 0,00 0,00 795,72 0,00 0,00

D3.31
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 17 D 90 mm 021 Stavby ks 6,331 17,05 107,94 0,00 0,00 107,94 0,00 0,00

D3.32
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 
do 70 021 Stavby m 76,000 3,08 234,08 0,00 0,00 234,08 0,00 0,00

D3.33
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 021 Stavby m 76,000 0,67 50,92 0,00 0,00 50,92 0,00 0,00

D3.34 Odkopanie a zväčšenie vodovodnej šachty 021 Stavby súb 1,000 1 137,50 1 137,50 0,00 0,00 1 137,50 0,00 0,00

D3.35
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do 
stien - železobetónových -0,00027t 021 Stavby cm 300,000 1,12 336,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00

D3.36
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt 021 Stavby t 3,900 18,00 70,20 0,00 0,00 70,20 0,00 0,00

D3.37
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby t 3,900 28,00 109,20 0,00 0,00 109,20 0,00 0,00

D3.38
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia 021 Stavby t 3,900 0,44 1,72 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00

D3.39
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope 021 Stavby t 6,103 26,10 159,29 0,00 0,00 159,29 0,00 0,00
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D3.40 Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priem. od 96 mm 021 Stavby m 16,000 4,40 70,40 0,00 0,00 70,40 0,00 0,00

D3.41
Izolačná PE trubica dxhr. 89x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky 021 Stavby m 16,320 3,72 60,71 0,00 0,00 60,71 0,00 0,00

D3.42
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm 021 Stavby m 139,650 2,84 396,61 0,00 0,00 396,61 0,00 0,00

D3.43
Izolačná PE trubica  22x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 139,650 0,79 110,32 0,00 0,00 110,32 0,00 0,00

D3.44
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového do DN 100,  -0,01492t 021 Stavby m 22,800 6,60 150,48 0,00 0,00 150,48 0,00 0,00

D3.45 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm 021 Stavby m 22,800 18,88 430,46 0,00 0,00 430,46 0,00 0,00

D3.46
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia DN 75 021 Stavby ks 2,000 1,74 3,48 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00

D3.47 Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP 021 Stavby ks 2,000 49,03 98,06 0,00 0,00 98,06 0,00 0,00

D3.48
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou 
do DN 125 021 Stavby m 22,800 0,77 17,56 0,00 0,00 17,56 0,00 0,00

D3.49
Prechod Liatina / PVC + trvale pružný tmel TEC do Dn 
200 021 Stavby ks 2,000 47,10 94,20 0,00 0,00 94,20 0,00 0,00

D3.50 Prechod liatina/PVC DN 200 hladký kanalizačný systém 021 Stavby ks 2,000 24,80 49,60 0,00 0,00 49,60 0,00 0,00

D3.51
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 6,103 1,05 6,41 0,00 0,00 6,41 0,00 0,00

D3.52
Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 89 mm 021 Stavby m 16,000 364,00 5 824,00 0,00 0,00 5 824,00 0,00 0,00

D3.53 Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním 021 Stavby m 62,000 10,64 659,68 0,00 0,00 659,68 0,00 0,00

D3.54
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 
mm 021 Stavby m 16,000 73,85 1 181,60 0,00 0,00 1 181,60 0,00 0,00

D3.55
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1/2 021 Stavby ks 2,000 2,75 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00

D3.56 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz 021 Stavby ks 2,000 6,71 13,42 0,00 0,00 13,42 0,00 0,00

D3.57
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 6/4 021 Stavby ks 1,000 7,79 7,79 0,00 0,00 7,79 0,00 0,00

D3.58 Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 1,000 50,83 50,83 0,00 0,00 50,83 0,00 0,00

D3.59
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 3 021 Stavby ks 1,000 13,97 13,97 0,00 0,00 13,97 0,00 0,00

D3.60 Guľový uzáver pre vodu 3", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 1,000 182,32 182,32 0,00 0,00 182,32 0,00 0,00

D3.61 Montáž armatúry prírubovej  T kus-liatinový DN 80 021 Stavby ks 2,000 52,20 104,40 0,00 0,00 104,40 0,00 0,00

D3.62 Montáž armatúry prírubovej liatinovej  DN 80 021 Stavby súb. 4,000 82,94 331,76 0,00 0,00 331,76 0,00 0,00

D3.63 Guľový uzáver prírubový na vodu, DN 80,  liatina 021 Stavby ks 2,000 361,12 722,24 0,00 0,00 722,24 0,00 0,00

D3.64
Prechodka liatina HDPE 80 - liatinové koleno prírubové 
80 021 Stavby m 2,000 212,44 424,88 0,00 0,00 424,88 0,00 0,00

D3.65 Vybúranie 2 ks stupačiek 021 Stavby kpl 2,000 309,95 619,90 0,00 0,00 619,90 0,00 0,00

D3.66
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m 021 Stavby t 3,900 66,12 257,87 0,00 0,00 257,87 0,00 0,00

D3.67
Montáž EOV 200 L do ľahkých stien s kovovou 
konštrukciou 021 Stavby ks 1,000 149,06 149,06 0,00 0,00 149,06 0,00 0,00

D3.68 EOV 200 L 021 Stavby ks 1,000 1 370,00 1 370,00 0,00 0,00 1 370,00 0,00 0,00

D3.69
Materiál k pripojeniu EOV 200 L, spojovací mat,.konzoly, 
objímky 021 Stavby súb 1,000 223,20 223,20 0,00 0,00 223,20 0,00 0,00

D3.70
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m 021 Stavby % 15,000 1,15 17,25 0,00 0,00 17,25 0,00 0,00

D3.71
BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ, ČERVENO/ŽLTÝ, 3P+N, 40A, 
400V, IP65, SCAME 021 Stavby ks 3,000 50,78 152,34 0,00 0,00 152,34 0,00 0,00

D3.72 Istič 1/16A/B, doplnenie do RH 3.X 021 Stavby ks 5,000 14,22 71,10 0,00 0,00 71,10 0,00 0,00

D3.73 rúrka 20 ohybná, bezhalogénová, sivá, 021 Stavby bm 450,000 1,23 553,50 0,00 0,00 553,50 0,00 0,00

D3.74 Skupinový držiak káblov, 021 Stavby ks 50,000 2,28 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00

D3.75 Skrutka do betónu pre skupinový držiak, 021 Stavby ks 50,000 1,89 94,50 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00

D3.76 Príchytka kábla, 021 Stavby ks 50,000 3,05 152,50 0,00 0,00 152,50 0,00 0,00

D3.77 Príchytka kábla jednotlivá, 021 Stavby ks 100,000 1,89 189,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00

D3.78
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1,  CHKE-R-J 3x2,5 021 Stavby bm 605,000 2,91 1 760,55 0,00 0,00 1 760,55 0,00 0,00

D3.79
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
s1d0a1, CHKE-R-J 5x2,5 021 Stavby bm 115,000 2,91 334,65 0,00 0,00 334,65 0,00 0,00

D3.80 Hmoždinky zatĺkacie 021 Stavby ks 100,000 1,73 173,00 0,00 0,00 173,00 0,00 0,00

D3.81 Sťahovacie pásky, 135x2,5, 100ks, 021 Stavby ks 200,000 0,01 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

D3.82 Hmota HILTI cca 5,3kg/1m2, PS90 021 Stavby kg 10,000 100,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

D3.83 Montáž požiarného prestupu 021 Stavby ks 14,000 140,00 1 960,00 0,00 0,00 1 960,00 0,00 0,00

D3.84 Frézovanie otvorov pre krabice 021 Stavby ks 3,000 2,10 6,30 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00

D3.85
Nešpecifikované elektromontážne práce. Zisťovanie 
skutkového stavu existujúcej elektroinštalácie, dočasné 
rozvody a pod. úprava rozvádzačov RH 3.X

021 Stavby hod 10,000 18,00 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00

D3.86 Zemniaca doska s páskou 2000x250 Fe/Zn 021 Stavby kpl 27,000 77,18 2 083,86 0,00 0,00 2 083,86 0,00 0,00

D3.87 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 021 Stavby ks 135,000 0,76 102,60 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00

D3.88 Strešný držiak vedenia - 5202213-133NB 021 Stavby KS 135,000 3,86 521,10 0,00 0,00 521,10 0,00 0,00

D3.89 Podpera vedenia na plechové strechy, ZIN 021 Stavby ks 384,000 2,17 833,28 0,00 0,00 833,28 0,00 0,00

D3.90 Montáž bleskozvodu z plošiny, prenájom 021 Stavby deň 14,000 70,00 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00

D3.91 Modul do sľučky pre 32 bezdrôtových hlásičov 021 Stavby ks 3,000 198,00 594,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00

D3.92 Bezdrôtový magnetický dverový pridržiavač 021 Stavby ks 3,000 215,05 645,15 0,00 0,00 645,15 0,00 0,00

D3.93 Čítačka a kontroler 021 Stavby ks 1,000 480,00 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00

D3.94 Napájací zdroj 24V/2A miesto 2x17Ah aku 021 Stavby ks 1,000 159,50 159,50 0,00 0,00 159,50 0,00 0,00

D3.95 Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2ca/s1,d1,a1/ PS90 021 Stavby m 240,000 1,32 316,80 0,00 0,00 316,80 0,00 0,00

D3.96 Držiak kábla 021 Stavby ks 240,000 0,39 93,60 0,00 0,00 93,60 0,00 0,00

D3.97
Montáž bezdrôtového magnetického dverového 
pridržiavača 021 Stavby ks 3,000 38,50 115,50 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00

D3.98 Montáž modulu do slučky pre 32 bzdrôtových hlásičov 021 Stavby ks 3,000 38,50 115,50 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00

D3.99
Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v 
tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm 021 Stavby ks 240,000 0,37 88,80 0,00 0,00 88,80 0,00 0,00

D3.100 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 021 Stavby m 240,000 1,10 264,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00

D3.101
Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 B2cas/s1,d1a1/PS90 - 
príchytkami pripevnený na stenu 021 Stavby m 240,000 1,10 264,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00

1098
Interaktívna zostava: Interaktívna tabuľa, projektor a 
mobilný výškovo nastaviteľný držiak na tabuľu a 
projektor 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 19,000 1 590,00 30 210,00 30 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1099
Interaktívna zostava: Interaktívny mobilný projektor - 
interaktívna podlaha/stôl 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 2 080,00 2 080,00 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Samostatne hnuteľné veci
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1100 Ineaktívna zostava: Interaktívny projektor

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 3,000 1 585,00 4 755,00 4 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1104 Elektromontáže 021 Stavby kpl. 1,000 780,78 780,78 0,00 0,00 780,78 0,00 0,00

1105 Konvektomat 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 3,000 15 085,00 45 255,00 45 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1106 Šoker (Šokový zmrazovač / schladzovač)

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 3 900,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1107 Vákuovací stroj komorový 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 1 990,00 1 990,00 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1108 Plynový kotol (varný)

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 4 490,00 8 980,00 6 350,18 0,00 2 629,82 0,00 0,00

1109 Krájač chleba a knedlí

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1110 Univerzálny šľahací a hnetací stroj (robot)

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1111 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 3,000 11,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1112
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 021 Stavby m3 1,000 1,09 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00

1113 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 021 Stavby m3 25,475 48,00 1 222,80 1 222,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1114
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 021 Stavby m3 8,492 11,00 93,41 93,41 0,00 0,00 0,00 0,00

1115
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 021 Stavby m3 25,475 5,16 131,45 131,45 0,00 0,00 0,00 0,00

1116
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za ďalšich 
3800 m

021 Stavby m3 25,475 0,52 13,25 13,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1117 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby m3 25,475 11,32 288,38 288,38 0,00 0,00 0,00 0,00

1118 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 25,475 0,89 22,67 22,67 0,00 0,00 0,00 0,00

1119
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 021 Stavby t 45,091 25,00 1 127,28 1 127,28 0,00 0,00 0,00 0,00

1120 Zvislé a kompletné konštrukcie

1121
Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním 
pätky o objeme do 0.20 m3 021 Stavby ks 68,000 12,00 816,00 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1122
Stĺpik plotový, bariérový, betónový KZV 12-280, šxhrxv 
200x160x2800 mm 021 Stavby ks 68,000 24,00 1 632,00 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1123
Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s 
výškou nad 2 m s betónovým panelom 021 Stavby ks 105,000 9,00 945,00 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1124
Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, 
pre panelový plotový systém 021 Stavby ks 105,000 11,00 1 155,00 1 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1125
Betónový panel lxvxhr 2350x250x35 mm, podhrabová 
doska pre oplotenie z pletiva 021 Stavby ks 105,000 18,50 1 942,50 1 942,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1126
Osadenie dosky plotovej železobetónovej 
prefabrikovanej 300x50x3000 mm 021 Stavby ks 462,000 8,00 3 696,00 3 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1127
Doska plotová, bariérová, betónová KZD 2-290, šxvxhr 
2900x300x50 mm 021 Stavby ks 462,000 24,55 11 342,10 11 342,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1128 Komunikácie

1129
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 021 Stavby m2 12,000 5,89 70,68 70,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1130
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

021 Stavby m2 12,000 17,36 208,32 208,32 0,00 0,00 0,00 0,00

1131
Dlažba betónová škárová začiatočná, rozmer 
200x165x80 mm, prírodná 021 Stavby m2 12,240 19,56 239,41 239,41 0,00 0,00 0,00 0,00

1132 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1133
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

021 Stavby m 12,000 6,50 78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1134 Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný 021 Stavby ks 24,000 1,95 46,80 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1135
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 
alebo z plechu,  -0,01000t 021 Stavby m 397,000 2,50 992,50 992,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1136 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 4,190 14,00 58,66 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00

1137
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ďalších 6 
km 021 Stavby t 4,190 0,51 2,14 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00

1138
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby t 4,190 45,00 188,55 188,55 0,00 0,00 0,00 0,00

1139 Presun hmôt HSV

1140
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m 021 Stavby t 123,503 24,29 2 999,89 2 999,86 0,00 0,03 0,00 0,00

1141 Práce a dodávky PSV

1142 Konštrukcie doplnkové kovové

1143 Montáž posuvnej brány ručne ovládanej 021 Stavby súb 3,000 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1144 Posuvná brána ručne ovládaná 6x2 m 021 Stavby ks 3,000 2 800,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1145 Montáž posuvnej brány s elektrickým pohonom 021 Stavby súb 1,000 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1146 Posuvná brána s elektrickým pohonom 6x2 m 021 Stavby ks 1,000 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1147 Odstránenie závory 021 Stavby kpl 1,000 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1148
Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky 
do 2,2 m 021 Stavby m 234,000 8,50 1 989,00 1 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1149
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 
mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli 021 Stavby ks 96,174 43,00 4 135,48 4 135,48 0,00 0,00 0,00 0,00

1150
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo 
do 2 m2

021 Stavby ks 3,000 16,79 50,37 50,37 0,00 0,00 0,00 0,00

1151
Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,2 m, úprava Zn+PVC, 
výplň jokel 25x25 mm, farba RAL 021 Stavby ks 3,000 653,96 1 961,88 1 961,88 0,00 0,00 0,00 0,00

1152
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo 
nad 4 do 6 m2

021 Stavby ks 2,000 25,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oplotenie areálu ZŠ v Stupave

Vybavenie kuchyne-stav. Úpravy

Stavebno-technické úpravy areálu základnej školyHlavná aktivita č. 3

Hlavná aktivita č. 2 Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne 
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1153
Bránka dvojkrídlová, šxv 3,5x1,6 m, úprava Zn+PVC, 
výplň jokel 25x25 mm, farba RAL 021 Stavby ks 2,000 1 249,00 2 498,00 2 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1154
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 
jednotlivo nad 2 do 6 m2,  -0,21000t 021 Stavby ks 1,000 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1155
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 13,102 39,00 510,98 213,02 0,00 297,96 0,00 0,00

1156 Úprava terénu jemná 021 Stavby m2 107,000 0,57 60,99 0,00 0,00 60,99 0,00 0,00

1157 Výsev lúky 021 Stavby m2 107,000 0,39 41,73 0,00 0,00 41,73 0,00 0,00

1158 Dočasná fólia na prekrytie proti burine 021 Stavby m2 107,000 1,35 144,45 0,00 0,00 144,45 0,00 0,00

1159 Lúčne osivo 021 Stavby kpl 1,000 63,00 63,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00

1160 Úprava terénu pred výsadbou 021 Stavby m2 201,000 1,23 247,23 0,00 0,00 247,23 0,00 0,00

1161 Fólia alebo papier proti burine s uchytením 021 Stavby m2 201,000 2,36 474,36 0,00 0,00 474,36 0,00 0,00

1162 Sadenie krov 021 Stavby ks 33,000 2,26 74,58 0,00 0,00 74,58 0,00 0,00

1163 Príplatok za sadenie kyslomilných krov 021 Stavby ks 3,000 0,58 1,74 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00

1164 Rašelina pre kyslomilné druhy 021 Stavby ks 3,000 13,67 41,01 0,00 0,00 41,01 0,00 0,00

1165 Euonymus alatus (40/50 cm) 021 Stavby ks 2,000 24,00 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00

1166 Forsythia intermedia (15/20 cm) 021 Stavby ks 3,000 6,00 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00

1167 Hibiscus syriacus (30/40 cm) 021 Stavby ks 2,000 15,95 31,90 0,00 0,00 31,90 0,00 0,00

1168 Hydrangea arborescens ANNABELLE (20/30 cm) 021 Stavby ks 14,000 23,59 330,26 0,00 0,00 330,26 0,00 0,00

1169 Amelanicher lamarckii, vikmeň (125/150 cm) 021 Stavby ks 2,000 17,29 34,58 0,00 0,00 34,58 0,00 0,00

1170 Ríbezľa červená (40 cm) 021 Stavby ks 2,000 7,49 14,98 0,00 0,00 14,98 0,00 0,00

1171 Ríbezľa čierna (40 cm) 021 Stavby ks 2,000 8,90 17,80 0,00 0,00 17,80 0,00 0,00

1172 Lonicera kamtschatica (40/60 cm) 021 Stavby ks 1,000 6,29 6,29 0,00 0,00 6,29 0,00 0,00

1173 Aronia melanocarpa (30/50 cm) 021 Stavby ks 2,000 8,49 16,98 0,00 0,00 16,98 0,00 0,00

1174 Vaccinium corymbosum - Čučoriedka (20/30 cm) 021 Stavby ks 3,000 6,90 20,70 0,00 0,00 20,70 0,00 0,00

1175 Sadenie trvaliek a drobných rastlín 021 Stavby ks 811,000 1,00 811,00 0,00 0,00 811,00 0,00 0,00

1176 Agastache rugosa Alabaster 021 Stavby ks 5,000 4,29 21,45 0,00 0,00 21,45 0,00 0,00

1177 Alchemilla mollis Auslese 021 Stavby ks 6,000 3,79 22,74 0,00 0,00 22,74 0,00 0,00

1178 Allium schoenoprasum 021 Stavby ks 10,000 5,59 55,90 0,00 0,00 55,90 0,00 0,00

1179 Anemone hup. Serenade 021 Stavby ks 6,000 6,89 41,34 0,00 0,00 41,34 0,00 0,00

1180 Anemone sylvestris 021 Stavby ks 28,000 4,79 134,12 0,00 0,00 134,12 0,00 0,00

1181 Aquilegia Spring Magic Blue White 021 Stavby ks 6,000 3,79 22,74 0,00 0,00 22,74 0,00 0,00

1182 Aquilegia Spring Magic Rose White 021 Stavby ks 4,000 4,89 19,56 0,00 0,00 19,56 0,00 0,00

1183 Aster Prof. Anton Kippenberg 021 Stavby ks 9,000 3,90 35,10 0,00 0,00 35,10 0,00 0,00

1184 Athyrium filix-femina 021 Stavby ks 14,000 11,90 166,60 0,00 0,00 166,60 0,00 0,00

1185 Brunnera macrophylla Jack Frost 021 Stavby ks 14,000 11,49 160,86 0,00 0,00 160,86 0,00 0,00

1186 Campanula persicifolia Alba 021 Stavby ks 4,000 3,99 15,96 0,00 0,00 15,96 0,00 0,00

1187 Campanula persicifolia Blue 021 Stavby ks 2,000 3,79 7,58 0,00 0,00 7,58 0,00 0,00

1188 Centranthus ruber Coccineus 021 Stavby ks 6,000 3,89 23,34 0,00 0,00 23,34 0,00 0,00

1189 Digitalis purpurea Castor F1 Cream 021 Stavby ks 25,000 3,29 82,25 0,00 0,00 82,25 0,00 0,00

1190 Dryopteris affinis crispa 021 Stavby ks 12,000 6,89 82,68 0,00 0,00 82,68 0,00 0,00

1191 Echinacea purpurea Magnus 021 Stavby ks 5,000 3,79 18,95 0,00 0,00 18,95 0,00 0,00

1192 Echinops bannaticus Blue Glow 021 Stavby ks 5,000 7,19 35,95 0,00 0,00 35,95 0,00 0,00

1193 Geranium macrorrhizum Spessart 021 Stavby ks 24,000 6,89 165,36 0,00 0,00 165,36 0,00 0,00

1194 Geranium magnificum Anemoniflorum 021 Stavby ks 66,000 8,29 547,14 0,00 0,00 547,14 0,00 0,00

1195 Hakonechloa macra Aureola 021 Stavby ks 12,000 4,90 58,80 0,00 0,00 58,80 0,00 0,00

1196 Helenium Moerheim Beauty 021 Stavby ks 5,000 3,60 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00

1197 Helleborus orientalis White Spotted 021 Stavby ks 9,000 8,49 76,41 0,00 0,00 76,41 0,00 0,00

1198 Hemerocallis Stella de Oro 021 Stavby ks 9,000 7,49 67,41 0,00 0,00 67,41 0,00 0,00

1199 Hosta Fortunei Obscura 021 Stavby ks 9,000 3,89 35,01 0,00 0,00 35,01 0,00 0,00

1200 Hosta Great Expectations 021 Stavby ks 14,000 5,69 79,66 0,00 0,00 79,66 0,00 0,00

1201 Jahoda lesná 021 Stavby ks 127,000 4,19 532,13 0,00 0,00 532,13 0,00 0,00

1202 Lavandula angustifolia Hidcote 021 Stavby ks 22,000 4,59 100,98 0,00 0,00 100,98 0,00 0,00

1203 Lupinus Gallery Blue 021 Stavby ks 11,000 6,99 76,89 0,00 0,00 76,89 0,00 0,00

1204 Lupinus Gallery Yellow 021 Stavby ks 4,000 4,99 19,96 0,00 0,00 19,96 0,00 0,00

1205 Lysimachia nummularia Goldilock´s 021 Stavby ks 20,000 6,89 137,80 0,00 0,00 137,80 0,00 0,00

1206 Melissa officinalis 021 Stavby ks 9,000 4,59 41,31 0,00 0,00 41,31 0,00 0,00

1207 Mentha sminthiana 021 Stavby ks 9,000 2,99 26,91 0,00 0,00 26,91 0,00 0,00

1208 Nepeta Dropmore 021 Stavby ks 6,000 4,79 28,74 0,00 0,00 28,74 0,00 0,00

1209 Pachysandra terminalis 021 Stavby ks 40,000 2,29 91,60 0,00 0,00 91,60 0,00 0,00

1210 Papaver orientale Perrys White 021 Stavby ks 2,000 3,99 7,98 0,00 0,00 7,98 0,00 0,00

1211 Papaver orientale Victoria Luise 021 Stavby ks 4,000 4,29 17,16 0,00 0,00 17,16 0,00 0,00

1212 Penstemon digitalis Husker Res 021 Stavby ks 12,000 3,19 38,28 0,00 0,00 38,28 0,00 0,00

1213 Pulmonaria saccharata Mrs Moon 021 Stavby ks 21,000 6,99 146,79 0,00 0,00 146,79 0,00 0,00

1214 Rodgersia aesculifolia 021 Stavby ks 12,000 5,69 68,28 0,00 0,00 68,28 0,00 0,00

1215 Sagina subulata 021 Stavby ks 20,000 4,79 95,80 0,00 0,00 95,80 0,00 0,00

1216 Sagina subulata Aurea 021 Stavby ks 15,000 3,79 56,85 0,00 0,00 56,85 0,00 0,00

1217 Salvia nemorosa Caradonna 021 Stavby ks 17,000 4,79 81,43 0,00 0,00 81,43 0,00 0,00

1218 Salvia officinalis Purprascens 021 Stavby ks 9,000 4,89 44,01 0,00 0,00 44,01 0,00 0,00

1219 Satureja montana 021 Stavby ks 6,000 3,79 22,74 0,00 0,00 22,74 0,00 0,00

1220 Sedum hybride Carl 021 Stavby ks 6,000 3,39 20,34 0,00 0,00 20,34 0,00 0,00

1221 Stipa tenuissima Ponytails 021 Stavby ks 26,000 3,19 82,94 0,00 0,00 82,94 0,00 0,00

1222 Thymus praecox Albiflorus 021 Stavby ks 20,000 4,79 95,80 0,00 0,00 95,80 0,00 0,00

1223 Thymus praecox Coccineus 021 Stavby ks 25,000 4,59 114,75 0,00 0,00 114,75 0,00 0,00

1224 Thymus x citriodorus Lemon 021 Stavby ks 9,000 4,29 38,61 0,00 0,00 38,61 0,00 0,00

1225 Vinca minor 021 Stavby ks 50,000 3,19 159,50 0,00 0,00 159,50 0,00 0,00

1226 Sadenie cibulovín 021 Stavby ks 550,000 0,93 511,50 0,00 0,00 511,50 0,00 0,00

1227 Crocus Grootbloemig/Large flowering Mix 021 Stavby ks 100,000 5,99 599,00 0,00 0,00 599,00 0,00 0,00

1228 Galanthus nivalis 021 Stavby ks 250,000 4,89 1 222,50 0,00 0,00 1 222,50 0,00 0,00

1229 Purplish 021 Stavby ks 100,000 8,99 899,00 0,00 0,00 899,00 0,00 0,00

1230 Allium Purple Sensation 021 Stavby ks 100,000 5,39 539,00 0,00 0,00 539,00 0,00 0,00

1231 Doprava výsadbového materiálu 021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

1232 Terénne práce - Hrubá úprava terénu 021 Stavby m2 393,000 0,52 204,36 204,36 0,00 0,00 0,00 0,00

1233 Terénne práce - Zemina 021 Stavby t 24,000 21,86 524,64 524,64 0,00 0,00 0,00 0,00

1234 Terénne práce - Dovoz zeminy 021 Stavby kpl 2,000 125,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1235 Terénne práce - Vodorovný presun zeminy 021 Stavby t 24,000 4,28 102,72 102,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1236 Terénne práce - Odvoz odpadu 021 Stavby kpl 3,000 100,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1237 Dlažby a okraje - Osadenie pásoviny 021 Stavby bm 78,000 9,00 702,00 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1238 Dlažby a okraje - Oceľová pásovina a kotvenie 021 Stavby bm 78,000 8,00 624,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1239 Dlažby a okraje - Osadenie šlapákov 021 Stavby ks 21,000 5,26 110,46 110,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1240 Dlažby a okraje - Šlapáky z dubu 26x100 cm 021 Stavby ks 21,000 14,12 296,52 296,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1241 Dlažby a okraje - Podsyp 021 Stavby kpl 1,000 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1242 Mulč - Mulčovanie kôrou 021 Stavby ks 143,000 2,27 324,61 324,61 0,00 0,00 0,00 0,00

1243 Mulč - Kôra ako mulč 021 Stavby ks 143,000 2,86 408,98 54,78 0,00 354,20 0,00 0,00

1244 Mulč - Presun a mulčovanie záhonov kamenivom 021 Stavby t 6,000 56,61 339,66 339,66 0,00 0,00 0,00 0,00

1245 Mulč - Kamenivo ako mulč 021 Stavby t 6,000 35,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Átrium ZŠ v Stupave - Záhradné úpravy

Strana 26 z 31



1246 Mulč - Doprava 021 Stavby kpl 2,000 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1247 Mlatový povrch - Osadenie 021 Stavby m2 43,000 12,00 516,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1248 Mlatový povrch - Materiál 021 Stavby m2 43,000 15,00 645,00 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1249 Mobiliár a doplnky - Lavička parková s osadením 021 Stavby kpl 3,000 234,00 702,00 0,00 0,00 702,00 0,00 0,00

1250 Mobiliár a doplnky - Smetný kôš s osadením 021 Stavby kpl 1,000 282,00 282,00 0,00 0,00 282,00 0,00 0,00

1251
Mobiliár a doplnky - Drevené lavičky zo smrekovca a 
hmyzím hotelom 021 Stavby kpl 3,000 219,60 658,80 0,00 0,00 658,80 0,00 0,00

1252 Mobiliár a doplnky - Sudy na zadržiavanie vody 021 Stavby kpl 2,000 89,42 178,84 0,00 0,00 178,84 0,00 0,00

1253 Drevený mostík - Osadenie 021 Stavby kpl 1,000 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00

1254 Drevený mostík - Dubové drevo, nosná konštrukcia 021 Stavby kpl 1,000 5 950,00 5 950,00 0,00 0,00 5 950,00 0,00 0,00

1255
Podlaha do altánku zo smrekovca na rektifikačných 
terčoch, nerezové skrutky, podklad z makadamu 021 Stavby m2 42,000 65,00 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 0,00 0,00

1256 Altánok 6x7 m, plochá strecha so zvodmi 021 Stavby kpl 1,000 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00

1257 Elektroinštalácia pre altánok a zavlažovanie 021 Stavby kpl 1,000 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 2 750,00 0,00 0,00

1258 Zemné práce - Vypracovanie prevádzacej dokumentácie 021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1259

Zemné práce - Vytýčenie trás pre položenie potrubia, 
umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov 
a ostatných častí zavlažovacieho systému podľa 
prevádzacej dokumentácie

021 Stavby kpl 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1260
Zemné práce - Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie 
káble 021 Stavby bm 35,000 12,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1261
Zemné práce - Zásyp výkopov, bez obsypou 
jemnozrnným mat. 021 Stavby bm 35,000 7,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1262 Zemné práce - Výkopy pre ventilové šachtice 021 Stavby kpl 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1263
Zemné práce - Osadenie ventilových šachtíc vrátane 
obsypu zásypu, hutnenia a odvozu prebytočného 
výkopku v rámci staveniska

021 Stavby kpl 1,000 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1264
Potrubie a armatúry - Montáž a pokládka potrubia 
HDPE/LDPE 021 Stavby bm 50,000 5,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1265
Potrubie a armatúry - Montáž kompletnej ventilovej 
zostavy s elektroventilmi, vrát. inšt. mat. 021 Stavby kpl 1,000 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1266 Potrubie a armatúry - Montáž guľového ventilu 1" 021 Stavby kpl 2,000 7,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1267
Potrubie a armatúry - Rýchlospojný ventil 1/2", 3/4", 1" 
+ montáž - zazimovanie/manuálny odber vody 021 Stavby kpl 2,000 250,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1268 Potrubie a armatúry - Montáž filtra závlahy 021 Stavby kpl 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1269
Postrekovače a príslušenstvo - Montáž prípojok SPX-
FLEX 021 Stavby ks 8,000 50,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1270
Postrekovače a príslušenstvo - Montáž postrek. typu 
5000, vrát. trysiek 021 Stavby ks 4,000 75,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1271
Postrekovače a príslušenstvo - Montáž kvapkovacieho 
potrubia 021 Stavby ks 600,000 0,75 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1272
Ovládací systém - Montážne práce na ovládacom 
systéme, vrátane pokládky a montáže kabeláže 021 Stavby kpl 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1273
Ovládací systém - Programovanie a sprevádzkovanie 
systému 021 Stavby kpl 1,000 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1274 Ovládací systém - Inštalácia čidla zrážok 021 Stavby kpl 1,000 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1275 Ovládací systém - Prvé zazimovanie 021 Stavby kpl 1,000 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1276 Ovládací systém - Pripojenie sa na pitnú vodu v budove 021 Stavby kpl 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1277 Exteriérová ovládacia jednotka RZX4i 021 Stavby ks 1,000 134,75 134,75 134,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1278 WiFi modul pre RZX jednotku 021 Stavby ks 1,000 124,80 124,80 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1279 Čidlo zrážok 021 Stavby ks 1,000 43,48 43,48 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00

1280
Elektormagnetický ventil 1", 24V solenoid, vnútorný 
závit 021 Stavby ks 2,000 127,87 255,74 255,74 0,00 0,00 0,00 0,00

1281 Holendrové koleno 021 Stavby ks 1,000 2,55 2,55 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00

1282 Holender 3Tkus VOZ 021 Stavby ks 1,000 31,15 31,15 31,15 0,00 0,00 0,00 0,00

1283 Vodotesný silikónový konektor 1/3x0,8 - 3x1,5 mm2 021 Stavby ks 3,000 7,03 21,09 21,09 0,00 0,00 0,00 0,00

1284 Vodotesný konektor, max 3x4 mm2 021 Stavby ks 1,000 7,95 7,95 7,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1285 Štvorhr. šachtica RAIN STANDARD 021 Stavby ks 2,000 28,20 56,40 56,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1286 Extra flexibilné spoj. potr. z PE, vnút. priem. 12,7 mm 021 Stavby bm 0,200 2,52 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1287 Hadicové kolienka 1/2" pre flexi. napojenie postrekov 021 Stavby ks 4,000 0,73 2,92 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00

1288 Hadicové kolienka 3/4" pre flexi. napojenie postrekov 021 Stavby ks 4,000 0,96 3,84 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00

1289 32x3/4" navŕtací pás/PN10 021 Stavby ks 4,000 1,44 5,76 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00

1290 32x3/4" navŕtací pás/PN16 021 Stavby ks 1,000 1,82 1,82 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00

1291 Filetr Rain Bird 1" alebo ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 23,16 23,16 23,16 0,00 0,00 0,00 0,00

1292 Guľový ventil 1" FF páka s odvodnením 021 Stavby ks 1,000 11,98 11,98 11,98 0,00 0,00 0,00 0,00

1293 Guľový ventil 1" FF páka 021 Stavby ks 2,000 7,39 14,78 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00

1294 Potrubie HDPE 80 32x2,0 mm 021 Stavby bm 50,000 0,99 49,50 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1295 Tvarovky a spojky pre PE potrubie 021 Stavby kpl 1,000 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1296 Kvapkovacie potrubie 021 Stavby bm 600,000 0,84 504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1297 Tvarovky a spojky pre KP 021 Stavby kpl 1,000 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1298 Klince na kvapkovacie potrubie 021 Stavby bal 7,000 8,24 57,68 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1299 Kábel IRRI 7x0,8 mm2 pre uloženie v zemi 021 Stavby bm 0,200 2,41 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00

1300 Hydrant na napojenie na vodu 021 Stavby ks 2,000 350,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301 Teflónová páska 1/2"x 12 m 021 Stavby ks 3,000 0,48 1,44 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00

1302 Teflónová niť Tangit (80) alebo ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 11,42 11,42 11,42 0,00 0,00 0,00 0,00

1303
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. 
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t 021 Stavby m2 182,000 2,19 398,58 398,58 0,00 0,00 0,00 0,00

1304
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne 021 Stavby m3 6,400 51,31 328,38 328,38 0,00 0,00 0,00 0,00

1305
Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - ručne 
spracovaný 021 Stavby m3 6,400 115,00 736,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1306
Skrátenie betónového kvetináča - vytvorenie priechodu 
na rampu 021 Stavby kpl 1,000 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1307
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

021 Stavby m2 38,060 42,00 1 598,52 1 598,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1308
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 021 Stavby t 26,328 12,56 330,68 330,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1309
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za ďalších 40 m 021 Stavby t 26,328 1,41 37,12 37,12 0,00 0,00 0,00 0,00

1310 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 26,328 14,00 368,59 368,59 0,00 0,00 0,00 0,00

1311
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ďalších 6 
km 021 Stavby t 26,328 0,51 13,43 13,43 0,00 0,00 0,00 0,00

1311.1
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné 021 Stavby t 26,328 45,00 1 184,76 0,00 0,00 1 184,76 0,00 0,00

1312
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
monolit. betónová výšky do 6 m 021 Stavby t 14,177 17,24 244,41 244,41 0,00 0,00 0,00 0,00
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1313
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg 021 Stavby kg 2 068,000 1,85 3 825,80 3 825,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1314 Zhotovenie oceľovej šikmej rampy 021 Stavby kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1315
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 2,171 54,47 118,25 118,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1316 Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 14 mm 021 Stavby m2 38,660 54,38 2 102,33 2 102,33 0,00 0,00 0,00 0,00

1317
Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky 
do 6 m 021 Stavby t 0,837 25,47 21,32 21,32 0,00 0,00 0,00 0,00

1318
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 
700 mm   021 Stavby ks 1,000 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1319
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche 
nad 20 m2,  -0,26000t   021 Stavby m2 363,000 3,42 1 241,46 1 241,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1320
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,12500t 021 Stavby m2 794,000 1,10 873,40 873,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1321 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   

021 Stavby m 76,000 2,91 221,16 221,16 0,00 0,00 0,00 0,00

1322 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   

021 Stavby m2 363,000 6,50 2 359,50 1 059,50 0,00 1 300,00 0,00 0,00

1323 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   

021 Stavby m2 1 150,000 9,50 10 925,00 10 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1324 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm,  -0,50000t   

021 Stavby m2 803,000 9,00 7 227,00 7 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1325
Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného 
kameňom v odkopávkach   021 Stavby m3 4,000 155,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1326 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   

021 Stavby m3 21,000 14,25 299,25 193,80 0,00 105,45 0,00 0,00

1327
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3   021 Stavby m3 200,000 4,03 806,00 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1328
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   021 Stavby m3 66,667 1,31 87,33 87,33 0,00 0,00 0,00 0,00

1329 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   021 Stavby m3 6,000 11,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1330
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3   021 Stavby m3 2,000 1,09 2,18 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00

1331 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   021 Stavby m3 36,000 33,52 1 206,72 1 206,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1332
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3   

021 Stavby m3 12,000 8,25 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1333
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3   021 Stavby m3 242,000 2,33 563,86 563,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1334
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m   

021 Stavby m3 43,000 2,76 118,68 118,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1335
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m   

021 Stavby m3 199,000 4,00 796,00 630,40 0,00 165,60 0,00 0,00

1336
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

021 Stavby m3 199,000 0,38 75,62 59,89 0,00 15,73 0,00 0,00

1337 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   021 Stavby m3 199,000 0,80 159,20 126,08 0,00 33,12 0,00 0,00

1338
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 021 Stavby t 338,300 25,00 8 457,50 6 698,00 0,00 1 759,50 0,00 0,00

1339
Zásypy , dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou 
zeminou   021 Stavby m3 43,000 4,16 178,88 178,88 0,00 0,00 0,00 0,00

1340
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   021 Stavby m3 30,000 1,90 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1341 Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm 021 Stavby t 51,000 23,00 1 173,00 1 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1342
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 
500 m2, hr. do 100 mm   021 Stavby m2 210,000 1,74 365,40 365,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1343 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   021 Stavby m2 210,000 0,95 199,50 0,00 0,00 199,50 0,00 0,00

1344 Trávové semeno   021 Stavby kg 10,500 7,24 76,02 0,00 0,00 76,02 0,00 0,00

1345 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   021 Stavby m2 1 421,000 0,51 724,71 724,71 0,00 0,00 0,00 0,00

1346 Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine 
alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m   

021 Stavby ks 3,000 4,75 14,25 0,00 0,00 14,25 0,00 0,00

1347 Pinus Pinea (borovica píniová) 021 Stavby ks 3,000 225,00 675,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00

1348
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného 
priem. rúrok 160 mm   021 Stavby m 65,000 6,37 414,05 414,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1349 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30   021 Stavby m3 3,000 120,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1350
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m 021 Stavby m2 265,000 0,50 132,50 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1351 Geotextília polypropylénová filtračná   021 Stavby m2 45,000 2,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1352 Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 021 Stavby m2 220,000 1,51 332,20 317,10 0,00 15,10 0,00 0,00

1353 Kotviaca pätka do betónu 021 Stavby ks 12,000 2,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1354
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm   021 Stavby m3 4,000 35,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1355
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm 021 Stavby m2 1 460,000 8,00 11 680,00 11 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1356
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 180 mm   

021 Stavby m2 650,000 15,00 9 750,00 9 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1357 Ukladanie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. 80 mm, 
do lôžka z kameniva ťaženého, plochy nad 300 m2

021 Stavby m2 1 386,000 16,00 22 176,00 22 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1358 Dlažba betónová 1200x600x80 mm 021 Stavby m2 650,000 34,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1359 Dlažba betónová 600x600x80 mm 021 Stavby m2 680,000 34,00 23 120,00 23 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1360 Dlažba betónová 400x400x80 mm 021 Stavby m2 56,000 34,00 1 904,00 1 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1361
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 
mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, 
plochy do 50 m2

021 Stavby m2 35,000 12,50 437,50 437,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1362 Dlažba betónová zatrávňovacia 400x100x80 mm 021 Stavby m2 35,000 15,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1363
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením poklopu 021 Stavby ks 3,000 75,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1364
Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie 
stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných 
prác)   

021 Stavby kpl 1,000 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1365 Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou

021 Stavby m 15,000 8,50 127,50 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1366
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm 021 Stavby ks 15,000 10,22 153,30 153,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1367
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou   

021 Stavby m 345,000 6,50 2 242,50 2 242,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Obnova exist. spevnených plôch v areáli ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava - Spevnené plochy

Strana 28 z 31



1368 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný 021 Stavby ks 345,000 3,09 1 066,05 1 066,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1369 Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15

021 Stavby m3 16,000 95,00 1 520,00 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1370
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm   021 Stavby m 10,000 3,61 36,10 32,49 0,00 3,61 0,00 0,00

1371
Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou,  -
0,03400 t   021 Stavby ks 4,000 13,17 52,68 52,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1372 Mestský mobiliár   021 Stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

1373
Demontáž a opätovná montáž prístrešku s betónovou 
pätkou 021 Stavby kpl 1,000 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1374
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny   021 Stavby t 927,362 5,63 5 221,05 5 221,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1375
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m   021 Stavby t 927,362 9,28 8 605,92 8 605,92 0,00 0,00 0,00 0,00

1376 Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m 
nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny

021 Stavby t 927,362 0,70 649,15 649,15 0,00 0,00 0,00 0,00

1377
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 021 Stavby t 847,962 30,00 25 438,86 25 438,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1378
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné 021 Stavby t 79,400 55,00 4 367,00 4 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1379 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   

021 Stavby t 1 144,999 7,24 8 289,79 8 289,79 0,00 0,00 0,00 0,00

1380 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej   

021 Stavby m2 24,000 3,91 93,84 93,84 0,00 0,00 0,00 0,00

1381
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu   

021 Stavby m2 24,000 2,01 48,24 48,24 0,00 0,00 0,00 0,00

1382
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho 
aj plánovaného vedenia   

021 Stavby eur 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1383 Zariadenie staveniska, prevádzkové oplotenie staveniska   021 Stavby eur 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1384 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky 021 Stavby eur 1,000 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

1385 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 93,030 11,00 1 023,33 1 023,33 0,00 0,00 0,00 0,00

1386
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby m3 46,515 1,50 69,77 69,77 0,00 0,00 0,00 0,00

1387 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 28,842 33,52 966,78 966,78 0,00 0,00 0,00 0,00

1388
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

021 Stavby m3 14,421 8,25 118,97 118,97 0,00 0,00 0,00 0,00

1389
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m 021 Stavby m3 28,842 1,68 48,45 48,45 0,00 0,00 0,00 0,00

1390
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

021 Stavby m3 14,421 4,00 57,68 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1391
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

021 Stavby m3 14,421 0,38 5,48 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00

1392 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 021 Stavby m3 14,421 5,12 73,84 73,84 0,00 0,00 0,00 0,00

1393 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby m3 14,421 11,32 163,25 163,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1394 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 14,421 0,98 14,13 14,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1395
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné 021 Stavby t 21,632 25,00 540,80 540,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1396
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 14,421 4,45 64,17 64,17 0,00 0,00 0,00 0,00

1397
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny 021 Stavby m3 10,095 32,51 328,19 328,19 0,00 0,00 0,00 0,00

1398 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm 021 Stavby t 8,220 16,65 136,86 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1399
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového D 160 021 Stavby m 38,000 1,07 40,66 40,66 0,00 0,00 0,00 0,00

1400
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dĺ. 1 
m, PIPELIFE - dažďová kanalizácia alebo ekvivalent 021 Stavby m 38,000 9,17 348,46 348,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1401 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150 021 Stavby ks 3,000 4,83 14,49 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00

1402 Koleno PVC-D 160x45° hladký kanalizačný systém 021 Stavby ks 3,000 6,37 19,11 19,11 0,00 0,00 0,00 0,00

1403 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 021 Stavby ks 1,000 4,83 4,83 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00

1404
Odbočka PVC DN 150/150/45° hladký kanalizačný 
systém, PIPELIFE alebo ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 8,77 8,77 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00

1405 Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 021 Stavby m 39,900 1,91 76,21 76,21 0,00 0,00 0,00 0,00

1406 Montáž a doprava vsakovacích blokov 021 Stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1407
VSAK1-Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 
mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP alebo ekvivalent 021 Stavby ks 90,000 47,00 4 230,00 4 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1408
VSAK2-Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 
mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP alebo ekvivalent 021 Stavby ks 72,000 47,00 3 384,00 3 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1409
Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 
2000 mm 021 Stavby ks 2,000 25,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1410
Filtračno-usadzovacia šachta AFS250 s poklopom, DN 
1000, výška 2 m, EKODREN alebo ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 623,00 1 246,00 1 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1411 Osadenie uličnej vpuste 40x40cm s roštom do lôžka 021 Stavby ks 3,000 25,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1412
ACO Combipoint PP 2a,spodný diel,H=35cm alebo 
ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 48,32 144,96 144,96 0,00 0,00 0,00 0,00

1413 ACO Combipoint PP 11,konus,H=35cm alebo ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 41,26 123,78 123,78 0,00 0,00 0,00 0,00

1414
ACO Combipoint PP 5b/6a,stred./vrchný diel,,H=35cm 
alebo ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 27,32 81,96 81,96 0,00 0,00 0,00 0,00

1415
ACO Combipoint PP 3,medzidiel s odt. D160,H=35cm 
alebo ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 29,87 179,22 179,22 0,00 0,00 0,00 0,00

1416
ACO HighDrain Combipoint - rošt 
400x400mm,C250,H=100,litina alebo ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 201,15 603,45 603,45 0,00 0,00 0,00 0,00

1417
ACO kalový kôš hlboký,pre Combipoint 300x500 alebo 
ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 37,28 111,84 111,84 0,00 0,00 0,00 0,00

1418 Vyhľadávací vodič na potrubí  DN do 150 mm 021 Stavby m 39,900 1,69 67,43 67,43 0,00 0,00 0,00 0,00

1419
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope 021 Stavby t 2,207 28,50 62,90 62,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1420 Demontáž svietidla 021 Stavby ks 5,000 4,96 24,80 24,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1421 Odvoz a likvidácia 021 Stavby ks 15,000 25,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1422 Demontáž oceľového stožiara do 6 m 021 Stavby ks 5,000 50,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1423 Demontáž základu stožiara v zeleni 021 Stavby ks 5,000 15,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1424
Konzola pre reflektor - na fasádu (s odstupom max do 
20cm) 021 Stavby ks 2,000 13,97 27,94 27,94 0,00 0,00 0,00 0,00

1425 Montáž - Výložník 021 Stavby ks 2,000 7,72 15,44 15,44 0,00 0,00 0,00 0,00

1426
Svietidlo LED UniStreet gen2 mini BGP282 LED40-4S/730 
DM11_27W, 2xSR konektor alebo ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 455,00 2 275,00 2 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1427
Svietidlo LED TownTune BDP265 LED27-4S/730 
DN09_19,2W_RAL9005, 1xSR konektor alebo ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 550,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1428
Svietidlo LED TownTune CPT BDP260 LED94-4S/730 
DS50_60W_RAL9005, 1xSR konektor alebo ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 462,00 924,00 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1429
Reflektor LED Coreline Tempo BVP125 LED67/830 
S_67W alebo ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 432,00 864,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1430
Svietidlo LED kruhové prisadené PILA 840 s HF radarové 
čídlo_15W alebo ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 25,86 103,44 103,44 0,00 0,00 0,00 0,00

1431 Montáž - Svietidlo LED 021 Stavby ks 18,000 22,64 407,52 407,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1432 Poistkové púzdro vrátane poistky 2A 021 Stavby ks 2,000 7,91 15,82 15,82 0,00 0,00 0,00 0,00

1433 Montáž poistkového púzdra 021 Stavby ks 2,000 5,26 10,52 10,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1434 Kábel silový medený CYKY-J  3x1,5 021 Stavby m 89,000 0,74 65,86 65,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1435 Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 89,000 1,05 93,45 93,45 0,00 0,00 0,00 0,00

1436 Krabica ACIDUR alebo ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 8,36 66,88 66,88 0,00 0,00 0,00 0,00

1437 Montáž - krabica ACIDUR alebo ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 2,86 22,88 22,88 0,00 0,00 0,00 0,00

1438 Kábel silový medený CYKY-J  3x2,5 021 Stavby m 72,000 0,98 70,56 70,56 0,00 0,00 0,00 0,00

1439 Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 72,000 1,34 96,48 96,48 0,00 0,00 0,00 0,00

1440 Trubka FXP 20 - chránička káblová ohybná, spevnená 021 Stavby m 155,000 0,81 125,55 125,55 0,00 0,00 0,00 0,00

1441 Montáž chráničky FXP 021 Stavby m 155,000 1,57 243,35 243,35 0,00 0,00 0,00 0,00

1442 Príchytka, spojka k rúram 021 Stavby m 360,000 0,32 115,20 115,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1443 Montáž prýchytky 021 Stavby m 360,000 0,53 190,80 190,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1444
Výkop v zeleni do hĺbky 80 cm, zatrávnenie, zásyp, 
uvedenie do pôvodného stavu 021 Stavby m 201,000 7,13 1 433,13 1 433,13 0,00 0,00 0,00 0,00

1445
Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm, zásyp, uvedenie do 
pôvodného stavu 021 Stavby m 39,000 31,25 1 218,75 1 218,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1446
Fólia BLESK 30cm výstražná červená !!! (predaj v 
balikoch = 50m) alebo ekvivalent 021 Stavby m 250,000 0,15 37,50 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1447 Kábel 1- AYKY-J 4x16 - silový s hliníkovým jadrom 021 Stavby m 317,000 2,34 741,78 741,78 0,00 0,00 0,00 0,00

1448
Montáž - silový kábel meďený 750-1000 V (v mm2) 
voľne uložený AYKY 1 kV do 4x16 021 Stavby m 317,000 0,97 307,49 307,49 0,00 0,00 0,00 0,00

1449
Rúrka KF 09040 BA dvojplášťová červená KOPOFLEX 40 - 
chránička káblová ohybná, spevnená alebo ekvivalent 021 Stavby m 305,000 0,74 225,70 225,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1450 Pokládka chráničky priemeru do 50mm do výkopu 021 Stavby m 305,000 4,31 1 314,55 1 314,55 0,00 0,00 0,00 0,00

1451
Pokládka uzemňovacieho vedenia,  FeZn30/4 alebo FeZn 
ø=10 mm2 v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie 
spojov s FeZn ø=10 mm

021 Stavby m 180,000 2,98 536,40 536,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1452
Pokládka uzemňovacieho vedenia,  FeZn30/4 alebo FeZn 
ø=8 mm2 v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov 
s FeZn ø=8 mm

021 Stavby m 28,000 3,12 87,36 87,36 0,00 0,00 0,00 0,00

1453
Guľatina FeZn10 (1kg=1,612m, 1m=0,62kg), vrátane 
podružného materiálu 021 Stavby kg 112,000 2,59 290,08 290,08 0,00 0,00 0,00 0,00

1454
Guľatina FeZn8 (1kg=2,5m, 1m=0,4kg), vrátane 
podružného materiálu 021 Stavby kg 12,000 2,88 34,56 34,56 0,00 0,00 0,00 0,00

1455
Svorka SP1 pripojovacia  pre spojenie kovových 
súčiastok, d=8-10mm 021 Stavby ks 7,000 0,86 6,02 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1456
Svorka SS spojovacia bez príložky s 2 skrutkami d=8-
10mm 021 Stavby ks 34,000 2,10 71,40 71,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1457 Svorka SJ02 4xM8 k zemniacej tyči , d=25mm 021 Stavby ks 6,000 1,82 10,92 10,92 0,00 0,00 0,00 0,00

1458 Uzemnenie stožiara vrátane svoriek 021 Stavby ks 7,000 15,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1459 Tyč ZT 1,5m uzemňovacia plná 021 Stavby ks 3,000 18,90 56,70 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1460 Montáž - výkop jamy pre stožiar 021 Stavby ks 7,000 37,65 263,55 263,55 0,00 0,00 0,00 0,00

1461
Stožiarová svorkovnica  TB-1 stožiarová bez poistky 4 
žily 021 Stavby ks 7,000 26,55 185,85 185,85 0,00 0,00 0,00 0,00

1462
Stožiarová svorkovnica  TB-2 stožiarová bez poistiek 4 
žily 021 Stavby ks 2,000 28,56 57,12 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00

1463
Poistka valcová 500V AC, 6A, 100kA, gG - poistka 6A D01 
E14 do stožiarovej svorkovnice 021 Stavby ks 11,000 1,60 17,60 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1464

Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie 
svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do 
priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre 
svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.

021 Stavby ks 9,000 38,21 343,89 343,89 0,00 0,00 0,00 0,00

1465
Ukončenie vodičov . vč. zapojenia a vodičovej koncovky 
do 16 mm2 021 Stavby ks 72,000 2,43 174,96 174,96 0,00 0,00 0,00 0,00

1466
Stožiar prírubový hliníkový výšky 5 m typ SAL-5 vo farbe 
C-35 021 Stavby ks 5,000 415,00 2 075,00 2 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1467 Základový rám Z-50 021 Stavby ks 5,000 42,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1468 Betónový základ B-50 vr.spojovacích prvkov 021 Stavby ks 5,000 50,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1469
Stožiar prírubový hliníkový výšky 6,5 m typ SAL-65 vo 
farbe C-35 021 Stavby ks 2,000 475,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1470 Základový rám Z-60 021 Stavby ks 2,000 47,00 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1471 Betónový základ B-71 vr.spojovacích prvkov 021 Stavby ks 2,000 55,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1472
Montáž stožiara do výšky 5 m, osadenie do základu, 
zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice 021 Stavby ks 5,000 81,36 406,80 406,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1473
Montáž stožiara do výšky 8 m, osadenie do 
základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice 021 Stavby ks 2,000 85,12 170,24 170,24 0,00 0,00 0,00 0,00

1474 Štartovacia a koncová jama pre pretláčanie 021 Stavby ks 2,000 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1475
Pretlačenie otvorov pod komunikáciou strojovo riadené 
so zatiahnutím kábla do chráničky 021 Stavby m 9,000 100,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1476 Spojka AT25 kábelová AL neizolovaná d=7mm,25mm2 021 Stavby ks 8,000 1,25 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1477
Spojky SLV 6- 25 zmrštitelné svetlom do 1kV bez spojok 
4x6 - 4x25 mm2 021 Stavby ks 2,000 6,75 13,50 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1478 Montáž - Zemná káblová spojka 021 Stavby ks 2,000 25,77 51,54 51,54 0,00 0,00 0,00 0,00

1479 Demontáž holého vzdušného vedenia 021 Stavby m 20,000 10,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1480 Podružný materiál 021 Stavby % 5,000 50,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1481 Podiel pridružených výkonov 021 Stavby % 5,000 75,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1482 Odvoz sutiny na skládku 021 Stavby m3 9,350 25,00 233,75 233,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1483 Zameranie inžinierských sieti 021 Stavby kpl 1,000 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1484 Revízia nových stožiarov 021 Stavby kpl 1,000 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1485 Doprava 021 Stavby kpl 1,000 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1486 Doprava stožiarov 021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1487 Montážna plošina 021 Stavby hod 18,000 20,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1488 Montážna plošina pre demontáž / montáž vedenia 021 Stavby hod. 0,130 20,00 2,60 2,50 0,00 0,10 0,00 0,00

1489 Doprava plošina 021 Stavby kpl 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity projektu
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1490 Dočasný pútač 518 Ostatné služby ks 1,000 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

1491 Stála tabuľa 518 Ostatné služby ks 1,000 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

3 131 581,54 2 466 130,23 131 383,91 534 067,40 509 239,06 32 845,98

626 316,31 493 226,05 26 276,78 106 813,48 101 847,81 6 569,19

3 757 897,85 2 959 356,28 157 660,69 640 880,88 611 086,87 39 415,17

2 348 269,41 118 245,52 1 291 382,92

112 333,24

Celkom s DPH:

Celkom:

Suma po korekcii s DPH

SUR+

DPH:
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