Zmluva o dielo €. 1/2011
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obch. Ziakonnika

ClL1
Zmluvné strany

Objednavatel> Obec LuZzianky

zastupeny: Jozefom Bojdom — starostom obce
so sidlom: Rastislavova 266, 951 41 LuZianky
ICO: 34003517

DIC: 2021083438 (nie je platcom DPH)
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s. Nitra
Cislo G¢tu : 0902175002/5600

dalej len ,,Objednavatel™

a

Zhotovitel> SPORT SERVICE, s.r:o

zastupeny: LCuboSom Rejkom — konatel'om spolo¢nosti
so sidlom: Gogol'ova 3937/4, 036 01 Martin

ICO: 36785571

DIC: SK 2022387631

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s. Martin

Cislo u¢tu : 3030284001/5600

zapisany v obchodnom registri vedenom Okresnym siidom v Ziline, oddiel Sro, vlozka ¢. 10946/L

dalej len ,,Zhotovitel™

CL
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat a dodat’ pre Objednavatela dielo Multifunkéné ihrisko s umelou travou
o rozmere 40x20 m na vopred vyhotovent podkladovi konstrukciu v zmysle predloZenej ponuky (d'alej len
Dielo®)

- Nazov stavby : Multifunkéné ihrisko s umelou travou o rozmere 40x20 m
- Miesto realizacie : Areal zakladnej $koly v Luziankach

Zaviznymi podkladmi pre zhotovenie Diela st nasledujice a pripadne dodato¢ne vzajomne odsuhlasené
podklady:

= podrobny poloZkovity cenovy rozpocet Diela — priloha ¢. 1 tejto zmluvy predlozeny v ramci verejného
obstaravania

Objednavatel sa zavizuje, Zze Dielo po jeho dokonceni zo strany Zhotovitel'a prevezme a zaplati dohodnuta
odplatu podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

CL 111
Cas a miesto plnenia Diela

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze Dielo vykona a odovzda Objednavatelovi do 18 dni od podpisania zmluvy
a odovzdania staveniska

Objednavatel’ sa zavizuje, ze formou pisomného protokolu odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko po podpisani
zmluvy, najneskorsie viak do 3 dni. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v lehote 3 dnf od prevzatia staveniska zatne
prace na vykonani Diela.

V pripade, ze Zhotovitel vykona Dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto ¢lanku, je opravneny
upovedomit Objednavatela o tejto skutoCnosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednavatel” je
opravneny Dielo prevziat aj pred touto lehotou.
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V pripade, Ze pocas vykonavania Diela Zhotovitel' zisti prekazku, ktora mu bude branit v riadnom a
véasnom vykonani Diela v dohodnutej Iehote, je povinny bezodkladne informovat o tom Objednavatela a
moZe ho poziadat’ o predlZenie terminu na vykonanie Diela.

CL1vV
ZavizKky zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a stavebny dozor ureny Objednavatelom ako jeho opravneny
zastupca moze vykonavat zéznamy do stavebného dennika. V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran
zapie urcitu skutoénost’ do stavebného dennika a druhd zmluvna strana s obsahom zéapisu nebude suhlasit’,
je povinna vyjadrit to formou pisomného ziznamu do stavebného dennika s uvedenim dévodov, pre ktoré
s povodnym zapisom nesuhlasi. Pokial' sa druha zmluvna strana v stanovenej lehote k zapisu nevyjadri,
povaZzuje sa to za jej suhlas.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela formou pisomnej vyzvy alebo zdpisu v stavebnom denniku
v lehote 1 pracovny defi vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tych stavebnych Casti Diela, ktoré budu
dalsou realizaciou Diela zakryté aich nasledna kontrola zo strany Objednavatela by bola technicky
nezrealizovatelna. V pripade, Ze Objedndvatel’ sa na obhliadke nez(¢astni napriek tomu, Ze vyzvu na ucast
na obhliadke preukazatelne prijal, Zhotovitel' je opravneny pokratovat v realizacii Diela a zakryt Casti
Diela. Ak Objednavatel’ bude dodatotne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel' povinny tuto
poziadavku splnit’ na ndklady Objednavatel'a za predpokladu, ze dodato¢nou kontrolou nebolo zistené, ze
prace neboli riadne vykonané. V pripade, Ze dodato¢nou kontrolou bolo zistené, Ze prace boli vykonané
nekvalitne, naklady spojené s dodato&nou kontrolou zna3a Zhotovitel".

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré sa budu konat’ 1 krat za 3 dni. Na tychto
kontrolnych ditoch sa bude uskutogiiovat” hodnotenie postupu prac podla dohodnutého &asového harmonogramu
plnenia.

Zhotovitel bude vykonavat Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost' v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel' je opravneny vykonat Dielo prostrednictvom subdodéavatelov, ktori st
sposobili na vykonavanie prac, ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov
zodpoveda Zhotovitel Objednévatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykondval sam.

Zhotovitel' splnomocni na zéklade pisomného splnomocnenia svojho zastupcu, ktory bude vykondvat
innost’ vediiceho stavby. Veduci stavby bude riadit, kontrolovat' a dozerat’ na realizaciu Diela. Vedici
stavby ma nasledujiice prava a povinnosti:

— zodpoveda za priebezné planovanie postupu a realizacie Diela,
— zodpoveda za realizaciu zmien dohodnutych zmluvnymi stranami podFa tejto zmluvy,
— potvrdi odovzdanie Diela podpisom preberacieho protokolu.

Zhotovitel' zabezpe&i na vlastné néklady prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska, pri¢om
naklady na ich vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu, su zahrnuté v odplate za vykonanie Diela.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat' poriadok a Cistotu. Je povinny odstrafiovat’
odpady a netistoty vzniknuté z jeho prace a odstraftovat necistoty z pristupovych komunikacii spdsobené
jeho ¢innostou.

Zhotovitel' znaa nebezpedenstvo ¥kody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného Diela alebo
jeho ucelenej Casti zo strany Objednavatela.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpedenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich
zamestnancov, subdodavatelov, ich zamestnancov, ako aj d’aldich osob, ktoré sa zdrzuji opravnene na
stavenisku za acelom realizacie Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pocas realizécie Diela bude dodrZiavat podmienky stanovené v prislusnom
povoleni na vykonanie Diela vydané opravnenym organom, ako aj daldie podmienky a poziadavky
Objednavatel'a uplatnené v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel po vykonani Diela zabezpeti odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa nachddzaju na
stavenisku, zabezpe¢i jeho likvidaciu a vypratanie do 3 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za celu dobu vystavby a realizécie Diela az do jeho odovzdania objednéavatel'ovi.

A
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Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky nim dodané zariadenia budi spliat’ podmienky pozadované v stitaznych
podkladoch predlozenych v ramci cenovej ponuky.

14. Zhotovitel' je vyhradne zodpovedny za zaistenie vietkych povoleni, stanovisk, sthlasov alebo inych
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opravneni, ktoré sa mozu vyzadovat' k prevadzkovaniu jeho podnikania a/alebo poskytovaniu predmetu
tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotovitel' je takisto vyhradne zodpovedny za zabezpelenie
akychkol'vek nevyhnutnych povoleni, sihlasov, stanovisk alebo inych opravneni, ktoré sa moZu vyzadovat
v stivislosti s dovozom, vyvozom alebo colnym odbavenim akychkol'vek veci a materialov, ktoré mézu
slazit’ napriklad na to, aby Zhotovitel' mohol realizovat’ Dielo v siilade s touto zmluvou, a dalej za vSetky
naklady a vydaje s tym spojené.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze disponuje vietkymi povoleniami a licenciami, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu
Diela ana poziadanic Objednavatela, je povinny tieto povolenia bez zbytotného odkladu predlozit
Objednavatelovi.

CLV
Zmeny v rozsahu Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ po¢as vykonavania Diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, vratane
zmien predlozenych oproti cenovej ponuky tvarovom, dispozi¢nom, konstruk&nom, technickom a
materialovom riedeni, oznami to dotknutd zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou pisomného
oznamenia spolu s odévodnenim potreby zmeny rozsahu Diela, ako aj s predpokladanym dopadom zmeny
Diela na dohodnutu odplatu za vykonanie Diela. Druha strana je povinna vyjadrit' sa k takejto Ziadosti
pisomne do 3 dni od doru¢enia poziadavky. Pokial strana zamietne poziadavku na zmenu rozsahu Diela, je
povinna toto stanovisko od6vodnit’.

V pripade, Ze sa strany dohodnu na zmene rozsahu Diela a realizacia takejto zmeny podla nazoru Zhotovitela
spdsobi zvyenie alebo zniZenie nakladov, alebo &asu potrebného na vykonanie Diela, zmluvné strany sa
dohodnti na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie Diela. Pri uréeni zmenenej vysky odplaty za
vykonanie Diela budu strany prihliadat’ najmé na jednotkové ceny plnenia Zhotovitel'a uvedené v prilohe ¢. |
tejto zmluvy, platobné podmienky a rozvrh plnenia. Uprava odplaty za vykonanie Diela, ktorého vyska nie je
3pecifikovana v jednotkovych cendch plnenia Zhotovitel'a, bude stanovena pisomnou dohodou zmluvaych
stran formou pisomného dodatku ku zmluve.

Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemaju vplyv na apravu odplaty za vykonanie Diela, budi odsithlasené
zG&astnenymi stranami zapisom v stavebnom denniku.

€L VI
Sudinnost’ zo strany Objednavatel’a

Podmienkou pre riadne a v&asné splnenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo strany Zhotovitela je
poskytnutie su¢innosti zo strany Objedndvatela v takej forme a takym sposobom, ako to predpoklada tato
zmluva alebo ako to poZaduje Zhotovitel' v pisomnej vyzve.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze poskytne Zhotovitelovi suginnost’ v pripade, Ze to bude potrebné pri
realizacii diela.

Na zéklade poziadavky Objednavatela a v rozsahu udelenej plnej moci bude Zhotovite!” konat' v mene
Objednavatel'a vo vietkych &innostiach s prislusnymi organmi Statnej spravy, samospravy, ako aj so
vietkymi prislusnymi firadmi a indtitdciami.

Objednavatel sa zavizuje, Ze na zaklade poziadavky Zhotovitel'a a v primeranom rozsahu vynalozi vietku
snahu potrebnii na zaobstaranie podkladov potrebnych pre vykonanie Diela, vyjadreni a stanovisk. Termin
dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnq.

Objednavatel' sa zavizuje, ze na zéklade poZiadavky Zhotovitela zabezpe¢i ucast’ kompetentnych
zastupcov na kontrolnych diioch, ktoré budu organizované podla tejto zmluvy pocas realizacie Diela.

Objednavatel' sa zavazuje spolu sodovzdanim staveniska odovzdat Zhotovitel'ovi aj nasledovné
dokumenty a podklady:

projekt podorysu podkladovej konstrukcie stavby
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Objednavatel splnomocni na zaklade pisomného splnomocnenia svojho zdstupcu, ktory bude vykonavat’
¢innost’ stavebného dozoru, ktory bude kontrolovat a dozerat’ na realizaciu Diela a ¢innost’ Zhotovitela.
Stavebny dozor ma nasledujlice prava a povinnosti:

zodpoveda za zabezpelenie stanovisk, rozhodnuti ainych podkladov potrebnych podla vyjadrenia
veduceho stavby

zodpoveda za realizaciu zavdzkov Objednavatela, vritane poskytovania nevyhnutnej sucinnosti, v
suvislosti s dodavkou Diela,

zodpoveda za realizaciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
potvrdi prevzatie Diela podpisom preberacieho protokolu.

cLvi
Prevzatie diela

Zavizky Zhotovitela podla tejto zmluvy sa povazuji za splnené okamihom, kedy Zhotovitel’ splni riadne
a v&as podmienku uréent v &¢lanku I1. zmluvy na prevzatie Diela.

Objednavatel ma pravo Dielo neprevziat najmé v pripade, ak vady Diela budu takého charakteru, ze
uivanie Diela alebo jeho prislugnej &asti, ktora je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne
zhorené.

Prevzatie Diela opravneni zastupcovia zmluvnych strén potvrdia podpisom pisomného preberacicho
protokolu. V pripade, Zze Dielo bude vykazovat vady a zjavné nedorobky, Objednévatel’ je opravneny
rozhodnut’ sa, & Dielo prevezme ado zévereéného protokolu popie tieto vady a nedorobky spolu s
lehotou, v ramci ktorej sa ich Zhotovitel zavdzuje odstranit’, alebo sa rozhodne nepodpisat preberaci
protokol — vtom pripade sa so Zhotovitefom dohodne na predizeni lehoty na odovzdanie Diela
a podpisanie preberacieho protokolu.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite a
parametroch Diela, ktoré sa urfené dokumentaciou podla tejto zmluvy a v3eobecne zdvdznymi
technickymi normami a predpismi.

Sugastou odovzdania a prevzatia Diela budu v preberacom protokole prilozené doklady a atesty od
zabudovanych materidlov, technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov a revizna sprava na elektrické
osvetlenie . V protokole bude uvedend aj dizka zaruénej doby pre pripad reklamacie zo strany
Objednavatela.

Bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa Dielo povazovat za odovzdané a akceptovane
Objednavatelom v pripade, ak Dielo bude pouZité v Zivej prevadzke Objednavatel’a.

CL vl
Prechod vlastnickeho prava a nebezpefenstva Skody k Dielu

Vlastnicke pravo k Dielu (alebo jeho ucelenej Casti) prechadza na Objednéavatela v okamihu odovzdania
a prevzatia Diela na zaklade preberacieho protokolu, pokial v inych ustanoveniach zmluvy nie je
dohodnuté inak.

Nebezpecenstvo skody k Dielu znasa Zhotovitel' az do okamihu protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela — na Objednavatel'a prechadza aZ prevzatim predmetu Diela.

Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmi stavebny material, zabezpecuje Zhotovitel' a ich
cena je zahruta v odplate za vykonanie Diela. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci az do okamihu, kedy
sa stana si¢astou Diela — zabudovanim alebo namontovanim.

CLIX
Cena za Dielo a platobné podmienky

Celkova pevna odplata za vykonanie Diela predstavuje sumu 32 245,80 € s DPH
Odplata za Dielo je dohodnuta podl'a Zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

Odplata za Dielo je dohodnuta ako cena pevnd s ohladom na rozsah, Standard arieSenie Diela podla
prilohy & 1 tejto zmluvy. V odplate si zahrnuté vsetky naklady na vykonanie Diela ajeho dodanie
Objednavatelovi, pokial v tejto zmluve vyslovne nie je uvedené inak.
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Zmluvné strany sa dohodli na thrade odplaty za vykonanie Diela po jeho odovzdani objednavatelovi.

Prilohou faktiry bude supis vykonanych prac Zhotovitela a preberaci protokol podpisany stavebnym
dozorom na strane Objednavatela, ktorym potvrdi prevzatie Diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktury v sulade s platnymi pravnymi predpismi do 14 dni od dodania
Diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnymi stranami.

Splatnost faktir je do 30 pracovnych dni odo diia ich vystavenia Zhotovitelom, resp. dorucenia
Objednavatelovi na fakturatnu adresu:

Obec Luzianky, Rastislavova 266, 951 41 Luzianky

Faktara musi obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi, inak je Objednavatel
opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitefovi vratit'. Lehota splatnosti zatne v takom pripade plynit
od dorugenia novej spravne vystavenej faktury Objednavatelovi.
ClL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednéavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok dohodnutych
vtejto zmluve aZe poas zarucnej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urCené
v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

Dizka zarucnej doby je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat’ ditom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela, mdZe viak byt skratena o dobu, po ktori bude Objednavatel v omeskani so zaCatim
preberacieho konania, alebo po ktoril neopravnene odmietol Dielo prevziat.

Bez ohladu na akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy sa zarudné podmienky, vratane dizky zaru¢nej doby na
zariadenia, dodavané Zhotovitefom Objednavatelovi v ramci vykonania Diela, ktoré sii vyrobkom trete)
strany, budu riadit zaruénymi podmienkami vyhlasenymi takou trefou stranou, odovzdanymi
Objednavatelovi ako sudast’ preberacieho protokolu. Pripadnu reklamaciu vady plnenia je Objednéavatel
povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme, najneskorsie do uplynutia terminu
zaruénej doby.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafiovanim reklamovanych vad predmetu plnenia, ktoré neohrozuju
prevadzku Diela, do 14 dni od uplatnenia opravnene; reklamacie Objednavatelom, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak, a uznané vady odstranit’ v ¢o najkratsom case. Termin odstranenia reklamovanych
vad sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavidzuje zagat' s odstrafiovanim reklamovanych vad Diela, ktoré ohrozuju jeho prevadzku,
nasledujuci pracovny deil po oznameni vady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zaru¢nej doby, Objednavatel
ma pravo pozadovat od Zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a Zhotovitel' je povinny vadu
bezodplatne odstranit’.

Ak sa ukaZe, 7e reklamovana vada Diela je neodstranitelna, zavizuje sa Zhotovitel' dodat’ nahradnu Cast’
Diela alebo Objednavatelovi poskytnit’ primeranu zfavu z odplaty za vykonanie Diela. Pripadnou zFavou
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na zaruku.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ pripadné vady Diela z kolaudainého konania nim zapri¢inené na vlastné
naklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

CL X1
Zodpovednost’ za Skodu

1. Zhotovite! za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené &innostou podla tejto zmluvy zodpoveda za
vietky skody spdsobené Objednévatel'ovi vo vztahu k tejto zmluve.

2. Zhotovitelova zodpovednost’ sa nevztahuje na:
« nespravne pouzivanie Diela Objednavatelom /alebo tretou osobou,
«  3kody, spdsobené pokynmi Objednavatel’a, vydanymi napriek upozorneniam Zhotovitela,

+  vys8iu moc podla ¢lanku X111 zmluvy.



Cl. X1
Zmluvné pokuty

.V pripade, e sa Zhotovitel omegka s odovzdanim Diela podla ¢1. [l mé Objednavatel’ pravo uplatnit’ si
u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z odplaty za vykonanie Diela bez DPH za kazdy
deii omeskania.

.V pripade, ze Zhotovitel’ bez vaznych dovodov neza¢ne s odstrafiovanim uznanych reklamovanych zavad
v dojednanej lehote podla &lanku I1X tejto zmluvy, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 20,00 € za kazdu jednotlivii vadu a nedorobok a za kazdy aj zacaty den
omeskania.

. Vpripade, e Zhotovite[ neodstrani zévady ani po pisomnej vyzve Objednavatela a poskytnuti
dodatocnej primeranej lehoty na plnenie podla tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny zabezpecit
odstranenie zavad trefou osobou. Objednavatel si nésledne u Zhotovitel'a moze uplatnit’ narok na nahradu
nakladov na takéto odstranenie reklamovanych véd.

.V pripade omegkania Objednavatela s hradou odplaty za Dielo ma pravo Zhotovitel’ uplatnit’ si zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z dlznej Ciastky za kazdy den omeskania.

. Uplatnenim prava na zmluvni pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo druhej
zmluvnej strany poZzadovat od nej ndhradu $kody.

C1. X111
Vys$§ia moc

. Zmluvné strany nezodpovedaji za 3kody, ktoru by mohli spdsobit, resp. spdsobili druhej strane
porusenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo sposobené dovodmi, za ktoré dana zmluvna
strana nenesie zodpovednost a ktoré ani pri vynalozeni dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvnit, najma
z ddvodu vojny, 3trajku akéhokol'vek druhu, prerusenim dodavok energii, materialov.

 Dotknuta zmluvna strana, ktord ma vedomost’ o okolnostiach popisanych v predchadzajicom bode, je
povinna bezodkladne informovat’ druhi stranu o ich vzniku a o dovodoch, pre ktoré nebude schopna plnif’
si svoje povinnosti podla zmluvy. V pripade, Ze tieto dévody pominu, bude dotknutd zmluvna strana
o tom opitovne informovat’ druhu stranu a zaroveii bude pokragovat v plneni povinnosti podla zmluvy.

. Pokial' by okolnost braniaca v riadnom plneni tejto zmluvy popisana ako ,,vy$3ie moc* trvala bez
prerusenia viac ako 5 mesiacov, ma kazda zmluvna strana pravo ukongit' tito zmluvu formou odstupenia

od zmluvy.

CL X1V
Ochrana obchodného tajomstva

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky technické, cenové a odborné informadcie, ktoré sa tykaju Diela,
pripadne niektorej zo zmluvnych stran, s ktorymi pocas plnenia predmetu tejto zmluvy pridu do styku, su
predmetom obchodného tajomstva.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie podla predchadzajuceho bodu neposkytnu tretim osobam. Tato
povinnost sa nevztahuje na nevyhnutny rozsah informacii, ktoré poskytne Zhotovitel' subdodéavatel'om
Diela za G&elom splnenia predmetu zmluvy.

. Obmedzenie podl'a bodu | tohto ¢lanku sa nevztahuje na informacie, ktoré:

« mal Zhotovitel' k dispozicii predo ditom podpisu tejto zmiuvy a ktoré nepodliehaji povinnosti
zachovania ml&anlivosti vo vztahu ku Objednavatefovi, alebo

« si vieobecne zname alebo v buducnosti sa stani zname inak ako zverejnenim zo strany
Zhotovitel'a v rozpore so Zmluvou.

. Objednavatel’ berie na vedomie, Ze Zhotovitel moze byt v silade s pravnymi predpismi alebo v ramci
sidneho alebo iného konania povinny poskytnat informacie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo.
Spristupnenie tychto informacii vsak bude obmedzené na rozsah vyzadovany pravnymi predpismi alebo
prisiusnym organom a bude oznamene vopred Objednavatelovi alebo, ak to nebude mozné, nasledne bez
zbytoéného odkladu.



5. Zavizok zachovavat ml¢anlivost plati bez obmedzenia aj po skonéeni trvania Zmluvy.

ClL XV
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnost’ a uginnost’ diiom podpisu oboma stranami. Pred splnenim predmetu zmluvy
mdze byt zmluva ukon&ena len na zaklade dohody zmluvnych stran, resp. odstipenim niektorej zo
zmluvnych stran od zmluvy.

o

Kazda zo zmluvnych stran bude opravnena odstupit’ od tejto zmluvy, len ak druhd zmluvna strana nesplni
svoju povinnost’ vyplyvajicu pre fu z tejto zmluvy (podstatne porudi zmluvu podla § 344 Obchodného
zakonnika) ani v lehote 30 dni odo dita, v ktorom po marnom uplynuti lehoty na dohodnuté plnenie bola
druhou zmluvnou stranou k tomu pisomne vyzvana.

3. Pre odstipenie od zmluvy a prava a povinnosti zmluvnych stran s tym suvisiace sa pouZijii ustanovenia §
344 az § 351 Obchodného zékonnika.

4. Kazda zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonat pisomnou formou amusia byt schvalen¢
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou pisomného dodatku ku zmluve.

5. V pripade, e niektoré zustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost’ ostatnych
ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takéto situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodni na rieSeni, ktoré
zachova kontext a ucel daného ustanovenia.

6. Tato zmluva sa spravuje a vyklada podl'a zakonov Slovenskej republiky. Akékol'vek spory alebo nezhody
pri jej interpretacii budu rieSené predovSetkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, ze
k takejto dohode neddjde do 30 dni od vzniku sporu, bude ktorakol'vek zmluvna strana opravnena podat
navrh na za&atie konania na prisluny sud.

7. Tato zmluva v zmysle § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni obec Luzianky zverejni na webovom sidle obce.

8. Této zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch. Kazd4 strana dostane po 2 exemplare.

9. Sucastou tejto zmluvy su, popripade sa postupne stantt nasledovné prilohy:

Priloha & 1 Popis prac predloZeny v ramci verejného obstaravania

l.20

V Luziankach dna 2‘ ........... l" .........

za Objednavatela: za Zhotovitela:

Jozef Bojda — starosta obce Lubos Rejko — konate!” spolo€nosti




Priloha ¢islo 1 k zmluve o dielo ¢&. 1/2011 na zhotovenie ,Multifunkéného ihriska

s umelou travou o rozmere 40x20 m na vopred vyhotovenu podkladovu
kons$trukeiu v obci Luzianky.

Popis prac :

1.

Dodavka a montaz syntetického umelého travnika v vySkou vlasu 20 mm typu
MONOFIL - MONOTRACK -20 JUTA 808 m2

Farebné znadenie ihrisk — vyrezavanim hracich ¢iar (mini futbal, tenis, volejbal,
basketbal ) 300 bm

Dodivka a montaz mantinelového systému s vodovzdornej preglejky hriubky 15
mm vy$ky 1250 mm 112 bm

Dodavka a montiZz ochrannej siete po obvode ihriska vo vySke 3 m nad
mantinelom a za brinkami 4 m nad mantinelom

Dodavka a montaZ futbalovych branok 3x2x1 m — 2 ks vratane sieti

Dodavka a montaz basketbalovej konStrukcie vritane basketbalovej dosky, kosa
a sieti — 2 ks

Dodavka a montiz univerzalnych stipov na volejbal a tenis vratane sieti -2 ks

Dodavka a uloZenie zimkovej dlazby vratane podkladovej vrstvy a obrubnika po
jednej strane ihriska. Zamkova dlazba siva o hriibke 40 mm dizky 40 bm a Sirky
1000 mm.

Dodavka a montaz osvetlenia 4 ks 6 m stoziar s ramenom a 8 ks 400 W svietidla
vratane reviznej spravy



