

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

- 1. Obchodné meno:** **EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.**
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13568/N
Sídlo: Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Čápor
IČO: 36 550 141
DIČ: 2020154455
IČ DPH: SK2020154455
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0232078405/0900
Štatutárny orgán: Ing. Roman Šmajstrla - konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať v technických veciach : Bc. Róbert Kokeš
Telefón: 00421 37 7 888 010
Fax: 00421 7 888 034
E-mail: eurogreensk@eurogreensk.sk

ďalej len „**zhotoviteľ**“

a

- 2. Obchodné meno:** Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Sídlo: Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO: 00611182
DIČ: 2021103194
Bankové spojenie: DEXIA
Číslo účtu: 0803587001/5600
Štatutárny orgán: Mgr. Anna Vrábelová - starostka obce
Telefón: 00421 37 6563187
Fax: 00421 37 6563262
E-mail: ounh@stonline.sk

ďalej len „**objednávateľ**“

spoločne ďalej len „**zmluvné strany**“

uzavierajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“)

Článok I

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluvy vykonať pre objednávateľa dielo:

SO- 01 Rekonštrukcia futbalového ihriska

- podľa projektovej dokumentácie (PD) v rozsahu uvedenom v položkovom členení výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto ZoD a podľa technologickej postupnosti PD.

SO – 02 Výstavba poloautomatického závlahového systému

- v rozsahu uvedenom v položkovom členení výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto ZoD a podľa technologickej postupnosti PD.

2. Dielo bude vykonané na pozemku resp. pozemkoch , ktorý
 - je vo vlastníctve objednávateľa,
 - resp. je síce vo vlastníctve tretej osoby, ale ktorý obstaral objednávateľ a na ktorom je objednávateľ oprávnený uskutočniť, príp. nechať uskutočniť práce zodpovedajúce vykonaniu diela podľa tejto zmluvy (ďalej len „stavenisko“).
3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť objednávateľovi dohodnutú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Článok II

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom termíne do 30. októbra 2011.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť resp. upraviť termín zhotovenia diela pokiaľ objednávateľ riadne a včas neplní svoje povinnosti z tejto zmluvy a pokiaľ nastanú okolnosti podľa tejto zmluvy, pri ktorých je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela a/alebo v dôsledku ktorých sa predlžuje čas na splnenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo.
Objednávateľ je povinný zmenu termínu zhotovenia diela oznámiť zhotoviteľovi min 10 dní vopred.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať dielo, pokiaľ neplní alebo nemôže plniť svoj záväzok pre omeškanie objednávateľa s plnením záväzkov objednávateľa podľa tejto zmluvy. Pokiaľ je objednávateľ v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa na omeškanie s plnením špecifikovaného záväzku s dodatočnou lehotou minimálne 5 dní na nápravu; pokiaľ objednávateľ neuskutoční nápravu, zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela (príp. - pokiaľ s vykonávaním diela nezačal, nie je povinný začať s vykonávaním diela). Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku oprávneného prerušenia vykonávania diela, ani za iné nepriaznivé následky vyplývajúce

z oprávneného prerušenia vykonávania diela. V prípade, že oprávnené prerušenie bude po dobu viac ako 12 mesiacov, objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi škodu vzniknutú zhotoviteľovi v súvislosti s prerušením vykonávania diela a/alebo nevykonávaním diela, ako aj náklady zhotoviteľa spojené s prerušením vykonávania diela, ktoré by inak nevznikli a ktoré zhotoviteľ po dohode s objednávateľom vynaložil v dôsledku prerušenia vykonávania diela a/alebo obnovenia vykonávania diela. Čas dojednaný na splnenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo sa predlžuje, a to v rozsahu zodpovedajúcom dobe, počas ktorej zhotoviteľ nevykonával alebo nemohol vykonávať dielo z dôvodov podľa tohto ustanovenia; zhotoviteľ oznámi objednávateľovi predpoklad predĺženia času na splnenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo.

4. Čas na splnenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo sa predlžuje v rozsahu zodpovedajúcom dobe, počas ktorej zhotoviteľ nevykonával dielo alebo nemohol vykonávať dielo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť, najmä avšak nielen z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok (dážď, teplota pod + 5 °C a pod.); tieto okolnosti budú zdokumentované v stavebnom denníku, ktorý vedie zhotoviteľ počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy, zaznamenáva do neho všetky podstatné okolnosti a predkladá na kontrolu objednávateľovi minimálne raz týždenne. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi predpoklad predĺženia času na splnenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo.
5. Objednávateľ je povinný:
 - a) vypratať stavenisko a pripraviť stavenisko na vykonanie diela podľa pokynov zhotoviteľa, vrátane presného vytýčenia existujúcich inžinierskych sietí s uvedením hĺbky uloženia,
 - b) oznámiť zhotoviteľovi pripravenosť staveniska na vykonanie diela a vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska – objednávateľ vyzýva na prevzatie staveniska podpisom tejto zmluvy,
 - c) odovzdať zhotoviteľovi stavenisko,a to bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, najneskôr do 5 dní.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili riadnemu vykonaniu diela. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi všetky skutočnosti, ktoré môžu byť významné pre uskutočnenie činnosti zhotoviteľa v súvislosti s vykonaním diela na stavenisku, bez zbytočného odkladu po ich vzniku.
7. Zhotoviteľ prehlasuje, že odborne a technicky spôsobilý realizovať dielo podľa tejto zmluvy, projektovú dokumentáciu a stavenisko si pred podpisom zmluvy riadne prezrel s odbornou starostlivosťou, dielo je možné vykonať do finálnej podoby pri rozsahu prác uvedených v Prílohe 1 a 2 tejto zmluvy, pričom všetky práce boli riadne začlenené a ocenené. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať dodávky a práce, ktoré v rozpore s uvedeným prehlásením neocenil, nesprávne spočítal alebo inak neodborne posúdil.
8. Zhotoviteľ je povinný realizovať a vykonať dielo riadne a včas, v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými predpismi a pokynmi objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný prevziať riadne vypratané a pripravené stavenisko bez zbytočného odkladu po pripravenosti staveniska na vykonanie diela a podpísaní tejto zmluvy.

10. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa staveniska, ktoré nebolo možné zistiť pri prehliadke s odbornou starostlivosťou podľa bodu 7 tohto článku zmluvy, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela, príp. vyžadujú vykonanie dodatočných prác alebo výkonov, ktoré zhotoviteľ nemohol pri uzavretí zmluvy predpokladať, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela, príp. zmenu podmienok vykonania diela (vrátane zmeny dojednaného času na splnenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo a/alebo ceny za dielo). Do dosiahnutia dohody o zmene diela, príp. o zmene podmienok vykonania diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť, pokiaľ takéto prekážky znemožňujú ďalšie priebežné pokračovanie v realizácii diela. Ak sa zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene zmluvy alebo objednávateľ neodstráni takéto prekážky sám, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ zhotoviteľ odstúpi od zmluvy, má nárok na cenu zodpovedajúcu vykonanej časti diela, ktorá bola vykonaná do doby, než prekážky mohol zhotoviteľ odhaliť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
11. Ak zhotoviteľ vykoná dielo a vyzve objednávateľa na prevzatie diela pred dojednaným časom, je objednávateľ povinný dielo prevziať.

Článok III Cena za dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v zmysle nižšie uvedeného členenia stavebných objektov:

SO- 01 Rekonštrukcia futbalového ihriska .

Cena bez DPH	23.634,30 €
DPH 20 %	4.726,86 €
Spolu s DPH	28.361,16 €

SO – 02 Poloautomatický závlahový systém

Cena bez DPH	4.602,96 €
DPH 20 %	920,59 €
Spolu s DPH	5.523,55 €

Cena bola dohodnutá na základe výmeru, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena diela je konečná a zhotoviteľ nie je oprávnený ju akýmkoľvek spôsobom meniť alebo dopĺňať bez písomnej dohody s objednávateľom.

2. Objednávateľ nie je povinný zaplatiť cenu zodpovedajúcu prácam alebo výkonom:
- a) zahrnutým do rozsahu diela, ktoré však zhotoviteľ nevykoná,
 - b) nad rámec rozsahu diela, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa,
 - c) nezahrnutých do výkazu výmer, ktoré však zhotoviteľ nezahrnul napriek vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke v zmysle čl. II bod 7 tejto zmluvy.

3. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na prácach, ktoré má zhotoviteľ vykonať nad rámec dohodnutého rozsahu diela a/alebo na iných výkonoch, ktoré má zhotoviteľ uskutočniť nad rámec dohodnutého rozsahu diela (tzv. navyše práce), a pokiaľ zmluvné strany nedohodnú, ako sa vykonaním týchto prác a/alebo uskutočnením týchto výkonov zmení cena za dielo, je objednávateľ povinný za tieto práce a/alebo výkony zaplatiť cenu podľa položkovitého realizačného výkazu a jednotkových cien uvedených v Prílohe č.1 alebo 2; pokiaľ pre takéto navyše práce nie sú stanovené jednotkové ceny, tak podľa bežných cien.
4. Zmluvné strany sa dohodli že navyše práce realizované v hodinovej sadzbe stroja podľa výkazu výmer budú zúčtované podľa skutočne zrealizovaného hodinového výkonu.
5. Pokiaľ sa objednávateľ v priebehu realizácie rozhodne že niektoré výkony a dodávky zahrnuté v položkovom rozpočte nebudú realizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, zhotoviteľ preberá zmluvnú povinnosť toto rozhodnutie rešpektovať a nemá nárok na úhradu ušlého zisku či inej škody za takto nevykonané práce.
6. V prípade navyše prác sa zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v predstihu t.j. min. 7 dní doručí objednávateľovi predpokladaný položkový výkaz výkonov a dodávok na odsúhlasenie v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľ je povinný výkaz prevziať a v prípade súhlasu potvrdiť. Výkony a dodávky zrealizované zhotoviteľom nad rámec vopred odsúhlaseného výkazu zahrnuté do faktúry objednávateľ neuhradí.
7. Akékoľvek zmeny ceny za dielo je možné vykonať len zmenou zmluvy so súhlasom oboch zmluvných strán.

Článok IV

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu na základe konečnej faktúry za riadne odovzdané dielo po zrealizovaní a odovzdaní diela. Faktúra bude vystavená na základe odsúhlaseného výkazu realizovaných výmer a dodávok podľa článku VII. bod 3 tejto zmluvy. Vo faktúre zhotoviteľ zohľadní (i) práce alebo výkony zahrnuté do rozsahu diela, ktoré však zhotoviteľ nevykonával, (ii) práce alebo výkony, ktoré boli dohodnuté ako navyše práce, ako aj (iii) inú úpravu ceny dohodnutú medzi zmluvnými stranami.
2. Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť v prípade, že neobsahuje náležitosti stanovené právnymi predpismi alebo je vystavená v rozpore s touto zmluvou.
3. Objednávateľ preberá zmluvnú povinnosť riadne vystavenú faktúru uhradiť v termíne splatnosti. Splatosť faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy bude 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4. Objednávateľ je povinný za čas omeškania s plnením svojho záväzku na zaplatenie príslušnej peňažnej sumy zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025% za každý začatý deň omeškania.

Článok V

Následky porušenia záväzkov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:
 - a) za omeškanie s plnením záväzku vykonať dielo v dohodnutom čase vo výške 0,5 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania,
 - b) ak zhotoviteľ nevykoná prehliadku alebo nezačne s odstraňovaním závad podľa dohodnutého termínu odstránenia závad podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela alebo zmluvne stanoveného termínu vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri porušení povinností podľa tejto zmluvy. Nárok na náhradu škody je zachovaný v celej výške aj popri zmluvnej pokute a aj nad výšku zmluvnej pokuty stanovenej za porušenie takejto povinnosti.

Článok VI

Podmienky vykonania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný:
 - a) zabezpečiť splnenie podmienok stavebných predpisov pre začatie realizovania diela (tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa realizovať dielo v súlade so stavebnými predpismi),
 - b) zabezpečiť vyjadrenia dotknutých orgánov o uložení /hlbka, typ, množstvo / verejných sietí na záujmovom území,
 - c) zabezpečiť koordinačnú technologickú pripravenosť jednotlivých stavebných častí podľa projektovej dokumentácie, ktoré nerealizuje zhotoviteľ.
 - d) informovať zhotoviteľa a osoby, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ plní svoje záväzky, o všetkých skutočnostiach významných z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (najmä avšak nielen informovať o všetkých nebezpečenstvách, iných prácach vykonávaných na stavenisku, príp. v blízkosti staveniska); tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa postupovať podľa a dodržiavať predpisy BOZP.

Pokiaľ z konkrétneho vymedzenia príslušnej povinnosti nevyplýva inak, je objednávateľ povinný splniť príslušnú povinnosť v čase podľa určenia zhotoviteľa, príp. tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoje záväzky z tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá:
 - a) za rešpektovanie všetkých technických noriem pre vykonanie diela,
 - b) za konanie osôb, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky z tejto zmluvy,
 - c) za dodržiavanie všetkých podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri vykonávaní diela na stavenisku.
3. Za zmluvné strany sú oprávnené robiť úkony súvisiace s vykonávaním diela osoby označené ako osoby oprávnené rokovať v technických veciach pri identifikácii zmluvných

strán na prvej strane tejto zmluvy; tieto osoby však nie sú oprávnené robiť právne úkony, ktorými sa zakladajú, menia alebo rušia práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne (doporučeným listom, príp. písomnosťou osobne odovzdanou) oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu takejto osoby; zmena je účinná od momentu doručenia oznámenia o zmene druhej zmluvnej strane.

Článok VII Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ po vykonaní diela odovzdá riadne zhotovené dielo bez väd a nedorobkov zodpovednej osobe poverenej objednávateľom na prevzatie diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela minimálne 5 pracovných dní pred možným odovzdaním. Objednávateľ je povinný začať s preberacím konaním bez zbytočného odkladu po výzve zhotoviteľa na prevzatie diela.
3. Zhotoviteľ vypracuje výkaz skutočne realizovaných výkonov a dodávok ako podklad k preberaciemu konaniu a k fakturácii, ktorý odovzdá objednávateľovi s výzvou na prevzatie diela. Zmluvné strany sú povinné pri odovzdaní a prevzatí diela vykonať prehliadku diela za účelom zistenia prípadných väd diela a rozsahu vykonaných prác podľa predloženého výkazu.
4. Zmluvné strany potvrdia prevzatie diela spísaním Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Objednávateľ môže prevziať dielo aj s drobnými vadami alebo nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu a funkčnému využitiu diela. Takéto vady budú uvedené v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ
 - a) objednávateľ nepristúpi k prevzatiu diela,
 - b) bez dôvodu odmietne podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela,dielo sa považuje za riadne odovzdané termínom odovzdávacieho konania uvedeného vo výzve zhotoviteľa objednávateľovi na prevzatie diela.
7. Zhotoviteľ je povinný opustiť a vypratať stavenisko v lehote stanovenej v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok VIII Záruka a záručné podmienky

1. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku.
SO - 01 Rekonštrukcia futbalového ihriska - **24 mesiacov**
SO-02 Závlahový systém – **24 mesiacov**
a začína plynúť momentom odovzdania diela v zmysle článku VII bod 4 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sa na diele vyskytnú počas trvania záručnej doby, pokiaľ objednávateľ nedodržiava záručné podmienky stanovené touto zmluvou

a následky takéhoto nedodržania súvisia so vznikom reklamovanej vady. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady diela spôsobené:

- a) neodborným využívaním diela a nadmerným zaťažením diela v rozpore s podmienkami užívania a udržiavania diela odovzdanými zhotoviteľom objednávateľovi,
 - b) neodborným a nedostatočným ošetrovaním porastov v rozpore s podmienkami užívania a udržiavania diela odovzdanými zhotoviteľom objednávateľovi,
 - c) mechanickým poškodením,
 - d) poškodením treťou osobou,
 - e) vonkajšími okolnosťami (najmä avšak nielen poveternostné podmienky, prírodné živelné pohromy, vírusové epidémie a iné kalamitné choroby porastov a pod.),
 - f) pohybom základového zemného telesa a vegetačnej vrstvy, klesaním týchto vrstiev v dôsledku presunu hmôt, nakoľko vykonanie diela nespočíva v realizácii regenerácie na ihrisku so stabilizovanou spodnou stavbou v zmysle DIN 18 035,
3. Pokiaľ sa v záručnej dobe zistí, že zhotoviteľ nevykonával dielo v rozsahu výkaz skutočne realizovaných výkonov a dodávok podľa čl. VII bod 3, ktorý bol podkladom k fakturácii, je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi cenu takýchto prác vrátane 10% ročného úroku.
4. Počas trvania záručnej doby je zhotoviteľ oprávnený a povinný:
- a) analyzovaním faktorov vyplývajúcich na rast a vývin porastu (predovšetkým klimatické podmienky) stanoviť, príp. predĺžiť termín začatia užívania diela,
 - b) kontrolovať dodržiavanie caespestechnických opatrení vo vzťahu k vykonanému dielu,
 - c) kontrolovať používanie závlahového systému,
 - d) v prípade zistenia akýchkoľvek závad (príp. iných skutočností, ktoré môžu mať za následok akékoľvek poškodenie alebo zhoršenie diela) vyhotoviť zápis v „Denníku ihriska“ a predložiť objednávateľovi osobitné písomné upozornenie a navrhnúť objednávateľovi uskutočnenie zodpovedajúcich opatrení,
 - e) zápisom v „Denníku ihriska“ a osobitným písomným upozornením navrhnúť objednávateľovi odchýlky a zmeny caespestechnických opatrení (najmä podľa momentálneho stavu porastu a vplyvu pôdno-klimatických a iných podmienok),
 - f) požadovať predloženie „Denníka ihriska“ a porovnať navrhované a skutočne uskutočnené opatrenia.

Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi vykonávanie uvedených práv, zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sa na diele vyskytnú počas trvania záručnej doby.

5. Objednávateľ je počas trvania záručnej doby povinný:
- a) pravidelne realizovať súbor caespestechnických opatrení odo dňa odovzdania diela v zmysle metodiky zhotoviteľa (metodika údržby tvorí súčasť odovzdávacieho protokolu zhotoviteľa) a dodržiavať caespestechnické opatrenia,
 - b) dodržiavať pokyny zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku,
 - c) zabrániť vstupu akýchkoľvek osôb, príp. vjazdu motorových vozidiel a iných prostriedkov na ihrisko v čase novovýsevu (podľa pokynov zhotoviteľa),

- d) viesť „Denník ihriska“ podľa pokynov zhotoviteľa, a zaznamenávať v „Denníku ihriska“ všetky významné skutočnosti, najmä viesť záznamy o vykonávaní všetkých pestovateľských zásahov,
- e) umožniť zhotoviteľovi vykonávanie práv podľa predchádzajúceho odseku, najmä avšak nielen:
 - umožniť zhotoviteľovi prístup k vykonanému dielu,
 - na požiadanie predložiť „Denník ihriska“ a umožniť vykonanie zápisu v „Denníku ihriska“,
 - bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi všetky skutočnosti, ktoré sa vyskytnú na diele a ktoré môžu mať za následok akékoľvek poškodenie alebo zhoršenie diela.

V prípade porušenia uvedených povinností objednávateľa zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sa na diele vyskytnú počas trvania záručnej doby, ak porušenia týchto povinností súvisia so vznikom reklamovanej vady.

- 6. V prípade, že opatrenie odporúčané zhotoviteľom spočíva v uskutočnení odborných prác na vykonanom diele a objednávateľ neuskutoční takéto práce, zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sa vyskytnú na diele z dôvodu neuskutočnenia takýchto odborných prác; to neplatí, ak vady diela boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
- 7. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu prehliadkou vád najneskôr v lehote do 3 pracovných dní. Reklamované vady je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom, maximálne však v najskoršej technicky nožnej lehote.

Článok IX

Ostatné ustanovenia

- 1. Pokiaľ objednávateľ neplní svoje povinnosti zo zmluvy, a nesplní ich ani na základe písomnej výzvy zhotoviteľa s dodatočnou lehotou na nápravu, je zhotoviteľ oprávnený písomným oznámením odstúpiť od tejto zmluvy; uvedené však platí len do doby odovzdania diela podľa článku VII. Tejtó zmluvy.
- 2. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ neplní svoje povinnosti zo zmluvy alebo ich plní vadne, a nesplní ich ani na základe písomnej výzvy objednávateľa s dodatočnou lehotou na nápravu. V prípade takéhoto odstúpenia nie je objednávateľ povinný prevziať dovtedy vykonané dielo.
- 3. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka:
 - a) nároku zhotoviteľa na zaplataenie ceny za dielo v rozsahu, v akom bolo dielo vykonané a prevzaté objednávateľom,
 - b) prípadného nároku zhotoviteľa na úrok z omeškania,
 - c) zodpovednosti za vady a zo záruky zhotoviteľa za dielo v rozsahu, v akom bolo dielo vykonané a prevzaté objednávateľom,
 - d) prípadného nároku objednávateľa na zmluvné pokuty.

Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je uzavretá momentom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmena a zrušenie tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy:

- 1 Výkaz výmer **Rekonštrukcia futbalového ihriska**
- 2 Výkaz výmer **Výstavba poloautomatického závlahového systému**

Podpisy zmluvných strán:

....., dňa 16.3.2011

....., dňa 16.3.2011

EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.

Ing. Roman Šmajstrla, konateľ
zhotoviteľ



Obec Nitrianske Hrnčiarovce

starostka obce Mgr. Anna Vrábelová
objednávateľ

