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ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Smizany
Statutarny zastupca: Ing.Michal Kotrady-starosta obce
ICO: 00691721
DIC: 2020715554
IC DPH: SK 2020715554

(dalej len objednavatel’)

Zhotovitel: 1GLO., s.r.o., Nalepkova 26/84, 053 11 Smizany
Konatel spolo¢nosti: Vladimir Jurjak
ICO: 31 670 351
DIC: 2020715939
IC DPH: SK 2020715939
zapisana v OR OS Kosice I, v odd. Sro, vlozka ¢.2911/V
(dalej len zhotovitel)

Clinok 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat pre objednavatel'a ..Lavky pre pesich na potoku
Brusnik - oprava po povodniach - Lavka ¢.1 a ¢.3.”

Predmet zakazky bude realizovany v sulade so spracovanou projektovou
dokumentéciou a vykazom vymer, ktoré spracovala firma ISPO.s.r.o0..Presov. Technické
riesenie predmetu zékazky je podrobne rozpisané v textovej a vykresovej Casti projekto-
vej dokumentacie, ktora tvori nedelitelnu sicast’ tejto zmluvy.

Jedna sa o realizaciu stavby Lavky pre pesich ¢.1. a 3.ktoré boli zni¢en¢ povodiiou
v roku 2010.Predmetné lavky krizuji potok Brusnik z Nabreznej ulice na Starovu ulicu
a Majkutovu ulicu.

Clanok 11
Miesto vykonavania prac

Jedna sa o realizaciu stavby Lavky pre pesich ¢.1. a 3.ktoré boli zni¢ené povodiou
v roku 2010. Predmetné lavky krizuji potok Brusnik z Nabreznej ulice na Starovu ulicu
a Majkutovu ulicu.



Clénok III.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s pracami podla ¢l. | tejto zmluvy do 7 dni od
podpisu tejto zmluvy a vykonat' ich v lehote 3 mesiacov odo dia zacatia realizéacie prac.

Clanok 1V.
Cena diela

1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran vo vy3ke
65 975,92 € . Cena je uvedena bez DPH.K uvedenej cene bude uctovana prislusna dan
z pridanej hodnoty.

Clanok V.
Platobné podmienky

1.Cena bude vyplatena nasledovne:

Zhotovitel bude objednavatel'ovi cenu za dielo fakturovat’ raz mesacne podl'a sku-
to¢ne vykonanych prac. Faktura musi obsahovat’ stpis vykonanych prac a ich ceny.
Stpis vykonanych prac musi byt vopred odsthlaseny stavebnym dozorom objednavatela.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna dorucenia.

Z poslednej faktary si zhotovitel’ odpocita 10% pre drobné ukoncenie prac. Zadrzana
Ciastka bude zhotovitel'ovi uhradena po Gspesnom odovzdani diela.

Ukonéené a odovzdané dielo bude fakturované kone¢nou faktarou.
Splatnost’ kone¢nej faktiry je 90 dni odo dina odovzdania diela.

Clinok VL.
Podmienky vykonania prac

1. Odovzdanie prac bude vykonané a uskutocnené protokolarne medzi objednavatel'om
a zhotovitel'om vo vopred dohodnutej dobe. Do odovzdania prac nesie zodpovednost’ za
ne zhotovitel’.

2. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou

prac, ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela,
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela
potrebné.

3. Zhotovitel sa d'alej zavizuje, ze



- zabezpetit aby po¢as préac nedoslo k poskodeniu susednych nehnutel'nosti, v pripade
vzniknutej $kody, zodpoveda za vzniknutd $kodu alebo bude povinny uviest’ stavbu
a pozemok do pdvodného stavu

- je povinny viest  stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutocnosti
rozhodujice pre vykon préc, udaje o €asovom postupe prac. Povinnost’ viest’ stavebny
dennik skonéi ukon¢enim vykonu préc.

4. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie predpisov tykajticich sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnych predpisov a ochrany Zivotného
prostredia u svojich pracovnikov na jednotlivych stavbach, pri¢om je opravneny vykazat
zo stavieb tie osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’. Zaroven zabezpeci aby
vietci jeho zamestnanci absolvovali predpisané Skolenia alebo mali predpisané atesty

a osvedcenia.

5. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze sa nebude pohybovat’ resp. zdrziavat’ na pracoviskach, ktoré
nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sthlasu objednavaterla.
Objednévatel’ nezodpoveda za Skody sposobené zhotovitel'ovi, v pripade ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo uréenych priestorov, alebo ak pouZili iné ako
pristupové cesty.

6. Zhotovitel’ plne sthlasi, Ze pri vykondvani predmetu zmluvy je povinny postupovat’
s odbornou starostlivostou, podl'a pokynov odborného dozoru, ktory bude vykonavat’
povereny zastupca objednavatel'a v stlade s vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a,
jeho pokynmi, zépismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran

a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy.

Clanok VIL
Stavenisko

1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez
pravneho naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany
protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych strdn. Objednévatel’ prehlasuje,

Ze sa nejedna o nebezpedny a zdravotnicky odpad.

2. Objednévatel’ odovzdé zhotovitel'ovi sii€asne so staveniskom:
- v3etky platné stavebné povolenia,
- vykolikované hranice obvodu staveniska,

3. Prevadzkové, socidlne pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje
zhotovitel’. Zariadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su
stcast’ou ceny predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel’ uhradi poc¢as vystavby vSetky ndklady na energiu na stavbe vratane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meraCov vrétane telefénu.



5. Zhotovitel’ do 3 dni po odovzdani diela zabezpe¢i zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenie staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

6. Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpe¢i a uhradi zhotovitel’.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky
skuto&nosti rozhodujice pre vykonanie predmetu zmluvy. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ tidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie
odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentécie, udaje o potte
zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’
viest’ stavebny dennik kon¢i protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

2. Funkciu stavbyveduceho stavby ur€i zhotovitel’ pred zacatim stavebnych prac a poveri
ho vedenim stavebného dennika. Objednévatel’ ur¢i stavebny dozor zapisom do
stavebného dennika pri odovzdani staveniska.

3. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zéstupcom
objednévatela, projektanta a dotknutych organov $titnej spravy.

4. Zapisy do stavebného dennika &itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu,
resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonévat’ potrebné zaznamy
iba objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo
prislu$né organy Statnej spravy.

5. Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko, a to najneskor do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane suhlasi so
zapisom objednéavatela.

6. Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanych zhotovitel'om.

Clénok IX.
Vykonanie a odovzdanie prac

1. Objednévatel’ pocas realizicie diela mé pravo kontrolovat’ vykonavanie préc a
priebeZne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatel'a m6éZu vstupovat’ na stavenisko, len



pokial’ si povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou
¢innostou len na zaklade stihlasu zhotovitel'a.

2. Zhotovitel’ bez zbyto&ného odkladu upozorni objedndvatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohoto
dévodu nie je zhotovitel' v omeSkani.

3. Nebezped&enstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zna$a zhotovitel’ aZ do &asu protokolarneho prevzatia diela

objednavatel'om.

4. Zhotovitel je povinny zugastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednévatel'. Objednavatel minimélne 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

5. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré¢ je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokond&enim. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatel'ovi a
objednavatel’ je povinny ukon&ené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré
brania jeho riadnemu uZivaniu.

6. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy

podpisany osobami opravnenymi konat. Protokol bude obsahovat’ najméd
zékladné udaje dokon&eného diela, sipis zistenych drobnych vad a nedorobkov
(ak sa takéto vyskytnua), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych préavach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je
povinny drobné vady a nedorobky odstrénit’ bezodplatne v lehote do 15 dni.
Uchéadzadé mdZe navrhnit' vyhodnejiu lehotu pre objednévaterla,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spi$u zmluvné strany zéapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich
oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieenie,
ani nezvy3uji cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspori sithlasnym
zépisom projektanta a objednavatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je
zhotovitel’ povinny vyznadit’ v projektovej dokumentécii skutotného
vyhotovenia,

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter
umoZiiuje uZivanie diela, nie si ddvodom neprevzatia hotového diela
objednévatel'om.

7. Sucasne s odovzdanim diela odovzdé zhotovitel’ objednévatel'ovi:
- stavebny dennik,

8. Bez predchadzajicej dohody nesmie objednévatel’, resp. uZivatel’ dielo uzivat’, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté.



. Zhotovitel’ nezodpoveda za §kody, ktoré vzniknu pri pred¢asnom uZivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukézatel'ne spdsoben€ zo strany
objednavatela.

Zhotovitel’ ich na zaklade vz4jomnej dohody a dodatku k zmluve odstréni na néklady

objednavatel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty

. Ak zhotovitel’ nedodrzi termin dodania predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine, je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10 000 € za
kaZzdy deii omeSkania.

.V pripade neodstranenia ojedinelych drobnych véd, resp. nedorobkov v termine
dohodnutom pri odovzdani stavby je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyskel0 000 € - za kazdy deii omeSkania.

.V pripade omegkania s vypratanim staveniska ma objednavatel’ narok na zmluvnu
pokutu vo vy3ke 100 € za kazdy defi omeskania.

.V pripade omeskania s uhradou faktir zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy deii omeskania.

. Zmluvnymi pokutami nie sa dotknuté néroky objednavatela a zhotovitel'a na ndhradu
sposobenej §kody v dosledku porusenia povinnosti.

Clianok XI.

Zaruéna doba

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze dielo bude mat’ potas zéru¢nej doby technické parametre

dohodnuté v tejto zmlve. Zaru¢né doba je stanovend na 7 rokov a za¢ne plynut’ prvym
diiom nésledujiicom po protokoldrnom odovzdani diela.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad pocas zaru¢nej doby sa zhotovitel’ zavizuje

nastiipit’ na vykonanie opravy resp.odstranenie pripadnych vad v lehote 2 dni a odstranit’
ich v ¢o najkratSsom moZnom technickom termine.

Clianok XIIL.

Osobitné ustanovenia

1. Objednavatel je povinny uhradit’ ndklady ucelne vynaloZené zhotovitel'om v sivislosti

s dotasnym zastavenim stavby, pokial’ by preruSenie prac bolo nevyhnutné z dovodov
na strane objednavatela.



2. V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti, vyplyvajtcich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma poskoden4 strana narok na nahradu vzniknute;
Skody vratane uslého zisku.

3. Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takéto okolnost’ brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy
zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi, bude povinna strana zbavens zodpovednosti za
Ciastoéné alebo tipIné nesplnenie zavizkov podla zmluvy zmluvnymi stranami
primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

4. Ak by sa zhotovitel' v stvislosti s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy dostal do
siidneho konania s tret'ou osobou alebo by takéto stidne konanie hrozilo, bezodkladne
0 tom vyrozumie objednévatel'a. Objednévatel je povinny na poZiadanie zhotovitel'a
dat’ ihned’ k dispozicii zhotovitel'ovi v3etky potrebné informacie a podklady. Téato
povinnost’ vznika prislu$nym vyrozumenim. Uvedend povinnost plati reciproéne Aj
pre zhotovitel'a, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednévatel’. Vzajomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu vieobecne z4viznych
pravnych predpisov v stvislosti s predmetom plnenia podra tejto zmluvy.

5. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie a iné
skuto¢nosti, o ktorych sa po¢as plnenia predmetu zmluvy dozvie, sti predmetom
obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez pisomného siihlasu
objednéavatel’a.

6. Objednévatel’ vyhlasuje, Ze nie si mu zndme, v priestore realizécie, Ziadne prekazky,
ktoré by mohli ohrozit’ bezpe¢nost’ a postup vykonévanych prac.

7. Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitela je:
a) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré v primeranej

lehote neodstranil,
b) neplnenie harmonogramu stavby, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v primeranej lehote neodstranil,

AZ do odstranenia tychto nedostatkov nie je objednavatel’ povinny vykonat’ thrady
a nie je v omeskani s platenim.

8. Objedndvatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zhotovitefom. V takom pripade zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatelovi
nevyhnutné naklady potrebné na zakonzervovanie stavby vratane znaleckého posudku
a nédkladov, ktoré vznikni zhotovitel'ovi interiérov a stavebnému dozoru, omeskanim
realizécie stavby, minimélne viak vo vyske 5 % z ceny diela.

9. Pravne vztahy z tejto zmluvy sa riadia Obchodnym zdkonnikom SR a pravnym
poriadkom SR.



9. Zmluva je vyhotovend v 2 vyhotoveniach s prilohami.

10. Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom podpisania tejto zmluvy.
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