ZMLUVA O DIELO. ...... S—

1%

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nésl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

V zneni neskorsich zmien a doplnkov

By T T e 'nl"’*}”*“'—’ﬁwﬁ"{l"”’

Objednavatel’;
Sidlo :

zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo udtu :

Tel.:

Mail:

Zhotovitel’:

Sidlo :

zasfﬁpeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo ttu :

Tel., fax :

Mail:

Zapisany v obchodnom registri:

Zmluvné strany

OBEC DULOV

Obecny drad, 018 52 Dulov 168
Antonia Kandalikové, starostka obce
00317217

2020610889

Prima banka Slovensko,a .s.
4425093001/5600

042/44 71 100

obecdulov@stonline.sk

( dalej ako "objednavater™ )

RENOVIA, s.r.o.
Lieskovsk4 cesta 488, 962 21 Lieskovec
Jaroslav Krnag, konatel’
31627684
2020476667
Tatrabanka, a.s.
2621062027/1100
045/5331354
renovia@renovia.sk
OSv Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vloZka ¢&.
2660/S
(dalej ako "zhotovite]" )




Clanok II.
Predmet zmluvy

. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Vystavba chodnikov a wprava

miestnej komunikacie®.

. Dielo sa bude realizovat' na zéklade pravoplatného stavebného povolenia ¢.j.
54/2011 DG2 10 zo dna 01.02.2011 a overenej projektovej dokumentacie stavby
avzmysle cenovej ponuky zo dila 08.02.2011, ako aj v zmysle poZiadaviek
objednavatel’a, vratane dodania:

> prislusnych atestov a certifikatov zabudovanych materidlov a vyrobkov,
» prislusnych skisok v rozsahu STN EN,
» dalsich dokladov stvisiacich s uvedenim diela do prevadzky, v rozsahu

vykrytia prac realizovanych zhotovitel'om.

. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’

a nebezpecenstvo.

. Vybudované dielo bude mat’ akostné atechnické podmienky v zmysle projektovej

dokumentacie v dase odovzdania diela.

Clanok II1.

Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavézuje:
»zadat’ s realizaciou prac do 15 dni od odovzdania staveniska objednavatel'om

»dokongit’ a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi do 60 dni od zahéjenia prac
Tieto lehoty st stanovené mimo zimného obdobia t.j. november aZ marec.
. Lehotu realizacie je moZné posuniit’ o najkratsiu nutnii dobu z dévodu nepriaznivych

poveternostnych a inych klimatickych podmienok, pri ktorych by realizované prace

nespliiali podmienky STN.




. Dodrzanie doby plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vEasné¢ho
spolupdsobenia objednavatela. Po dobu meskania objednavatela s poskytnutim

spolupdsobenia, sa nenachadza zhotovitel' v omeskani so splnenim zavézku.

. Pripadné zmeny &asu plnenia, uvedeného v ¢ldnku 3 bod 1. tejto zmluvy o dielo,
dohodnti zmluvné strany formou pisomnych dodatkov k zmluve, ktoré sa po
obojstrannom sthlasnom podpise oboch zmluvnych stran stant neoddelite'nou

sudast'ou tejto zmluvy o dielo.

. Objednavatel’ sa zavizuje dokongené dielo bez zbyto¢ného odkladu prevziat' a zaplatit’

za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

Clanok IV.

Cena

. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle
zakona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov ako pevna

zmluvna cena pre dany rozsah prac.
. Cena je vypotitana na zaklade polozkovitého rozpoCtu (stanovenim jednotkovych
cien), vypracovaného podla vykazu vymer predloZeného objednavatel'om a tvori

neoddelitelnu sudast’ tejto zmluvy (Priloha €. 1).

. Cena za zhotovenie diela podPa ¢lanku IL je:

Cena bez DPH: 66 593,44 €
DPH 20 %: 13 318,69 €
Cena vratane DPH: 79 912,13 €

. Prevod finandnych prostriedkov sa uskuto&ni bezhotovostnym prevodom na ucet

zhotovitel'a podl'a ¢lanku 1 tejto zmluvy.

. Vsetky pripadné zmeny prac musia byt pred ich realizaciou odsuhlasené




objednavatel'om v stavebnom denniku a upravené pisomnym dodatkom k zmluve. Pri
ocefiovani zmien a naviac prac pouZije zhotovitel’ jednotkové ceny uvedené v rozpoéte

za zhotovenie diela podla tejto zmluvy.

. Zhotovitel' bude pripadné naviac prace realizovat’ aZ po ich vzajomnom odsthlaseni

s finanénym dopadom na cenu diela pisomnou formou.

. K zmene dohodnutej ceny za dielo moze dojst’ aj v pripade nariadenej zmeny DPH

alebo inych nariadeni.

Clanok V.
Platobné podmienky

- Zhotovitel' prace vyfakturuje po celkovom dokondeni diela. Fakturované budu len

fyzicky skutoéne vykonané prace, podra jednotlivych poloziek rozpodtu.

Podkladom pre vypracovanie fakttry bude supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
tvoriaci prilohu faktiry, predloZeny zhotovitel'om a odsuhlaseny objednavatelom do 3
dni po jeho predlozeni. Supis vykonanych pric a dodavok bude vypracovany
samostatne za kazdy stavebny objekt. Ak budu zo strany objednavatel’a konstatované

nedostatky v stipise vykonanych préc, moze ich vratit zhotovitel'ovi k prepracovaniu.

. Predmet zmluvy sa bude financovat prostrednictvom  finan¢ného  prispevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 — 2013.

Splatnost’ faktiry je 60 dni od jej dorudenia objedndvatelovi. V pripade nejasnosti sa

faktira povazuje za doruent do 3 dni od vystavenia.

.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti, uvedené v tejto zmluve, je
objednavatel' opravneny vrétit’ ju zhotovitelovi do 3 dni od dorudenia na doplnenie.
Vtakom pripade nova lehota splatnosti zaéne plynut’ doru¢enim doplnenej faktiry

objednavatelovi.

. Objednavatel’ si zadr# z faktury 10 % ako zébezpeku na odstranenie pripadnych vad




alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani diela objednavatel'ovi. Toto zadrzné bude
zhotovitel'ovi uhradené do 10 dni po prevzati diela bez vad a nedorobkov. Podkladom
k vrateniu zéddrzného je zapisnica z prevzatia stavby, pripadne zaznam z odstranenia

vSetkych vad a nedorobkov.

Clanok VI
Zmluvné pokuty

. Ak zhotovitel' nesplni termin ukonenia diela podla ¢lanku III. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej

ceny, uvedenej v ¢lanku IV. tejto zmluvy za kazdy dent omeskania.

. Ak objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku
V.. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu z omeskania vo

vyske 0,05 % nezaplatenej Ciastky za kazdy deii omeskania.

Clanok VIL

Dodacie a kvalitativne podmienky vykonania diela

. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zahajenim prac oslobodené od
pravnych a faktickych prekaZzok braniacich zhotovitel'ovi zacat’ a pokraovat’ v plneni
zmluvy. Odovzdanie a prevzatie staveniska potvrdia zmluvné strany podpisom

protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

. Zhotovitel' 7 dni pred planovanym odovzdanim prac vyzve objednavatel’a k prevzatiu
diela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny pisomne odovzdat’ dielo
objednavatel'ovi zapisom o odovzdani a prevzati diela. K zapisu zhotovitel' predlozi

vSetky doklady potrebné pre odovzdanie diela.

. Objednavatel’ je povinny po pisomnej vyzve zhotovitel'a do 10 dni zvolat’ preberacie
konanie. V pripade Ze preberacie konanie diela nezvola, dielo je po uplynuti lehoty 10

dni preml¢acieho ¢asu povazované za prevzaté bez vyhrad.



. Objednavatel si vyhradzuje pravo dielo neprevziat’ v pripade ak:

a. kvalita zhotoveného diela nebude v sulade so zavdznymi STN EN a odbornymi
normami,
b. od zabudovanych materidlov zhotovitel’ nepredloZi certifikaty,

c. préce neboli vykonané v plnom rozsahu.

. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, v ktorom budu realizované zapisy v

origindli a v dvoch képidch a do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti

rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah dennika.

. Objednévatelom uréeny stavebny dozor je Kandalikova A., Ing.arch. Michalek E..

. Zhotovitel'om urfeny zodpovedny stavbyvedici je : Ing. Gocnik Anton

. Zhotovitel' zodpovedd za bezpednost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov v

zmysle predpisov BOZP a ochrany Zivotného prostredia.

. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady vSetky odpady, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri

realizacii diela.

Clanok VIII.

Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v stlade so

zavizkami tejto ZoD v zmysle platnych slovenskych technickych noriem v &ase
realizdcie avSeobecne zdvdznych pravnych  predpisov aZe bude spdsobily

k zmluvnému ugelu.

. Zhotovitel' poskytne na zhotovené dielo zaruku na dobu 24 mesiacov. Pri dodavkach,

na ktoré sa vztahuje samostatnd zdruka na vyrobok alebo prace, plati namiesto tejto
lehoty zaru¢na doba udévand vyrobcom prislusného vyrobku, alebo dodavatelom

préce.



Zaru¢na lehota za¢ne plynut’ ditom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zaru¢nej doby ma objednévatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela v ¢o najkratSom technicky

mozZnom case.

Zhotovitel’ je povinny zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu tejto zmluvy
do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatel’a. Termin odstranenia vad

sa dohodne pisomnou formou.

Odstranenie reklamécii v zaruénej dobe je objednévatel’ povinny prevziat’ do 3 dni od

doru¢enia ozndmenia o ich odstraneni.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel’ nezistil ich nevhodnost’ alebo na ne

upozornil objednévatela a ten na ich pouZiti trval.

Taktie? nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo
strany objednavatela, zlou udrzbou diela, mechanickym poSkodenim alebo
poskodenim tretou osobou. TieZ nenesie zodpovednost’ za vady, ktoré vznikli na diele

v dosledku portch na konstrukciach zhotovitel'om nerealizovanych.
Clanok IX.
Ostatné dohody

Zhotovitel' zodpoveda za $kody spdsobené objednéavatelovi z dovodu svojvolnej

zmeny predmetu plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budi riesit dohodou a ak nedojde

k dohode, zmluvné strany poZiadaju o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.

Zhotovitel ma pravo odstupit’ od zmluvy v pripade Ze realizdcia diela nebude

uskutoénena do 24 mesiacov od podpisania Zmluvy o dielo.




4. V sulade s ustanovenim § 344 a nasl. Obchodného zakonnika mé objednavatel’ pravo

odstupit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia zmluvy.

5. Podstatnym poruSenim zmluvy v stlade s § 345, ods. 1, Obchodného zékonnika pre
ucely tejto zmluvy sa rozumie:
o porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrZania projektu

o strata opravnenia vykonavat’ predmetni ¢innost’

6. Zhotovitel je povinny umoZnit opravnenym kontrolnym zamestnancom kontrolu
obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v suvislosti s realizdciou projektu
objednavatel'a. Opravneni kontrolni zamestnanci su :

o povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva
financii SR, NajvySSieho kontrolného tradu, prislusnej spravy finanénej
kontroly,

o zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych
prostriedkov zo S$titneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Zb. o

| rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a v zmysle zékona 502/2001 Zb. o finan¢nej kontrole a vnitornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

| o riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

o osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ c¢) v sudlade s

prislusnymi predpismi.

Clanok X.

Zaverecné ustanovenia

1. Menit alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,

ktoré budtl podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. Vzijomné vztahy zmluvnych strdn neupravené touto zmluvou sa riadia

ustanoveniami Obchodného zakonnika.



3. Zmluva nadobuda platnost’ podpisom opravnenych zastupcov zmluvnych strén.

4. Zmluva nadobuda G¢innost’ difom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom

sidle obce.

5. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel' obdri

dve vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

V Dulove, /Z/ZM/L V Lieskovci, ..... 47/2%/& .....

Objednavater”: Zhotovitel’.

Antonia Kandalikova Jozef Veselovsky

starostka obce konatel’




*Kryci list rozpoétu v EUR

RENOVIAs. r. 0.

Stavba :551-Vysta\/ba chodnikov a Uprava miestnej komunikécie - Dulov : . L c 551

JKSO: Miesto: Dulov. 7 ' - - Zmlwvag. L : Dﬁa:”04.02.72071-1” :
Odberatel: ObecDulov : L o S ik
e L : IC DPH
Dodavatel:  RENOVIA, s.r.0. L A ICO: 31627684 - DIC: 2020476667
96221  Lieskovec oL The pteosee e Heskovska cestar 488 ~ ICDPH : SK2020476667 .

Projektaht: - , : r«inQ:- L B
' IC DPH:

1M3OP 79912 EUR zaM3OP | o 79912 EUR zaM
1M22P 79912 EUR za M2 ZP ' '
1M2 UP 79912EUR  za M2UP

A ZRN | konslukcie, préce | Specfmateridl | spoZRN | B[ IN-inwidusine nékiady '

4 LSl 4g70638 | 1688711 | 6659344 || 6 | Prace nadcas

9.l peyy P ' ‘ 7| Murarske vypomoce

3 MCE : ; - | 8 | Bezpevnej podiahy
4 ing: , = . , 9 -

4970633 tegeri1| 665344 | 10| Suetradov6az9:

T

{ Gl . ’ o -NUSvnéklady Umiesmenia staby , e D 7 . ON - ostatné naklady,:

51 Sleet:

11 ‘/Zari’ade;nie staveniska ; i .16 | Ostatné naklady uvedené v rézpoéte

12 | Prevadzkove vpljyy . o il 17 | InZinierska ¢innost

13 St’aiené podmieh‘ky" i o 18 | Projektove prace

14 . e | s

6 . : ‘SUéetriadkovHaiM,: ' . 0 o ‘ SUéetriadkov1Gaz‘1‘9k:"

Rozpoéet: o5t ' Spracoval ; Ing.Peter Sirart - e : Celkové naklady :

21 | Sicetriadkoy 5,10,15220 | eesusM

Datum ; : 22 | DPH 20 %z:

S eases Ml o L 1391809

Peciatka :

- ~ odberatel, obs}tyarafkvatel': o . : L ' Vllld\odé‘vatef, zhotovitel :

24 - Sucetriadkov21az23: | - 7991213

F | Odpoget - pripotet

| patum: - Senme - . Datum :
] 1 B 2 - ey i 4

e
{ it Ll g

Peciatka: - o e s

2 Lieskovgka cesta 488
: : : Ligskovec ®
Podpis :  Podpis 960 01 ZVOLEN

Tlacivo : ODISAT0



Spracoval: Ing.Peter Sirai
JKSO :
Détum: 04.02.2011

2 iprava miestnej komunikacie - Dulov

Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Popis polozky, stavebného diely, remesla, Mnoistvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
| vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
; Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prost. hr. do 15 c¢m, 101,790 m2 13,00 132327 20
| do 200 m2
1 3107142 Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 10 cm, do 101,790 m2 4,00 407,16 20
| 200 m2
l‘ on 122291102 Odkopavky a prekopavky nezapaz. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 173,043 m3 2,30 398,00 20
11 m3
W 12201109 Priplatok za lepivost hominy tr.3 173,043 m3 020 3460 20

I 132201102 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v hom. tr. 3 nad 100 m3 223,740 m3 9,00 201366 20
&2 1320-1109 Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 cm 223,740 m3 0,80 17899 20
T2 18270-1101 Vodorovné premiestnenie vykopu do 6000 m hom. tr. 1-4 396,783 m3 4,00 1587,13 20
Zi2 w1102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. tr, 1-4 396,783 m3 1,00 396,78 20
2 1201201 UloZenie sypaniny na skladku 396,783 m3 0,60 23808 20
| 72 18040-2111 ZaloZenie parkového travnika vysevom v rovine 202,500 m2 0,80 162,00 20
MAT 005724100 Zmes travna parkova rekreaéna ) 10,000 kg 8,00 80,00 20
Z72 18110-1101 Uprava pléne v zarezoch v hom. tr. 1-4 bez zhutnenia 202,500 m2 0,20 4050 20
! 001 18130-1104 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm 202,500 m2 2,20 44550 20
! MAT 103 715000 Ormica - zemina zahradna 41,715 m3 23,50 980,30 20
f 231 18340-3153 Obrobenie p&dy hrabanim v rovine 202,500 m2 0,10 2025 20
‘ 1- ZEMNE PRACE spolu : 8306,22 é 8 306,22
2-ZAKLADY
2 21197-1121 Zhot. oplas. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:258.do25m 255,470 m2 0,90 22992 20
MAT 693665100 Geotextilia polypropylénova TATRATEX PP 200g/m2 260,570 m2 0,70 18240 20
1 oz 212572111 LoZko pre trativod zo Strkopiesku triedeného 189,840 m3 30,00 569520 20
‘ 02 212755118 Trativody z drenaznych rirok sv. 20 cm 339,000 m 4,90 166110 20
i‘ 28997-1211 Zhotovenie vrstvy z geotextilie v sklone do 1:5 $irka do 3 m 780,390 m2 0,30 23412 20
r
: 002 28997-1222 Zhotovenie vrstvy z geotextilie v skione do 1:2,5 &, do 6 m i 779,700 m2 0,30 23391 20
|
’ MAT 693 665140 Geotextilia polypropylénova TATRATEX PP 400g/m2 1638,095 m2 1,30 212952 20
1 2-ZAKLADY spolu : 10 366,17 10 366,17
| 5- KOMUNIKACIE
221 56427-1111 Podklad zo $trkopiesku hr. 25 cm 508,950 m2 8,70 442787 20
1 221 56483-1111 Podklad zo $trkodrte hr. 10 cm 576,810 m2 3,30 190347 20
‘ 272 59681-1111 Kladenie betonovej dlazby do I67ka z kameniva tazeného 441,090 m2 7,00 308763 20
MAT 592 450020 Dlazba zamkova HAKA ervena, hneda, grafit 6 cm 445,501 m2 13,60 605881 20
& 21 59776-1111 Rigol dlazdeny z betonovych dosiek do 162ka z betonu 169,650 m2 20,00 339300 20
b MAT 592 276050 Doska obkladova Semelrock 50x25X8 siva 178,133 m2 12,50 222666 20
) 5 - KOMUNIKACIE spolu ; 21097,44 21097,44
8- RUROVE VEDENIA
B 271 87131-3121 Montaz potrubia z kanaliz. rir tvr. PVC ofv. vyk. DN150 12,600 m 0,95 197 20
0 MAT 286107930 Rurka PVC odpadova hrdlova d 140x2,8x 500 13,734 kus 7,00 9,14 20
o271 877313123 Montaz tvar. 1-osych na kanaliz. potr, z PVC oty vyk. DN150 18,000 kus 1,30 2340 20
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Prehfad rozpoé&tovych nakladov v EUR

Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
vykaz-vymer vymera jednotka cena %
286 504070 Koleno odpadové PVC d110/87st. 19,620 kus 230 4513 20
87735-3121 MontaZ tvar. odbo€. na kanaliz. potr. z PVC otv. vyk. DN200 18,000 kus 247 4446 20
286 507100 Odbocka kanalizaéna PVC d 200/110mm 19,620 kus 11,80 23152 20
89594-1111 Zhot. vpusti uliénej z bet. dielcov typ UV-50 norméiny 18,000 kus 37,50 67500 20
592 278630 Birco + zbema vpust 18,000 kus 104,00 187200 20
8 - RUROVE VEDENIA spolu : 2 999,62 2999,62
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
91656-1111 Osadenie zahonového obrubnika betonového do I6zka z beténu s 339,300 m 5,00 1696,50 20
bo€nou oporou
592 173208 Obrubnik zahonovy 100x5x20 343,693 kus 320 109982 20
91776-2111 Osadenie chodnik. obrubnika betonového lezatého s oporoz do 136,800 m 9,00 123120 20
16zka z betonu
91786-2111 Osadenie chodnik. obrubnika betonového stojatého s oporou do 202,500 m 7,00 141750 20
16Zka z betonu
592 174500 " Obrubnik chodnikovy ABO 1-15 100x15x30 342,693 kus 5,50 188481 20
91810-1111 L6Zko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. B 12,5 -B 15 104,676 m3 100,00 10467,60 20
91973-1112 Zarovnanie stycnej plochy podkiadu alebo krytu z betonu hr. do 15 339,300 m 4,30 145899 20
cm
91973-5112 Rezanie stavajuceho Ziviéného krytu alebo podkiadu hr. do 10 cm 339,300 m 3,90 132327 20
97908-2213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 41,327 t 1,20 4959 20
97908-2219 Priplatok za kazdy dalSi 1 km sute 206,634 t 0,20 4133 20
97908-7212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok ) 41,327 t 1,20 4959 20
97913-1410 Poplatok za uloz.a znesk.stav.sute na uré.sklad. -z 41,327 t 20,00 826,54 20
demol.vozoviek "0"-ost.odpad
99822-3011 Presun hmét pre komunikacie, kryt dlazdeny 1339,560 t 1,70 22717125 20
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 23 823,99 23823,99
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 66 593,44 66 593,44
Rozpocet celkom : 66 593,44 66 593,44
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