
Zmluva o dielo č.607112011

pod|'a $536 a nasl. Zákona č. 513/,t991 Zb. (obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a
doplnkov

I.

Zmluvné stranv

1. objednávatel: oBEc HORNÉ HÁMRE
Síd|o: obecný úrad, Horné Hámre ě.45' 966 71 Horné Hámre
|Čo: 00320641
D|Č:202,|111400
V zastúpení: lng. Milan Moký' starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.

Čís|o Účtu :,|41242200í,5600

a

2. Zhotovitel': SimKor s.r.o.
Právna forma : spo|oěnosť s ruěením obmedzeným

Zastúpený : Miloš Šimek - konateť, lng. Milan Korgo - konatel'

oznaěenie registra a čís|o zápisu : obchodný register okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vloŽka č.3980/s

tČo:gs  014354
|Č DPH : SK2020066180
Bankové spojenie : VÚB a.s.

Čis|o úětu : í811293059/0200

oprávnené osoby pre rokovanie :
o Vo veciach technických : |ng. Milan Korgo. konateť

vo veciach zm|uvných : Miloš Šimet. konatel, lng. Milan Korgo . konatef

Te|efón : 045/69491 íí-í20

Fax:045/6949íí5
E-mail: simkor@simkor.sk

il.

Predmet zmluw

Na zák|ade víťaznej ponuky zhotovitela vo verejnom obstarávanÍ uskutočnenom podla zákona
o verejnom obstarávaní č,.2512006 Z. z. sa zhotovitel zauázqe zrea|izovat,stavbu
,,Výstavba nájomných 6 bj. formou nadstavby na MS..
,,Zateplenie a výmena okien MS..
1' Stavba bude rea|izovaná v sÚ|ade s projektom vyššie uvedenej stavby, v rozsahu určenom

výkazom výmer, ktoný bo| obstarávatetom vydaný ako sÚt'aŽný podk|ad vo verejnom obstarávaní.
2. Die|o zhotovené podÍa bodu ||./1. Tejto zm|uvy bude mať akostné a technické parametre uvedené

v projektovejstavbe.
3' Zhotovitet sa zavázuje vykonať die|o vo v|astnom mene a na v|astnÚ zodpovednost'.
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Predmetom die|a je: - rea|izácia stavebných prác, montáŽnych prác, dodávok stavebných materiá|ov
a zariadení pre stavbu ,,Výstavba nájomných 6 bj. formou nadstavby na MS..a,,Zateplenie
a výmena okien MS.. podla projektovej dokumentácie a v rozsahu investorom pred|oŽeného
a zhotovitelom oceneného výkazu výmer

(prí|oha ě'1)
- Spracovanie harmonogramu stavebných prác v týŽdňoch (prí|oha ě.2)
- Vypracovanie kontro|ného a skÚŠobného plánu verejnej práce (prí|oha č.3)
4. objednávatel sa zavázuje riadne zhotovené die|o prevziat'a zap|atit'zaň dohodnutÚ cenu.

il!.

Termín zhotovenia diela.

1. Termín zaÓatia stavby: 0212013
Termín ukonČenia stavby: 1212013
ZhotoviteÍ sa zavázuje prevziať stavenisko do troch pracovných dníod vyzvania
objednávatelom.
Termín odovzdania kontro|ného a skúšobného p|ánu: do 2 týŽdňov od začatia stavby'

2. Dokoněením stavby sa pre potreby tejto zm|uvy rozumie spÓsobi|ost'die|a pre úspeŠné ukončenie
preberacieho konania' vrátane odovzdania dokladov potvrdzujÚcich kva|itu a technické parametre
die|a (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o |ikvidáciiodpadov, doklady o zhode
zabudovaných výrobkov).

3' V prípade omeškania objednávatela v p|není závázkov vyp|ývajúcich zo zmIuvy, zmIuvné strany
dodatkom k zm|uve dohodnÚ nový termín dokončenia predmetu zm|uvy. Počas omeŠkania
objednávatela s poskytnutím spo|upÓsobenia, ktoným sa rozumie aj riadne financovanie a p|atenie
diela, nie je zhotovite|'v omeŠkaní so splatením závázku.

4. Prípadné dokonČenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zm|uve je podmienené
sú h|asom objednávatela.

5. V prípade preruŠenia prác na strane objednávatela, zm|u vné strany dohodnÚ nový termín
dokončenia predmetu zm|uvy, pričom pred|Ženie |ehoty p|nenia bude primerané k dobe, na ktorú
bo|o treba vykonávanie prác preruŠiť.

tv.
Cena diela.

1. Cenaza die|o je v sú|ade s výs|edkom verejnejsút'aŽe stanovená dohodou zm|uvných strán podÍa
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a p|atná pri sp|není kva|itatívnych a dodacích podmienok'
určených projektom stavby a STN, pri dodrŽaní beŽných častív |. kva|itatívnej triede vo výške:

Výstavba nájomných 6 b.j. formou nadstavby 252844,44 50 568.89 303 413.33
Technická vybavenosť k 6 b.j. 21.993,07 4 398,61 25391,68

Kana|izačná prípojka + CoV 2L993,07 4 398,61 26391,68

Projektová dokumentácia . Výstavba
nájomných 6 bj. formou nadstavby 3 900,00 780,00 4 680,00

Projektová dokumentácia . Technická
Wbavenosť k 6 b.j.

23t,OO 46,2O 277,20

Vodovodná prípojka 1347,50 269,5O 1.617,OO

Terénne úpraw L3239,tt 2647,82 15 886,93

NN prípoika 2970,34 594,07 3564,41

Zateptenie a vrýmena okien Mš 39 902,89 7 980,58 47 883,47
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2. Cenaza zhotovenie die|a stanovená v bode ,| tohto č|ánku je do|oŽená podrobnou ka|kuláciou
zhotoviteÍa (po|oŽkovitým rozpoČtom) a je u|oŽen á 2x u objednávate|a a 2x u zhotovitela.
PoloŽkovitý rozpočet (ocenený výkaz výmer) tvorí ako prí|oha č. 1 k tejto zm|uve jej nede|itelnú
sÚčasť.
Na predmet obstarania podla oceneného výkazu výmer je navrhovaná cena cenou nemennou,
viazanosť ktorej je urČená do 31.12.2013.
V prípade, Že sa prizhotovenídie|a podla tejto zm|uvy vyskytne potreba realizácie naviac prác,
ktoré v pÓvodnom oceňovanom výkaze výmer nebo|i zahrnuté, mÓŽe zhotovitel tieto práce
realizovat'a úětovať len vtedy, ak ich objedna| a schvá|ilobjednávatel písomne vrátane ceny a to
minimá|ne zápisom v stavebnom denníku. Naviac práce, ktoré siobjednávate|'objedna|, budú
ocenené metodikou fuorby ceny diela podla zák|adnejzm|uvy tak, Že do ceny naviac prác budú
premietnuté |en ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru
a primeraný zisk v rozsahu podta $ 2 ods. 3 zákona č. 't8/í996 Z.z. v p|atnom znenía $ 3
vyhlášky MF sR ě. 87/1996 Z.z.Y prípade potreby vykonávania prác po termíne 31'12,2013,
pokiaÍ ěasový sk|z vzniko| z dóvodov na strane objednávatela, sa cena takýchto prác bude meniť
pouŽitím indexov vývoja cien stavebných prác pub|ikovanýcn ŠÚ sn.
Prípadné obmedzenie zmIuvne objednaného rozsahu prác na zák|ade poŽiadaviek
objednávatela bude v prípade ich zazmIuvneného nevykonania z ceny die|a odpočítané
a to v rozsahu, v akom bo|izahrnuté do rozpoětu.
objednané naviac práce, menej práce, termín vykonania naviac prác a cenu (+/-) sÚ
zm|uvné strany povinné premietnuť zmIuvy o die|o dodatkom minimá|ne jedenkrát za
mesiac.

V.
Fakturácia a platenie.

1. Fakturácia bude prebiehať mesaěne na zák|ade súpisu vykonaných prác potvrdených
objednávatetom podta cenovej ka|ku|ácie.

2. Zm|uvné strany sa v sú|ade s p|atnými predpismi dohodIi, Že vykonané práce, odsúh|asené
objednávatelom na zisťovacom protoko|e sa povaŽujÚ za opakované p|nenie na tú istú zmluvu
o dielo akaŽdé opakované mesačné p|nenie sa povaŽuje za samostatne zdanitelné p|nenie,
pričom zdaniteťné plnenie je uskutočnené dňom podpisu zisťovacieho protoko|u
objednávatelom. ZhotoviteÍ na kaŽdé zdaniteÍné p|nenie vyhotoví mesačnú faktúru - daňový
dok|ad - v sú|ade s p|atnými predpismi.

3' Po ukončenídie|a v deň odovzdávacieho a preberacieho konania zhotovitel pred|oŽí konečnú
faktúru, ktorej sp|atnosť je do 21 dní, Konečná faktúra bude pozostávať zo súpisu mesačných
faktúr, doplnená o fakturáciu prác za pos|edné nevyfakturované obdobie.

4. Ce|ková suma finančných úhrad za čiastkové mesačné p|nenia nesmie prevýŠiť 95o/o
dohodnutej ceny podťa ě| lV. tejto zm|uvy, ěiastka 5% dohodnutej ceny die|a bude uhradená
po ÚspeŠnom preberacom konaní a odstránení prípadných ko|audačných závad
z kolaudačného konania.

5. Drobné zmeny a dop|nky vyp|ývajúce z operatívnych potrieb pri rea|izácii diela budÚ
dojednávané formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podk|adom
pre fakturáciu po odsúh|asení objednávatelom.

6. Sp|atnost'faktÚr (ěiastkových' konečných), ťarchopisov a dobropisov je do 21 dni po ich
doruěení druhej zm|uvnej strane. Dňom úhrady je deň pripísania d|Žnej sumy z Účtu d|Žníka
v prospech Účtu veriteťa.

7, FaktÚra - originálny písomný dok|ad musí spíňať ná|eŽitosti daňového a účtovného dokladu
v jednom a musí obsahovať podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi:

oznaěenie. Že ide o faktÚru
|Čo oboch zm|uvných strán
ná|eŽitosti podÍa $ 71 ods. 2 zákona č.22212004 Z'z, v zneni neskorších predpisov
ěíslo objednávky alebo zmIuvy (vrátane p|atných dok|adov)
deň vystavenia faktúry
termín sp|atnosti faktúry
konštantný symbo|
čís|o stavby a cena stavby
formu úhrady
výšku plnenia ce|kom

3.

4.

5.

6.
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- odpočet uhradených preddavkov
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
- pečiatku vystavovateta faktÚry
- miesto výkonu prác

8. V prípade, Že faktÚra nebude obsahovať náleŽitosti dohodnuté v bode 7. tohto č|ánku, je
objednávatel oprávnený faktÚru vrátit'bez zap|atenia. oprávneným vrátením faktúry prestáva
p|ynúť lehota splatnosti a táto p|ynie odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.

9' V prípade omeŠkania so sp|nením peňaŽného závázku má zhotoviteÍ právo účtovať
objednávatelovi úrok z omeŠkania vo výške 0'05% z d|Žnq sumy za kaŽdý deň omeškania.

10. V prípade' Že dÓjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zm|uvy z dÓvodu na strane
objednávatela, budú zm|uvné strany postupovať spÓsobom dojednaným v ďa|ších
ustanoveniach tejto zmluvy.

11. obe zm|uvné strany vy|učujÚ postÚpenie pohtadávky bez predchádzajúcej písomnej dohody
a ak sa zm|uvné strany na moŽnosti postÚpenia dohodnÚ, je moŽné toto postÚpenie vykonat'
|en do výŠky zák|adu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zm|uvné strany zavázujú vysporiadat'
v zmys|e zákona č,. 22212004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a uhradit' ju priamo.

12. FaktÚra musí byt'vystavená v originá|i.

VI.
Proiektová dokumentácia.

1. Projekt zabezpeči| objednávateÍ a pred|oŽí ho zhotoviteÍovi v troch vyhotoveniach
najneskÓr do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

2. Zmeny oproti projektu stavby mÓŽe objednávateÍ up|atnit' pri vzájomnej dohode so :
zhotovitelom a projektantom. ;

3. objednávatet je povinný pred|oŽit' zhotovitelovi schvá|ený p|án bezpečnosti práce v sú|ade l
sp|atnou |egis|atívou, najmá $ 2 ods.2 Nariadenia v|ády Č.396/2006 Z.z. ominimá|nych l
bezpečnostných a zdravotných poŽiadavkách na stavenisko najneskÓr ku dňu odovzdania i
staveniska.

vil.
Stavenisko.

1. objednávateÍodovzdástaveniskozhotovite|'ovizápisnične' priestorovo
vymedzené v rozsahu a s vybavením, ktoré je určené v PoV stavby'

2. Priodovzdanístaveniskaobjednávatelzhotoviteloviodovzdá:
- stavebné povo|enie

- vstupy na pozemky
- zák|adné smerové a výŠkové body
- pris|úchajúce rozhodnutia orgánov štátnej správy týkajúce sa činnosti na predmetnom

diele
3. Lokalitu na odvoz a usk|adnenie vybÚranej sute a zeminy zabezpečuje objednávatel, pričom
zhotovitel sa zavázuje stavebnú sut' na takúto skládku ukladat'a materiá|y vhodné na recyk|áciu
odovzdat' do zberných surovín.

V!I!.
StavebnÝ denník.

1' Stavebný denník bude vedný podla $ 46 d/ Stavebného zákonač,.23712000Z.z.v p|atnom znení'
ZhotoviteÍ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mat' ho trva|e dostupný
na stavbe počas pracovného času.
2' Zhotovitet je povinný viest' stavebný denník a zapisovat' v ňom všetky náleŽitosti podstatné pre
vykonávanie die|a' objednávate|' sa zavázuje pravide|ne, minimálne však 1x týŽdenne na zápisy
v stavebnom denníku reagovat'. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovat' ná|eŽitosti
v zmysle prí|ohy ě. 3 k tejto zm|uve.
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tx
Vvkonávanie prác. odovzdanie die!a.

1. objednávatel počas realizácie prác á právo ich kontro|ovat' a zhotovitela upozorniť na prípadné
vady s poŽiadavkou ich odstránenia v primeranej |ehote. Zamestnanci objednávatela mÓŽu vstupovať
na stavenisko |en pokial sÚ poverení funkciou stavebného dozoru a|ebo inou kontro|nou a dozornou
činnost'ou.
2. Zhotovite|'určuje ako stavbyvedÚceho s povinnosťou viesť stavebný dennjk p. lubomíra B-ucjho !e|.
č. . o9,14 g2o284' objednávátel určuje a.ko oběasný dozor p' Iu,'ď#E!C-'',''tet.e.: 0'?'a.í,.Íp.t.€oa
Poveruje ho tieŽ zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním vykonania stavebných prác,
odovzdaním a prevzatím ukončených častídie|a resp. ce|ého die|a.
3. Zhotovitel v p|nej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpečnost'aochranu zdravia vŠetkých osÓb, ktoré sa sjeho vedomím aoprávnením zdrŽujú
v priestore staveniska a zabezpeěenie ich vybavenia ochrannými pomÓckami.
Ďa|ej zhotoviteÍ sa zavázuje dodrŽiavať hygienické predpisy azabezpečiť stavbu z h|'adiska
bezpečnosti práce, poŽiarnej ochrany a Životného prostredia'
4. Všetky odborné práce musia vykonávat'zamestnanci zhotovitela a|ebo jeho subdodávatelov, ktorí
majú prís|uŠnú kva|ifikáciu.
5. Zhotovitet je povinný pri rea|izácii die|a dodrŽiavat' vŠetky STN a bezpeěnostné predpisy, vŠetky
zákony ich vykonávacie vyh|áŠky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov
Štátnej správy, ktoré sú obsiahnuté v dok|adovanej časti projektu stavby, ako aj rozhodnutiach
v správnom konaní, ktoré mu odovzda| objednávatel a dotýkajÚ sa jeho činnosti. Pokia|' poruŠením
týchto povinností vznikne akáko|'vek škoda, znáša vŠetky vzniknuté nák|ady do preukázanej výŠky
zhotovitel'.
6. Zhotovite| sa zavázqe zabezpečovat'vykonávanie stavebných prác tak, aby čo v najmenšej miere
a rozsahu bo| rušený pokoj a poriadok v okolí staveniska.
7' Zhotovitel sa zavázuje, Že odber vody, p|ynu a e|ektrickej energie, odvoz stavebného odpadu
a pod. bude zabezpečovať na v|astné nák|ady.
8. Zhotovite|'sa zavázuje pri vykonávaní die|a pouŽiť len stavebné výrobky, spÍnajuce podmienky
zákonač'.26411999 Z.z. o technických poŽiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení
neskorších predpisov, opatrené certifikátom prípadne vyh|ásením o zhode, priěom prís|uŠné dok|ady
pred|oŽí k nahIiadnutiu objednávatelovi pred zabudovaním.
9. Zhotoviteť a objednávateJ sa dohod|i, Že za podstatné poruŠenie zm|uvy sa bude povaŽovat' aj
nedodrŽanie dohodnutého vecného a časového harmonogramu postupu prác, s právom
objednávatela od zmIuvy odstÚpiť spÓsobom dohodnutým v ďa|Ších ustanoveniach tejto zmIuvy'
10. Zhotovitel je povinný vyzvat,objednávateÍa na prevzatie prác, ktoré v ďa|Šom pracovnom postupe
budÚ zakryté a|ebo sa stanú neprístupnými, resp. k prácam, ktoré siv stavebnom denníku vyhradí
stavebný dozor objednávateÍa. Výzva musí byt' doruěená najmenej 3 dni vopred.

í í. Skúška - riadne zhotovenie die|a zhotovitel preukáŽe vykonaním kompIexných funkčných
skúšok urěených príslušnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznámi objednávateÍovi 7 dní
vopred termín konania funkčnej skúšky.
12. Zodpovednost'za prípadnú Škodu, ktorá vznikne na die|e ěinnosťou zhotovitela a|ebo vyŠŠou
mocou v priebehu rea|izácie znáŠa zhotovitet. objednávatet škody na die|e znáša v prípade, pokial
doš|o z dÓvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.
13. Zhotovitel sp|ní svoju povinnosť vykonat' die|o, ktoré je predmetom zm|uvy, riadnou rea|izáciou
prác. Zhotovitel odovzdá die|o objednávatelovi a objednávateÍ je povinný riadne ukončené die|o bez
vád a nedorobkov previať. objednávatet mÓŽe prevziat'idie|o, ktoré má drobné vady a nedorobky,
nebrániace jeho riadnemu uŽívaniu'
14. ZhotoviteÍ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi najneskÓr 7 dnívopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. objednávatel je povinný najneskÓr do 3 dnÍ od termínu stanoveného
zhotovite|'om, zaěa|, preberacie konanie a riadne v ňom pokraěovat''
15' Zhotovite|' je povinný pripraviť a pred|oŽit'objednávateÍovi pred začatím preberacieho konania
potrebné dok|ady' najmá:
- projekt stavby so zakres|ením zmien podfa skutočného stavu vykonaných prác
- zoznam materiá|ov a zariadeni, ktoré sÚ súěasťou odovzdávanej dodávky' vrátane atestov,

certifikátov a vyhlásenío zhode
- zápisnice o a osvedčenia o vykonaných skÚškach pouŽitých materiá|ov
- zápisnice o preverení prác a konŠtrukcií v priebehu stavebnomontáŽnych prác zakrytých
- revízne správy, skÚšky tesností, tlakové skÚŠky a vykurovacie skúšky
. ostatné doklady pod|'a prís|uŠných STN
- stavebné denníky
- potvrdenia o u|oŽeníodpadov
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16. Zm|uvné strany pri odovzdanía prevzatíspíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude
podpísaná oboma zmIuvnými stranami. V zápisnici musí objednávatel výs|ovne preh|ásit', či dielo
preberá a|ebo nie a pokia|'nie, z akých dÓvodov.

x.
Zodpovednost' za vadv. záruka. škodv.

1.Zhotovitet zodpovedá zavady ním spÓsobené, ktoré má die|o včase jeho odovzdania, ako a1za
vady, ktoré sa vyskytnÚ po prevzatí die|a v rozsahu s 560 - 562 obchodného zákonníka.
2. Zhotovitel sa zavázuje prípadné vady die|a bezp|atne odstrániť bez zbytočného odk|adu po
uplatnenÍoprávnenej rek|amácie objednávatelom resp. budúcim uŽívatelom die|a v dohodnutých
|ehotách.
3' Pre záruku a akost'die|a platia primerane ustanovenia s 429 - 431 obchodného zákonníka.
4' Záručná lehota podta $ 563 obchodného zákonnÍka týkajúca sa die|a je 60 mesiacov a začína
p|ynÚt'odovzdaním a prevzatím die|a. Záručná |ehota vŠak nep|ynie v čase, počas ktorého
objednávate|'nemoho| die|o uŽívat'pre vady die|a,za ktoré zodpovedá zhotovite|'. Záručná |ehota na
materiá| a na výrobky, ktoré sú súčast'ou die|a, a|e zhotovite|'nemÓŽe ovp|yvnit'ich díŽku záruky, bude
pod|'a |ehoty uvedenej výrobcom na záručnom |iste.
5. Záruka sa vzt'ahuje na die|o za predpok|adu riadnej starostlivosti a údrŽby die|a objednávate|'om
resp' uŽívate|'om' Záruka sa nevzťahuje na prípady nási|ného poŠkodenia die|a resp. poŠkodenia
Žive|nou pohromou'
6. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovat' prijej náhrade v sú|ade s ustanoveniami
podla $ 373 - 386 obchodného zákonníka.
7' PokiaÍ sa počas záručnej doby vyskytne vada na die|e, objednávate|' je povinný bez zbytočného
odk|adu po zistenívady up|atniť jej písomnú rek|amáciu u zhotovitela. V rek|amácii musí byt'vada
popísaná a musí byť uvedené, aako sa vada prejavuje.
8. objednávatet je povinný umoŽnit'zhotovitelovi prístup do priestorov, kde sa majÚ reklamované vady
odstraňovat'. o presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zm|uvné strany dohodnÚ
písomne.
9. Ak sa preukáŽe, Že v sporných prípadoch objednávate|'rek|amova| neoprávnene, t. j. Že ním
rek|amovaná vada nevznik|a vinou zhotoviteÍa a Že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. Že vadu
spÓsobiI nevhodným uŽívaním die|a objednávatel a|ebo uŽívate|', je objednávate|'povinný uhradit'
zhotovite|'ovi vŠetky nák|ady vzniknuté s odstraňovaním vady'
í 0. Zhotovite|' nezodpovedá za vady die|a, ktoré bo|i spÓsobené pouŽitím podk|adov a vecí
poskytnutých objednávate|'om a zhotoviteť ani pri vyna|oŽenívšetkej odbornej starost|ivosti nemoho|
zistit'ich nevhodnost', a|ebo na nevhodnosť objednávatela upozorni| a ten na ich pouŽitítrva|'
11' Ak zhotovite|' nenastúpi k odstráneniu oprávnene rek|amovanej vady v dohodnutom termíne, je
objednávatel oprávnený poverit'odstránením vady inú odbornú organizáciu - firmu. Všetky takto
vzniknuté náklady je zhotovitet povinný objednávatetovi uhradiť a to do výŠky ceny porovnate|'ných
prác za porovnateÍných obchodných podmienok, ako by ich vykonávaI zhotoviteÍ.

xl.

PrekáŽkv v práci. prerušenie prác. zastavenie prác

1. objednávate|' osobitne uhradí všetky preukázate|'né nák|ady súvisiace s odstránením
nepredvídaných prekáŽok, ktoré sa vyskytnÚ pri rea|izácii die|a' okrem prekáŽok, ktoré zavini|
zhotovite|'. SÚčasne budÚ dodatkom k zm|uve upravené vŠetky ustanovenia zm|uvy súvisiace
s výskytom a odstránením nepredvídanej prekáŽky vopred odsúhIasenej stavebným dozorom
objednávate|'a.
2' Ak objednávate|'a|ebo orgán na to oprávnený dá príkaz na preruŠenie prác, sÚvisiacich s p|nením
závázku, zhotovitel je povinný tento príkaz akceptovat'a uschovat'všetko, čo pripravi| na p|nenie
závázku.
3. objednávate|' je povinný uhradiť zhotovite|'ovi náklady Úče|ne vyna|oŽené v súvis|osti s prerušením,
ktoré bo|o spÓsobené z dÓvodov mimo zhotoviteÍa.

ZoD č.607|l20|| Stranaóz8 /4"T



xil.

Vvššia moc

1. Pre ÚČe|y tejto zm|uvy sa za vyŠšiu moc povaŽujú prípady, ktoré nie sú závis|é, ani ich nemÓŽu
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, Žive|né pohromy, atď.
2. Za vyŠŠiu moc sa povaŽujÚ aj poveternostné vp|yvy znemoŽňujúce riadne p|nenie predmetu zm|uvy
beŽným techno|ogickým spÓsobom.
3. Ak sa p|nenie tejto zm|uvy stane nemoŽným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyŠŠej moci, strana,
ktorá sa bude chcieť odvo|ať na vyššiu moc, poŽiada druhú stranu o Úpravu zm|uvy vo vzt'ahu
k predmetu, cene a času p|nenia. Ak nedÓjde k dohode, má strana, ktorá sa odvo|a|a na vyššiu moc,
právo odstúpiť od zm|uvy. Úeinry odstúpenia nastanÚ dňom oznámenia.

xilt.

odstúpenie od zmluw

1. Ak sa poruŠenie zm|uvnej povinnosti zm|uvnou stranou povaŽuje v zmys|e tejto zm|uvy a|ebo
v zmys|e $ 3a5 obchodného zákonníka za podstatné porušenie zm|uvy, mÓŽe oprávnená strana od
zm|uvy odstúpiť, pokial to oznámi písomne druhej zm|uvnej strane bez zbytočného odk|adu, najneskÓr
však do 30 po tom, ako sa o porušenídozvede|a.
2. Pre určenie |ehoty je rozhodujÚci dátum poštovej pečiatky odos|ania oznámenia.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, Že sa na sp|nízm|uvných povinností naďa|ej trvá alebo
nevyuŽije v |ehote od zm|uvy odstúpiť, mÓŽe od zm|uvy odstúpiť |en spÓsobom pre poruŠenie zm|uvy
zmys|e $ 346 obchodného zákonníka'
4' Ak oprávnená strana v |ehote na odstúpenie od zm|uvy podťa č|. XlIl/1. Stanoví na dodatočné
p|nenie dodatočnú |ehotu, vzniká jej právo odstÚpiť od zm|uvy rovnakým spÓsobom ako je uvedený
v č|.X|||/1 a to do 15 dnípo márnom up|ynutídodatočnej |ehoty na p|nenie.
5. odstÚpenie od zm|uvy zm|uva zaniká dňom doručenia prejavu vÓ|e oprávnenej strany druhej
zmluvnejstrane.
6. odstÚpením od zm|uvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zm|uvy, okrem nárokov na

náhradu spÓsobenej škody a nárokov na dovtedy up|atnené zm|uvné, resp. zákonné sankcie. po
zániku zm|uvy si zm|uvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotovitel odovzdá
objednávateťovi rozostavané die|o V stave, v akom sa ku dňu odstÚpenia od zmluvy nachádza.
Zhotovitet odovzdá objednávatelovi spo|u s rozostavaným die|om aj:

- 1x projektovú dokumentáciu so zakres|ením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
- ostatnÚ projektovú dokumentáciu, ktorÚ obdrŽa| od objednávatela k vykonaniu diela
- atesty, osveděenia, záručné |isty a pod. týkajÚce sa zrea|izovanej lasti diela.
7. objednávateÍ rozostavané zm|uvné die|o v tomto stave prevezme azap|ati.
8' o odovzdani a prevzati nedokoněeného, rozostavané die|a spíŠu poverení zástupcovia zmIuvných

strán protoko|. Protoko| bude predovŠetkým obsahovať tieto ná|eŽitosti:
- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej ěastizm|uvného die|a
- súpis odovzdaných dok|adov
- zoznam častízm|uvného die|a, na ktoré zhotovitel poskytne objednávatetovi
- záruku a dÍŽku jej trvania
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov
. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok

k úhrade.
9. Vysporiadanie pohÍadávok z tituIu odstÚpenia od zmIuvy:
- ěasť die|a zhotoveného do odstÚpenia od zm|uvy zostáva v|astníctvom objednávateta
- prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktúrou, ktorá

bude mat'ná|eŽitosti daňového dok|adu do 14 dníod obdrŽania odstúpenia od zm|uvy. Pre
fakturáciu p|atia ustanovenia č|. V tejto zmluvy.

- Finančné rozdie|y uhradia zm|uvné strany do 14 dníod obdrŽania faktÚry objednávatelom.
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xlv.

Zmluvné pokutv

1. Vprípade, Že zhotovite|'nedodrŽí čas p|nenia dohodnutý vtejto zm|uve, objednávate|'má právo
Účtovat' zhotovitelovi zm|uvnÚ pokutu vo výŠke 0,05 % z ceny predmetu p|nenia za každý omeŠkaný
deň.
2.V prípade, Že nedodrŽí |ehotu dojednanú pod|'a č|. )ť2. tejto zmluvy na odstránenie oprávnene
rek|amovaných vád die|a objednávate|'om a|ebo uŽívate|'om, je objednávate|'oprávnený poŽadovat'
zm|uvnú pokutu vo výške € 20 za kaŽdý deň omeškania'
3. Zm|uvné pokuty dojednané touto zm|uvou nahradí strana nezávis|e na tom, či a v akej výŠke
vznikne v tejto súvis|osti Škoda, ktorú je moŽné vymáhat'samostatne.

xv.

Záverečné ustanovenia

,1. TÚto zm|uvu je moŽné zmenit' a|ebo zrušit' |en písomnými dodatkami k nej, podpísanými
oprávnenými zástupcami zm|uvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu
die|a a|ebo jeho rozŠírenia nad rámec tejto zmluvy' V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena
zm|uvy nevyhnutnou podmienkou, bez sp|nenia ktorej nie je moŽné poŽadovat'zmenu ceny.
2. Táto zm|uva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktoných kaŽdý Účastník dostane po 2 páre.
3. Pokia|'nebo|o zm|uvne dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zm|uvy
vyp|ývajúce a vznikajÚce obchodným zákonníkom.
4. Zm|uva nadobÚda p|atnosť dohodou strán o ce|om jej obsahu' účinnost'ou sa stane podpísaním
oboma účastníkmi.
5. V tejto zm|uve nie sú vykonané Žiadne opravy či uŽ prepisovaním a|ebo škrtaním.
5. Nede|ite|'nou súčasťou tejto zm|uvy sú nas|edovné prí|ohy.
- ocenený výkaz výmer (po|oŽkovitý rozpočet) - príloha č. ,l
- vecný, finančný a časový harmonogram - prí|oha č. 2
. schvá|ená projektová dokumentácia - prí|oha č. 3
- kontro|ný a skÚšobný p|án verejnej práce - prí|oha č. 4

V Horných Hámroch dňa: 11.01.2013 V Banskej Štiavnici dňa: 1 1'o1.2013
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