
podl'a § 536 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Obchodny zakonnik) 

medzi zmluvnymi stranami 

Mesto Svaty Jur 
Prostredna c. 29, 900 21 Svaty Jur 
Ing. Alexander Achberger, primator mesta 
00304832 
VUB Bratislava, a.s. 
624112/0200 

Ing. Roman Sisovic 
02 / 4920 2311, mobil 0907 717754 
02/4920 2388 
sisovic@svatyjur.sk 

Concret, s.r.o. 
Boleraz 511, 919 08 Boleraz 
Peter Dobrovodsky, majitel' firmy 
47174285 
SK2023788448 
Obchodnom registry Okresneho sudu Tmava 
Tatra banka, a.s. 
2920895942/1100 

Peter Dobrovodsky, majitel' firmy 
0905 61 32 42 

pdobrovodsky22@gmail .com 

Clanokl 
IJvodne ustanovenia 

1.1 Zmluvne strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledku verejnej siit'aze na uskutocnenie 
stavebnych prac na predmet „Stavebne lipravy objektu Zdravotneho strediska v meste 
Svaty Jur - Dodavka a montaz I'ahkej ocel'ovej stresnej krytiny.", 
V siilade so zakonom c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych 
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej ako „Dielo"). 

1.2 Tuto zmluvu uzatvara objednavatel' (verejny obstaravatel') so zhotovitel'om (uspesnym 
uchadzacom), ktory zabezpeci hospodamu a kvalitnu realizaciu stavby (predmetu obstaravania) 
Vrozsahu aza podmienok podl'a siifaznych podkladov pre verejnu sut'az ajej uvedenie do 
uzivania, bez ujmy na prevadzke, hospodamosti a kvalite vykonanych prac. 

1. Objednavatel': 
Sidlo: 
V zastiipeni: 
ICO: 
Bankove spojenie: 
Cislo lictu: 
Osoba splnomocnena 
pre vecne rokovania: 
tel.: 
fax: 
e-mail: 

2. Zhotovitel': 
Sidlo: 
V zastiipeni: 
ICO: 
IC DPH: 
Zapisany v 
Bankove spojenie: 
Cislo uctu: 
Osoby splnomocnene 
pre vecne rokovania: 
tel.: 
fax: 
e-mail: 
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1.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavaf vsetky cimiosti azarovefi ma dostatok 
odbomych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najma fmancnych, personalnych 
a materialnych), aby zhotovil pre objednavatel'a Dielo uvedene v clanku Predmet zmluvy podl'a 
poziadaviek objednavatel'a pre zhotovenie Diela uvedenych vods. 1.2 tohto clanku azarovefi 
riadne a v dohodnutych lehotach. 

1.4 Zhotovitel' sa zavazuje vykonavaf vsetky cinnosti v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi 
predpismi platnymi a ucinnymi v case ich uskutocfiovania, ktore sa na uvedene cinnosti 
vzfahujii. 

1.5 Objednavatel' sa zavazuje poskytnuf zhotovitel'ovi sucirmosf potrebnu na plnenie zmluvy. 

1.6 Zhotovitef berie na vedomie, ze verejny objednavatel' neposkytuje preddavky. Zhotovitef sa 
zavazuje poskytnuf objednavatefovi vsetku siicinnosf, akii od neho mozno ocakavaf, potrebnu 
na zabezpecenie hospodamosti a kvality prac podfa tejto zmluvy a zaroven berie na vedomie, 
ze prace budii vykonavane aj za plnej prevadzky zariadenia v jeho jestvujiicich castiach. 

Clanok 2 
Predmet zmluvy - Dielo a terminy plnenia 

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatel'a zhotovif 
nasledovne Dielo: 

Stavebne lipravy objektu Zdravotneho strediska - Dodavka a montaz I'ahkej ocel'ovej 
stresnej krytiny na Hergottovej ul. c. 2 vo Svatom Jure, v rozsahu podl'a siifaznych podkladov 
pre verejnu siifaz a v siilade s harmonogramom prac, ktory tvori prilohu k tejto zmluve, 

(d'alej ako „Dielo") 

2.2 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovif Dielo uvedene v bode 2.1 v terminoch: 
- Zacatie prac: najneskor do 4 dni po oznameni verejnym obstaravatel'om, t . j . v termine od 

07.04.2014 do 11.4.2014. 
- Ukoncenie prac: do 23.04.2014 

2.3 Nedelitel'nou siicasfou tejto zmluvy je harmonogram prac. V priebehu vystavby je mozne 
menif harmonogram vystavby len so siihlasom objednavatel'a. 

2.4 Zhotovitel' je opravneny pouzif na splnenie svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy tretie osoby 
len po predchadzajiicom pisomnom siihlase objednavatel'a. O udelenie siihlasu musi zhotovitel' 
poziadaf tak, aby nebol objednavatel' pri posudzovani ziadosti zhotovitel'a pod casovym 
tlakom, najneskor vsak tri dni pred zamysl'anym pouzitim tretich osob zhotovitel'om. Udelenie 
takeho siihlasu nesmie byt' bez vaznych dovodov odmietnute alebo zadrziavane. Za 
vykonavanie Diela zhotovitel'om sa povazuje aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich osob 
V siilade s tymto odsekom. 

2.5 Pri vykonavani Diela podl'a tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel' zodpoveda za 
skodu, ako aj za vykonane prace vo vzfahu k objednavatel'ovi, ako keby plnil sam. 
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2.6 Zhotovitel' zodpoveda za casove aj vecne terminy realizacie v sulade s harmonogramom prac a 
dodavok vratane prac a dodavok poddodavatel'ov. Zhotovitel' sa zavazuje, ze s dohodnutymi 
poddodavatel'mi uzavrie take zmluvy, aby mohol pine zodpovedaf za dodrzanie casoveho 
postupu vystavby a kvalitu prac. 

Clanok 3 
Cena diela a fakturacia 

3.1 Cena za realizaciu Diela vplnom rozsahu je medzi zmluvnymi stranami v sulade 
s ustanoveniami zakona c. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodnuta 
V sulade s ponukou predlozenou vo verejnej siifazi vo vyske: Celkom 19.533,60 E U R (slovom 
Devat'nast'tisicpat'stotridsat'tri E U R a Sest'desiat centov), ztoho: 20% DPH 3.255,60 € 
(slovom Tritisicdvestopat'tdesiatpaf EUR a Sest'desiat centov), bez DPH 16.278,00 € (slovom 
Sestnasftisicdvestosemdesiatosem EUR). 
(d'alej ako „cena za Dielo"). 

3.2 V cene za Dielo su zohl'adnene vsetky pripadne okolnosti, ktore existujii v case zacatia prac, 
ako aj tie, ktore vzniknu v priebehu vykonavania prac, a ktore zaroveii mozu sposobif sf azenie 
podmienok pri vykonavani Diela zhotovitel'om, vratane mozneho zvysenia nakladov 
zhotovitel'a v pripade, ak bude zabezpecovaf osobitne opatrenia v dosledku existencie takych 
okolnosti. Cena za dielo odraza najma: 
a) nutnosf zabezpecenia uskutocnovanych prac, 
b) priestorove moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitel'om vzhl'adom na charakter 

a umiestnenie Diela, 
c) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska, 
d) pripadnii potrebu realizacie osobitnych opatreni verejneho zaujmu a zaujmu vlastnikov 

a uzivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najma z dovodu hluku, prachu a vibracii), 
e) naklady zhotovitel'a na zabezpecenie poistenia diela. 

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastne naklady zabezpecif: 
a) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela tak, aby stavenisko spliialo podmienky podl'a 

nariadenia vlady SR c. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych 
poziadavkach na stavenisko, pred zacatim prac vypracuje a objednavatel'ovi odovzda 
projekt planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, 

b) zabezpecenie staveniska takym sposobom, aby sa zabranilo moznemu vzniku lirazov tretich 
osob najma s ohl'adom na skutocnosf, ze realizacia stavebnych prac bude prebiehaf aj za 
plnej plnej prevadzky povodnej stavby (ambulancie, lekareh a byty) a aby sa chranilo 
zhotovovane Dielo pred odcudzenim a poskodenim Diela, casti Diela, pred odcudzenim a 
poskodenim materialu potrebneho pre vykonavanie Diela, pred odcudzenim a poskodenim 
zariadeni pouzivanych pri zhotovovani Diela, 

e) poistenie zodpovednosti za skodu sposobenii pri vykone povolania, 
f) poistenie stavby. 

3.3 Jednotkove ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako sii uvedene v ponuke zhotovitel'a (vykaze 
vymer), su pevne a nie je mozne ich dodatocne upravovaf. Cena za dielo vyplyva z ponuky 
zhotovitel'a vo verejnej siifazi a je stanovena ako maximalna. 
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3.4 V pripade, ze pocas realizacie Diela vznikne poziadavka na realizaciu naviac prac, cena za tieto 
prace sa stanovi podl'a jednotkovych cien, ktore boli siicasfou ponuky uchadzaca vo verejnej 
siifazi. Cena Diela sa primerane upravi Dodatkom k tejto zmluve po vzajomnom odsiihlaseni 
zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien 
dotknutej polozky a v pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto sadzby. Zmenu je zhotovitel' 
povinny bezodkladne zapisaf do stavebneho dennika. 

3.5 V pripade, ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, ze pri niektorej vymere uvedenej 
V projekte nie je siilad so skutocnosfou, t . j . ze je vyssia alebo nizsia, zmluvna cena sa upravi 
o tento rozdiel len po vzajomnom odsiihlaseni a vyfakturujii sa skutocne vykonane prace. 
Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky. Zmenu vymer 
musi zhotovitel' okamzite zapisaf do stavebneho dennika a po dohode s objednavatel'om riesif 
ako Dodatok k tejto zmluve. 

3.6 Financovanie predmetu zakazky sa bude realizovaf formou bezhotovostneho platobneho styku 
formou jednej konecnej fakturacie, na zaklade siipisu vykonanych prac potvrdenych 
objednavatel'om. Faktiiry za skutocne zrealizovane prace zhotovitel' doruci objednavatel'ovi 
V dvoch rovnopisoch. Splatnosf faktiiry je 14 dni od jej dorucenia. 

3.7 Po ukonceni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami je 
zhotovitel' povinny vystavif a dorucif objednavatel'ovi do sedem dni od podpisania Zapisnice 
o odovzdani diela faktiiru v dvoch rovnopisoch. 

3.8 Zapisnica o odovzdani diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi stranami. 

Clanok 4 
Prava a povinnosti zmluvnych stran 

4.1 Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajiica sa priebehu prac na Diele bude prebiehaf 
nasledovnymi formami: 
a) doporucenou postou; 
b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran 

(napr. Zapisnica o odovzdani diela, zapisnice z kontrolnych dni); 
c) zapisom do stavebneho dennika. 

4.2 Objednavatel' sa zavazuje sledovaf, ci sa prace vykonavajii podl'a podmienok uvedenych v tejto 
zmluve, technickych noriem a inych pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami 
verejnopravnych organov. Na pripadne nedostatky zistene v priebehu stavebnych prac, je 
objednavatel' povinny upozomif zhotovitel'a zapisom do stavebneho dennika. 

4.3 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnosf aochranu zdravia svojich pracovnikov na stavbe aza 
dodrziavanie ustanoveni Vyhlasky c. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych 
zariadeniach pri stavebnych pracach a zakona c. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia 
pri praci a za zabezpecenie a organizovanie poziarnej ochrany v zmysle prislusnych predpisov. 

4.4 Zhotovitel' musi zaviesf na stavbe take opatrenia, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych 
mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodneho spravania a pod.). 
Tieto opatrenia musia byt' zabezpecene predovsetkym s ohl'adom na realizaciu prac za plnej 
prevadzky zdravotnickeho zariadenia. 
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4.5 Zhotovitel' vypracuje plan zariadenia staveniska, v ktorom budu zohl'adnene vsetky st'azene 
okolnosti a obmedzene priestorove moznosti. Taktiez musi respektovaf polohu umiestnenia 
stavby a s tym suvisiace okolnosti, ako napr. verejny zaujem a zaujmy susedov a pod. 

4.6 Zariadenie staveniska musi zodpovedaf vsetkym miestnym podmienkam a musi byt' neustale 
udrziavane (vratane oplotenia - pokial' bude stavenisko oplotene) vo funkcnom stave. 

4.7 Zhotovitel' je povinny presvedcif sa pred uzavretim zmluvy o vsetkych okolnostiach 
siivisiacich s realizaciou vystavby, ako napr. oboznamif sa s miestom vystavby a miestnymi 
okolnosfami, moznosfou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpisov platnych 
V lokalite vystavby, dennym rezimom v zariadeni Zdravotneho strediska a pod.. 

4.8 Zhotovitel' vopred vyhodnoti vsetky okolnosti, ktore by mohli maf dopad na podmienky 
vykonavania prac, oboznami sa so vsetkymi fyzikalnymi podmienkami terenu a so vsetkymi 
viazanosfami, ktore sa vzfahujii na pracoviska (klimaticke podmienky, komunikacne cesty, 
dopravne prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, pristupy, povaha zemin a podlozia 
a pod.). 

4.9 Za porusenie autorskych a inych ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo 
zodpoveda zhotovitel' stavby. 

4.10 Zhotovitel' je povinny urobif vsetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska, 
kontrolovaneho priestoru a jeho okolia, hygieny na stavenisku, bezpecnosti osob, verejnej 
bezpecnosti aje povinny podrobif sa vsetkym povinnostiam vyplyvajiicim preiiho z platnych 
predpisov a zakonov. 

4.11 V pripade nakladov vzniknutych z dovodu nevyhnutnosti zabezpecovaf napravne opatrenia 
akychkol'vek nedostatkov na strane zhotovitel'a tykajucich sa staveniska a jeho ochrany, ma 
objednavatel' voci zhotovitel'ovi pravo na nahradu nakladov spojenych so zabezpecenim tychto 
opatreni. Objednavatel' moze taktiez vystavif zhotovitel'ovi na sumu zodpovedajiicu 
vynalozenym nakladom fakturu so splatnosf ou 14 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. 
Objednavatel'je opravneny pouzif na odstranenie akychkol'vek nedostatkov aj tretie osoby. 

4.12 Akakol'vek reklama alebo reklamne panely mozu byt' na stavenisku pouzite len 
s predchadzajiicim pisomnym suhlasom objednavatel'a. Vyhradne objednavatel' ma pravo 
rozhodovaf o podmienkach pouzitia reklamy na stavenisku, najma o jej umiestneni, forme a 
charaktere. Pokial' sa objednavatel' so zhotovitel'om nedohodnii inak, je zhotovitel' povinny 
reklamu tykajiicu sa jeho osoby po ukonceni Diela odstranif na svoje naklady. 

4.13 Objednavatel' ma pravo pisomne rozhodnuf o zmene realizacie vystavby a o preruseni prac, a 
najneskor sedem kalendamych dni pred zamysl'anou zmenou tuto zmenu oznamif 
zhotovitel'ovi. Zhotovitel' je poviimy respektovaf rozhodnutie objednavatel'a, je vsak zaroven 
povinny bezodkladne oznamif objednavatel'ovi vsetky rizika aproblemy, ktore vzniknu alebo 
mozu vzniknuf v siivislosti s rozhodnutim objednavatel'a. V sulade so zmenami sposobenymi 
rozhodnutim objednavatel'a sa zmluvne strany zavazujii primerane upravif harmonogram, 
financovanie a zavazujii sa bezodkladne potvrdif tieto zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak 
bude potrebne taketo zmeny vykonaf. 
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4.14 Vsetky atesty, certifikaty, skiisky, revizie a osvedcenia materialov a dodavok si zabezpecuje na 
vlastne naklady zhotovitel' a na poziadanie je povinny ich objednavatel'ovi predlozit' na 
nahliadnutie a umoznif mu vyhotovif si fotokopie tychto dokladov. 

4.15 Objednavatel' ma pravo vykonavaf inspekcie a overovaf v kazdom momente realizaciu 
vykonov zhotovitel'a, ako i materialov a zariadeni, ktore zhotovitel' zabudovava. 

4.16 V pripade zistenia vady alebo nesiiladu zhotovovaneho Diela so zmluvou, je zhotovitel' 
povinny bezodkladne na svoje naklady vykonaf napravu, ktora musi byt' odsiihlasena 
objednavatel'om. 

4.17 Prace, ktore zhotovitel' vykona odchylne od siifaznych podkladov pre verejnu siifaz, alebo bez 
prikazu objednavatel'a zapisaneho v stavebnom denniku, nebudii objednavatel'om uhradene. Na 
poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranif v primeranej lehote, pokial' sa s objednavatel'om 
nedohodnii inak. 

4.18 Zhotovitel'je v celom rozsahu zodpovedny za vlastne sklady, satne, stroje, pristroje, zariadenia, 
nastroje a materialy aje povinny zabezpecif ich riadnu ochranu audrziavanie 
V prevadzkyschopnom stave. 

4.19 Zhotovitel' musi oMstranif 3 dni pred odovzdanim diela vsetok svoj material a zariadenia 
staveniska s vynimkou toho, ktore je potrebne na ukoncenie diela, resp. na odstranenie vad 
zistenych pri preberacom konani. 

4.20 Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel' na svoje naklady postaraf o vypratanie 
staveniska, dokladne vycistenie staveniska a napravu pripadnych skod sposobenych pri 
realizacii stavby tak, aby bol zabezpeceny povodny alebo dohodnuty stav a to najneskor do 7 
dni po ukonceni prac, pokial' nie je v zapisnici o odovzdani dohodnute inak. 

4.21 Zhotovitel' umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom, aby vykonavali 
kontrolu a dozor v sulade s platnymi pravnymi predpismi a zvykmi. 

4.22 Zhotovitel' je povinny na stavbe viesf stavebny dennik v zmysle vyhl. c. 85/1976 Zb. v zneni 
neskorsich predpisov (vyhl. c. 378/92 Zb.) a podl'a pokynov stavebneho dozoru objednavatel'a. 
Objednavatel' svojim podpisom do stavebneho dennika len potvrdzuje, ze videl stavebny 
dennik. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel' pisomne vyjadri. Zaznamy objednavatel'a 
majii licinok bezprostredneho pisomneho oznamenia a zhotovitel' je povinny okamzite toto 
oznamenie akceptovaf a riadif sa podl'a neho, aj ked' ho nepodpise. 

4.23 Do dennika sa zapisujii vsetky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy a to najma lidaje 
o casovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchyliek vykonanych prac od projektovej 
dokumentacie. Zhotovitel' je povinny do 3 dni upozomif stavebny dozor objednavatel'a na 
zavazne zapisy v stavebnom denniku. Objednavatel' je povinny pravidelne sledovaf obsah a 
zapisy v stavebnom denniku. Deime zaznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, 
pripadne jeho zastupca. Stavbyvediici je povinny predlozif stavebnemu dozom objednavatel'a 
denny zaznam najneskor v nasledujiici pracovny deii. 

4.24 V priebehu pracovneho casu musi byt' stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do 
stavebneho dennika mozu robif zaznamy opravnene osoby urcene podl'a zoznamov a platnych 
predpisov. 
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4.25 Zmluvne strany povazuju stavebny dermik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na ktory 
je mozne sa odvolaf v d'alsom konani. 

4.26 Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa 
10 rokov od skoncenia stavby. 

Clanok 5 
Odovzdanie a prevzatie diela, zarucna doba, postup stran pri vadach diela 

5.1 Dielo sa povazuje za ukoncene jeho odovzdanim objednavatel'ovi. Odovzdanim diela sa 
rozumie okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial' sa 
V zapisnici nedohodne neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v styroch originaloch, pricom 
kazda zo zmluvnych stran prevezme dva originaly. Odovzdanim Diela prechadza na 
objednavatel'a zodpovednosf za skodu na Diele. 

Obsahom Zapisnice o odovzdani diela su nasledovne udaje: 
a) zakladne udaje o Diele, 
b) zhodnotenie kvality odovzdavaneho Diela, 
c) konstatovanie objednavatel'a, ze Dielo prebera k urcitemu dnu, 
d) dodatocne pozMovane prace, ktore vsak nemaju vplyv na kvalitu Diela a nebrania prevzatiu 

a riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie, 
e) siipis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podl'a zakona c. 254/1998 Z.z. v zneni 

neskorsich predpisov - zakon o verejny ch pracach), 
f) predpokladane terminy zhotovenia Diela podl'a tejto zmluvy ajej dodatkov, a skutocne 

terminy zhotovenia Diela, 
g) konstatovanie, ze diiom odovzdania zacina plyniif zarucna lehota a dlzka jej trvania, 
h) datum, 
i) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov. 

5.2 Pokial' Dielo vykazuje vady, objednavatel' Zapisnicu o odovzdani diela nepodpise. Namiesto 
tejto zapisnice podpisu zmluvne strany Zapisnicu o odovzdavacom konani, ktorej obsahom 
budii nasledovne lidaje: 
a) zakladne lidaje o Diele, 
b) zoznam vad Diela, 
c) do vody, pre ktore objednavatel' Dielo neprebera, 
d) odovodnenie vad zhotovitel'om, 
e) urcenie lehot na odstranenie vad Diela, 
f) datum, 
g) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov. 
Po odstraneni vad Diela opakujii zmluvne strany primerane postup podl'a predchadzajiiceho 
odseku tohto clanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' vady neodstrani ani po tom, ako 
neiispesne prebehlo druhe odovzdavacie konanie, je objednavatel' opravneny vady Diela 
odstranif na naklady zhotovitel'a a to aj prostrednictvom tretich osob. 

5.3 Zhotovitel' okrem atestov, merani a ostatnych pozadovanych dokladov na zaciatku 
Odovzdavacieho konania odovzda objednavatel'ovi aj nasledovne dokumenty: 
a) stavebny dennik - original, 
b) preberacie protokoly siivisiace so stavbou. 
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5.4 Naklady, ktore vyplynu z pripadneho neuspesneho Odovzdavacieho konania znasa zhotovitel'. 
Zarucna doba zacina plyniif vzdy az dnom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma 
zmluvnymi stranami. 

5.5 Zmluvne strany sa dohodli, ze zarucna doba na Dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy, bude 5 
rokov. 

5.6 Objednavatel' je povinny umoznif zhotovitel'ovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokial' 
je to potrebne pre moznosf riadneho odstranenia vad. Pokial' neumozni objednavatel' 
zhotovitel'ovi v dohodnutom case pristup do prislusneho priestoru (miestnosti), je povinny 
siihlasif s posunom terminu dohodnuteho na odstranenie vady o dobu, po ktoni bol v omeskani. 

5.7 Objednavatel' nesmie bez predchadzajiicej pisomnej dohody so zhotovitel'om uzivaf 
neodovzdane zmluvne dielo ani jeho casf. 

5.8 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude realizovane v siilade s prislusnymi pravnymi 
predpismi a platnymi technickymi normami. 

5.9 Zarucna doba podl'a preberacieho protokolu je 60 mesiacov. 

5.10 Objednavatel' oznami zhotovitel'ovi doporucenym listom a bez zbytocneho odkladu 
preukazatel'ne vady Diela, ktore sa objavili pocas zarucnej doby. V tomto oznameni 
objednavatel' uvedie, ako sa vady prejavujii a pripadne dolozi dokazne prostriedky. 

5.11 Zarucna doba zacina plyniif dnom odovzdania a prevzatia Diela a odstranenia pripadnych vad 
a nedrobkov, uvedenych v Zapisnici o odovzdani a prevzati Diela. 

5.12 Plynutie zarucnej doby sa prerusuje diiom dorucenia oznamenia objednavatel'a o uplatneni 
naroku na odstranenie reklamovanej vady zhotovitel'ovi. 

5.13 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu aparametroch Diela, stanovenych v tejto 
zmluve. 

5.14 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu stavby. 

5.15 Oznamenie reklamovanych vad - reklamacia) musi byt' vykonana pisomne a musi obsahovaf 
oznacenie vady (miesto, dotknutii casf Diela) a popis, ako sa vada prejavuje: 
a) zjavne vady - sii vady a nedorobky, ktore objednavatel' zistil alebo mohol zistif odbomou 

prehliadkou pri preberani Diela, musia byt' reklamovane zapisanim v zapisnici o odovzdani 
a prevzati Diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo objednavatel'a na ich 
bezplatne odstranenie zanika, 

b) skryte vady - sii vady, ktore objednavatel' nemohol zistif pri preberani Diela a vyskytnii sa 
V zarucnej dobe. Objednavatel'je povinny ich reklamovaf u zhotovitel'a najneskor do 30 dni 
od ich zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovaf do 5 pracovnych dni po jej 
obdrzani a dohodniif s objednavatel'om primeranii lehotu odstranenia vady. Havarijne stavy 
je povinny zhotovite odstranif obratom po ich nahlaseni objednavatel'om. 

5.16 Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodneho 
zakonnika. 
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5.17 Zhotovitel' sa zavazuje odstranif reklamovane vady v technicky najkratsom moznom case. 

5.18 Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady, ktore vznikli jeho cirmosfou pri plneni zavazkov podl'a 
tejto zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktore nastali v dosledku neodbomeho zasahu 
alebo nespravneho uzivania zo strany objednavatel'a alebo inej osoby alebo okolnosfami, ktore 
vylucujii zodpovednosf zhotovitel'a v zmysle § 374 Obchodneho zakonnika. 

5.19 Zhotovitel' je povinny bez zbytocneho odkladu odstranif aj take vady, za vznik ktorych 
preukazatel'ne nezodpoveda, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto 
vzniknute budii zhotovitel'ovi uhradene na zaklade vzajomnej dohody. 

Clanok 6 
Zmluvne pokuty a nahrada skody 

6.1 V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim dohodnuteho terminu dokoncenia Diela, je 
zhotovitel' povinny zaplatif objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej 
ceny diela, za kazdy co i len zacaty defi omeskania. 

6.2 Ak bude objednavatel' v omeskani so zaplatenim konecnej faktiiry, je povinny zaplatif 
zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania. 

6.3 V pripade, ze zhotovitel' neodstrani vcas (v objednavatel'om urcenej lehote) necistoty vzniknute 
pocas zhotovovania Diela, na ktore bude objednavatel'om vyzvany, je zhotovitel' povinny 
zaplatif objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske nakladov, ktore vynalozi objednavatel' na 
odstranenie necistot zvysenii o 50%. 

6.4 V pripade, ak zhotovitel' nedodrzal dohodnutii kvalitu Diela a neodstrani zjavne vady 
a nedorobky v dohodnutom termine, je povinny zaplatif objednavatel'ovi zmluvnii pokutu 
vo vyske 166,- EUR za kazdy, aj zacaty defi po dohodnutom termine az do dfia odstranenia 
tychto vad a nedorobkov. 

6.5 Vsetky zmluvne pokuty a skody ma objednavatel' pravo odpocitaf z fakturacie. 

6.6 Zaplatenim zmluvnych pokiit nie je dotknuty narok na nahradu skody. 

6.7 Zhotovitel' ruci za kazdii skodu, ktora vznikne nerespektovanim platnych predpisov, nariadeni a 
taktiez za skody na novych alebo jestvujiicich stavebnych dielach, susediacich objektoch so 
stavbou a na vonkajsom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach, inzinierskych siefach 
a pod.. 

6.8 Zhotovitel' ruci za kazdii skodu sposobenii nedodrzanim podmienok a svojich poviimosti 
uvedenych v tejto zmluve. 

Clanok 7 
' Vyssia moc 

7.1 Vyssou mocou sa rozumejii nepredvidatel'ne a neodvratitel'ne udalosti ako napriklad vojna, 
zivelne pohromy a podobne, ktore znemozfiujii plnenie podl'a tejto zmluvy. 
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7.2 Ak okolnosti vyssej moci vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto 
okolnosti oznamif tuto skutocnosf druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana 
nesplni tuto informacnii povinnosf voci druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavaf sa voci 
druhej zmluvnej strane na vyssiu moc aje zodpovedna za vzniknutu skodu v rozsahu akoby 
okolnosti vyssej moci nenastali. 

7.3 Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za skodu sposobenii druhej zmluvnej strane 
nesplnenim zavazkov, pokial'je skoda sposobena vyssou mocou. 

Clanok 8 
Odstiipenie od zmluvy 

8.1 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylucujiice zodpovednosf, strana 
ktora sa bude chcief odvolaf na take okolnosti, bude maf pravo do dvoch mesiacov od ich 
vzniku odstiipif od tejto zmluvy po zaslani pisomneho oznamenia druhej strane. Ucinky 
odstiipenia v takomto pripade nastanii dfiom dorucenia oznamenia a skutocnosf, ze tieto 
okolnosti trvajii. 

8.2 Pre licely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujiice zodpovednosf prijima pravna uprava podl'a 
§ 374 Obchodneho zakonnika. 

8.3 V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na Diele z dovodov uvedenych v predchadzajiicich 
bodoch tohto clanku, je zhotovitel' povinny vykonaf take opatrenia a zabezpecenie Diela, ktore 
zamedzia jeho zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo inej skode. Rozsah, sposob aiihrada 
nakladov spojenych s vykonanim takychto opatreni, budii dohodnute zmluvnymi stranami pred 
vykonanim tychto prac. Navrh predlozi zhotovitel'. 

8.4 Zmluvne strany sa dohodli, ze porusenie zmluvnych povinnosti oznacenych za podstatne, 
zaklada opravnenie odstiipif od tejto zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. 
Sposob odstiipenia od zmluvy sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika aje 
mozne ho vykonaf do 14 dni odo diia, kedy sa odstupujiica strana o podstatnom porusenl 
zmluvnych podmienok dozvedela. 

8.5 Zmluvne strana sa dohodli, ze za podstatne porusenie zmluvnych podmienok sa okrem 
ustanoveni takto oznacenych v predchadzajiicich clankoch tejto zmluvy, oznacujii aj: 
a) nedodrzanie terminu vystavby zhotovitel'om, pricom za dovod na odstiipenie od zmluvy sa 

povazuje meskanie zhotovitel'a dlhsie ako 7 dni, 
b) vykonavanie stavebnych prac zhotovitel'om v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto 

zmluve alebo v rozpore s technologickymi postupmi urcenymi platnymi normami. 

8.6 Pri poruseni povinnosti oznacenych ako podstatne, ak opravnena strana nevyuzije pravo 
odstiipif od zavazku, ma za nasledok povinnosf druhej strany pristiipif na zmenu zmluvy v tej 
casti, ktora je porusenim poviimosti dotknuta. 
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Clanok 9 
Spory a ich riesenie 

9.1 Prava a povinnosti neupravene touto zmluvou sa budu riadit' prislusnymi ustanoveniami 
Obchodneho zakonnika a s ni'm suvisiacimi predpismi slovenskeho pravneho poriadku. Vsetky 
spory, ktore vzniknu v siivislosti s touto zmluvou bude riesif prislusny siid Slovenskej 
republiky. 

10.1 Akekol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia maf pisomnii formu a musia byf podpisane 
oboma zmluvnymi stranami. 

10.2 V pripade zmeny obchodneho mena, adresy, sidla alebo cisla lictu, alebo zmeny kontaktnej 
osoby kazda zo zmluvnych stran oznami tiito skutocnosf bezodkladne druhej zmluvnej strane 
doporucenym listom. V takom pripade sa bude dorucovanie odo dfia takehoto oznamenia 
vykonavaf na novii adresu. 

10.3 Neoddelitel'nou siicasfou tejto zmluvy sii prilohy podl'a textu tejto zmluvy. 

10.4 Zoznam opravnenych osob - zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s urcem'm ich 
kompetencii bol spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy. 

10.5 Ak by niektore ustanovenia zmluvy mali byf neplatnymi uz v case jej uzavretia, alebo ak sa 
stanii neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnosf ostatnych ustanoveni 
zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouzijii ustanovenia Obchodneho 
zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktore sii svojim 
obsahom a licelom najblizsie k obsahu a licelu zmluvy. 

10.6 Zmluva nadobiida platnosf dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a licinnosf diiom 
nasledujiicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu uskutocnenia Diela. 

10.7 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych po 
podpisani tri rovnopisy obdrzi objednavatel' a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel'. 

Clanok 10 
Zaverecne ustanovenia 

Vo Svatom Jure dfia -1. 04. zOi4 

Za zhotovitel'a; 

V 

primator 

Concret, s.r.o. 
I Boleriiz 511 

919 08 Boleraz 
"rCO: 47174285 
! lCDPH;SK2023788448 

Prilohy: dl'a textu 
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