Zmluva o dielo ¢. 326/2014

uzatvorena podl'a ust. § 536 a nasl. Obchodného zékonnika & 513/1991 Zb.

Zmluvné strany:

1/ Zhotovitel’:

sivdIo:
ICO:
registracia:

konajuci prostrednictvom:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo nétu:

osoba opravnenda rokovat’ vo veciach
obchodnych:

technickych:

realizaénych:

(d’algj len ,,Zhotovitel™)
a
2/ Objednavatel’:

sidlo:
ICO:
Konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:

¢islo aétu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
obchodnych:

technickych:

realizaénych:

PaRK,s. r. 0.

Gelnicka 12, 831 06 Bratislava

36 725 005

Obchodny register, Okresny sud Bratislava I, Oddiel: Sro,
vlozka €. 44087/B

Katarina Rusnakova, konatel’

SK2022312963
2022312963

VUB a.s., Bratislava
2260713153/0200

Katarina Rusnékova
Mgr. art Peter Rusnak
Mgr. art Peter Rusnak

mestska ¢ast’ Bratislava—Staré Mesto

Vajanského nabr. 3, 814 21 Bratislava
00 603 147
PhDr. Tatiana Rosova, starostka mestskej ¢asti

VUB a.s. Bratislava - mesto
1526012/0200

Mgr. PhDr. Stefan Jaska
Ing. Peter Borecky
Ing. Peter Borecky

(d’alej len ,,Objednavatel™ a spolu so Zhotovitel'om d’alej len ,,Zmluvné strany*)
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Uvodné ustanovenie

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil prieskum
trhu ako postup verejného obstardvania podla zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov, a to na obstaranie zakazky: zédkazka s nizkou hodnotou ZsNH -
84/2014 "Prekrytie otvoru - rybarska brana". Na zdklade vysledkov verejného obstardvania sa
Objednéavatel’ ako verejny obstaravatel’ a Zhotovitel' ako uspe$nych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni
tejto zmluvy:

Clinok I
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje nidklady a na svoje nebezpedenstvo riadne a véas vykonat’ pre
Objednavatel’a Dielo vymedzené v tejto zmluve o Dielo (dalej len ,,Zmluva®) v rozsahu a podla
podmienok dohodnutych v Zmluve. Objednavatel' sa zavdzuje riadne a v&as zhotovené dielo
v stlade so Zmluvou prevziat' a zaplatit' dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych
podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Dielom sa na uéely Zmluvy rozumie realizicia prac a dodavok na akciu ,,Prekrytie otvoru -
Rybarska brana“ spoc¢ivajucich vo vyrobe a montaZi skleneného prekrytia otvoru s antikorovym
zabradlim a madlom v zmysle a rozsahu vizualizacie predloZenej Zhotovitelom a odsuhlasene;
Objednavatelom (d’alej len ,,Dielo*). Vykonanim Diela sa rozumie najmé vypracovanie navrhu
Diela, technického a statického rieSenia, grafiky a informaéného systému na skle, ako aj vietkych
potrebnych podkladov pre realizaciu Diela a vykonanie osadenia Diela, vratane odstranenia
p6vodného prekrytia Rybarskej brany, vyroby a montdZe skleneného prekrytia otvoru s
antikorovym zabradlim a madlom. Zhotovitel zabezpeéi komplexni dodavku materidlov a
realizdciu stavebno-montaznych préac. Dielo vykonané v rozsahu podl'a Zmluvy bude mat’ akostné
a technické vlastnosti zodpovedajuce ucelu vyuzitia Diela a zohl'adiiujiice umiestnenie Diela.

1.3 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastmi zodpovednost’ s odbornou
starostlivost'ou a v stilade s uréenim kvalitativnych a technickych vlastnosti Diela v Zmluve alebo
podla pokynov Objednavatela.

1.4 Objednavatel’ potvrdzuje podpisom Zmluvy, Ze odstranenie povodného prekrytia Rybarskej brany
Zhotovitel'om na zdklade Zmluvy vykond Zhotovitel na zodpovednost Objednavatela, ako
vlastnika (resp. spravcu) povodného prekrytia Rybérskej brany, nakolko je v takom havarijnom
stave, ze pdvodné prekrytie Rybarskej brany, ak by i8lo o architektonické dielo, zaniklo.

Clanok II
Miesto a ¢as plnenia
2.1 Miestom plnenia je: Rybarska brana na Hviezdoslavovom namesti v Bratislave,
parc. registra C KN ¢. 21382,

Bratislava-Staré Mesto, k. 1. Staré Mesto

2.2 Cas plnenia predmetu Zmluvy podla Cl. I Zmluvy bude:

2.2.1. Zacatie vykonania Diela: deil nasledujuci po Géinnosti Zmluvy,
2.2.2. Ukongenie vykonania Diela: do jedenastich tyZdiiov odo dia prijatia zalohovej
platby,

2.3 Dielo sa povazuje za riadne ukon¢ené ditom podpisania ,,Zapisnice o odovzdani a prevzati Diela*
po splneni podmienok dojednanych v ¢lanku IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukon¢enim Diela
sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky vlastnosti vyplyvajuce zo Zmluvy,
vypracovanej dokumentacie a pravnych predpisov, ¢o predstavuje stav, na zaklade ktorého je
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mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem Dielo a vietky jeho sticasti riadne uZivat'.

2.4 Ak Zhotovitel' pripravi Dielo alebo jeho dohodnuti &ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavdzuje sa Objednavatel toto Dielo, resp. jeho &ast’ prevziat’ aj v skorSom pontknutom
termine, pri¢om finanéné plnenie zo strany Objednavatel'a sa spravuje ustanoveniami o platobnych
podmienkach dojednanych v zmysle Zmluvy.

2.5 V pripade omeskania Objednéavatela s odovzdanim staveniska predlZzuje sa termin ukoncenia a
odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednévatela.

2.6 Objednévatel je opravneny sledovat’ postup realizacie Diela a kontrolovat’, &i sa Dielo vykonava v
sulade s touto Zmluvou. V pripade, Ze Objednavatel’ bude mat’ na zadklade skutkového stavu
pochybnosti 0o dodrZani postupu prac v zmysle harmonogramu, & v pripade omeskania voci
harmonogramu prac viac ako 14 dni, pripadne v pripade zistenia iného rozporu pri realizacii Diela,
Objednavatel’ je opravneny poZadovat’ okamziti napravu. V pripade, ak Zhotovitel' zisteny rozpor
okamZite neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpecit’ napravu prostrednictvom tretej osoby,
resp. zabezpelit' sam. Naklady spojené s odstrAnenim rozporu pri realizacii Diela znéasa
Zhotovitel. Objednavatel’ sa zavdzuje vopred informovat’ Zhotovitela o zabezpeceni napravy
prostrednictvom tretej osoby. Zhotovitel je povinny umozZnit' tretej osobe poverenej
Objednéavatel'om vstup na stavenisko a vykon potrebnych préc.

2.7 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podla Zmluvy, ako aj terminu ukonCenia, z
nasledovnych dévodov:

2.7.1 preruSenie zhotovovania Diela podl'a Zmluvy,

2.7.2 omeskanie Objednavatela s plnenim povinnosti podla Zmluvy, ktoré bréani
Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela,

2.7.3 zmena Diela; priCom ak si zmena Diela vyZiada dodanie novych prvkov Diela, resp.
stavebnych vyrobkov, ma Zhotovitel privo aj na posunutie terminov stanovenych
v ¢asovom harmonograme z dévodu dodania novych prvkov Diela, resp. stavebnych
vyrobkov.

2.8 Terminy podla Zmluvy, ako aj termin ukondenia zo zakonnych dbévodov alebo z dévodov
uvedenych v Zmluve, sa predlzujui o primerany ¢as a/alebo Cas trvania omeskania, a v pripade
prerusenia tiez o ¢as potrebny na opitovné zacatie vykonavania Diela (jeho ¢asti), ak nie je pre
konkrétny dévod vyslovne uvedené inak.

2.9 Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ Zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pre dodrzanie
dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré si obsahom spolup6sobenia, Objednéavatel
poveri svojich zamestnancov.

Clianok ITI
PreruSenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V oddvodnenych pripadoch je Objednavatel’ opravneny dat’ Zhotovitel'ovi pokyn na preruSenie
prac na Diele alebo jeho ¢asti. Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoéného odkladu urobit’ vietky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. dofasné zastavenie prac na Diele alebo jeho Casti, na
zabezpetenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel' je povinny nahradit’ Zhotovitelovi uelné a preukazatelné néklady spojené s
preruienim a opatovnym zacatim prac na Diele alebo jeho ¢asti, alebo s predlZenim tychto prac, s
vynimkou nasledovnych pripadov:

3.2.1 akje prerusenie upravené v ¢asovom harmonograme,
3.2.2 ak prerusenie je nutné z dévodu technologickych postupov,
3.2.3 ak je prerufenie nutné z dévodu poruSenia povinnosti Zhotovitel'a.
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3.3 Termin odovzdania Diela sa posiiva o rovnaky pocet dni, po¢as ktorych bolo vykonavanie Diela
pozastavené, ako i o poet dni potrebnych na obnovenie prac na Diele. V pripade meskania
Objednéavatel’a s pripravenost'ou vykonania Diela (doba meskania bude zaznamenana v Zazname o
vykonavani Diela) postiva sa aj doba ukonéenia a odovzdania dokonéeného Diela, a to o dobu
meskania pripravenosti Objednavatela.

3.4 V pripade vyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie sii predmetom Zmluvy, ale s jeho realizciou
priamo stvisia, Zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto budi povazovat’ za prace navyse a podmienky
ich realizacie, ako i cena za ich realiziciu budi predmetom pisomného dodatku k Zmluve.
Zmluvné strany zarovefi berti na vedomie, Ze uzatvaranie pisomnych dodatkov k Zmluve musi byt’
vsulade sust. § 10a zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa rozumie priestor Hviezdoslavovho namestia v Bratislave v rozsahu vy¢lenenom
Objednavatel'om, ktory je pocas zhotovovania Diela uréeny na vykonavanie a nainStalovanie
Diela, pripadne na zodpovednost’ Zhotovitel'a aj na uskladiiovanie jednotlivych prvkov Diela, ako
aj vyrobkov potrebnych na zhotovenie Diela a inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

4.2 Objednéavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitelovi priestor staveniska v lehote do 10 dni odo diia
uéinnosti Zmluvy, ¢o sa uskutoéni tym, Ze Objednavatel umozZneni Zhotovitelovi pristup na
stavenisko. Zhotovitel' je nésledne povinny na stavenisku, ktoré bude kym Zhotovitel’ nerozhodne
inak verejne pristupné, zabezpecit' v rozsahu a stave potrebnom a vhodnom pre vykonéavanie Diela
v terminoch predvidanych ¢asovym harmonogramom na zadatie prac na konkrétnej ¢asti Diela
najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby a aby nemohlo déjst’ k ich zraneniu
na stavenisku, pricom za nepovolané osoby sa budi povazovat vietky osoby s
vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych stran alebo osoby poverené niektorou
zo Zmluvnych stran vykonom €innosti v suvislosti so zhotovovanim Diela, pripadne iné
osoby, ktoré na vstup na stavenisko opraviiuje vieobecne zavizny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoslo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitela, ani k poskodzovaniu
neodovzdanej ¢asti Diela z ich strany, pri¢om Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody,
ktoré tymto vzniknu.

4.3 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpefuje Zhotovitel.
Néklady na prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou Zmluvnej
ceny.

4.4 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho ¢asti znaSa Zhotovitel’.
4.5 Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpe&it’ najma:

4.5.1 odvoz a likvidiciu pdovodného prekrytia otvoru Rybérskej brany podla pokynu
Objednavatel’a v ramci Bratislavy,

4.5.2 odvoz a likvidaciu odpadu a vody,

4.5.3 poriadok a ¢istotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych siet'ach,

4.54 bezpednost a ochranu zdravia vietkych osdb nachadzajlcich sa na odovzdanej &asti
staveniska, poufenie o0séb nachadzajicich sa na odovzdanej &asti staveniska o
bezpednosti a ochrane zdravia a poZiamej ochrane staveniska a Diela,

4.5.5 predchadzanie $kodam na majetku tretich osdb.

4.6 Objednavatel’ zabezpeti na svoje naklady odberné miesta pre odber elektrickej energie a moZnost’
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pripojenia na existujuce rozvody energii Objedndvatela na Hviezdoslavovom ndmesti, pricom
néklady za ihradu spotrebovanych energii a pripojenie na siete hradi Objednavatel’.

4.7 Objednévatel' sa zavdzuje vydat’ bezplatne na zaklade Ziadosti Zhotovitela pisomny suhlas so
zabratim Casti Hviezdoslavovho ndmestia — staveniska a s maximalne 4 vstupmi osobného
motorového vozidla Zhotovitela na Hviezdoslavove namestie za uéelom pripravy na realizaciu
diela/kontrolou zrealizovania diela a s maximalne 4 vstupmi nékladného motorového vozidla
Zhotovitel'a na Hviezdoslavove namestie za €elom realizécie diela.

4.8 V pripade, Ze sa v priestore staveniska vyskytnu prekazky, ktoré vznikli nezavisle na voli, alebo
konani Zmluvnych stran a brania postupu prac (extrémne poveternostné podmienky, spodna voda,
iné) Zhotovitel' je povinny ihned’ tuto skutoénost’ oznamit’” Objednavatelovi. Po dobu trvania
prekazky je Zhotovitel povinny prerusit’ vykon prac na zhotovovanom Diele. Po tito dobu
Zhotovitel' nie je v omeskani so splnenim zavdzku podla Zmluvy. Po zaniku prekazky,
Objednavatel’ a Zhotovitel' na navrh Zhotovitel'a dodatkom upravia prerufenim prac dotknuté
ustanovenia Zmluvy, t. j. termin odovzdania Diela.

4.9 Zhotovitel kompletne vyprace stavenisko najneskér jeden defi pred odovzdanim Diela, ak sa
Zmluvné strany nedohodni inak. O takejto dohode musi byt vykonany zapis v zdzname o
vykondvani Diela podpisany poverenym zastupcom Objednévatel’a.

Clanok V
Zaznam o vykonavani Diela

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ podl'a pokynov Objednavatel'a Zaznam o vykonavani Diela odo dila
zacatia prac na Diele aZ do diia ukoncenia a odovzdania Diela.

5.2 Ugelom vedenia Zaznamu o vykonéavani Diela je moZnost’ kontroly priebehu zhotovovania Diela
zo strany Objednéavatel'a. Zaznam o vykonavani Diela bude u Zhotovitela, nepretrzite k dispozicii
tak, aby bolo mozné dofiho vykonavat’' zapisy a aby Objednavatel’ mohol priebezne kontrolovat’
uskutodiiovanie Diela.

5.3 Zapisy do Zaznamu o vykondvani Diela vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené
Zhotovitel'om. Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah Zaznamu o vykonavani Diela a zapisom
pripajat’ svoje stanovisko (sthlas, ndmietky a pod.). K zdznamom Zhotovitel'a sa Objednéavatel
v pripade potreby pisomne zavdzne vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania
zapisu.

5.4 Pocas vykonavania prac na Diele musi byt’ Zdznam o vykonavani Diela pre Objednévatel’a trvale
pristupny. Vedenie Zaznamu o vykonavani Diela sa konéi odovzdanim a prevzatim Diela. Pri
pripadnom preruSeni prac z dovodu, Ze Zhotovitel nembze pokradovat’ v pracach pre okolnosti,
ktoré nie st na jeho strane, Zhotovitel v Zazname o vykonivani Diela zdokumentuje stav
rozpracovanosti Diela. Zhotovitel' preukdze Objednavatelovi Ciastkové plnenie zdpisom v
Zéazname o vykonavani Diela.

5.5 Zhotovitel' sa zavidzuje najmenej pat dni pred odovzdanim Diela v zmysle Zmluvy vyzvat
Objednavatel’a na jeho prevzatie zapisom do Zaznamu o vykonavani Diela.

5.6 Autorsky dozor na Diele vykonava Mgr. art. Peter Rusnak. Kontrolovat’ Zhotovitel'a maji pravo
zastupcovia Objednévatela Ing. Peter Borecky a Ing. Jana Spankovd, pripadne iné
Objednavatel'om poverené osoby.
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Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel' sa zavdzuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo. Pravo
Zhotovitel'a na zaplatenie ceny Diela vznika na zéklade faktir vystavenych v stilade s postupom
podl'a Zmluvy a Objednavatel’ sa zavdzuje cenu Diela uvedenym spdsobom Zhotovitel'ovi zaplatit’
v zmysle platobnych podmienok podl'a Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zdkona &.
18/1996 Zb. o cenach, je pevna anemenna, s vynimkou ust. § 10a zdkona & 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.3 Na zéklade ponuky Zhotovitel'a ako uspesného uchadzada je cena Diela v stulade s vysledkami
verejného obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH: 24.995,- EUR
DPH 20% 4.999.- EUR
Celkova cena Diela: 29.994,-EUR

6.4 Zmluvna cena je vypocitana ako sucet vietkych poloZiek uréenych sutaZznymi podmienkami a
sutaznymi podkladmi spolu s poloZzkami, ktoré Zhotovitel' opravnene navrhol v ramei verejného
obstaravania po oboznameni sa s projektovou dokumentaciou, staveniskom a jeho miestnymi
podmienkami.

6.5 V cene su zahrnuté vSetky persondlne naklady Zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a pod.) a
naklady na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvysenie produktivity prace (nad&asy, prace cez
dni pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté pripadné poistenie Zhotovitela k
realizécii vystavby a inZinierska éinnost’.

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximélne a nemenné, tak ako st uvedené v ponuke. V
pripade, Ze sa v priebehu realizdcie Diela zisti, Ze v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitel'om
neboli uvedené niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé zo zadania zédkazky, nebudu tieto prace
uznané ako prace navyse.

6.7 Cena za Dielo zahffia vSetky naklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitelovi vznikli v stuvislosti so
zhotovenim Diela, najma:

6.7.1 néklady na riadne zhotovenie a ukonéenie Diela, dane, cl4, licenéné poplatky, odvody;

6.7.2 naklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpecenie bezpeénosti;

6.7.3 naklady na skuSky a vyhodnotenie akosti, niklady na skiSobné merania, kontroly,
odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

6.7.4 naklady na zabezpelenie navodov a manualov k prevadzke a tidrzbe;

6.7.5 ndaklady spojené so zarukou.

6.8 Zhotovitel’ sa nemoze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akikol'vek pri¢inu za
ucelom Ziadania zvySenia ceny v stulade s ust. § 10a zakona &. 25/2006 Z. z. o vergjnom
obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zadkonov.

6.9 Cena urCend v Zmluve sa mdZe menit’ len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve, a to pri
pisomnej poZiadavke Objednavatel'a v Zazname o vykonavani Diela, ktoré neboli ku diiu podania
sut'azného navrhu obsahom projektovej dokumentécie, pri¢om uzatvorenie takéhoto dodatku musi
byt’ v stlade s ust. § 10a zédkona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani. a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Zmluva o Dielo &. 326/2014

Mestska ¢ast’ Bratislava-Staré Mesto & .PaRK, s. 1. 0. 6/15




Clinok VII
Platobné podmienky

7.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel’ na zédklade dvoch faktir - zédlohovej a konednej,
ktoré Zhotovitel’ vystavi a odo$le Objednavatelovi.

7.2 Zalohova faktiira bude Zhotovitel'om vystavena najskér deti nasledujuci po nadobudnuti G&innosti
Zmluvy. Koneéné faktiura bude Zhotovitel'om vystavena do 30 dni odo diia odovzdania Diela.

7.3 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 5% z ceny Diela + DPH, a to po dobu §iestich mesiacov odo
dria splatnosti kone¢nej faktary pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu, plynulému abezpeénému uZivaniu dokonleného Diela. Uvedené prostriedky
Objednavatel’ vyplati Zhotovitel'ovi najneskér do 7 dni odo diia uplynutia dojednanej lehoty, resp.
pokial' vtejto lehote nebudi drobné vady a nedorobky odstrdnené, do siedmych dni odo diia
odstranenia tychto vad a nedorobkov.

7.4 Zalohova faktira bude vystavend na sumu vo vyske 15.000,- EUR. Kone¢nd faktira predstavuje
celkové financné vysporiadanie Diela a bude v nej v plnej vyske odpoéitand suma uhradena
Objedndvatelom na zéklade zalohovej faktiry. V koneénej fakture budu vysporiadané vietky
zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu Diela.

7.5 Faktura bude obsahovat’ vietky nélezitosti v stilade so zdkonom &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty.

7.6 Neoddelitelnou prilohou faktir je supis predpokladanych a vykonanych pric podpisany
poverenou osobou Objednévatel’a. Faktiry a ich prilohy musia byt odsthlasené Objednavatel'om.
Prilohou ku koneénej faktiire musia byt” najma:

7.6.1 dokumenticia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom...),
7.6.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vSetkych vad a nedorobkov,
7.6.3 zapisnica o odovzdani a prevzati Diela.

7.7 Objednavatel’ je povinny na ucet Zhotovitel'a uhradit’ fakturovanu &iastku s vynimkou zadrZanej
sumy podla ¢lanku 7.3 Zmluvy do 30 dni od dorucenia spravne vystavenej faktiry. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat' vSetky ndleZitosti, m4 Objednavatel’ pravo takdato faktdru vratit
Zhotovitel'ovi, pri¢om lehota povinnosti Gthrady faktiiry sa predlZuje o dobu opédtovného doruéenia
opravenej faktiry. Ak sa Objednavatel’ rozhodne faktiru vratit’, toto musi urobit’ do 10 dni od
dorucdenia faktury.

Clanok VIII
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel' vykona Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ Dielo v silade s pokynmi Objednavatel’a.

8.3 Zhotovitel' je povinny upozomit’ Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnti povahu
pokynov danych mu Objedndvatelom alebo nevhodnii povahu veci na vykonanie Diela, ak
Zhotovitel’ mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit' vietky prvky Diela, ako aj stavebné vyrobky nevyhnutné pre
zhotovenie Diela a dopravit’ ich na stavenisko. Cena jednotlivych prvkov Diela, stavebnych

vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych vyrobkov na stavenisko st zahrmuté v cene za
Dielo.

8.5 Zhotovitel' je vlastnikom jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, pokial ich
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Objednévatel’ nezaplatil, do doby, ked’ sa spracovanim stanu sticastou Diela. Ich vlastnikom sa
okamihom zapracovania stava Objednavatel, nebezpelenstvo Skody na Diele (vratane
zapracovanych vyrobkov) viak znaSa Zhotovitel’ aZ do dila protokoldrneho odovzdania a prevzatia
Diela.

8.6 Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi potrebnti stiéinnost’ pre vykonanie Diela. Pod st¢innostou
sa rozumie najmé spristupnenie a umoZnenie vstupu Zhotovitel'a, alebo nim poverenych osob do
priestorov, kde sa bude realizovat’ Dielo (stavenisko), umoZnenie odberu elektrickej energie na
stavenisku a pod..

8.7 Objednavatel’ zodpoveda za sulad priestorovej polohy s overenou dokumenticiou stavebnym
uradom.

8.8 Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat so vetkou odbornou
starostlivostou, v silade so Zmluvou, pokynmi Objedndvatela a STN. KaZzdd zmena oproti
schvélenej vizualizécii bude do koneénej vizualizicie zapracovana.

8.9 Prace, ktoré nebolo moZné v €ase uzatvorenia Zmluvy predvidat’ a ktoré st potrebné na dodrZanie
technologického postupu alebo technického predpisu budi vykonané na zaklade zapisu do
Zéaznamu o zhotovovani Diela (potvrdeného autorom Diela, technickym dozorom Objednavatela
alebo Objednavatelom) s néslednym uzatvorenim dodatku k Zmluve a budi Objednévatel'ovi
samostatne vyuétované vo vyske dojednanej k dodatku k Zmluve. V pripade ak neddjde k dohode
ocene, ma sa za to, Ze Zhotovitel mal s prihliadnutim na svoje odborné znalosti tieto prace
predpokladat’ a zna$a ich vykonanie zo svojho. Cena tychto navySe prac bude vy¢islend pred
zaCatim tychto navySe prac a musi byt’ odstihlasend oboma Zmluvnymi stranami a v stilade s ust. §
10a zakona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel’ sa popri inych zavizkoch stanovenych v Zmluve tiez zavizuje:

8.10.1 postupovat’ pri zhotoveni Diela v stlade spravnymi predpismi, pravne zaviznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vzt'ahuji na Dielo,

8.10.2 vykonavat ¢innosti podla Zmluvy, vsulade so schvalenou vizualiziciou a podla
pokynov Objednavatela,

8.10.3 oboznamit’ Objednavatela s Dielom a upozomit’ na vietky vady, resp. jeho nedostatky,
ktoré by branili v kone¢nom uzivani,

8.10.4 reSpektovat’ upozornenia stavebného dozoru Objednavatel'a a odstratiovat’ nedostatky,
ktoré budu zapisané v Zazname o vykonavani Diela,

8.10.5 udrZiavat’ na prevzatom pracovisku a prilahlych komunikéciach, uréenych na dopravu
materidlu, poriadok a d&istotu a odstrafiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na vlastné naklady,

8.10.6 dodrziavat’ predpisy vzt'ahujlice sa na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pr préci,

8.10.7 zaznaCit’ vietky zmeny v realizécii Diela do vizualizicie, na zéklade ktorej bolo Dielo
vykonane.

8.11 Objednavatel sa popri inych zévézkoch stanovenych v Zmluve zavizuje:

8.11.1 zabezpecit' a v€as Zhotovitel'ovi dorucit’ kompletnt potrebnii dokumentéciu,

8.11.2 oznamit’ Zhotovitel'ovi v€as svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu Diela,

8.11.3 na Ziadost’ Zhotovitela poskytnut’ Zhotovitel'ovi potrebni a/alebo vhodnu stéinnost’
v stvislosti s vykondvanim Diela.

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zabezpecenie predmetu plnenia podl'a Zmluvy tretimi osobami
(dalej len ,,Subdodavatelia®) sa nevyzaduje predchadzajici sthlas Objednéavatela. Kazdy
Subdod4vatel’ viak musi spiiat’ podmienky ustanovené v ust. § 26 ods. 1 zdkona €. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade vykonavania Diela
alebo jeho Casti Subdodédvatel'om alebo v pripade zmeny Subdodéavatela je Zhotovitel' povinny
kazdu tito skutocnost’ Objednavatel'ovi oznamit'.
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8.13 Zhotovitel' je povinny oboznamit' svojich Subdodévatelov so vSetkymi povinnostami mu
vyplyvajicimi zo Zmluvy. Ak povereny Subdodavatel' porusi akikol'vek povinnost, zodpoveda
Zhotovitel za §kodu tym sp6sobent, ako keby zabezpecil predmet plnenia sam.

8.14 Zhotovitel' sa zaviizuje najmenej 3 pracovné dni pred odovzdanim prisluinej Casti Diela vyzvat’
Objedndvatela na jeho prevzatie zapisom do Zaznamu o vykonavani Diela.

8.15 Zhotovitel' splni povinnost' riadne zhotovit' Dielo, ak ho riadne zhotovi a ukonéi v termine
ukondenia podl'a ¢lanku II bodu 2.2.2 Zmluvy, resp. iného terminu ukonéenia, ktory vyplynie zo
skutoénosti predpokladanymi inymi ustanoveniami Zmluvy.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne zhotovené a ukonéené Dielo je Objednavatel’ povinny prevziat'. Objednavatel’ je povinny
prevziat’ Dielo, pokial’ nema vady a/alebo nedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu. Na tcely
Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela dohodnutych Zmluvou
a ustanovenych vSeobecne zévdznymi technickymi normami a predpismi a nedorobkom sa
rozumie nedokoncena praca oproti projektu, resp. schvalenej vizualizacii.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni Diela podla Zmluvy sa uskuto¢ni na zéklade
vyzvy Zhotovitel'a na prevzatie Diela dorucenej Objednavatelovi, a to v defi uréeny vo vyzve.
Zhotovitel' je opravneny dorucit’ vyzvu po ukondeni Diela. Pokial' sa Objednavatel’ nemdze
ziéastnit’ preberacieho konania v defi navrhnuty Zhotovitel'om, oznidmi to najneskér v nasledujici
pracovny deni Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' uréi nahradny termin preberacieho konania, ktory je pre
Zmluvné strany zavazny. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavi v uréenom termine na prevzatie
Diela, nie je Zhotovitel v omeskani sodovzdanim Diela. Strany sa zavizuju zidastnit’ sa
preberacieho konania.

9.3 Preberacie konanie bude spoéivat’ z komplexnej prehliadky Diela a kontroly vyskytu moznych vad
a nedorobkov ¢asti Diela.

9.4 Odovzdanie aprevzatie Diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého sucast'ou bude zoznam vad anedorobkov
odovzdéavanej ¢asti Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je ispeiné vykonanie vietkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami, projektovou dokumentaciou a Zmluvou. Doklady o
tychto skuSkach podmiefiuju prevzatie Diela. Ide o nasledovné doklady:

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2 skisky materialov,

9.5.3 revizne spravy, zaru¢né listy,

9.54 doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej ¢innosti, evidenéné listy odpadov podla
druhu odpadu,

9.5.5 1x projekt, resp. vizualizacia so zakreslenfm vykonanych zmien oproti predloZenej
projektovej dokumentécii,

9.5.6 Zéiznam o vykonavani Diela,

9.5.7 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.8 iné, pokial st potrebné v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prip.
poZiadaviek Objednavatel’a.

9.6 Objednavatel' sa zavdzuje prevziat’ Dielo aj s vadami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu. V takomto pripade je povinny
Zhotovitel' odstranit’ vady vtermine aza podmienok, ktoré budi dohodnuté samostatnym
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

pisomnym dodatkom potvrdenym obidvomi Zmluvnymi stranami, pricom sa ma za to, Ze
odstranenie nedostatkov a vad Zhotovitelom nemé vplyv na cenu stanovenii Zmluvou a pocas
tejto doby nie je Zhotovitel' v omeskani. Ak Zhotovitel' tieto vady neodstrani, ma Objednavatel
pravo odstranit’ vady a nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady
Zhotovitela. Na Géely odstrdnenia uvedenych vad podla tohto bodu sa sumou predstavujticou
naklady Zhotovitel'a rozumie zadrzané ¢ast’ ceny Diela v zmysle ¢lanku VII bod 7.3 Zmluvy. V
pripade, ak zadrzana suma nebude postaovat’ na odstranenie tychto vad, vSetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi Zhotovitel, a to bez ohl'adu na skuto¢nost, ¢i ich
odstranenie zabezpe¢i Zhotovitel', alebo bude zabezpecené Objednavatel'om alebo tret'ou osobou
uréenou Objednavatel'om.

Clénok X
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho ¢ast’ ma v ¢ase odovzdania Diela alebo jeho €asti
vlastnosti dohodnuté v Zmluve, projektovej dokumentacii a prdvnych predpisoch. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo poéas zaruénej doby.

Za vady vzniknuté v désledku nespravneho pouZivania Diela, resp. za vady spdsobené v dosledku
vysSej moci Zhotovitel nezodpoveda.

Zarutna doba za zhotovené Dielo je 5 rokov. Zaru¢nd doba zaéina plynit difom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatel'om, pricom pre ¢asti Diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba diiom ich
uplného odstranenia.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitel'a v zdru¢nej dobe, inak tieto
prava zanikaju.

Zhotovitel'’ nezodpovedd za vady Diela spdsobené pouzitim jednotlivych prvkov Diela a
stavebnych vyrobkov dodanych a/alebo uréenych Objednévatelom a/alebo v désledku plnenia
pokynov Objednavatel'a, pokial Zhotovitel nemohol tito nevhodnost' zistit' a/alebo na
nevhodnost’” stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil. Zhotovitel' vSak
zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v désledku pripadného pouZitia nevhodnych stavebnych
vyrobkov alebo nevhodnych pokynov Objednavatela, na ktorych nevhodnost’ Zhotovitel
Objednavatela neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovitel nemohol nevhodnost zistit
s vynalozenim odbornej starostlivosti. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady Diela spdsobené zasahom
alebo inou upravou Diela Objednavatela alebo inej osoby poverenej Objednavatelom bez
vedomia alebo proti voli Zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoved4d za vady pouZitych stavebnych
vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie Diela pocas zaru¢nej doby.

Vady zhotoveného Diela reklamované v zaruénej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezplatne.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou podla
¢lanku XVI bodu 16.7. Zmluvy, inak je neplatné. Reklamacia musi obsahovat’ ozna¢enia vady,
miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje a poZadovany spdsob odstranenia
vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v kaZdom konkrétnom pripade riadne reklamovanii vadu odstrani
spdsobom a v termine dohodnutom s Objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak Zhotovitel
sa zavizuje zadat s odstrafiovanim reklamovanych vad v lehote do troch pracovnych dni odo diia
dorudenia reklamacie. Vady sa Zhotovitel’ zavdzuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti
od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v o mozno najkratSom &ase. Pokial Zhotovitel
neodstrani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze si zrejmé a Objednavatel vytvoril
podmienky na ich odstranenie, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom
tretej osoby, a to na naklady Zhotovitela.
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10.9 Zhotovitel' sa zavizuje zaat' s odstrafiovanim pripadnych portich a vad ohrozujucich riadnu
prevadzku Diela do 24 hodin odo diia doruéenia vyzvy.

10.10 O odstraneni reklamovanych portich a vad bude spisany protokol, ktory bude pri prevzati
podpisany Objednavatel'om.

10.11 V pripade, Ze Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim reklamovanych vad a portch v lehote podl'a
dohody alebo podla Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran, Objednavatel’ si zabezpedi odstratiovanie vad a portich
prostrednictvom tretej osoby, ato na naklady Zhotovitel'a, o ¢om bude Zhotovitela pisomne
informovat’.

10.12 Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nidkladmi a vada by nebranila
riadnemu uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa méZu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia vady.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

11.1 Vlastnikom zhotoveného Diela, zhotovovanej €asti Diela, ako aj veci do Diela zabudovanych, je
Objednavatel’. Nebezpecenstvo §kody na zhotovenom Diele a veci v Diele zabudovanych znasa az
do protokolarmeho odovzdania a prevzatia podla ¢lanku IX Zmluvy Zhotovitel’.

11.2 Vlastnik nezabudovanych veci, uréenych k vykonaniu Diela je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel’ uz predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednavatel’ zaplatil, je vlastnikom
nezabudovanych veci Objednavatel'. Zhotovitel’ nie je opravneny zo staveniska odviest’ akykol'vek
materidl, ktory je vo vlastnictve Objednavatel'a s vynimkou vymeny materialu reklamovaného pre
nekvalitu.

Clanok XII
Okolnosti vylu¢ujiice zodpovednost’

12.1 Pre ticely Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujice zodpovednost’ vztahuje pravna tprava podl'a ust. §
374 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

12.2 Za okolnosti vyluCujice zodpovednost’ Zhotovitel'a za omeskanie s realizdciou Diela sa povaZzuju
nasledovné pripady:

12.2.1 zastavenie prac (z titulu vySSej moci podla Obchodného zékonnika) alebo nariadené
zodpovednym zéstupcom Objedndvatel’a, na ktorom nenesie zodpovednost’ Zhotovitel,

12.2.2 kvantitativne ¢i kvalitativne zmeny Diela — t. j. navySe price podla Zmluvy
pozadované Objednavatel’om,

12.2.3 meskanie dodavok, ktoré zabezpetuje Objednévatel, a ktoré maji vplyv na postup prac
na Diele, ktoré realizuje Zhotovitel’,

12.2.4 neplnenie ustanoveni Zmluvy o spolupdsobeni Objednavatel'a, najmid ustanovenia
¢lanku VIII bod 8.11 Zmluvy.

12.3 V uvedenych pripadoch sa Zhotovitel' nedostdva do omeskania a Objednavatel’ neméa pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a Zmluvy.
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13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

Clanok XIII
Sankcie

V pripade, Z¢ Zhotovitel' nedodrZi terminy plnenia dojednané v Zmluve (¢lanok II bod 2.2
Zmluvy, zmluvne dohodnuté alebo zakonné dévody prediZenia lehoty na prediZenie lehoty na
ukoncenie Diela), uhradi Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny predmetu
plnenia za kaZdy zacaty defi omeskania.

Ak Zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
¢lanku X Zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 66,00 € (slovom Sest'desiatSest’ euro) za kazdy den
omeskania a za kazda vadu samostatne.

V pripade ome$kania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienok) je Zhotovitel' opravneny poZadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej
Ciastky za kazdy deni omeSkania.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatela vo&i Zhotovitelfovi nezanikd povinnost’
Zhotovitel'a nahradit’ Objednavatelovi vSetky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi z dévodu
nedodrZzania terminu ukonéenia Diela, odstranenia vad anedorobkov, reklamaénych vad
alebo z dévodov uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy.

Clanok XIV
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' je odo dila odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonéeného Diela povinny
predchadzat’ §koddm a pocinat’ si tak, aby pri vykondvani Diela nedochadzalo ku Skodam na
zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté z dévodu poruSenia vieobecne zaviznych
pravnych predpisov, a taktieZ za Skody na vznikajuicich alebo existujucich objektov susediacich s
Dielom a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Tieto §kody
buda v plnej vyske uhradené Zhotovitel'om.

Zhotovitel' nesmie bez sihlasu Objednavatela zastavit' prace, v opaénom pripade je povinny
nahradit’ $kodu, ktora tymto Objednavatel'ovi vznikla. Zastavenim préc sa rozumie nevykonavanie
préac na Diele, resp. préc, ktorych vysledkom mé byt’ vykonanie Diela po dobu dlh§iu ako 7 dni,
pokial’ nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom technologického procesu alebo ¢akania
na dodanie materialu pouziteného na vykonanie diela v silade s Harmonogramom prac, alebo nie
je nasledkom preruSenia prac podla Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania,
z ktorého je zrejmé, Ze Zhotovitel’ nebude d'alej pokrac¢ovat’ v zhotoveni Diela.

Clénok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu uréiti, a to do ¢asu riadneho ukonéenia a odovzdania Diela. Tym nie
st dotknuté ustanovenia zarucnej dobe a z toho vyplyvajtice prava a povinnosti Zmluvnych stran.

Zmluva zanikd uplynutim doby na ktori bola uzatvorend vzmysle bodu 15.1 tohto &lanku
Zmluvy, resp. riadnym splnenim zdvizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich zo Zmluvy, ako aj
dohodou, odstipenim od Zmluvy, zanikom Zhotovitel'a alebo wyhlasenim konkurzu na
Zhotovitela.

Dohodou mézu Zmluvné strany ukon¢it' Zmluvny vzt'ah kedykoI'vek, pri¢om dohoda musi mat’
pisomnu formu amusi vnej byt uvedeny spOsob vyporiadania zavidzkov vyplyvajucich zo
Zmluvy.
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objednéavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli vrozpore s platnymi
pravnymi predpismi SR alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednavatel pisomne ozndmi Zhotovitelovi, Ze nemdZe splnit’ svoje zavizky
vyplyvajuce zo Zmluvy,

15.4.3 Objednavatel’ aj napriek predchidzajicej vyzve Zhotovitel'a nesplni, alebo je opakovane
v omeSkani s plnenim zaviazkov vyplyvajicich zo Zmluvy,

15.4.4 zinych dévodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.5.1 Zhotovitel' do 14 dni odo diia prevzatia staveniska neza¢ne s realizdciou prac —
zameranie diela, objednanie sucasti diela,... a ak ani po pisomnej vyzve nezaéne
vykonavat’ Dielo v ndhradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel' je aj napriek predchadzajicej vyzve Objednadvatela nedinny alebo je
opakovane v ome§kani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy, alebo
odmieta poskytnut’ sticinnost’ a spolupridcu s osobami poverenymi Objednéavatel'om
a tym znemoZiluje riadne plnenie zavizkov Objednavatela,

15.5.3 Zhotovitel pisomne oznami Objednéavatelovi, Ze¢ nemdze splnit' svoje zdvizky
vyplyvajice zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situicia Zhotovitel'a pozmeni do takej
miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie st zlu¢itelné s povahou a
délezitost'ou prac a dodavok podla Zmluvy,

1554 z dovodu poruSenia podmienok a podkladov sitaze Zhotovitelom alebo jeho
Subdodavatel'om,

15.5.5 zinych dévodov stanovenych Obchodnym zikonnikom.

Objednavatel’ je v pripade opakovaného menej zava’ného poruienia Zmluvy Zhotovitefom
povinny pisomne upozornit’ Zhotovitel'a na nedostatky a poZadovat’ ich odstranenie v primerane;
lehote uréenej Objednavatel'om. Ak neddjde k naprave, je Objednavatel’ opravneny odstipit’ od
Zmluvy pisomne. V pripade podstatného porufenia Zmluvy, t. j. v pripade ak by bolo dévodné
predpokladat’, Ze Zhotovitel' nebude méct’ svoj zavizok riadne a véas splnit’, napr. bezdévodné
prerusenie prac, platobna neschopnost’, likvidacia, vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel'a a
pod., je Objednavatel’ opravneny ihned’ od Zmluvy odstipit’ a pozadovat’ zaplatenie vzniknutej
Skody.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné ditom nasledujiicom po dni, kedy bolo pisomné odstiipenie od
Zmluvy doruéené druhej Zmluvnej strane.

V pripade zaniku Zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel' povinny
bezodkladne, najneskér vSak vlehote 14 dni odo diia zéniku Zmluvy, opustit’ stavenisko
a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny zanechat’
priestor staveniska vstave asvybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat' bezpednost
a ochranu zdravia os6b vstupujticich na stavenisko a pohybujicich sa v priestoroch staveniska
ajeho bezprostrednom okoli. Povinnosti vyplavajice z predchddzajicej vety je Zhotovitel
povinny splnit’ aj v pripade podla ¢lanku XIV bod 14.3 Zmluvy v spojené s ¢lankom XVI bod
16.6 Zmluvy.

Clanok XVI
Spolo¢né ustanovenia
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie na podnikanie v rozsahu ¢l. I Zmluvy.

Zhotovitel' bude pravidelne informovat’ Objednavatela o stave vykonavania Diela spdsobom
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

17.1

17.2

17.3

17.4

podl'a dohody Zmluvnych stran.

Objednavatel a Zhotovitel' sa zavdzuji, Ze obchodné a technické informécie nepouZiji pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vieobecne zévdzné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit' vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednivatela, zapismi a
dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
Organov.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditw/overovania suvisiaceho s doddvanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek podas platnosti a ué¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami Objednéavatel'a vterminoch vopred ohlédsenych a poskytnit' im vSetku potrebni
sucinnost’.

Zhotovitel' je povinny do doby nastupu nového Zhotovitel'a najdlhsie po dobu 14 dni odo diia
zaniku Zmluvy zabezpefovat’ na stavenisku na vlastné naklady vietky ochranné a bezpecnostné
opatrenia. Zhotovitel' zodpoveda §kodu vzniknutii z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné ikkony
v suvislosti stouto Zmluvou ajej plnenim (dalej len ,Pisomnost™), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedeni v zahlavi Zmluvy, v tomto
¢lanku a/alebo na ini adresu, ktord ozndmi tito Zmluvné strana. Pisomnost’ sa povaZuje za
dorucenti za nasledovnych podmienok:

16.7.1 v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim Pisomnosti opravnenej osobe alebo inej
osobe opravnene] prijimat’ pisomnosti za tito Zmluvnt stranu a podpisom takej osoby
na dorucenke a/alebo kopii dorucovanej Pisommosti, alebo odmictnutim prevzatia
Pisomnosti takou osobou;

16.7.2 v pripade dorufovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorufenim na adresu
strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito Zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke.

16.7.3 vpripade dorucovania elektronickou poStou na e-mailovi adresu Objednavatel’a:
peter.borecky@staremesto.sk a adresu Zhotovitel'a: rusnak.design@stonline.sk prijatim
potvrdenia druhej Zmluvnej strany o dorudeni Pisomnosti.

Clanok XVII
Siithlas na poutzitie Diela

Autorom Diela v zmysle zdkona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prive a pravach suvisiacich s
autorskym pravom (autorsky zakon) je Mgr. art. Peter Rusnak.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vietky autorské prava viazuce sa k Dielu Zhotovitel' vysporiadal, ma
sthlas s pouZzitim Diela v zmysle Zmluvy a je opravneny uskutoénit' vetky pravne tkony
smerujuce k naplneniu téelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s autorom Diela vysporiadal vSetky prava autora viaZzuce sa k
vykonavaniu pripadnych zmien na Diele, ktorych vykonanie bude potrebné v pripade poskodenia
Diela, resp. ingj vhodnej zmeny na Diele, vratane pripadného odstranenia Diela, a to tak, Ze
Objednavatel’ ako vlastnik Diela (resp. vlastnik veci, prostrednictvom ktorej je Dielo vyjadrené)
bude opravneny vykonat’ takéto zmeny vratane pripadného odstranenia Diela bez potreby stihlasu
autora Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s autorom vysporiadal aj prava tykajuce sa pouzitia Diela, najma s
ohl'adom na umiestnenie Diela, ako aj na verejné vystavenie Diela a Ze autor nebude od
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17.5

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

Objednavatela poZadovat’ Ziadnu odmenu za pouZitie Diela.

V pripade, ak by sa niektoré z vyhlaseni Zhotovitela uvedené v tomto Clénku ukézali ako
nepravdivé a autor by od Objednavatela poZzadoval zaplatenie akejkol'vek odmeny, resp. int
nahradu, tieto zavazky sa zavizuje uhradit’ autorovi priamo Zhotovitel'.

Clanok XVIII
Zaverefné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto ndvrhom Zmluvy odo diia doruéenia navrhu Objednavatel'ovi. Lehota
na prijatie ndvrhu Zmluvy sa stanovuje podl'a terminu udaného v stit'aznych podmienkach.

Menit’ alebo dopliiovat’ text Zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné,
ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.
Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt vsulade sust. § 10a a prisluSnymi ustanoveniami
zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

K navrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavédzuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 10 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po ti istd dobu je tymto nadvrhom viazana
Zmluvna strana, ktora ho podala.

Neoddelite'nou stiéastou Zmluvy su prilohy:

18.4.1 predbeZnd vizualizacia Diela,
18.4.2 situaénd mapka.

Pokial' v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatné nalezitosti poZadované vo vyhlaseni sut'aze a v sut'aznych podmienkach.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a uéinnost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednévatel’a.

Zmluva je vypracovani v §iestich vyhotoveniach, z ktorych $tyri si ponecha Objednavatel’ a dve
Zhotovitel.

Strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich
skutonu a slobodni vél'u zbavent akéhokol'vek omylu. Svoje prejavy vole obsiahnuté v Zmluve
strany povazuju za urcité a zrozumitelné, vyjadrené nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych
podmienok. Stranidm nie je zndma Ziadna okolnost’, ktord by spdsobovala neplatnost’ niektorého z
ustanoveni Zmluvy. Strany na znak svojho stihlasu s obsahom Zmluvy tato Zmluvu podpisali.

Y A

V Bratislave, diia L7 ”f&?/ . 7 AT S LA e

Objednavatel’:

Zhotovitel’:
P T -

PaRKs.r.o.

Gelmicka 12, 831 0B ' e
ICO 35 725 005, I DPH: S¥- 3
R Okr.sudu BA Lodd. S - = 3

mestska ¢ast’ Bratislava — Staré Mesto
PhDr. Tatiana Rosova
starostka mestskej Casti
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Katarina Rusnakova
konatel’
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