RIZ 10070 /e ry

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podl'a § 536 a nésl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a
§ 45 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskors$ich predpisov.

(dalej len ,, zmluva o dielo*)

ClL 1. Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Sidlo
V zastapeni Statutarneho zastupcu
ICO
Bankové spojenie
Cislo u¢tu
IBAN
Opréavneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych
kontakt
fax
e-mail )
- vo veciach technickych
kontakt
fax
e-mail

(dalej len ,,objedndvatel*)

Zhotovitel’:

Sidlo

V zastpeni Statutarneho zastupcu
ICO

IC DPH

Zapisany v

Bankové spojenie
Cislo utu
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych
- vo veciach technickych
kontakt
e-mail

(dalej len ,,zhotovitel*)

MESTO SVATY JUR

Prostredna 29/92, 900 21 Svity Jur
Ing. Alexander Achberger — primator
00304832

VUB Bratislava, a.s.

624112/0200

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

Ing. Anna Metkeova

02 /44 971 321, mobil 0907 717 753
02 /4920 2388
metkeova@svatyjur.sk

Ing. Roman Sidovi¢

02 /44 971 321, mobil 0907 717 754
02 /4920 2388

sisovic@svatyjur.sk

LOCALSTAYV, s.r.o.

Horné Saliby 1099, 925 03 Horné Saliby

Igor Panyik, konatel’

36223 441

SK 2020 193 263

Obchodnom registri Okresného siidu Trnava,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo 10551/T

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s., pobocka Galanta
4011410230/7500

Igor Panyik
Igor Panyik
mobil 0905402642
localstav@post.sk
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Clanok 1
Uvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvaraji tuto zmluvu na zdklade vysledku verejnej sufaze na uskutoénenie
stavebnych prac na predmet zdkazky s ndzvom:

»Oprava tustredného vykurovania zdravotného strediska*,

vsilade so zakonom €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Dielo*).
Tato zmluvu uzatvara objednavatel (verejny obstaravatel) so zhotovitefom (tspe$nym
uchadzatom), ktory zabezpe¢i hospodarnu a kvalitnti realizéciu stavby (predmetu obstarévania)
vrozsahu aza podmienok podla sutaznych podkladov pre verejnii sutaz ajej uvedenie do
uZivania, bez ujmy na prevadzke, hospodarnosti a kvalite vykonanych prac.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykondvat vsetky &innosti a zarovenn ma dostatok
odbornych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najmé finanénych, persondlnych a materialnych),
aby zhotovil pre objednavatel'a Dielo uvedené v €lanku 2 Predmet zmluvy podla poziadaviek
objednéavatela pre zhotovenie Diela uvedenych vods. 1.2 tohto ¢lanku a zaroven riadne
a v dohodnutych lehotach. Taktiez potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom préc
a st mu zname technické podmienky na realizaciu prac.
Zhotovitel' sa zavizuje vykondvat vsetky ¢innosti v stllade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi a Gi¢innymi v ¢ase ich uskuto¢fiovania, ktoré sa na uvedené ¢innosti vzt'ahuju.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi si€innost’ potrebnii na plnenie zmluvy.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel' neposkytuje preddavky. Zhotovitel' sa zavizuje
poskytniit' objedndvatelovi vsetku su¢innost, aku od neho mozno oakévat, potrebnii na
zabezpecenie hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy a zéroven berie na vedomie, Ze prace
budui vykonévané aj za plnej prevadzKky zariadenia v jeho existujticich &astiach.

Clanok 2
Predmet zmluvy — Dielo a terminy plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v stlade so svojou sitaznou ponukou zabezpeéi pre objednavatel’a
realizaciu stavby — diela “Oprava ustredného vykurovania zdravotného strediska” podla
odsthlasenych poloziek odbytového rozpoé&tu (Priloha €. 2 Zmluvy o dielo)
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo uvedené v bode 2.1 v terminoch:
Zacatie prac: do 7 dni od prevzatia staveniska
Ukoncenie prac: do 18.11.2014
NedeliteInou st¢astou tejto zmluvy je harmonogram préc, ktory vypracuje zhotovitel’ do 5 dni od
podpisu tejto zmluvy a predlozi k odsthlaseniu objednavatelovi. V priebehu vystavby je mozné
menit harmonogram vystavby len s predchadzajiicim pisomnym suhlasom objednavatel'a.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na splnenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy tretie osoby len
po predchadzajuicom pisomnom suhlase objednavatela. O udelenie sthlasu musi zhotovitel
poZiadat’ tak, aby nebol objednavatel’ pri posudzovani Ziadosti zhotovitel'a pod ¢asovym tlakom,
najneskdr viak tri dni pred zamys$lanym pouZitim tretich osdb zhotovitelom. Udelenie takého
stihlasu nesmie byt bez vaznych dévodov odmietnuté alebo zadrziavané. Za vykonavanie Diela
zhotovitelom sa povazuje aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich osob v stlade s tymto
odsekom.
Pri vykondvani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel' zodpoveda
za Skodu, ako aj za vykonané prace vo vztahu k objednavatel'ovi, ako keby plnil sam.
Zhotovitel' zodpovedd za ¢asové aj vecné terminy realizacie v sulade s harmonogramom prac
a dodavok vratane prac a dodavok subdodavatelov. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze s dohodnutymi
subdodavatel'mi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedat’ za dodrZzanie ¢asového postupu
vystavby a kvalitu prac.

V predmete acene diela musia byt zahrnuté vsetky potrebné dodévky, komponenty, prace,
suvisice sluzby tak, aby ukon¢ené dielo bolo funkéné a zodpovedalo poziadavkam RP.




3.1

3.2

33

3.4

3.5

Clanok 3

Cena diela a fakturacia

Cena za realizédciu Diela v plnom rozsahu podla prilozeného rozpoétu je medzi zmluvnymi

stranami v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov

dohodnuté v stlade s ponukou predlozenou vo verejnej sut'azi vo vyske:

celkom 52.117,20 € (slovom Péitdesiatdvaticisstosedemnast’ EUR a 20 centov.)

z toho:

DPH 8.686,20 € (slovom OsemtisicSestoosemdesiatSest EUR a 20 centov)

bez DPH 43.431,00 € (slovom Styridsat'tritisicityristotridsat’jeden EUR)

V cene predmetu plnenia su zohl'adnené vsetky pripadné okolnosti, ktoré existuji v Case zacatia

prac, ako aj tie, ktoré vzniknu v priebehu vykonéavania prac, vyvolané etapovitost'ou prac a ktoré

zaroven mozu spdsobit’ stazenie podmienok pri vykondvani dodéavok a prac zhotovitel'om, vratane
mozného zvySenia ndkladov zhotovitela v pripade, ak bude zabezpecovat osobitné opatrenia

v dosledku existencie takych okolnosti. Cena odraza najma:

a) nutnost’ zabezpec€enia uskuto¢novanych prac,

b) priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitelom vzhlI'adom na charakter a umiestnenie
Diela,

c¢) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d) pripadni potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zdujmu a zaujmu vlastnikov
a uzivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najmé z dévodu hluku, prachu a vibracii),

e) naklady zhotovitel'a na zabezpecenie poistenia diela

Zhotovitel sa zavézuje na vlastné naklady zabezpecit™:

a) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela tak, aby stavenisko spifialo podmienky podla
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, pred zaCatim prac vypracuje a objednavatel'ovi odovzda projekt
planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

b) zabezpelenie staveniska takym spdsobom, aby sa zabranilo moznému vzniku trazov tretich
0s0b najmé s ohl'adom na skuto¢nost, ze realizacia stavebnych prac bude prebiehat za plnej
¢innosti prevadzok na susednych nehnutel'nostiach a aby sa chranilo zhotovované Dielo pred
odcudzenim a poSkodenim Diela, casti Diela, pred odcudzenim a poskodenim materidlu
potrebného pre vykonavanie Diela, pred odcudzenim a poskodenim zariadeni pouzivanych pri
zhotovovani Diela,

c) poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenti pri vykone povolania,
d) miesta odberu s osadenim meracov spotreby elektrickej energie, vody a ichnaslednti thradu,
d) poistenie stavby,
e) projekt skutocného prevedenia stavby.
Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako st uvedené v ponuke zhotovitel'a (vykaze
vymer), si pevné anie je mozné ich dodatotne upravovat. Cena za dielo vyplyva z ponuky
zhotovitel'a vo verejnej sut'azi a je stanovend ako maximalna.
V pripade, ze pocas realizacie Diela vznikne poziadavka na realizaciu naviac prac, cena za tieto
prace sa stanovi podla jednotkovych cien, ktoré boli sucastou ponuky uchddzaca vo verejnej
sutazi. Cena sa primerane upravi Dodatkom k tejto zmluve po vzdjomnom odsuhlaseni zmeny
oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej
polozky a v pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto sadzby. Zmenu je zhotovitel povinny
bezodkladne zapisat’ do stavebného dennika.

V pripade, Ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, Ze pri niektorej vymere uvedenej v projekte

nie je sulad so skuto¢nostou, t.j. Ze je vyssia alebo nizSia, zmluvna cena sa upravi o tento rozdiel

len po vzajomnom odsuhlaseni a vyfakturuju sa skutoéne vykonané prace. Uprava ceny sa vykona
so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky. Zmenu musi zhotovitel' okamzite zapisat’ do
stavebného dennika a po dohode s objednévatel'om riesit’ ako Dodatok k tejto zmluve.
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Financovanie predmetu zakazky sa bude realizovat formou bezhotovostného platobného styku

formou Ciastkovej fakturacie raz za dva mesiace , na zéklade supisu vykonanych prac potvrdenych
stavebnym dozorom a objednéavatel'om. Faktury za skutoéne zrealizované prace zhotovitel' doruci
objednavatel'ovi v piatich rovnopisoch. Splatnost’ faktir je 30 dni od ich doru¢enia.
Prilohou kazdej faktiry je Supis vykonanych prac a tzv. odpocet poloziek. Odpocet polozky
znamend, 7e sa uvedie celkovy rozsah polozky a odpocita sa rozsah doposial’ fakturovaného
mnozstva dotknutej polozky s uvedenim zostatku na vykonanie.
Po ukon¢eni Diela apodpisani Zépisnice o ukonéeni diela obidvoma zmluvnymi stranami je
zhotovitel' povinny vystavit a doru¢it objednavatelovi do sedem dni od podpisania Zapisnice
o0 odovzdani diela kone¢nu faktGru v troch rovnopisoch. V kone¢nej faktire budi vysporiadané
vietky platby vykonané medzi zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do
podpisania Zapisnice o ukonéeni diela, ako aj vietky naroky medzi zmluvnymi stranami im zname
ku diiu vystavenia kone¢nej faktury, do vysky 95% ceny Diela. Ostavajucich 5% ceny Diela sa
stane splatnymi po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o ukoceni
etapy diela podpisanej obidvomi zmluvnymi stranami.

Zépisnica o ukonceni diela je platné iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi stranami.

Clanok 4

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel' je povinny urobit’ vietky opatrenia na zaistenie bezpe¢nosti staveniska a jeho okolia,
hygieny na stavenisku, bezpe¢nosti 0s6b, verejnej bezpe&nosti a je povinny podrobit’ sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucim prefiho z platnych predpisov a zdkonov.
V pripade nakladov vzniknutych z dévodu nevyhnutnosti zabezpecovat’ napravné opatrenia
akychkol'vek nedostatkov na strane zhotovitel'a tykajucich sa staveniska a jeho ochrany, ma
objednavatel' vo¢i zhotovitel'ovi pravo na nahradu nakladov spojenych so zabezpeenim tychto
opatreni. Objednavatel mdZe taktiez vystavit zhotovitel'ovi na sumu zodpovedajlicu vynaloZenym
nakladom faktaru so splatnostou 15 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Objednavatel’ je opravneny
pouzit' na odstranenie akychkol'vek nedostatkov aj tretie osoby.
Akakol'vek reklama alebo reklamné panely mozu byt na stavenisku pouzité len s predchadzajicim
pisomnym stihlasom objednévatel'a. Vyhradne objednavatel’ mé pravo rozhodovat’ o podmienkach
pouzitia reklamy na stavenisku, najmé o jej umiestneni, forme a charaktere. Pokial sa objednavatel
so zhotovitefom nedohodnu inak, je zhotovitel povinny reklamu tykajucu sa jeho osoby
po ukon¢eni Diela odstranit’ na svoje naklady.
Objednévatel’ ma pravo pisomne rozhodnut’ o zmene projektovej dokumentécie, zmene realizécie
vystavby a o prerudeni préc, a najneskor sedem kalendarnych dni pred zamysl'anou zmenou tato
zmenu oznamit' zhotovitel'ovi. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ rozhodnutie objednavatela, je
viak zérovel povinny bezodkladne oznamit' objednavatelovi vsetky rizikd a problémy, ktoré
vzniknt alebo mdzu vzniknaf v stvislosti s rozhodnutim objednéavatel'a. V stlade so zmenami
spdsobenymi rozhodnutim objednévatela sa zmluvné strany zavizuju primerane upravit
harmonogram, financovanie a zavézujl sa bezodkladne potvrdit tieto zmeny dodatkom k zmluve,
v pripade ak bude potrebné takéto zmeny vykonat
Vsetky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osvedCenia materidlov a dodavok si zabezpeCuje
na vlastné naklady zhotovitel a na poziadanie je povinny ich objednéavatelovi predlozit
na nahliadnutie a umoznit’ mu vyhotovit’ si fotokopie tychto dokladov.
Objednavatel ma pravo vykonavat inSpekcie a overovat’ v kazdom momente realizaciu vykonov
zhotovitel'a, ako i materidlov a zariadeni, ktoré zhotovitel zabudovéva.
V pripade zistenia vady alebo nestladu zhotovovaného Diela s projektom a so zmluvou a jej
prilohami, je zhotovitel' povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat' napravu, ktord musi byt
odstihlasena objednavatel'om.
Prace, ktoré zhotoviteI vykond odchylne od predloZenej projektovej dokumenticie alebo bez
prikazu objednavatela zapisaného v stavebnom denniku, nebudi objedndvatelom uhradené.
Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v primeranej lehote, pokial sa s objednavatelom
nedohodnt inak.




Zhotovitel' je v celom rozsahu zodpovedny za vlastné sklady, Satne, stroje, pristroje, zariadenia,
nastroje a materidly aje povinny zabezpeCit ich riadnu ochranu audrziavanie
v prevadzkyschopnom stave.

4.10 Zhotovitel musi odstranit’ do 7 dni po zrealizovani diela vSetok svoj materidl a zariadenia

staveniska s vynimkou toho, ktoré je potrebné na odstranenie vad zistenych pri preberacom konani.

4.11 Zhotovitel umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel'a

a autorskému dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s platnymi pravnymi predpismi

a zvykmi.

4.12 Zhotovitel' ru¢i za to, ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti,

homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

4.13 Zhotovitel' pouzije také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia, ktoré su v stulade

s projektovou dokumentaciou a jeho ponukou a ktoré maji také vlastnosti, aby pri predpokladanej

Zivotnosti stavby a pri beznej udrzbe spifiali okrem poziadaviek ukladanych platnymi STN a inymi

nadviznymi predpismi aj estetické naroky uréené projektom.

4.14 Zhotovitel' je povinny na stavbe viest stavebny dennik v zmysle vyhl. ¢. 85/1976 Zb. v zneni

neskorsich predpisov (vyhl. €. 378 / 92 Zb.) a podl'a pokynov stavebného dozoru objednavatela.

Objednavatel’ svojim podpisom do stavebného dennika len potvrdzuje, Ze videl stavebny dennik.

K zdznamom zhotovitela sa objednavatel’ pisomne vyjadri. Zaznamy objednavatel'a maji u¢inok

bezprostredného pisomného oznamenia a zhotovitel' je povinny okamzite toto ozndmenie

akceptovat’ a riadit’ sa podl'a neho, aj ked” ho nepodpise.

4.15 Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy a to najmi udaje
o Casovom postupe prac, ich akosti a oddvodnenia odchyliek vykonanych prac od projektovej
dokumentécie. Zhotovitel’ je povinny do 3 dni upozomit’ stavebny dozor objednéavatel'a na zavazné
zapisy v stavebnom denniku. Objednévatel' je povinny pravidelne sledovat’ obsah a zéapisy
v stavebnom denniku. Denné zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedci, pripadne jeho
zastupca. Stavbyveduci je povinny predlozit' stavebnému dozoru objednavatela denny zaznam
najneskor v nasledujuci pracovny den.

4.16 Stavebny dozor objednévatel’a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace iba
ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpeénost
uskuto¢iiovanej stavby, zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo tretich osob, alebo hrozia
iné vazne Skody. Inak nie je opravneny zasahovat’ do ¢innosti zhotovitel'a. Nemo6ze zasahovat
do spdsobu riadenia zhotovitel'a pri realizovani zmluvného diela.

4.17 V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do stavebného
dennika moZzu robit’ zdznamy opravnené osoby urcené podl'a zoznamov a platnych predpisov.

4.18 Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na ktory je
mozné sa odvolat’ v d'alSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zamena materialu a pod.).

4.19 Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby kone¢ného odovzdania a prevzatia Diela —
poslednej etapy a uchovava sa 10 rokov od skon¢enia stavby.

4.20 Zhotovitel' bude pravidelne na stretnutiach stavebnému dozoru predkladat’ doklad o nakladani
a likvidacii odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

4.21 Zhotovitel' je povinny bezodkladne po ukonceni diela vyzvat' pisomne doporuc¢enou zasielkou
objednavatela na ur¢enie terminu odovzdania diela. Objednavatel je opravneny v pripade,
ze predmetné dielo vykazuje zna¢né vady a nedorobky, odmietnut’ urenie terminu za¢ata konania
o odovzdani diela. Takéto oznamenie nezaklada zanik povinnosti odovzdat’ dielo riadne a véas
v zmysle ¢1.2 bodu 2.2. tejto zmluvy.

4.22 Zhotovitel je povinny pro realizécii prac akceptovat’ neprerusent prevadzku v objekte Zdravotného
strediska (ambulancie, lekéren, byty).

Clinok 5
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na doba, postup stran pri vadach diela
5.1 Dielo sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim objednéavatel'ovi. Odovzdanim diela sa rozumie
okamih podpisania zapisnice o ukonéeni diela oboma zmluvnymi stranami. Zapisnica
sa vyhotovuje v $iestich originaloch, pri¢om kazda zo zmluvnych stran prevezme tri originaly.




Pokial' zrealizované dielo vykazuje vady, objednavatel Zapisnicu o ukonceni diela nepodpise.
Namiesto tejto zépisnice podpiSu zmluvné strany Zépisnicu o odovzdavacom konani, ktorej
obsahom budu nasledovné tdaje:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zoznam vad Diela,

¢) dovody, pre ktoré objednavatel’ Dielo neprebera,

d) od6vodnenie vad zhotovitel'om,

e) urCenie lehot na odstranenie vad Diela,

f) datum,

g) podpisy zmluvnych stréan, prip. zodpovednych zastupcov.

Po odstraneni vad opakuju zmluvné strany primerane postup podl'a predchadzajiceho odseku tohto

Clanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' vady neodstrani ani po tom, ako neuspesne prebehlo

druhé odovzdévacie konanie, je objednavatel opravneny vady odstranit’ na ndklady zhotovitel'a a to

aj prostrednictvom tretich oséb.

Naéklady, ktoré vyplynu z pripadného neuspesného Odovzdavacicho konania znasa zhotovitel’.

Zaru¢na doba za¢ina plynit’ az diiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o kolaudacii celého

diela.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokial’ je to

potrebné pre moznost’ riadneho odstranenia vad. Pokial neumozni objednavatel’ zhotovitel'ovi

v dohodnutom ¢ase pristup do prislusného priestoru (miestnosti), je povinny sthlasit’ s posunom

terminu dohodnutého na odstréanenie vady o dobu, po ktora bol v omeskani.

Objednavatel’ nesmie bez predchadzajucej pisomnej dohody so zhotovitel'om uZivat' neodovzdané

zmluvné dielo ani jeho Cast’.

Zhotovitel zodpovegé za to, Ze Dielo bude realizované v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi

a platnymi technickymi normami.

Zarucna doba podl'a preberacieho protokolu je 60 mesiacov a zatina plynut’ diiom nadobudnutia

pravoplatnoti kolauda¢ného rozhodnutia. Plynutie zarucnej doby sa prerusuje diom dorucenia

oznamenia objednavatel’a o uplatneni naroku na odstranenie reklamovanej vady zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi doporugenym listom a bez zbyto¢ného odkladu preukazatel'né

vady Diela, ktoré sa objavili podas ziruénej doby. Vtomto oznameni objednavatel uvedie,

ako sa vady prejavuju a pripadne dolozi dokazné prostriedky.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovenych v tejto zmluve

a v projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu stavby.

Oznamenie reklamovanych vad — (reklamécia) musi byt vykonané pisomne a musi obsahovat’

oznalenie vady (miesto, dotknutu &ast’ Diela) a popis, ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady — si vady a nedorobky, ktoré objednévatel’ zistil alebo mohol zistif odbornou
prehliadkou pri preberani Diela, musia byt reklamované zapisanim v zapisnici o odovzdani
a prevzati Diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo objednavatel’a na ich bezplatné
odstranenie zanika,

b) skryt¢ vady — su vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri preberani Diela a vyskytnt
sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitel'a najneskor do 30 dni
od ich zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat' do 5 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut’ s objedndvatel'om primerant lehotu odstréanenia vady. Havarijné stavy je
povinny zhotovitel’ odstranit’ obratom po ich nahlaseni objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ reklamované vady v technicky najkratSom moZznom ¢ase.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoé¢ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych

preukédzatel'ne nezodpovedd, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Néklady takto vzniknuté

budu zhotovitel'ovi uhradené na zaklade vzajomnej dohody.

Clanok 6
Zmluvné pokuty a niahrada $kody
V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim dohodnutého terminu dokon&enia Diela je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy ¢o i len zadaty
defi omeskania.




Ak bude objednavatel v omeskani so zaplatenim mesaénych faktar alebo kone¢nej faktury,
je povinny zaplatit' zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy deri
omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani véas (v objedndvatel'om ur&enej lehote) neclistoty vzniknuté
pocas zhotovovania Diela, na ktoré bude objednavatel'om vyzvany, je zhotovitel povinny zaplatit’
objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske nékladov, ktoré vynalozi objednavatel’ na odstranenie
necistot zvysent o 50%.

V pripade, ak zhotovitel' nedodrzal dohodnuta kvalitu Diela a neodstrani zjavné vady a nedorobky
v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.660,00
EUR za kazdy, aj zacaty den po dohodnutom termine az do diia odstranenia tychto vad
a nedorobkov.

Vsetky zmluvné pokuty a Skody ma objednavatel pravo odpocitat’ z dvojmesacnej fakturacie, resp.
z niektorej nasledujticej fakturacie podla rozhodnutia objednavatela.

Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

Zhotovitel' ru¢i za kazdt $kodu, ktord vznikne nereSpektovanim platnych predpisov, nariadeni
a taktiez za Skody na novych alebo Jestvujuicich stavebnych dielach, susediacich objektoch
so stavbou a na vonkajsom vybaveni (stromy a pod.), kéblovych vedeniach, inzinierskych siet'ach
a pod.

Zhotovitel' ru¢i za kazdi $kodu sposobenti nedodrzanim podmienok a svojich povinnosti
uvedenych v tejto zmluve,

Clanok 7

Vyssia moc
VysSou mocou sa rozumeju nepredvidatelné a neodvratitel'né udalosti ako napriklad vojna, zivelné
pohromy a podobne, ktoré znemoziuju plnenie podla tejto zmluvy.
Ak okolnosti vy3Sej moci vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto
okolnosti oznamit™ tito skutocnost druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvn4 strana nesplni
tito informaénu povinnost’ vogi druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavat’ sa voéi druhej
zmluvnej strane na vy$siu moc a je zodpovedna za vzniknutu $kodu v rozsahu akoby okolnosti
vy$Sej moci nenastali.
Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za $kodu sposobenti druhej zmluvnej strane nesplnenim
zavézkov, pokial je skoda spdsobens vysSou mocou.

Clénok 8
Spory a ich rieSenie
Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa buda riadit’ prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vznikni v stvislosti s touto zmluvou bude riesit prislusny sid Slovenskej republiky.

Clinok 9

Zaverecné ustanovenia
Akekol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat’ pisomnt formu a musia byt podpisané
oboma zmluvnymi stranami.
V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢isla uétu, alebo zmeny kontaktnej osoby
kazdd zo zmluvnych stran oznami tato skuto¢nost’ bezodkladne druhej zmluvnej strane
doporu¢enym listom. V takom pripade sa bude doru¢ovanie odo dia takéhoto ozndmenia
vykonavat’ na novt adresu.
NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy podla textu tejto zmluvy.
Zoznam opravnenych 0sdb — zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s uréenim ich kompetencii
bol spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy.
Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt’ neplatnymi uZ v &ase j€j uzavretia, alebo ak sa stanu
neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni zmluvy.
Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouziju ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré st svojim obsahom a u¢elom
najblizsie k obsahu a ti¢elu zmluvy.



76 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu uskuto¢nenia Diela.

9.7 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych

po podpisani tri rovnopisy obdrzi objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

9.8. Zmluvné strany po precitani tejto Zmluva prehlasuju, e tito Zmluva bola vyhotoven4 podla ich

slobodnej a vaznej véle, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvné prejavy
s vazne, urdité, su dostatocne zrozumiteI'né a zmluvna volnost nie je obmedzend. Zmluvné strany
prehlasuju, e su sposobilé a opravnené takato Zmluvu uzatvorit’ asjej obsahom suhlasia,
na ddkaz ¢oho tito Zmluvu vlastnorucne podpisuju.

Vo Svitom Jure, dtia 30.10.2014 Vo Svitom Jure, diia 30.10.2014

Za objedndvatela: Za zhotovitel'a:

Ing. Alexander Aclberger, primé? 1gor' anyik, konatel

Priloha ¢. 1: Realiza¢ny projekt
Priloha ¢. 2: Odbytovy rozpocet




