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Zmluva o dielo č. SPIN2-2-2014-008  
(ďalej ako „Zmluva“) 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „obchodný zákonník“) a v súlade s obchodným zákonníkom a §§ 39, 40 a nasl. zákona č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 

neskorších predpisov  

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Zhotoviteľ: Asseco Solutions, a. s. 

 Plynárenská 7/C 

 821 09 Bratislava 

 Štatutárny zástupca: 

Ing. Edita Angyalová, výkonná riaditeľka a členka predstavenstva 

 IČO:  00602311 

 IČDPH: SK2020447990  

 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.81/B 

 Bankové spojenie: SLSP č. ú.:  

 Osoba oprávnená k rokovaniu: Ing. Marek Mésároš 

Primárny telefonický kontakt: +421 2 206 77 111 

a 

 

Nadobúdateľ: 

 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

 Sabinovská 16 

 820 05 Bratislava 

 Štatutárny zástupca: 

Ing. Pavol Frešo, predseda 

 IČO: 36063606 

DIČ:2021608369 

Zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. 

 Bankové spojenie:  

 Osoba oprávnená k rokovaniu: MUDr. Valerián Potičný, MPH 

 Primárny telefonický kontakt: 02/48264200 

 

PREAMBULA 

Spoločnosť Asseco Solutions, a. s. ako Zhotoviteľ a Bratislavský samosprávny kraj ako 

Nadobúdateľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy 

o dielo č. SPIN2-2-2014-008  (ďalej aj ako „Zmluva“) z dôvodu potreby automatizácie 

a elektronizácie spracovania prezentačnej vrstvy údajov jednotného aplikačného 

programového vybavenia SPIN – Regionálna pokladnica so zameraním na podporu 

rozhodovania a hodnotenia efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov Úradom 

Bratislavského samosprávneho kraja a Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

nadobúdateľa (OvZP). 
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1. ČLÁNOK 

PREDMET ZMLUVY 

Predmet tejto Zmluvy je vykonávaný na základe zmluvného oprávnenia Nadobúdateľa 

používať aplikačné programové vybavenie podľa licenčnej zmluvy č. SPIN 156-2002L 

uzatvorenej dňa 19. 02. 2002 medzi Zhotoviteľom a Nadobúdateľom. Predmetom Zmluvy je 

vytvorenie Diela, ktoré bude funkčným rozšírením aplikačného programového vybavenia 

SPIN/iSPIN (ďalej aj ako „APV SPIN/iSPIN“), ktorý v minulosti dodal Zhotoviteľ 

Nadobúdateľovi a Zhotoviteľ je v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského zákona 

vykonávateľom majetkových práv k APV SPIN/iSPIN. Dielo bude zodpovedať platnej 

legislatíve Slovenskej republiky v čase nadobudnutia platnosti Zmluvy. Dielo obsahuje 

implementačné práce súvisiace s automatizáciou a elektronizáciou spracovania prezentačnej 

vrstvy údajov jednotného aplikačného programového vybavenia SPIN – Regionálna 

pokladnica so zameraním na podporu rozhodovania a hodnotenia efektívnosti vynakladania 

finančných prostriedkov (ďalej len „SPIN/REP-BI“) Úradom Bratislavského samosprávneho 

kraja (ďalej aj ako „Úrad BSK“) a  Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti nadobúdateľa 

(OvZP), ktoré sú súčasťou procesov, rozhodovania a plánovania v rôznych oblastiach 

manažmentu. Výsledkom bude Dielo (ďalej aj ako „predmet Zmluvy“ alebo „Dielo“), ktoré 

zahŕňa nasledovné časti: 

1.1 Spracovanie dokumentu s názvom Projektový iniciálny dokument. Vyhotovenie a 

dodanie povinných dokumentov Objednávateľovi ako manažérskych produktov pre 

inicializačnú fázu stredného projektu v zmysle prílohy č. 3 .  Súčasťou projektového 

inciálneho dokumentu bude aj komunikačný plán, ktorý bude slúžiť  pre 
pripomienkovanie a schvaľovanie jednotlivých výstupov tejto Zmluvy. 

1.2 Poskytnutie licencií Nadobúdateľovi k funkčnému rozšíreniu APV SPIN/iSPIN 
o SPIN/REP-BI v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 Zmluvy. 

1.3 Implementácia a vyhotovenie povinných dokumentov ako manažérskych produktov 

Objednávateľovi pre realizačnú a dokončovaciu fázu stredného projektu v zmysle 

prílohy č. 3 - konzultácie,  metodická podpora, nastavenie parametrov a číselníkov 

SPIN/REP-BI, inštalácia, testovanie a ďalšie práce, ktoré majú byť realizované 
Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  

1.4 Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Nadobúdateľa prevziať riadne a včas dodané 

Dielo a zaplatiť Zhotoviteľovi za predmet Zmluvy cenu dohodnutú podľa Čl. 4 tejto 
Zmluvy. 

1.5 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo v súlade so 

zmluvnými podmienkami a legislatívou SR platnou ku dňu prevzatia Diela podľa bodu 

2.7 Zmluvy a tak, aby Dielo mohlo slúžiť  riadnej prevádzke  a účelu, pre ktorý sa 

táto Zmluva uzatvára.   

1.6 Zhotoviteľ Zmluvou poskytuje Nadobúdateľovi oprávnenie používať Dielo za 
podmienok ďalej stanovených v Zmluve. 

 

2. ČLÁNOK  

MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

2.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo Nadobúdateľa, prípadne Zhotoviteľa. 

2.2 Personálne obsadenie projektu ako aj personálne obsadenie riadenia projektu 

a orgánov projektu, t.j. kompetentné osoby oprávnené k podpisovaniu preberacích 

protokolov za jednotlivé etapy (fázy stredného projektu), kompetentné osoby 

oprávnené k podpisovaniu akceptačných protokolov za jednotlivé etapy (fázy 
stredného projektu) je uvedené v prílohe č. 4. 

2.3 Nadobúdateľ zabezpečí pre zamestnancov Zhotoviteľa poučenie o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci v priestoroch a na zariadeniach Nadobúdateľa. Takto 

poučení  pracovníci Zhotoviteľa sú povinní dodržiavať podmienky pre bezpečnosť 
a ochranu pri práci v zmysle poučenia ako aj všeobecne platných zásad. 

2.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje odsúhlasiť najneskôr do 3 (troch) pracovných dní 

Zhotoviteľom vypracovaný a Nadobúdateľovi na odsúhlasenie predložený Projektový 
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iniciálny dokument podľa bodu 1.1 Zmluvy, alebo v uvedenej lehote predložiť 

Zhotoviteľovi navrhované úpravy dokumentu. Lehota 3 (troch) pracovných dní začína 

plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania preberacieho protokolu. V prípade 

neodsúhlasenia Projektového iniciálneho dokumentu zaväzuje sa Zhotoviteľ do 3 

(troch) pracovných dní doplniť požadované a  odsúhlasené úpravy. Plnenie predmetu 

Zmluvy v zmysle bodu 1.1 Zmluvy bude rovnako považované za ukončené 
nedodržaním lehoty v zmysle tohto bodu. 

2.5 Dodávka služieb podľa bodu 1.3 Zmluvy bude Zhotoviteľom uskutočňovaná 

v určených etapách, v termínoch podľa harmonogramu prác v schválenom 
Projektovom iniciálnom dokumente. 

2.6 Implementácia funkčného rozšírenia SPIN/REP-BI podľa bodu 1.3 Zmluvy sa 

uskutoční podľa schválenej metodiky v dokumente Projektový iniciálny dokument. Za 

organizačné zabezpečenie a zabezpečenie súčinnosti s tretími stranami, ktoré majú 
priamy dopad na realizáciu predmetu Zmluvy, zodpovedá Nadobúdateľ. 

2.7 Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle bodu 1.3 Zmluvy bude ukončené podpísaním 

akceptačného protokolu. Nadobúdateľ sa zaväzuje podpísať a najneskôr do 3 (troch) 

pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Nadobúdateľovi 

predložený akceptačný protokol, alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi 

pripomienky k protokolu. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle bodu 1.3 Zmluvy bude 

rovnako považované za ukončenie nedodržaním lehoty v zmysle tohto bodu. 

2.8 Konkrétne služby vykonávané počas plnenia predmetu Zmluvy v mieste plnenia budú 

potvrdzované samostatnými Protokolmi o vykonaní práce, z ktorých každý bude 
označený číslom Zmluvy a implementačnou etapou. 

2.9 Dielo bude odovzdané do bežnej prevádzky podpísaním akceptačného protokolu.  

Podpis akceptačného protokolu nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť všetky 

chyby plnenia v lehotách stanovených vo VOP Zhotoviteľa, ktoré tvoria prílohu č. 5 

Zmluvy. Nadobúdateľ sa zaväzuje odsúhlasiť najneskôr do 3 (troch) pracovných dní 

Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Nadobúdateľovi predložený akceptačný 

protokol na odovzdanie Diela do bežnej prevádzky, alebo v uvedenej lehote predložiť 

zhotoviteľovi pripomienky k protokolu. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle tohto bodu 
bude rovnako považované za ukončenie nedodržaním lehoty v zmysle tohto bodu. 

2.10 Dodržanie plnení stanovených harmonogramom je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia Nadobúdateľa. Po dobu hodnotenia jednotlivých častí projektu na 

strane Nadobúdateľa a omeškania Nadobúdateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 

Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností. Doba plnenia predmetu Zmluvy bude 

predĺžená o dobu poskytnutia spolupôsobenia, hodnotení a schvaľovania jednotlivých 
častí projektu Nadobúdateľom. 

 

3. ČLÁNOK  

PRÁVA VYUŽÍVANIA LICENCIÍ A ZÁRUKA 

3.1 Súhlas na použitie Diela (ďalej aj ako „licencia“) udeľuje Zhotoviteľ Nadobúdateľovi 

dňom jeho prevzatia od Zhotoviteľa v zmysle bodu 2.9 Zmluvy a následnou úhradou 
ceny predmetu Zmluvy. 

3.2 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy Dielo chránené ako predmet 

duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 7 Zákona č. 618/2003 Z.z. o 

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v 

znení neskorších predpisov, poskytuje Zhotoviteľ Nadobúdateľovi licenciu na 

používanie Diela v súlade s jeho účelom  vymedzeným v Prílohe č. 1. a to s 

účinnosťou odo dňa jeho nadobudnutia. Licenciu podľa predchádzajúceho odseku 

tohto článku Zmluvy poskytuje Zhotoviteľ ako výhradnú licenciu bez obmedzenia 

rozsahu (súhlas na použitie Diela/Diel podľa Autorského zákona) bez ďalších 

finančných nárokov. Licencia sa Nadobúdateľovi udeľuje na dobu neurčitú. 

3.3 Cena za poskytnutie Licencie je zahrnutá v cene Diela.  

3.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že svojím konaním nespôsobí alebo neumožní tretím 

stranám spätnú analýzu, rozklad, dekompiláciu, preklad alebo úpravy funkčných 
rozšírení SPIN/REP-BI realizovaných na základe tejto Zmluvy. 
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3.5 Zhotoviteľ ručí za funkčnosť predmetu Zmluvy. Na chyby funkčného rozšírenia 

SPIN/REP-BI, ku ktorému boli Nadobúdateľovi poskytnuté používateľské práva, 

poskytuje Zhotoviteľ záručnú dobu v rozsahu trvania 24 mesiacov (slovom: 

dvadsaťštyri mesiacov). Záručná doba začína plynúť prvý deň nasledujúci po dátume 

odovzdania Diela do bežnej prevádzky podľa bodu 2.9 Zmluvy. Záručná doba končí 

po 24 mesiacoch bežnej prevádzky. 

3.6 Po uplynutí obdobia poskytovania záruky si môže Objednávateľ so Zhotoviteľom 

predlžiť záručnú dobu v rozsahu podľa bodu 9.3 VOP, rozšírením základnej servisnej 
zmluvy  

3.7 Záručné podmienky sú uvedené vo VOP Zhotoviteľa. 

 

4. ČLÁNOK 

CENA PREDMETU ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Cena predmetu Zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 

87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov,: 

Cena diela celkom: 98 469,19 Eur s DPH, z toho: 

Cena častí Diela:  

4.1.1 Cena časti Diela uvedeného v bode 1.2 je: 38 400,- Eur s DPH 

Slovom: tridsaťosemtisíc štyristo Eur s DPH  

4.1.2 Cena časti diela uvedeného v bode 1.3 je: 60 069,19 Eur s DPH 

Slovom: šesťdesiattisíc šesťdesiatdeväť Eur deväťnásť centov s DPH 

4.2 Hodnota služieb bude upravená počas platnosti tejto Zmluvy len v rozsahu 

zodpovedajúcom zmene Diela podľa Článku 6, zmene sadzby dane z pridanej hodnoty 

alebo iných daní, poplatkov, dávok ukladanými štátnymi orgánmi Slovenskej 
republiky, vzťahujúcich sa na predmet plnenia. 

4.3 Všetky služby a vykonané práce budú fakturované na základe skutočnosti a to vždy 
samostatne. Podkladom k fakturácii bude podpísaný akceptačný protokol.  

4.4 Úhrada ceny za predmet Zmluvy: 

Nadobúdateľ uhradí cenu za plnenie predmetu Zmluvy podľa bodu 4.1.1 

a bodu 4.1.2 do 14 dní odo dňa doručenia faktúr vystavených Zhotoviteľom  

po podpísaní jednotlivých akceptačných protokolov. 

4.5 V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude 

sa faktúra považovať za neúplnú a Nadobúdateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi 

na doplnenie. Ak Nadobúdateľ vráti Zhotoviteľovi neúplnú faktúru, lehota splatnosti 

faktúry neplynie a Nadobúdateľ sa nedostáva do omeškania. 

4.6 V prípade omeškania Nadobúdateľa s úhradou záväzku alebo jeho časti je tento 

povinný zaplatiť z neuhradeného záväzku alebo jeho časti úroky z omeškania v 

zákonnej výške; ustanovenia VOP sa na taký prípad nevzťahujú. V prípade omeškania 

Nadobúdateľa s úhradou záväzku alebo jeho časti o viac ako 15 dní môže Zhotoviteľ 

uplatniť sankcie v zmysle VOP a zároveň môže pozastaviť činnosti súvisiace s plnením 

predmetu Zmluvy alebo môže blokovať funkcionalitu SPIN/REP-BI do doby úhrady 

záväzku. Toto pozastavenie nebude považované za omeškanie plnení zo strany 
Zhotoviteľa.  

4.7  Pre prípad omeškania z dôvodov na strane  Zhotoviteľa s dodaním Diela alebo jeho 

časti oproti lehote vymedzenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy - Harmonogram projektu  

dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu, a to vo výške základnej úrokovej sadzby  

Európskej centrálnej banky platnej k 01.01.2015 zvýšenej o osem percentuálnych 

bodov, pričom základná úroková sadzba sa bude počítať z dohodnutej ceny 

nedodaného diela, resp. diela dodaného s omeškaním, alebo z dohodnutej ceny časti 

diela, resp. časti diela dodaného s omeškaním. , a to za každý začatý deň omeškania 
s dodaním diela alebo jeho časti. 
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5. ČLÁNOK 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

5.1 Nadobúdateľ prehlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami 

Zhotoviteľa pred podpisom Zmluvy, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať aj v 

budúcnosti. Aktuálne VOP Zhotoviteľa tvoria prílohu č. 5. Zmluvy. Zmluvné strany sa 

riadia ustanoveniami VOP Zhotoviteľa, pokiaľ nie je v Zmluve výslovne dohodnuté 

inak. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena VOP Zhotoviteľa je voči Nadobúdateľovi 
účinná až po ich predchádzajúcom písomnom schválení Nadobúdateľom. 

5.2 Ustanovenia bodov 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 a 6.11 VOP sa na túto Zmluvu neaplikujú. 

Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že v prípade, ak funkčné rozšírenie 

v prostredí SPIN/REP-BI tvoriace predmet tejto Zmluvy je predmetom 

zamestnaneckého diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov, 

Zhotoviteľ disponuje všetkými oprávneniami a súhlasmi, ktoré sú potrebné k 

naplneniu predmetu tejto Zmluvy, najmä na poskytnutie práva používať SPIN/REP-
BI. 

5.3 Nadobúdateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas, aby údaje, ktoré mu poskytol pre účely 

uzatvorenia tejto Zmluvy, spracoval v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o  

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
84/2014 Z.z. vo svojom informačnom systéme. 

5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve sú pravdivé a aktuálne a 

zaväzujú sa vzájomne, bez meškania oznámiť obchodnému partnerovi každú zmenu, 

ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri 

neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej 
strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

 

6. ČLÁNOK 

ZMENOVÉ KONANIE 

6.1 Pre účely tohto článku sa zmluvné strany dohodli na vymedzení pojmu „Požiadavka 

na zmenu“. Požiadavka na zmenu je dokument, ktorý obsahuje: 

a) opis prác, ktoré sú potrebné na realizáciu požadovanej zmeny Zhotoviteľom, 

b) opis ktorejkoľvek z plánovaných prác, ktorá už viac nebude potrebná, 

c) časové a finančné náklady na realizáciu zmeny, 

d) dátum, ktorým sa má začať s realizáciou zmeny a očakávaný dátum ukončenia 

prác a dodávky požadovanej zmeny, 

e) účinky na všetky ďalšie stránky aplikačného programového vybavenia, napr. na 
výkon, spoľahlivosť a možnosti údržby, 

f) požiadavky na ostatné časti aplikačného programového vybavenia. 

6.2 Požiadavku na zmenu predkladajú zmluvné strany v písomnej forme. 

6.3 Nadobúdateľ do maximálne desiatich (10) pracovných dní po obdržaní Požiadavky na 

zmenu poverí Zhotoviteľa realizáciou zmeny podľa predloženej Požiadavky na zmenu, 

alebo ho upovedomí o tom, že si neželá v tom pokračovať, alebo požiada o nové 

vypracovanie Požiadavky na zmenu pre nové zadanie požadovanej zmeny. 

6.4 Zhotoviteľ zabezpečí, že zmeny ním zrealizované v aplikačnom programovom 

vybavení budú vykonané takým spôsobom, aby bola zabezpečená kompatibilita 
údajov za sebou nasledujúcich verzií SPIN/REP-BI. 

6.5 Akékoľvek zmeny v rozsahu Nadobúdateľom schválenej Požiadavky na zmenu je 
možné uskutočniť len vo forme písomných dodatkov k tejto Zmluve. 

6.6 Ustanovenia bodov 6.1 až 6.5 Zmluvy platia v prípade, ak nie je postup vykonávania 

zmenových konaní upravený v dokumente Projektový iniciálny dokument. 

 

7. ČLÁNOK 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
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7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 6 (slovom: šesť) mesiacov odo 

dňa nadobudnutia jej účinnosti. Tým nie sú dotknuté body 3.1, 3.2,3.3 a 3.5 Zmluvy. 

7.2 Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať len písomnými dodatkami a prílohami 
potvrdenými zástupcami zmluvných strán.  

7.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

7.4 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia platnou 

legislatívou Slovenskej republiky, najmä obchodným zákonníkom, občianskym 

zákonníkom a autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa 

dohodli, že všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a 

zmluvné strany ich nevyriešia vzájomnou dohodou, budú rozhodované príslušným 

súdom podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. 

7.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy číslo: 

1) Rozsah navrhovaného riešenia 

2) Harmonogram projektu 

3) Povinné dokumenty projektu 

4) Personálne obsadenie projektu 

5) „Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa  pre poskytnutie používateľských 

práv a podpory k produktom SPIN, SPIN2, HELIOS Orange, WÉČKO, ÁČKO, 

HOREC, BLUEGASTRO a manažérsky informačný systém“ platné a účinné od 
01.01.2015. 

7.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach, z ktorých 

Nadobúdateľ obdrží 3 (slovom: tri) vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (slovom: dve) 

vyhotovenia.  

7.7 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s ustanoveniami Zmluvy podrobne 
oboznámili, súhlasia s jej obsahom, čo vyjadrujú svojimi podpismi. 

7.8 Zhotoviteľ berie na vedomie uzatvorenie tejto Zmluvy s Bratislavským samosprávnym 

krajom (BSK) ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v znení neskorších 

predpisov „čo nie je tajné, je verejné" a „prevažujúci verejný záujem nad 

obchodnými a ekonomickými záujmami osôb" na základe dobrovoľnosti nad rámec 

povinnosti uloženej zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňuje všetky 

informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných 

financií, alebo nakladania s majetkom BSK a štátu za účelom zvyšovania 

transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na 

základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy, resp. jej 

prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, 

náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, 

fakturačné údaje, atď.), na internetovej stránke BSK za účelom zvyšovania 

transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. 
Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

 

 

 

V ...............................................    dňa .................................................   

 

 

 

.......................................    ....................................... 

Zhotoviteľ      Nadobúdateľ 

    Ing. Edita Angyalová                    Ing. Pavol Frešo  

výkonná riaditeľka a členka predstavenstva                 predseda 

     Asseco Solutions, a. s.            Bratislavský samosprávny kraj
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Príloha č.1  

 

Rozsah navrhovaného riešenia 
 

Cieľom obstarania funkčného rozšírenia je elektronizácia spracovania prezentačnej vrstvy 

údajov jednotného aplikačného programového vybavenia SPIN – Regionálna pokladnica so 

zameraním na podporu rozhodovania a hodnotenia efektívnosti vynakladania finančných 

prostriedkov. Funkčné rozšírenie controllingu a benchmarkingu bude možné aplikovať za 

ľubovoľné skupiny organizácií v rámci VÚC, či už z pohľadu ich oboru pôsobnosti, právnej 

formy, veľkosti a podobne.  

Funkčné rozšírenie bude určené pre rýchly prístup k dostupným informáciám s minimálnou 

náročnosťou na ich zber a spracovanie (vedúci odborov, vedúci oddelení, pracovníci 

zodpovední za OvZP). Funkčné rozšírenie bude zabezpečovať vysokú dostupnosť cez 

portálové riešenie a prístup k ekonomickým ukazovateľom cez prostredie APV SPIN/iSPIN, v 

ktorých sú spracovávané požadované údaje ekonomických agend. Užívateľské rozhranie 

bude pripravené  formulovať vlastné požiadavky na výstupy a taktiež využívať 

preddefinované prehľady. Prínosom funkčného rozšírenia bude maximálna efektívnosť 

spracovania v prípade často opakovaných a ustálených dopytov na údaje bez závislosti na 

spracovaní podkladov od iných pracovníkov.  

Požadované agendy, ktoré budú pokryté funkčným rozšírením – Bankové účty, Majetok, 

Pohľadávky, Záväzky, Rozpočet, Účtovníctvo, Štatistika. 
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Príloha č.2  
 

Harmonogram projektu 
 

 

 
 

Činnosti 
Termín realizácie (do) 

Účinnosť zmluvy T1=T+1deň 

Analýza a odsúhlasenie požiadaviek T2=T1+10dní 

Implementácia funkčnosti a prístupových práv T3=T2+25dní 

Inštalácia a nastavenie systému T4=T3 

Testovanie funkčnosti a zaškolenie užívateľov T5=T4+10dní 

Zahájenie produktívnej prevádzky T6=T5+1deň 

Finálna akceptácia T7=T6 

Podpora prevádzky T8=T7+5dní 

 

 
*T=dátum zverejnenia Zmluvy o dielo č. SPIN2-2-2014-008  

**Počet dní vyjadruje počet pracovných dní 
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Príloha č.3 
 

Povinné dokumenty projektu 
 

V priloženej tabuľke sú vymenované povinné dokumenty projektu, ako manažérske produkty 

pre inicializačnú, realizačnú a dokončovaciu fázu stredného projektu v zmysle Výnosu MF SR 

č. 55/2014 o štandardoch pre Informačné systémy verejnej správy 55/2014 zo 4.marca 

2014. 

 

Fáza Názov dokumentu 

Inicializačná Plán projektu 

Inicializačná Projektový iniciálny dokument 

Inicializačná Komunikačný plán projektu 

Realizačná Akceptačný protokol 

Realizačná Správa o stave etapy 

Dokončovacia Správa o dokončení projektu 

 

Vzhľadom na to, že predmetom projektu je dodanie služby s presne definovaným 

harmonogramom a výstupmi (podrobná špecifikácia bude obsahom Projektového iniciálneho 

dokumentu a Plánu projektu, projektová dokumentácia nebude obsahovať časti popis 

produktu, dekompozícia produktu a vývojový diagram produktu. 
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Príloha č.4 

 

Personálne obsadenie projektu 

 

Riadiaci výbor projektu 

 

Nadobúdateľ: 

 

Funkcia Meno a priezvisko e-mail Tel.kontakt 

Predseda 

Riadiaceho výboru 
Ing. Marián Múdry marian.mudry@region-bsk.sk 02/4826 4901 

Člen RV Mgr. Zuzana Gálová Zuzana.galova@region-bsk.sk 02/4826 4518 

Člen RV Ing. Veronika Bódiová veronika.bodiova@region-bsk.sk 02/4826 4283 

 

Zhotoviteľ: 

 

Funkcia 
Meno 

a priezvisko 
e-mail Tel.kontakt 

Člen RV Ing. Vladimír Cíbik vladimir.cibik@assecosol.eu 0903 256 233 

 

 

Projektoví manažéri a projektová kancelária 

 

Nadobúdateľ: 

 

Funkcia Meno a priezvisko e-mail Tel.kontakt 

Projektový 

manažér 
MUDr. Valerián Potičný, MPH valerian.poticny@region-bsk.sk 02/4826 4902 

 

Zhotoviteľ: 

 

Funkcia Meno a priezvisko e-mail Tel.kontakt 

Projektový 

manažér 

Zhotoviteľa 

Ing. Eva Balážová eva.balazova@assecosol.eu 0903 423 706 

 

 

Odborní garanti a členovia projektových tímov 

 

Nadobúdateľ: 

 

Funkcia Meno a priezvisko e-mail Tel. kontakt 

Odborný garant 

projektu pre 

časť Bankové 

účty 

Mgr. Zuzana Gálová Zuzana.galova@region-bsk.sk 02/4826 4518 

Odborný garant 

projektu pre 

časť Majetok 

Bc. Adriana Hatalová Adriana.hatalova@region-bsk.sk 02/4826 4418 

Odborný garant 

projektu pre 

časť Pohľadávky 

a záväzky 

Mgr. Veronika 

Paráková 
veronika.parakova@region-bsk.sk 02/4826 4810 

Odborný garant 

projektu pre 

časť Rozpočet 

Ing. Veronika Bódiová veronika.bodiova@region-bsk.sk 02/4826 4283 

mailto:marian.mudry@region-bsk.sk
mailto:Zuzana.galova@region-bsk.sk
mailto:veronika.bodiova@region-bsk.sk
mailto:vladimir.cibik@assecosol.eu
mailto:valerian.poticny@region-bsk.sk
mailto:eva.balazova@assecosol.eu
mailto:Zuzana.galova@region-bsk.sk
mailto:Adriana.hatalova@region-bsk.sk
mailto:veronika.parakova@region-bsk.sk
mailto:veronika.bodiova@region-bsk.sk
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Funkcia Meno a priezvisko e-mail Tel. kontakt 

Odborný garant 

projektu pre 

časť Účtovníctvo 

Mgr. Zuzana Gálová Zuzana.galova@region-bsk.sk 02/4826 4518 

Odborný garant 

projektu pre 

časť Štatistika 

Bc. Renáta Pipašová renata.pipasova@region-bsk.sk 02/4826 4167 

Technologický 

garant 
Ing. Aleš Kropáček Ales.kropacek@region-bsk.sk 02/4826 4412 

 

Zhotoviteľ: 

 

Funkcia Meno a priezvisko e-mail Tel.kontakt 

Odborný garant 

projektu 
Ing. Erik Pavelka erik.pavelka@assecosol.eu 0903 587 240 

Metodik Ing. Jana Šajtyová jana.sajtyova@assecosol.eu 0903 221 546 

IT Podpora Bc. Andrej Moravčík  andrej.moravcik@assecosol.eu 02/206 77 111 

IT Podpora Ing. Pavol Kováčik pavol.kovacik@assecosol.eu 02/206 77 111 

 

 

Osoby oprávnené k podpisovaniu Akceptačných protokolov 

 

Nadobúdateľ: 

 

Meno a priezvisko e-mail Tel.kontakt 

MUDr. Valerián Potičný, MPH valerian.poticny@region-bsk.sk 02/4826 4902 

Mgr. Zuzana Gálová Zuzana.galova@region-bsk.sk 02/4826 4518 

Ing. Veronika Bódiová veronika.bodiova@region-bsk.sk 02/4826 4283 

 

Zhotoviteľ: 

 

Meno a priezvisko e-mail Tel.kontakt 

Ing. Eva Balážová eva.balazova@assecosol.eu 0903 423 706 

Ing. Vladimír Cíbik vladimir.cibik@assecosol.eu 0903 256 233 

 

 

Osoby oprávnené k podpisovaniu Preberacích protokolov 

 

Nadobúdateľ: 

 

Meno a priezvisko e-mail Tel.kontakt 

MUDr. Valerián Potičný, MPH valerian.poticny@region-bsk.sk 02/4826 4902 

Ing. Veronika Bódiová veronika.bodiova@region-bsk.sk 02/4826 4283 

 

 

 

mailto:Zuzana.galova@region-bsk.sk
mailto:renata.pipasova@region-bsk.sk
mailto:Ales.kropacek@region-bsk.sk
mailto:erik.pavelka@assecosol.eu
mailto:jana.sajtyova@assecosol.eu
mailto:andrej.moravcik@assecosol.eu
mailto:pavol.kovacik@assecosol.eu
mailto:valerian.poticny@region-bsk.sk
mailto:Zuzana.galova@region-bsk.sk
mailto:veronika.bodiova@region-bsk.sk
mailto:eva.balazova@assecosol.eu
mailto:vladimir.cibik@assecosol.eu
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mailto:veronika.bodiova@region-bsk.sk
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Zhotoviteľ: 

 

Meno a priezvisko e-mail Tel.kontakt 

Ing. Eva Balážová eva.balazova@assecosol.eu 0903 423 706 

Ing. Erik Pavelka erik.pavelka@assecosol.eu 0903 587 240 

Mgr. Ľubica Hrdinová lubica.hrdinova@assecosol.eu 0903 587 240 

Ing. Vladimír Cíbik vladimir.cibik@assecosol.eu 0903 256 233 
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Príloha č.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky  dodávateľa pre poskytnutie používateľských práv 

a  podpory k produktom SPIN, SPIN2, HELIOS Orange, WÉČKO, ÁČKO, HOREC, 

BLUEGASTRO a manažérsky informačný systém“ platné a účinné od 01.01.2015  

Zhotoviteľa pre poskytnutie používateľských práv a podpory (následných šesť 
strán prílohy) 

 


