
ZMLUVA O D I E L O c.: 112.100032/000 

uzavreta podl'a § 536 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsich 
predpisov a § 45 zakona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych 
zakonov v zneni neskorsich predpisov 
(d'alej len „ z/w/wva o J/e/o") 

CI. 1. Zmluvne strany 

1. Objednavatel' : Mesto Svaty Jur 

V zastiipeni statutameho zastupcu : Ing. Simon Gabura - primator 

ICO : 00304832 

Bankove spojenie : VUB Bratislava, a.s. 
Cislouctu : 624112/0200 
IB AN : SK34 0200 0000 0000 0062 4112 

Mgr. Martin Orlicky 
02/44 971 321, mobil 0917 717 582 
02/4920 2388 
martin.orlicky(5>,svatvj ur.sk 

Opravneny rokovaf vo veciach 
- zmluvnych a technickych 
- kontakt 

fax 
e-mail 

(d'alej len „objedndvater') 

2. Zhotovitel': 
Sidlo: 

V zastiipeni: 
ICO: 
IC DPH: 
Zapisany v 

Bankove spojenie: 

Cislo lictu: 

Osoba opravnena na rokovanie 
- vo veciach zmluvnych 

- vo veciach technickych 
Cislo telefonu a faxu 
e-mail 

(d'alej len ,^hotoviter) 

ALPINE S L O V A K I A , spol. s r.o. 
Vlcie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava 
Ing. Peter Russegger, Ing. Michal Kocian - konatelia 
34 112 103 

SK2020358021 

Obchodnom registri Okresneho siidu Bratislava I , oddiel Sro, 
vlozkac. 13112/B 

VUB, a.s., Mlynske nivy 1, 829 90 Bratislava 
SK 220200000000225903656; SUBASKBX 

Ing.Lenka Skulecova, Ing. Juraj Pojezdal - prokuristi, 
Ing. Ladislav Kalaber, JUDr. Miroslav Cak, Ing. Marek Kovac 

Ing. Dalimir Doluvodsky, Ing. Michal Rolincin 

-421 258101515; +421258101523 
office@alpineslovakia. sk 



Clanok 1 
Uvodne ustanovenia 

1.1 Zmluvne strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledku prieskumu trhu na 
uskutocnenie stavebnych prac na predmet zakazky s nazvom: 

„Svaty Jur ul. Pri stadione - Plochy a komunikacie", 
V sulade so zakonom c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni 
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej ako „Dielo"). 

1.2 Tiito zmluvu uzatvara objednavatel' so zhotovitel'om (uspesnym uchadzacom), ktory 
zabezpeci hospodamu a kvalitnii realizaciu stavby (predmetu obstaravania) v rozsahu a za 
podmienok stanovenych v podl'a sut'aznych podkladov pre prieskum trhu ajej uvedenie do 
uzivania, bez ujmy na prevadzke, hospodamosti a kvalite vykonanych prac. 

1.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' vsetky cinnosti a zaroveii ma dostatok 
odbomych skiisenosti, schopnosti a prostriedkov (najma fmancnych, personalnych a 
materialnych), aby zhotovil pre objednavatel'a Dielo uvedene v clanku 2 Predmet zmluvy 
podl'a poziadaviek objednavatel'a pre zhotovenie Diela uvedenych v ods. 1.2 tohto clanku 
a zaroven riadne a v dohodnutych lehotach. Taktiez potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu 
oboznamil s rozsahom prac a sii mu zname technicke a ine podmienky na realizaciu prac. 

1.4 Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat' vsetky cinnosti v sulade so vseobecne zavaznymi 
pravnymi predpismi platnymi a licinnymi v case ich uskutocfiovania, ktore sa na uvedene 
cinnosti vzt'ahujii. 

1.5 Objednavatel' sa zavazuje poskytnuf zhotovitel'ovi siicinnosf potrebnii na plnenie zmluvy 
v rozsahu a moznosti objednavatel'a. 

1.6 Zhotovitel' berie na vedomie, ze objednavatel' neposkytuje preddavky. Zhotovitel' sa 
zavazuje poskytniif objednavatel'ovi vsetku sucinnosf, akii od neho mozno ocakavat', 
potrebnii na zabezpecenie hospodamosti a kvality prac podl'a tejto zmluvy. 

Clanok 2 
Predmet zmluvy - Dielo a terminy plnenia 

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje, ze v siilade s vyhlasenoym prieskumom zo dria 25. 6. 2015 a so 
svojou siit'aznou ponukou zo dria 2.7. 2015 zabezpeci pre objednavatel'a realizaciu stavby -
diela „Svaty Jur ul. Pri stadione - Plochy a komunikacie" podl'a odsiihlasenych poloziek 
vykazu vymer. 

2.2 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' Dielo uvedene v bode 2.1 v terminoch: 

Zacatie prac: do 5 dni od podpisania zmluvy 
Ukoncenie prac: 30.09.2015 

2.3 Zhotovitel' je opravneny pouzif na splnenie svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy tretie 
osoby len po predchadzajiicom pisomnom siihlase objednavatel'a. O udelenie siihlasu musi 
zhotovitel' poziadat' tak, aby nebol objednavatel' pri posudzovani ziadosti zhotovitel'a pod 
casovym tlakom, najneskor vsak tri dni pred zamysl'anym pouzitim tretich osob 
zhotovitel'om. Udelenie takeho siihlasu nesmie byt' bez vaznych dovodov odmietnute alebo 
zadrziavane. 
Za vykonavanie Diela zhotovitel'om sa povazuje aj vykonavanie diela prostrednictvom 
tretich osob v siilade s tymto odsekom. 

2.4 Pri vykonavani Diela podl'a tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel' zodpoveda 
za skodu, ako aj za vykonane prace vo vzt'ahu k objednavatel'ovi, ako keby pinil sam. 



2.5 Zhotovitel' zodpoveda za casove aj vecne terminy realizacie v sulade s harmonogramom 
prac a dodavok vratane prac a dodavok subdodavatel'ov. Zhotovitel' sa zavazuje, ze s 
dohodnutymi subdodavatel'mi uzavrie take zmluvy, aby mohol pine zodpovedat' za 
dodrzanie casoveho postupu vystavby a kvalitu prac. 

2.6. V predmete a cene diela musia byt' zahmute vsetky potrebne dodavky, komponenty, prace, 
suvisice sluzby tak, aby ukoncene dielo bolo funkcne a zodpovedalo poziadavkam PD. 

2.7. Objednavatel' si moze objednaf vykonanie zmien alebo liprav predmetu diela, vratane prac 
naviac. Zaroveii Objednavatel' moze jednostranne vyriat' cast' diela z posobnosti 
Zhotovitel'a. Zhotovitel'je povinny takuto zmenu prijat'. Ak vsak majii pozadovane zmeny 
vplyv na podmienky tejto zmluvy, najma na kvalitu, cenu alebo termin dokoncenia diela, je 
Zhotovitel' povinny do 5 (piatich) dni predlozif Objednavatel'ovi nasledujiice dokumenty: 

• popis navrhovanej zmeny, ktora sa ma vykonaf 
• podrobny navrh Zhotovitel'a na lipravu terminu dokoncenia diela a ceny diela 

Akakol'vek zmena diela (s vynimkou jednostranneho vyriatia casti diela z posobnosti 
Zhotovitel'a podl'a predchadzajiiceho bodu), odpocet prac alebo prace naviac musia byf 
pisomne schvalene statutamym zastupcom Objednavatel'a . 
Lehoty stanovene pre zmluvne strany sa mozu menif vzajomnou pisomnou dohodou 
zmluvnych stran vo forme dodatku k tejto zmluve. 

2.8. Objednavatel'je opravneny pri nedodrzani terminov, resp. pri viae ako 7-dfiovom 
omeskani voci terminovemu planu, ulozif Zhotovitel'ovi dvojtyzdiiovu lehotu na 
dobehnutie omeskanych cinnosti, a pojej mamom uplynuti nechaf uskutocnif tieto 
cinnosti na naklady a riziko Zhotovitel'a tret'ou osobou. Zhotovitel' zodpoveda za 
vsetky nepriame a priame skody, ktore vzniknii Objednavatel'ovi prekrocenim 
dohodnutych terminov z dovodu na strane Zhotovitel'a. 

Clanok 3 
Cena diela a fakturacia 

3.1 Cena za realizaciu Diela v plnom rozsahu podl'a prilozeneho rozpoctu je medzi zmluvnymi 
stranami v sulade s ustanoveniami zakona c. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich 
predpisov dohodnuta v sulade s ponukou predlozenou vo verejnej sut'azi vo vyske: 

celkom 34 960,37 € (slovom tridsat'styritisicdevat'stosest'desiat eur a tridsat'sedem centov) 
z toho: 
DPH 5826,73 .€ (slovom pat'tisicosemstodvadsat'sesf eur a sedemdesiattri centov) 
bez DPH 29 133,64 € (slovom dvadsat'devat'tisicstotridsat'tri eur a sest'desiatstyri centov) 

Cena zahma vsetky prace na diele , ako aj prace spojene s vykonom diela a prace, ktore vedu 
k dokonceniu diela a jeho riadnemu odovzdaniu a prevzatiu podl'a tejto zmluvy . V cene 
predmetu plnenia sii zohl'adnene vsetky pripadne okolnosti, ktore existujii v case zacatia 
prac, ako aj tie, ktore vzniknii v priebehu vykonavania prac, vyvolane etapovitost'ou prac a 
ktore zaroveii mozu sposobif st'azenie podmienok pri vykonavani dodavok a prac 
zhotovitel'om, vratane mozneho zvysenia nakladov zhotovitel'a v pripade, ak bude 
zabezpecovaf osobitne opatrenia v dosledku existencie takych okolnosti . V cene diela sii 
tiez zahmute vsetky st'azene podmienky realizacie diela. 

Cena zahma vsetky prace na diele .Ide najma o : 
a) nutnosf zabezpecenia uskutocnovanych prac, 
b) priestorove moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitel'om vzhl'adom na charakter 

a umiestnenie Diela, 



c) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska, 
d) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejneho zaujmu a zaujmu vlastnikov 

a uzivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najma z dovodu hluku, prachu a vibracii), 
e) naklady zhotovitel'a na zabezpecenie poistenia diela 
f) zabezpecovacie, pripravne a pomocne prace, 
g) spotrebovane energie, likvidaciu odpadu, 
h) testy a skiisky diela 
ch) vypracovanie dokumentacie k dielu a ine naklady, ktore sii potrebne na realizaciu 

vsetkych zmluvnych vykonov a riadne vykonanie diela 

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastne naklady zabezpecif: 
a) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela tak, aby stavenisko spirialo podmienky podl'a 

nariadenia vlady SR c. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych 
poziadavkach na stavenisko, pred zacatim prac vypracuje a objednavatel'ovi odovzda 
projekt planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, 

b) zabezpecenie staveniska takym sposobom, aby sa zabranilo moznemu vzniku lirazov 
tretich osob najma s ohl'adom na skutocnosf, ze realizacia stavebnych prac bude 
prebiehat' za plnej cinnosti prevadzok na susednych nehnutel'nostiach a prevadzok 
V objekte MsU vo Svatom Jure a aby sa chrdnilo zhotovovane Dielo pred odcudzenim 
a poskodenim Diela, casti Diela, pred odcudzenim a poskodenim materialu potrebneho 
pre vykonavanie Diela, pred odcudzenim a poskodenim zariadeni pouzivanych pri 
zhotovovani Diela, 

c) poistenie zodpovednosti za skodu sposobenii pri vykone povolania, 
d) naklady za poskytnute priestorov zariadenia staveniska v rozsahu moznosti 

objednavatel'a - tieto sluzby si uplatni objednavatel' u zhotovitel'a samostatnou faktiirou 
e) pravidelne denne cistenie priestorov a pril'ahlych priestorov stavby, podl'a potreby aj 

viacnasobne denne cistenie 

3.2 Jednotkove ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako sii uvedene v ponuke zhotovitel'a 
(vykaze vymer), sii pevne a nie je mozne ich dodatocne upravovaf. Cena za dielo vyplyva 
z ponuky zhotovitel'a vo verejnej sut'azi aje stanovena ako maximalna. Cena za dielo je 
pevna, nemenna a maximalna jej vyska sa nesmie menif pocas celej doby realizacie diela 
az do ukoncenia diela, s vynimkou obojstrannej pisomnej dohody zmluvnych stran vo 
forme dodatku k tejto zmluve. Plati, ze polozky neobsiahnute v cenovej ponuke 
Zhotovitel'a sii zahmute do ceny diela. V pripade, ze je cenova ponuka alebo jej 
ustanovenia v rozpore s touto zmluvou, ma prednosf znenie tejto zmluvy. Cena diela sa 
moze znizif o akekol'vek naklady, ktore musel Objednavatel' vynalozif z dovodu neplnenia 
Zhotovitel'ovych povinnosti, vyplyvajiicich z tejto zmluvy (napr. naklady na upratovanie, 
naklady spojene s omeskanim Zhotovitel'a, nahrada skody, ktora vznikne v akejkol'vek 
siivislosti s dielom a/alebo touto zmluvou, ...). Zmena ceny za dielo je tiez mozna formou 
jednostranneho vyiiatia casti diela z posobnosti Zhotovitel'a . 

3.3 V pripade, ze pocas realizacie Diela vznikne poziadavka na realizaciu naviac prac, cena za 
tieto prace sa stanovi podl'a jednotkovych cien, ktore boli siicast'ou ponuky uchadzaca vo 
verejnej siifazi. Cena sa primerane upravi Dodatkom k tejto zmluve po vzajomnom 
odsiihlaseni zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim 
jednotkovych cien dotknutej polozky a v pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto 
sadzby. Zmenu je zhotovitel' povinny bezodkladne zapisaf do stavebneho dennika. 

3.4 V pripade, ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, ze pri niektorej vymere uvedenej v 
projekte nie je siilad so skutocnosfou, t j . ze je vyssia alebo nizsia, zmluvna cena sa upravi 
o tento rozdiel len po vzajomnom odsiihlaseni a vyfakturujii sa skutocne vykonane prace. 
Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky. Zmenu musi 
zhotovitel' okamzite zapisaf do stavebneho dennika s uvedenim rozsahu prac,dodavok , 



a ocenenie tejto zmeny. Po dohode s objednavatel'om riesif ako Dodatok k tejto zmluve, 
ktory bude uzatvoreny pred odovzdanim danej stavby. 

3.5 Financovanie predmetu zakazky sa bude realizovaf formou bezhotovostneho platobneho 
styku formou ciastkovej fakturacie raz za dva mesiace, na zaklade siipisu vykonanych prac 
potvrdenych stavebnym dozorom a objednavatel'om. Faktury za skutocne zrealizovane 
prace zhotovitef doruci objednavatel'ovi v troch rovnopisoch. Splatnosf faktiir je 60 dni od 
ich dorucenia. 

3.6 Prilohou kazdej faktury je Objednavatel'om odsiihlaseny supis vykonanych praca dodavok, 
ktore bude zhotovitef fakturovaf. a tzv. odpocet poloziek. Odpocet polozky znamena, ze sa 
uvedie celkovy rozsah polozky a odpocita sa rozsah doposiaf fakturovaneho mnozstva 
dotknutej polozky s uvedenim zostatku na vykonanie. Lehota na odsuhlasenie supisu 
vykonanych prac a dodavok Objednavatel'ovi je 10 dni od jeho dorucenia. 

3.7 Zapisnica o ukonceni diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi 

stranami. 

Clanok 4 
Prava a povinnosti zmluvnych stran 

4.1. Zhotovitel' sa zavazuje zhotovif dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednosf 
tak, aby bolo dielo zrealizovane riadne a vcas. 

4.2. Zhotovitef je povinny urobif vsetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska 
a jeho okolia, hygieny na stavenisku, bezpecnosti osob, verejnej bezpecnosti pocas prac na 

stavbe aj pocas ich prerusenia aje povinny podrobif sa vsetkym povinnostiam vyplyvajucim 
z platnych predpisov a zakonov BOZP a PO stavby. 

4.3. Zhotovitef je povinny aktivne sa podiel'af na odstranovani akychkol'vek vzniknutych 
komplikacii bez ohl'adu na to, ci tieto mohol pri zachovani odbomej starostlivosti predvidaf. 
Zaroveii sa zavazuje informovaf Objednavatel'a o vsetkych mimoriadnych udalostiach, ku 
ktorym dqjde v siivislosti s realizaciou diela (napr.: liraz, havaria, hroziaca skoda, vyssia 
moc, a pod.). 

4.4. V pripade nakladov vzniknutych z dovodu nevyhnutnosti zabezpecovaf napravne opatrenia 
akychkol'vek nedostatkov na strane Zhotovitel'a tykajiicich sa staveniska a jeho ochrany, ma 
Objednavatef voci zhotovitel'ovi pravo na nahradu nakladov spojenych so zabezpecenim 
tychto opatreni. Objednavatef moze taktiez vystavif zhotovitel'ovi na sumu zodpovedajiicu 
vynalozenym nakladom faktiiru so splatnosf ou 15 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. 
Objednavatef je opravneny pouzif na odstranenie akychkol'vek nedostatkov aj tretie osoby. 

4.5. Zhotovitef je povinny riadif sa pokynmi stavbyvediiceho ( technickeho dozoru) 
Objednavatel'a pri realizacii diela, vratane pokynov urcujiicich dielcie terminy realizacie a to 
aj vtedy, ak tieto terminy neboli vopred dohodnute v tejto zmluve. Zhotovitef sa bude 
ziicastriovaf kontrolnych dni stavby podl'a poziadaviek Objednavatel'a. Zhotovitef sa zavazuje 
z dovodu riadneho vykonania pineni, urcif stavebneho vediiceho., ktory bude pritomny pri 
rokovaniach vo veci realizacie a financovani stavby medzi Investorom a Objednavatel'om. 

Namietky voci nariadeniam Objednavatel'a Zhotovitef bezodkladne Objednavatel'ovi oznami, 
a vyziada si jeho rozhodnutie v prislusnej veci. To plati predovsetkym vtedy, ak Zhotovitef 
povazuje pokracovanie v pracach alebo stav stavby v dosledku takehoto nariadenia 
Objednavatel'a, za ohrozene. Ak Zhotovitef take oznamenie Objednavatel'ovi nevykona, 
zostane za vykonanie takehoto nariadenia sam zodpovedny. 



4.6. Objednavatel' ma pravo pisomne rozhodniit' o podstatnej zmene projektovej dokumentacie. 
zmene realizacie vystavby a o preruseni prac, a najneskor sedem kalendamych dni pred 
zamysl'anou zmenou tiito zmenu oznamif zhotovitel'ovi. Zhotovitel' je povinny respektovaf 
rozhodnutie objednavatel'a, je vsak zaroveii povinny bezodkladne oznamif objednavatel'ovi 
vsetky rizika a problemy, ktore vzniknii alebo mozu vznikniif v siivislosti s rozhodnutim 
objednavatel'a. V sulade so zmenami sposobenymi rozhodnutim objednavatel'a sa zmluvne 
strany zavazujii primerane upravif harmonogram, financovanie a zavazujii sa bezodkladne 
potvrdif tieto zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak bude potrebne taketo zmeny vykonaf 

4.7. Vsetky atesty, certifikaty, skiisky, revizie a osvedcenia materialov a dodavok si zabezpecuje 
na vlastne naklady zhotovitef a na poziadanie je povinny ich objednavatel'ovi predlozif na 
nahliadnutie a umoznif mu vyhotovif si fotokopie tychto dokladov. 

4.8 Objednavatef ma pravo vykonavaf inspekcie a overovaf v kazdom momente realizaciu 
vykonov zhotovitel'a, ako i materialov a zariadeni, ktore zhotovitef zabudovava. 

4.9 V pripade zistenia vady alebo nesiiladu zhotovovaneho Diela s projektom a so zmluvou ajej 
prilohami, je zhotovitef povinny bezodkladne na svoje naklady vykonaf napravu, ktora musi 
byt' odsiihlasena objednavatel'om. 

4.10 Prace, ktore zhotovitef vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez 
prikazu objednavatel'a zapisaneho v stavebnom denniku, nebudii objednavatel'om uhradene. 
Na poziadanie je ich zhotovitef povinny odstranif v primeranej lehote, pokiaf sa 
s objednavatel'om nedohodnii inak. 

4.11 Zhotovitef je v celom rozsahu zodpovedny za vlastne sklady, satne, stroje, pristroje, 
zariadenia, nastroje a materialy aje povinny zabezpecif ich riadnu ochranu a udrziavanie 
V prevadzkyschopnom stave. 

4.12 Zhotovitef musi odstranif do 7 dni po zrealizovani diela vsetok svoj material a zariadenia 
staveniska s vynimkou toho, ktore je potrebne na odstranenie vad zistenych pri preberacom 
konani. 

4.13 Zhotovitef umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel'a 
a autorskemu dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v siilade s platnymi pravnymi 
predpismi a zvykmi. 

4.14 Zhotovitef ruci za to, ze zabudovane materialy, dodavky a zariadenia sii nove, prvej akosti, 
homologizovane pre Slovenskii republiku a vyhovujii platnym predpisom a technickym 
normam. 

4.15 Zhotovitef pouzije take stavebne materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia, ktore sii v 
sulade s projektovou dokumentaciou a jeho ponukou a ktore majii take vlastnosti, aby pri 
predpokladanej zivotnosti stavby a pri beznej lidrzbe spliiali okrem poziadaviek ukladanych 
platnymi STN a inymi nadvaznymi predpismi aj esteticke naroky urcene projektom. 

4.16 Zhotovitef je povinny na stavbe viesf stavebny dennik v zmysle vyhl. c. 85/1976 Zb. v 
zneni neskorsich predpisov (vyhl. c. 378 / 92 Zb.) a podl'a pokynov stavebneho dozoru 
objednavatel'a. Objednavatef svojim podpisom do stavebneho dennika len potvrdzuje, ze 
videl stavebny dennik. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatef pisomne vyjadri. Zaznamy 
objednavatel'a majii licinok bezprostredneho pisomneho oznamenia a zhotovitef je povinny 
okamzite toto oznamenie akceptovaf a riadif sa podl'a neho, aj ked' ho nepodpise. 



4.17 Stavebny dennik musi byt' vzdy k dispozicii Objednavatel'ovi, ktory ma pravo k zaznamom 
V stavebnom denniku uviesf akekol'vek svoje pripadne poznamky (vratane instrukcii), ktore 
maju charakter pisomneho oznamenia a Zhotovitel' sa nimi musi bez zbytocneho odkladu 
riadit'. Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy a to 
najma lidaje o casovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchyliek vykonanych prac 
od projektovej dokumentacie a harmonogramu prac. Zhotovitel'je povinny do 3 pracovnych 
dni upozomif stavebny dozor Objednavatel'a na zavazne zapisy v stavebnom denniku 
vsetkymi dostupnym sposobmi. Objednavatel' je povinny pravidelne sledovaf obsah a 
zapisy v stavebnom denniku. Denne zaznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, 
pripadne jeho zastupca. Stavbyvediici je povinny predlozif stavebnemu dozoru 
objednavatel'a denny zaznam najneskor v nasledujiici pracovny deii. V priebehu 
pracovneho casu musi byt' dennik na stavbe trvale pristupny. 

4.18 Stavebny dozor objednavatel'a je opravneny daf pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusif 
prace iba ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena 
bezpecnosf uskutociiovanej stavby, zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo tretich 
osob, alebo hrozia ine vazne skody. Inak nie je opravneny zasahovaf do cinnosti 
zhotovitel'a. Nemoze zasahovaf do sposobu riadenia zhotovitel'a pri realizovani zmluvneho 
diela. 

4.19 V priebehu pracovneho casu musi byt' stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do 
stavebneho dennika mozu robif zaznamy opravnene osoby urcene podl'a zoznamov a 
platnych predpisov. 

4.20 Zmluvne strany povazujii stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na 
ktory je mozne sa odvolaf v d'alsom konani (napr. zmena projektoveho riesenia, zamena 
materialu a pod.).Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby konecneho odovzdania a 
prevzatia Diela - poslednej etapy a uchovava sa 10 rokov od skoncenia stavby. 

4.21 Zhotovitef je povinny bezodkladne po ukonceni diela vyzvaf pisomne doporucenou 
zasielkou objednavatel'a na urcenie terminu odovzdania diela ,alebo podanim vyzvy na 
odovzdanie diela priamo do podatel'ne Mestskeho liradu Mesta Svaty Jur v uradnych 
hodinach podatel'ne. Objednavatef je opravneny v pripade, ze predmetne dielo vykazuje 
znacne vady a nedorobky, odmietnuf urcenie terminu zacata konania o odovzdani diela . 
Taketo oznamenie nezaklada zanik povinnosti odovzdaf dielo riadne a vcas v zmysle cl.2 
bodu 2.2. tejto zmluvy. 

4.22 Zhotovitef je povinny dbaf na ochranu zdravia a zivota pri praci a na poziamu 
ochranu, ako aj na ochranu zivotneho prostredia a cistotu pracoviska. Zavazuje sa 
pocas realizacie diela dodrziavaf vsetky platne pravne predpisy a zakony tykajiice sa 
zdravia, bezpecnosti a hygieny. Preto je Zhotovitef v plnej miere zodpovedny za: 
• likvidaciu odpadu, ktory vznikne cinnosfou jeho alebo osob, ktore s jeho siihlasom 

vykonavajii prace na stavenisku, 
• ochranu a bezpecnosf svojich pracovnikov a osob, ktore s jeho siihlasom vykonavajii 

prace na stavenisku a dodrziavanie predpisov BOZP a PO tymito osobami, 
uvedene sa vzt'ahuje aj na samotnii stavbu 

• akekol'vek pouzitie nebezpecnych alebo skodlivych latok nim alebo osobami, ktore 
s jeho siihlasom vykonavajii prace na stavenisku, 

4.23 Strazif a udrziavaf svoje instalacie, sklady, satne, pristroje, zariadenia, nastroje a materialy. 
Zhotovitef nesie za uvedene veci plnii zodpovednosf. 

4.24 Znasaf skody na zhotovovanej veci az do dria riadneho odovzdania diela Zhotovitel'om 
a prevzatia diela Objednavatel'om. 



4.25 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim zmluvy sa zoznamil s projektovou dokumentaciou, 
s miestom realizacie diela, prilohami tejto zmluvy, sposobom realizacie diela vratane 
poziadaviek Objednavatel'a a so vsetkymi okolnost'ami, ktore mozu mat' vplyv na priebeh 
a dokoncenie diela. Na zaklade tychto skutocnosti Zhotovitel' vyhlasuje, ze k realizacii diela 
az po jeho odovzdanie nebude nutne vykonavat' ziadne dodatocne prace, i v pripade, keby sa 
podklady Objednavatel'a ukazali ako nie celkom liplne ci presne, popr. by bol nasledovne 
zisteny komplikovanejsi stav staveniska a ze si z tychto dovodov nebude uplatriovaf ziadne 
zvysenie ceny diela. Toto sa netyka zmien pozadovanych Objednavatel'om. 

Clanok 5 
Odovzdanie a prevzatie diela, zarucna doba, postup stran pri vadach diela 

5.1 Zhotovitel'je povinny odovzdaf Objednavatel'ovi dielo riadne a vcas, v dohodnutom 
rozsahu a kvalite. 

5.2. Zhotovitef oznami pisomne najmenej sedem dni vopred Objednavatel'ovi, ze dielo je bez 
vad, liplne a pripravene na odovzdanie. 

5.3. Objednavatef prevezme dielo len v tom pripade, ak nema vady a nedostatky a zodpoveda 
pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozene vsetky 
pozadovane doklady aje ukoncene v rozsahu, kvalite a termine urcenom v zmluve. 
Zhotovitef musi s tymto pocitaf pri organizovani a vedeni svojich prac. Ak sa pri 
odovzdavani a preberani diela zistia akekol'vek nedostatky, je Objednavatef opravneny 
dielo odmietnuf prevziaf, pricom taketo odmietnutie nezaklada omeskanie Objednavatel'a. 
Zaroven je Zhotovitef povinny vsetky vady a nedostatky odstranif v dohodnutej lehote od 
ich zistenia. Po dobu odstraiiovania vad je Zhotovitef v omeskani s odovzdanim diela. 
K odovzdaniu a prebratiu diela moze dqjsf az po odstraneni tychto vad. 

5.4. Vadou diela je nedokoncena praca, resp.dodavka , odchylka v kvalite, rozsahu , 
parametroch oproti projektovej dokumentacii, d'alej aj vady uvedena v bode 5.10 pism. a), 
b) tejto zmluvy. Za vadu sa povazuju aj chybajiice alebo neiiplne doklady, ktore je 
Zhotovitef povinny pripravif podl'a bodu 5.5. 

5.5. K odovzdavaciemu konaniu Zhotovitef pripravi (3x + Ix v elektronickej podobe): 

• zapisnicu o odovzdani a prevzati 
• certifikaty vyrobkov, ktore podliehajii certifikacii a osvedcenia o skiiskach pouzitych 

vyrobkov, materialov a konstrukcii 
• atesty zabudovanych materialov 
• stavebny dennik 
• zarucny list 
• poziadavky na uzivanie a prevadzku 
• doklady o zhodnoteni, resp. zneskodneni odpadov 

5.6. Zmluvne strany v zapisnici o odovzdani a prevzati uvedii eventualne drobne nedostatky, 
nebraniace uzivaniu diela (d'alej len ,,drobne nedostatky") a vel'ke nedostatky, braniace 
uzivaniu diela (d'alej len „vel'ke nedostatky"), zaznamenajii ich do zapisnice o odovzdani 
a prevzati a stanovia termin na ich odstranenie. 

5.7. Ak zmluvne strany pri odovzdavani a preberani diela zistia drobne nedostatky, 
zaznamenajii ich do zapisnice o odovzdani a prevzati a Zhotovitef sa zavazuje tieto drobne 



nedostatky bezodkladne odstranit', najneskor vsak do 14 dni od ich zistenia alebo v inej 
primeranej lehote, ak ich nie je mozne odstranif do 14 dni. Lehota na odstranenie drobnych 
nedostatkov musi byt' pisomne odsiihlasena oboma zmluvnymi stranami v zapisnici 
o odovzdani a prevzati. 

5.8. Ak zmluvne strany pri odovzdavani a preberani diela zistia vel'ke nedostatky, zaznamenajii 
ich do zapisnice o odovzdani a prevzati, kde zaroveii stanovia primeranii lehotu na ich 
odstranenie. Lehota na odstranenie vel'kych nedostatkov musi byf pisomne odsiihlasena 
oboma zmluvnymi stranami. 

5.9. Ak nedqjde k dohode ohfadne lehoty na odstranenie nedostatkov diela podl'a bodov 5.7. 
a 5.8., je Objednavatef opravneny tiito lehotu stanovif. Ak Zhotovitef ani v takto 
stanovenej lehote nedostatky neodstrani, je Objednavatef opravneny daf tieto nedostatky 
odstranif tretej osobe na naklady Zhotovitel'a. Ostatne naroky z vad diela podl'a 
Obchodneho zakonnika tym nie sii dotknute. 

5.10. V pripade, ze budii zistene vel'ke nedostatky, zaverecne preberacie konanie sa uskutocni do 
dvoch pracovnych dni od odstranenia vsetkych vel'kych nedostatkov. Zaverecna zapisnica 
o odovzdani a prevzati bude spocivaf v kontrole odstranenych vel'kych nedostatkov 
a V podpisani oboma zmluvnymi stranami. Ak dqjde ku schvaleniu odstranenia vsetkych 
vel'kych nedostatkov, zmluvne strany sii povinne zaverecnii zapisnicu o odovzdani 
a prevzati podpisaf. 

5.11. Po ukonceni prac na diele, najneskor do 3 dni od odovzdania a prevzatia diela, je 
Zhotovitef povinny stavenisko liplne vyprataf, odstranif zvysny material, odpady, 
zariadenia, a pod. 

5.12. Vlastnicke pravo k dielu alebo ktorejkoi'vek jeho casti, prechadza na Objednavatel'a 
momentom zabudovania takejto casti do diela. 

5.13. Pokiaf zrealizovane dielo vykazuje vady, objednavatef Zapisnicu o ukonceni 
diela nepodpise. Namiesto tejto zapisnice podpisu zmluvne strany Zapisnicu 
o odovzdavacom konani. 

5.14. Naklady, ktore vyplynii z pripadneho neiispesneho Odovzdavacieho konania znasa 
zhotovitef. Zarucna doba zacina plyniif az dfiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia 
o kolaudacii predmetu tejto zmluvy. 

5.15. Zarucna doba podl'a preberacieho protokolu je 60 mesiacov a zacina plyniif diiom 
odovzdania diela bez nedostatkov. Plynutie zarucnej doby sa prerusuje diiom dorucenia 
oznamenia objednavatel'a o uplatneni naroku na odstranenie reklamovanej vady 
zhotovitel'ovi 

5.16. Objednavatef oznami zhotovitel'ovi doporucenym listom a bez zbytocneho odkladu 
preukazatefne vady Diela, ktore sa objavili pocas zarucnej doby. V tomto oznameni 
objednavatef uvedie, ako sa vady prejavujii a pripadne dolozi dokazne prostriedky. 

5.17. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovenych v tejto 
zmluve a v projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu 
stavby. 

5.18. Oznamenie reklamovanych vad - (reklamacia) musi byt' vykonane pisomne a musi 
obsahovaf oznacenie vady (miesto, dotknutii casf Diela) a popis, ako sa vada prejavuje: 

a) zjavne vady - sii vady a nedorobky, ktore objednavatef zistil alebo mohol zistif 
odbornou prehliadkou pri preberani Diela, musia byf reklamovane zapisanim v zapisnici 
o odovzdani a prevzati Diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo 
objednavatel'a na ich bezplatne odstranenie zanika. 



b) skryte vady - su vady, ktore objednavatel' nemohol zistif pri preberani Diela a vyskytnu 
sa V zarucnej dobe. Objednavatef je povinny ich reklamovaf u zhotovitel'a najneskor do 
30 dni od ich zistenia. Zhotovitef je povinny na reklamaciu reagovaf do 5 pracovnych 
dni po jej obdrzani a dohodnuf s objednavatel'om primeranii lehotu odstranenia vady. 
Havarijne stavy je povinny zhotovitef odstranif obratom po ich nahlaseni 
objednavatel'om. 

5.19 Zhotovitef sa zavazuje odstranif reklamovane vady v technicky najkratsom moznom case. 

5.20 Zhotovitef je povinny bez zbytocneho odkladu odstranif aj take vady, za vznik ktorych 
preukazatefne nezodpoveda, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto 
vzniknute budii zhotovitel'ovi uhradene na zaklade vzajomnej dohody. 

Clanok 6 
Zmluvne pokuty a nahrada skody 

6.1 V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim dohodnuteho terminu dokoncenia Diela ako 
celku , alebo v pripade omeskania Zotovitel'a so zhotovenim diela v stanovenych terminoch 
vznika Objednavatel'ovi pravo uplatnif si voci Zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 
0,005 % zcelkovej sumy diela bez DPH denne za prvych 15 dni omeskania , od 16.diia 
omeskania je zmluvna pokuta stanovena na 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH denne. 

6.2 Ak bude objednavatef v omeskani so zaplatenim mesacnych faktiir alebo konecnej faktury 
o viae ako 10 dni, ma Zhotovitef pravo na zaplatenie liroku z omeskania vo vyske 0,027 % 
z dlznej sumy za kazdy deri omeskania po tejto lehote. 

6.3. Objednavatef ma pravo uplatnif si voci Zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu v pripade omeskania 
Zhotovitel'a s odstranenim vad a nedorobkov, pisomne uvedenych, v stanovenych 
terminoch vo vyske 100,- € za kazdy zacaty deii omeskania. 

6.4. Objednavatef ma pravo uplatnif si voci Zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu v pripade 
omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad, reklamovanych v zarucnej dobe, v stanovenych 
terminoch vo vyske 100,- € za kazdy zacaty deti omeskania. 

6.5. Zmluvne pokuty sii splatne do 14 dni od dorucenia oznamenia penalizovanej zmluvnej 
strane. 

Objednavatef je opravneny zmluvne pokuty jednostranne zapocitaf s ktoroukol'vek faktiirou 
Zhotovitel'a. 

6.6. Pravo ziadaf nahradu skody za porusenie povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou 
v plnej vyske zostava nedotknute bez ohl'adu na to, ci je skoda vycislena v peniazoch 
vyssia alebo nizsia ako zmluvna pokuta. 

6.7. Zavazok zaplatif zmluvnii pokutu neoslobodzuje Zhotovitel'a od jeho povinnosti riadne 
dokoncif dielo ani od ostatnych povinnosti a zavazkov podfa tejto zmluvy alebo 
V siivislosti s riou. 

6.8. Zaplatenim zmluvnych pokiit nie je dotknuty narok na nahradu skody. 

6.9. Zhotovitef ruci za kazdii skodu, ktora vznikne nerespektovanim platnych predpisov, 
nariadeni a taktiez za skody na novych alebo jestvujiicich stavebnych dielach, susediacich 
objektoch so stavbou a na vonkajsom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach, 
inzinierskych sief ach a pod. 



6.10. Zhotovitel' ruci za kazdii skodu sposobenii nedodrzanim podmienok asvojich povinnosti 
uvedenych v tejto zmluve. 

Clanok 7 
Vyssia moc 

7.1 Vyssou mocou sa rozumejii nepredvidatel'ne a neodvratitel'ne udalosti ako napriklad vojna, 
zivelne pohromy a podobne, ktore znemoziiujii plnenie podl'a tejto zmluvy. 

7.2 Ak okolnosti vyssej moci vzniknii, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto 
okolnosti oznamif tiito skutocnosf druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana 
nesplni tiito informacnii povinnosf voci druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavaf sa 
voci druhej zmluvnej strane na vyssiu moc aje zodpovedna za vzniknutii skodu v rozsahu 
akoby okolnosti vyssej moci nenastali. 

7.3 Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za skodu sposobenii druhej zmluvnej strane 
nesplnenim zavazkov, pokiaf je skoda sposobena vyssou mocou. 

Clanok 8 
Spory a ich riesenie 

8.1 Prava a povinnosti neupravene touto zmluvou sa budii riadif prislusnymi ustanoveniami 
Obchodneho zakonnika v platnom a licinnom zneni a s nim siivisiacimi predpismi 
slovenskeho pravneho poriadku. Vsetky spory, ktore vzniknii v siivislosti s touto zmluvou 
bude riesif prislusny siid Slovenskej republiky. 

Clanok 9 
Odstupenie od zmluvy 

9.1 Od zmluvy o dielo mozno odstiipif v pripadoch, ktore stanovuje tato zmluva a § 344 a nasledujiice 
Obchodneho zakonnika, zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skutocne vykonane prace 
odsiihlasene objednavatel'om. 

9.2 Objednavatef je opravneny s okamazitou platnosfou od zmluvy odstiipif ak: 
a) zhotovitef bez siihlasu objednavatel'a postiipi prava a zavazky zo zmluvy na inii osobu, 
b) sa technicka alebo financna situacia Zhotovitel'a pozmeni do takej miery, ze technicke alebo 

financne zaruky, ktore poniika, nie sii zlucitel'ne s povahou a/alebo dolezitosfou prac jemu 
zverenych; 

c) zhotovitef nedodrzi kvalitu prace a materialov, ukaze sa ako neochotnym alebo neschopnym 
plnif zavazky zo zmluvy, odmietne sa prisposobif opravnenym poziadavkam Objednavatel'a 
alebo sa dopusti podvodu voci Objednavatel'ovi; 

d) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz, povolena restrukturalizacia, zhotovitef vstiipil 
do likvidacie, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu, na povolenie 
restrukturalizacie alebo ak sa voci zhotovitel'ovi vedie exekucne konanie.ri 

9.3 Zhotovitef je opravneny s okamzitou platnosfou od zmluvy odstiipif ak: 
a) mu objednavatef neposkytne dohodnute spoluposobenie ani v dodatocne primeranej lehote, 

ktorii mu zhotovitef poskytne a toto neposkytnutie spoluposobenia zmari zhotovitel'ovi 
moznosf vykonania diela 



b) objednavatel' bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvaf viae ako 60 
dni po lehote splatnosti faktury 

9.4 Odstupenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhemu ucastnikovi zmluvy pisomne. 
Ucinky odstiipenia od zmluvy nastavajii driom dorucenia oznamenia o odstiipeni od zmluvy 
druhemu ucastnikovi zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu skody a zmluvnii pokutu tym nie 
je dotknute. 

9.5 Zmluvne strany si dohodli nahradne dorucenie odstiipenia od zmluvy spocivajuce v tom, ze 
pisomnosf o odstiipeni od zmluvy sa povazuje za dorucenii dnom, kedy bola ulozena na poste 
a adresat bol vyzvany, aby si pisomnosf vyzdvihol. Ak si j u adresat nevyzdvihol do troch dni od 
ulozenia na poste, posledny deii tejto lehoty sa povazuje za deri dorucenia, aj ked' sa adresat 
o ulozeni nedozvedel. 

9.6 Zmluvne strany sa dohodli, ze vsetky spory z tejto zmluvy sa budii primame riesif vzajomnym 
rokovanim a zmluvne strany sa zavazujii vynalozif vsetko lisilie na to, aby sa pri takomto 
rokovani tieto spory vyriesili. Ak sa zmluvne strany nedohodnii ani po opakovanych stretnutiach 
na lirovni statutamych zastupcov, obratia sa na prislusny siid. 

9.7 Spory zmluvnych stran neopravfiujii Zhotovitel'a zastavif realizaciu diela. 

Clanok 10 
Zaverecne ustanovenia 

10.1 Akekol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia maf pisomnii formu a musia byt' 
podpisane oboma zmluvnymi stranami. 

10.2 V pripade zmeny obchodneho mena, adresy, sidla alebo cisla lictu, alebo zmeny kontaktnej 
osoby kazda zo zmluvnych stran oznami tiito skutocnosf bezodkladne druhej zmluvnej 
strane doporucenym listom. V takom pripade sa bude dorucovanie odo dria takehoto 
oznamenia vykonavaf na novii adresu. 

10.3 Neoddelitel'nou siicast'ou tejto zmluvy sii prilohy podl'a textu tejto zmluvy: 
- Zoznam opravnenych osob - zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s urceni'm ich 

kompetencii bol spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy 
- cenova ponuka Zhotovitel'a zo dria 2.7.2015 

10.4. Akekol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy mozu byt' vykonane len formou pisomnych 
dodatkov k tejto zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. 

10.5 Ak by niektore ustanovenia zmluvy mali byt' neplatnymi uz v case jej uzavretia, alebo ak sa 
stanii neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnosf ostatnych 
ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouzijii ustanovenia 
Obchodneho zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, 
ktore sii svojim obsahom a licelom najblizsie k obsahu a ucelu zmluvy. 

10.6 Zmluva nadobiida platnosf diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami aiicinnosf diiom 
nasledujiicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu uskutocnenia Diela. 

10.7 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z 
ktorych po podpisani tri rovnopisy obdrzi objednavatef a dva rovnopisy obdrzi zhotovitef. 

10.8 Zmluvne strany po precitani tejto Zmluva prehlasuju, ze tato Zmluva bola vyhotovena podl'a 
ich slobodnej a vaznej vole, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvne 
prejavy sii vazne, urcite, sii dostatocne zrozumitel'ne a zmluvna vol'nosf nie je obmedzena. 



Zmluvne strany prehlasuju, ze sii sposobile a opravnene takuto Zmluvu uzatvorit' as jej 
obsahom siihlasia, na dokaz coho tiito Zmluvu vlastnorucne podpisujii. 

Vo Svatom Jure, diia 

Za objednavatel'a: 

V Bratislave diia 30.7.2015 

Za zhotovitel'a: 

Ing. Simon Gabura 
Primator 

Ing. Lenka Skulecova 
prokurista spolocnosti 

Ing. Juraj Pojezdal 
prokurista spolocnosti 

VICiSt 
n2i 07 %nM»» 
iCO 14 112 103 
cac aoao«»Mi 


