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uzavretd podla § 536 andsl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zéakonnika v zneni neskorsich

predpisov a § 45 zdkona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva o dielo*)

1. Objednavatel’

V zastipeni Statutarneho zastupcu

ICO
Bankové spojenie
Cislo 6¢tu
IBAN
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych a technickych
- kontakt
fax

e-mail

(d’alej len ,,objednavatel*)

2.  Zhotovitel”

Sidlo:
v zastupeni:
1CO:
IC DPH:
Zapisany v
Bankové spojenie:
Cislo tétu:

Osoba opravnena na rokovanie

- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

Cislo telefonu a faxu

e-mail

(dalej len ,,zhotovitel™)

Cl. L. Zmluvné strany

: Mesto Svﬁt):' Jur

A

Ing. Simon Gabura — primator

00304832

VUB Bratislava, a.s.
624112/0200

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

Mgr. Martin Orlicky

02 /44971 321, mobil 0917 717 582
02 /4920 2388
martin.orlicky@svatyjur.sk

HOLLSTAYV,s. r. o.

Horn4 Skotiia 2945 ,024 04 Kysucké Nové mesto
Vladimir Holly

43 823 734

SK 2022506629

OR. Okr. Sadu Zilina oddiel S.r.o Vlozka &islo 19770/L
CSOB, a .s.

4018816065/7500

: Vladimir Holly

: Vladimir Holly

: 0907 874 780

: hollstav@hollstav.eu

U
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2.5

~ Clénok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu na zéklade vysledku prieskumu trhu na
uskutoCnenie stavebnych prac na predmet zakazky s ndzvom:

»SVity Jur Sirska ulica - Parkoviska®,
vsulade so zdkonom ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej ako ,,Dielo®).
Tato zmluvu uzatvara objednavatel so zhotovitelom (uspeSnym uchadzaCom), ktory
zabezpeCi hospodéarnu a kvalitni realizaciu stavby (predmetu obstaravania) v rozsahu a za
podmienok stanovenych v podla sitaznych podkladov pre prieskum trhu a jej uvedenie do
uzivania, bez ujmy na prevadzke, hospodarnosti a kvalite vykonanych prac.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ vsetky ¢innosti a zdroveii ma dostatok
odbornych skisenosti, schopnosti a prostriedkov (najméd finanénych, personalnych a
materialnych), aby zhotovil pre objednavatela Dielo uvedené v ¢lanku 2 Predmet zmluvy
podla poziadaviek objednéavatela pre zhotovenie Diela uvedenych v ods. 1.2 tohto &lanku
a zaroven riadne a v dohodnutych lehotach. TaktiezZ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
oboznémil s rozsahom préc a sit mu zname technické a iné podmienky na realiz4ciu prac.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat vietky Cinnosti v sulade so vieobecne zévdznymi
pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v ¢ase ich uskutoiiovania, ktoré sa na uvedené
¢innosti vztahuju.
Objednévatel’ sa zavdzuje poskytnit’ zhotovitel'ovi si¢innost’ potrebnii na plnenie zmluvy
v rozsahu a moznosti objednavatela.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel' neposkytuje preddavky. Zhotovitel' sa
zavidzuje poskytnat' objednavatelovi vSetku sudinnost, aki od neho mozno o&akavat),
potrebntl na zabezpecenie hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy.

Clanok 2
Predmet zmluvy — Dielo a terminy plnenia

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v sulade s vyhlasenoym prieskumom zo diia 12. 10. 2015 a so
svojou stitaznou ponukou zo diia 30.10. 2015 zabezpeéi pre objednavatel’a realiziciu stavby
— diela ,,Sviity Jur Sirska ulica - Parkoviska® podla odsthlasenych poloziek vykazu
vymer.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo uvedené v bode 2.1 v terminoch:

Zacatie prac:  11.11.2015
Ukoncenie prac: 02.12. 2015

Zhotovitel’ je opravneny pouzit' na splnenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy tretie
osoby len po predchddzajicom pisomnom suhlase objednavatel'a. O udelenie siihlasu musi
zhotovitel’ poziadat’ tak, aby nebol objednavatel’ pri posudzovani Ziadosti zhotovitel'a pod
Casovym tlakom, najneskdér vSak tri dni pred zamy$lanym pouZitim tretich osdb
zhotovitel'om. Udelenie takého stthlasu nesmie byt’ bez vaznych dévodov odmietnuté alebo
zadrziavané.

Za vykonavanie Diela zhotovitefom sa povazuje aj vykonavanie diela prostrednictvom
tretich osob v sulade s tymto odsekom. '

L

Pri vykonavani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel’ zodpoveda
za Skodu, ako aj za vykonané prace vo vztahu k objednéavatelovi, ako keby plnil sam.

Zhotovitel’ zodpoveda za Casové aj vecné terminy realizacie v stlade s harmonogramom
prac a dodavok vratane prac a doddvok subdodavatelov. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze s




2.6.

2.7.

dohodnutymi subdodavatel'mi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedat' za
dodrzanie ¢asového postupu vystavby a kvalitu prac.

V predmete a cene diela musia byt’ zahrnuté vetky potrebné dodavky, komponenty, prace,
savisice sluzby tak, aby ukoncené dielo bolo funkéné a zodpovedalo poziadavkam PD.

Objednavatel’ si moze objednat’ vykonanie zmien alebo tprav predmetu diela, vratane prac
naviac. Zarovei Objednavatel moze jednostranne vyriat'® Cast’ diela z pdsobnosti
Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny takito zmenu prijat. Ak vSak maji pozadované zmeny
vplyv na podmienky tejto zmluvy, najmé na kvalitu, cenu alebo termin dokongenia diela, je
Zhotovitel’ povinny do 5 (piatich) dni predlozit Objednavatelovi nasledujuce dokumenty:

. popis navrhovanej zmeny, ktora sa ma vykonat’

. podrobny navrh Zhotovitel'a na Gpravu terminu dokoncenia diela a ceny diela

Akakol'vek zmena diela (s vynimkou jednostranného vynatia Casti diela z pdsobnosti
Zhotovitel'a podl'a predchadzajuceho bodu), odpocet prac alebo prace naviac musia byt
pisomne schvalené Statutarnym zastupcom Objednavatel’a .

Lehoty stanovené pre zmluvné strany sa moézu menit vzajomnou pisomnou dohodou
zmluvnych stran vo forme dodatku k tejto zmluve.

2.8. Objednavatel je opravneny pri nedodrzani terminov, resp. pri viac ako 7-dfiovom

3:1

omeskani voc¢i terminovému planu, ulozit’ Zhotovitel'ovi dvojtyzdiiovi lehotu na
dobehnutie omeskanych ¢innosti, a po jej marnom uplynuti nechat’ uskuto¢nit’ tieto
¢innosti na naklady a riziko Zhotovitel'a tretou osobou. Zhotovitel’ zodpoveda za
vSetky nepriame a priame $kody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi prekro¢enim
dohodnutych terminov z dévodu na strane Zhotovitel’a.

Clanok 3
Cena diela a fakturacia

Cena za realizaciu Diela v plnom rozsahu podl'a prilozeného rozpo¢tu je medzi zmluvnymi
stranami v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov dohodnuta v stlade s ponukou predlozenou vo verejnej sutazi vo vyske:

celkom 13 157, 44 € (trinasttisic stopédt'desiatsedem eur a Styridsat’tyri centov)
z toho:
DPH 2192 ,91.€ (slovom dvetisicstodevitdesiatdva eur a devit'desiatjeden centov)
bez DPH 10964, 53 € (slovom desat'tisicdevit'stosest'desiatStyri eur a pet'desiattri centov)

Cena zahria vSetky prace na diele , ako aj prace spojené s vykonom diela a prace, ktoré vedu
k dokonceniu diela a jeho riadnemu odovzdaniu a prevzatiu podla tejto zmluvy . V cene
predmetu plnenia si zohl'adnené vsetky pripadné okolnosti, ktoré existuji v ¢ase zalatia
prac, ako aj tie, ktoré vznikna v priebehu vykonavania prac, vyvolané etapovitostou prac a
ktoré zarovei mozu spdsobit’ stazenie podmienok pri vykonavani dodavok a prac
zhotovitel'om, vratane mozného zvySenia nakladov zhotovitel'a v pripade, ak bude
zabezpeCovat’ osobitné opatrenia v dosledku existencie takych okolnosti . V cene diela st
tiez zahrnuté vsetky stazené podmienky realizacie diela.

Cena zahria vSetky préace na diele .Ide najmé o :

a) nutnost’ zabezpecenia uskuto¢novanych prac,

b) priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitelom vzhl'adom na charakter
a umiestnenie Diela,

c) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,




3.2

3.3

d) pripadnii potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu vlastnikov
a uzivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najma z dovodu hluku, prachu a vibracif),

e) naklady zhotovitel'a na zabezpecenie poistenia diela

f) zabezpe&ovacie, pripravné a pomocné prace,

g) spotrebované energie, likvidaciu odpadu,

h) testy a skasky diela

ch) vypracovanie dokumentacie k dielu a iné ndklady, ktoré su potrebné na realizaciu
vietkych zmluvnych vykonov a riadne vykonanie diela

Zhotovitel’ sa zaviizuje na vlastné naklady zabezpecit’:

a) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela tak, aby stavenisko spitalo podmienky podl'a
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, pred zalatim prac vypracuje a objednavatelovi odovzda
projekt planu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,

b) zabezpetenie staveniska takym sposobom, aby sa zabranilo moznému vzniku urazov
tretich os6b najmi s ohladom na skuto€nost, Ze realizicia stavebnych prac bude
prebiehat za plnej ¢innosti prevadzok na susednych nehnutelnostiach a prevadzok
v objekte MsU vo Svitom Jure a aby sa chrdnilo zhotovované Dielo pred odcudzenim
a poskodenim Diela, ¢asti Diela, pred odcudzenim a poSkodenim materialu potrebného
pre vykonavanie Diela, pred odcudzenim a poSkodenim zariadeni pouzivanych pri
zhotovovani Diela,

¢) poistenie zodpovednosti za $kodu sposobent pri vykone povolania,

d) naklady za poskytnuté priestorov zariadenia staveniska v rozsahu moznosti
objednavatel'a - tieto sluzby si uplatni objednévatel’ u zhotovitel'a samostatnou faktirou

e) pravidelné denné &istenie priestorov a pril'ahlych priestorov stavby, podl'a potreby aj
viacnasobné denné Cistenie

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako si uvedené v ponuke zhotovitela
(vykaze vymer), st pevné a nie je mozné ich dodato¢ne upravovat. Cena za dielo vyplyva
z ponuky zhotovitel'a vo verejnej sut'azi a je stanovena ako maximalna. Cena za dielo je
pevna, nemenna a maximalna jej vyska sa nesmie menit’ pocas celej doby realizicie diela
az do ukonéenia diela, s vynimkou obojstrannej pisomnej dohody zmluvnych stran vo
forme dodatku ktejto zmluve. Plati, Ze polozky neobsiahnuté v cenovej ponuke
Zhotovitela si zahrnuté do ceny diela. V pripade, Ze je cenovad ponuka alebo jej
ustanovenia v rozpore s touto zmluvou, méa prednost’ znenie tejto zmluvy. Cena diela sa
mbze znizit’ o akékol'vek naklady, ktoré musel Objednéavatel’ vynalozit' z dovodu neplnenia

Zhotovitelovych povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy (napr. naklady na upratovanie,

naklady spojené s omeskanim Zhotovitel'a, nahrada Skody, ktora vznikne v akejkol'vek
stvislosti s dielom a/alebo touto zmluvou, ...). Zmena ceny za dielo je tiez mozna formou
jednostranného vyiiatia asti diela z pésobnosti Zhotovitela .

V pripade, ze pocas realizacie Diela vznikne poziadavka na realizaciu naviac prac, cena za
tieto prace sa stanovi podl'a jednotkovych cien, ktoré boli sicastou ponuky uchéadzaca vo
verejnej sutazi. Cena sa primerane upravi Dodatkom k tejto zmluve po vzijomnom
odstihlaseni zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim
jednotkovych cien dotknutej polozky a v pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto
sadzby. Zmenu je zhotovitel’ povinny bezodkladne zapisat do stavebného dennika.

3.4V pripade, Ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, ze pri niektorej vymere uvedenej v

projekte nie je stlad so skuto¢nostou, t.j. Ze je vyssia alebo nizSia, zmluvna cena sa upravi
o tento rozdiel len po vzadjomnom odsthlaseni a vyfakturuji sa skuto¢ne vykonané prace.
Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky. Zmenu musi
zhotovitel' okamzite zapisat’ do stavebného dennika s uvedenim rozsahu prac,dodavok ,
a ocenenie tejto zmeny. Po dohode s objednavatelom riesit” ako Dodatok k tejto zmluve,
ktory bude uzatvoreny pred odovzdanim danej stavby.




3.5 Financovanie predmetu zakazky sa bude realizovat’ formou bezhotovostného platobného
styku formou ¢iastkovej fakturacie raz za dva mesiace, na zaklade supisu vykonanych prac
potvrdenych stavebnym dozorom a objednavatelom. Faktiry za skuto¢ne zrealizované
prace zhotovitel’ doru¢i objednavatelovi v troch rovnopisoch. Splatnost’ faktur je 60 dni od
ich dorucenia.

3.6  Prilohou kazdej faktury je Objednavatel'om odsuhlaseny supis vykonanych praca dodavok,
ktoré bude zhotovitel’ fakturovat’. a tzv. odpocet poloziek. Odpocet polozky znamena, ze sa
uvedie celkovy rozsah polozky a odpocita sa rozsah doposial’ fakturovaného mnozstva
dotknutej polozky s uvedenim zostatku na vykonanie. Lehota na odsihlasenie stpisu
vykonanych prac a dodavok Objednavatel’ovi je 10 dni od jeho dorucenia.

3.7 Zapisnica o ukonceni diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi
stranami.

Clanok 4
Prava a povinnosti zmluvnych stran

4.1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
tak, aby bolo dielo zrealizované riadne a vcas.

4.2. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska
a jeho okolia, hygieny na stavenisku, bezpecnosti 0osob, verejnej bezpenosti pocas prac na
stavbe aj pocas ich prerusenia aje povinny podrobit’ sa vietkym povinnostiam vyplyvajicim
z platnych predpisov a zakonov BOZP a PO stavby.

4.3. Zhotovitel je povinny aktivne sa podielat’ na odstranovani akychkol'vek vzniknutych
komplikacii bez ohl'adu na to, ¢i tieto mohol pri zachovani odbornej starostlivosti predvidat’.
Zaroven sa zavizuje informovat Objednavatel'a o vSetkych mimoriadnych udalostiach, ku
ktorym ddjde v savislosti s realizaciou diela (napr.: Graz, havaria, hroziaca $koda, vysSia
moc, a pod.).

4.4. V pripade nakladov vzniknutych z dovodu nevyhnutnosti zabezpeCovat’ napravné opatrenia
akychkol'vek nedostatkov na strane Zhotovitel'a tykajucich sa staveniska a jeho ochrany, ma
Objednavatel’ vo¢i zhotovitel'ovi pravo na nahradu nakladov spojenych so zabezpecenim
tychto opatreni. Objednavatel’ moze taktiez vystavit' zhotovitelovi na sumu zodpovedajucu’
vynalozenym nakladom faktiru so splatnostou 15 dni od dorucenia zhotovitelovi.
Objednavatel je opravneny pouzit' na odstranenie akychkol'vek nedostatkov aj tretie osoby.

4.5. Zhotovitel' je povinny riadit sa pokynmi stavbyvediceho ( technického dozoru)
Objednavatel’a pri realizacii diela, vratane pokynov uréujucich diel¢ie terminy realizacie a to
aj vtedy, ak tieto terminy neboli vopred dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel' sa bude
zadastiovat’ kontrolnych dni stavby podl'a poziadaviek Objednavatel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje
z dovodu riadneho vykonania plneni, ur¢it’ stavebného veduceho., ktory bude pritomny pri
rokovaniach vo veci realizacie a financovani stavby medzi Investorom a Objednavatel'om.
Namietky vo¢i nariadeniam Objednavatel'a Zhotovitel’ bezodkladne Objednéavatelovi oznami,
a vyziada si jeho rozhodnutie v prislusnej veci. To plati predovsetkym vtedy, ak Zhotovitel
povazuje pokradovanie v pracach alebo stav stavby v dosledku takéhoto nariadenia
Objednavatela, za ohrozené. Ak Zhotovitel' také oznamenie Objednavatelovi nevykona,
zostane za vykonanie takéhoto nariadenia sam zodpovedny.




4.6.

Objednavatel’ ma pravo pisomne rozhodnut’ o podstatnej zmene projektovej dokumentacie,

zmene realizacie vystavby a o preruSeni prac, a najneskor sedem kalendarnych dni pred
zamyslanou zmenou tito zmenu oznamit' zhotovitelovi. Zhotovitel’ je povinny respektovat
rozhodnutie objednéavatel’a, je vSak zaroven povinny bezodkladne oznamit" objednavatel'ovi
vietky rizikd a problémy, ktoré vznikni alebo mézu vzniknut' v suvislosti s rozhodnutim
objednavatel'a. V siilade so zmenami spdsobenymi rozhodnutim objednavatel'a sa zmluvné
strany zavdzuju primerane upravit harmonogram, financovanie a zavizuju sa bezodkladne
potvrdit’ tieto zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak bude potrebné takéto zmeny vykonat’

4.7.

Vsetky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osved¢enia materialov a dodavok si zabezpecuje

na vlastné naklady zhotovitel' a na poziadanie je povinny ich objednavatelovi predlozit’ na
nahliadnutie a umoznit’ mu vyhotovit’ si fotokdpie tychto dokladov.

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

Objednéavatel’ ma pravo vykonavat' inSpekcie a overovat' v kazdom momente realizaciu
vykonov zhotovitel'a, ako i materialov a zariadeni, ktoré zhotovitel’ zabudovava.

V pripade zistenia vady alebo nestiladu zhotovovaného Diela s projektom a so zmluvou a jej
prilohami, je zhotovitel’ povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat’ napravu, ktora musi
byt’ odsuhlasena objednavatel'om.

Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatel’a zapisaného v stavebnom denniku, nebudu objednavatelom uhradené.
Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v primeranej lehote, pokial’ sa
s objednavatel'om nedohodnt inak.

Zhotovitel' je vcelom rozsahu zodpovedny za vlastné sklady, 3atne, stroje, pristroje,
zariadenia, nastroje a materialy a je povinny zabezpecit' ich riadnu ochranu a udrziavanie
v prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel’ musi odstranit’ do 7 dni po zrealizovani diela vSetok svoj material a zariadenia
staveniska s vynimkou toho, ktoré je potrebné na odstranenie vad zistenych pri preberacom
konani.

Zhotovitel’ umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela
a autorskému dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a zvykmi.

Zhotovitel ruci za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti,
homologizované pre Slovenski republiku a vyhovuji platnym predpisom a technickym
normam.

Zhotovitel’ pouzije také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia, ktoré si v
stlade s projektovou dokumentaciou a jeho ponukou a ktoré maju také vlastnosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti stavby a pri beznej udrzbe spiali okrem poziadaviek ukladanych
platnymi STN a inymi nadvéznymi predpismi aj estetické naroky uréené projektom.

Zhotovitel’ je povinny na stavbe viest' stavebny dennik v zmysle vyhl. &. 85/1976 Zb. v
zneni neskorSich predpisov (vyhl. €. 378 / 92 Zb.) a podl'a pokynov stavebného dozoru
objednavatel'a. Objednavatel’ svojim podpisom do stavebného dennika len potvrdzuje, ze
videl stavebny dennik. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ pisomne vyjadri. Zaznamy
objednavatel'a maji ucinok bezprostredného pisomného oznamenia a zhotovitel’ je povinny
okamzite toto oznamenie akceptovat’ a riadit’ sa podl'a neho, aj ked” ho nepodpise.

Stavebny dennik musi byt vzdy k dispozicii Objednavatel'ovi, ktory ma pravo k zaznamom
v stavebnom denniku uviest’ akékol'vek svoje pripadné poznamky (vratane instrukcii), ktoré
maji charakter pisomného oznamenia a Zhotovitel’ sa nimi musi bez zbyto¢ného odkladu
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riadit. Do dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy a to
najmd Gdaje o Casovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchyliek vykonanych prac
od projektovej dokumentéacie a harmonogramu prac. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych
dni upozornit stavebny dozor Objednavatel'a na zavazné zapisy v stavebnom denniku
vSetkymi dostupnym spdsobmi. Objednavatel’ je povinny pravidelne sledovat’ obsah a
zapisy v stavebnom denniku. Denné zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici,
pripadne jeho =zastupca. Stavbyvedici je povinny predlozit stavebnému dozoru
objednavatela denny zaznam najneskoér v nasledujici pracovny den. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.

Stavebny dozor objednavatel'a je opravneny dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit
prace iba ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutoriovanej stavby, zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo tretich
osOb, alebo hrozia iné vazne Skody. Inak nie je opravneny zasahovat do ¢innosti
zhotovitel'a. Nemoze zasahovat’ do sposobu riadenia zhotovitel'a pri realizovani zmluvného
diela.

V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do
stavebného dennika mozu robit zdznamy opravnené osoby urcené podla zoznamov a
platnych predpisov.

Zmluvné strany povazuji stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na
ktory je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zamena
materialu a pod.).Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby kone¢ného odovzdania a
prevzatia Diela — poslednej etapy a uchovava sa 10 rokov od skoncenia stavby.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne po ukonceni diela vyzvat pisomne doporucenou
zasielkou objednavatel'a na urCenie terminu odovzdania diela ,alebo podanim vyzvy na
odovzdanie diela priamo do podatelne Mestského tradu Mesta Svity Jur v aradnych
hodinach podatel'ne. Objednavatel’ je opravneny v pripade, ze predmetné dielo vykazuje
zna¢né vady a nedorobky, odmietnut’ urCenie terminu zacata konania o odovzdani diela .
Takéto oznamenie nezaklada zanik povinnosti odovzdat’ dielo riadne a v¢as v zmysle ¢1.2
bodu 2.2. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dbat’ na ochranu zdravia a zivota pri praci a na poziarnu

ochranu, ako aj na ochranu zivotného prostredia a Cistotu pracoviska. Zavizuje sa

pocas realizacie diela dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy a zakony tykajuce sa

zdravia, bezpecnosti a hygieny. Preto je Zhotovitel’ v plnej miere zodpovedny za:

e likvidaciu odpadu, ktory vznikne ¢innost'ou jeho alebo 0sdb, ktoré s jeho suhlasom
vykonavaju prace na stavenisku,

e  ochranu a bezpecnost svojich pracovnikov a 0sob, ktoré s jeho suhlasom vykonavaja
prace na stavenisku a dodrziavanie predpisov BOZP a PO tymito osobami,
uvedené sa vzt'ahuje aj na samotnu stavbu

e akékol'vek pouzitie nebezpecnych alebo skodlivych latok nim alebo osobami, ktoré
s jeho sthlasom vykonavaju prace na stavenisku,

Strazit’ a udrziavat’ svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia, nastroje a materialy.
Zhotovitel’ nesie za uvedené veci plnii zodpovednost’.

Znasat’ Skody na zhotovovanej veci az do dia riadneho odovzdania diela Zhotovitel'om
a prevzatia diela Objednavatel'om.




4.25 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred uzavretim zmluvy sa zoznamil s projektovou dokumentaciou,

5:1

5.2,

O3k

5.4.

5.5.

s miestom realizacie diela, prilohami tejto zmluvy, spdsobom realizacie diela vratane
poziadaviek Objednavatel'a a so vetkymi okolnostami, ktoré mézu mat’ vplyv na priebeh
a dokoncenie diela. Na zaklade tychto skuto€nosti Zhotovitel’ vyhlasuje, ze k realizacii diela
az po jeho odovzdanie nebude nutné vykonavat’ Ziadne dodato&né prace, i v pripade, keby sa
podklady Objednavatel'a ukazali ako nie celkom tplné &i presné, popr. by bol nasledovne
zisteny komplikovanejsi stav staveniska a Ze si z tychto dévodov nebude uplatiiovat’ ziadne
zvySenie ceny diela. Toto sa netyka zmien pozadovanych Objednavatel'om.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na doba, postup stran pri vadach diela

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi dielo riadne a véas, v dohodnutom
rozsahu a kvalite.

Zhotovitel' ozndmi pisomne najmenej sedem dni vopred Objednévatel'ovi, ze dielo je bez
vad, uplné a pripravené na odovzdanie.

Objednavatel’ prevezme dielo len v tom pripade, ak nema vady a nedostatky a zodpoveda
pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
pozadované doklady a je ukoncené v rozsahu, kvalite a termine uréenom v zmluve.
Zhotovitel’ musi s tymto pocitat pri organizovani a vedeni svojich prac. Ak sa pri
odovzdavani a preberani diela zistia akékol'vek nedostatky, je Objednavatel’ opravneny
dielo odmietnut’ prevziat, pricom takéto odmietnutie nezakladd omeskanie Objednavatel'a.
Zaroveii je Zhotovitel’ povinny vietky vady a nedostatky odstranit’ v dohodnutej lehote od
ich zistenia. Po dobu odstrafiovania vad je Zhotovitel’ v omeskani s odovzdanim diela.

K odovzdaniu a prebratiu diela méze dojst’ az po odstraneni tychto vad.

Vadou diela je nedokon&ena praca, resp.dodavka , odchylka v kvalite, rozsahu ,
parametroch oproti projektovej dokumentacii, d’alej aj vady uvedena v bode 5.10 pism. a),
b) tejto zmluvy. Za vadu sa povazuju aj chybajuce alebo netiplné doklady, ktoré je
Zhotovitel’ povinny pripravit’ podl'a bodu 5.5.

K odovzdavaciemu konaniu Zhotovitel’ pripravi (3x + 1x v elektronickej podobe):

e  zapisnicu o odovzdani a prevzati

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacii a osved&enia o skiiskach pouzitych
vyrobkov, materialov a konstrukcii

atesty zabudovanych materialov

stavebny dennik

zarucny list

poziadavky na uzivanie a prevadzku

doklady o zhodnotent, resp. zneskodneni odpadov

5.6.Zmluvné strany v zapisnici o odovzdani a prevzati uveda eventualne drobné nedostatky,

3.7

nebraniace uzivaniu diela (dalej len ,,drobné nedostatky*) a vel'ké nedostatky, braniace
uZzivaniu diela (d’alej len ,,vel’ké nedostatky*), zaznamenaju ich do zapisnice o odovzdani
a prevzati a stanovia termin na ich odstranenie.

Ak zmluvné strany pri odovzdavani a preberani diela zistia drobné nedostatky,
zaznamenaju ich do zapisnice o odovzdani a prevzati a Zhotovitel sa zavizuje tieto drobné
nedostatky bezodkladne odstranit’, najneskor vsak do 14 dni od ich zistenia alebo v inej
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primeranej lehote, ak ich nie je mozné odstranit’ do 14 dni. Lehota na odstranenie drobnych
nedostatkov musi byt’ pisomne odstihlasena oboma zmluvnymi stranami v zapisnici
o odovzdani a prevzati.

Ak zmluvné strany pri odovzdavani a preberani diela zistia vel'ké nedostatky,
zaznamenaju ich do zapisnice o odovzdani a prevzati, kde zarover stanovia primerani
lehotu na ich odstranenie. Lehota na odstranenie vel’kych nedostatkov musi byt pisomne
odstihlasena oboma zmluvnymi stranami.

Ak neddjde k dohode ohl'adne lehoty na odstranenie nedostatkov diela podl'a bodov 5.7.
a 5.8., je Objednavatel’ opravneny tato lehotu stanovit. Ak Zhotovitel ani v takto
stanovenej lehote nedostatky neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ tieto nedostatky
odstranit’ tretej osobe na naklady Zhotovitel'a. Ostatné naroky z vad diela podl'a
Obchodného zakonnika tym nie st dotknuté.

V pripade, ze budu zistené vel’ké nedostatky, zaverecné preberacie konanie sa uskuto¢ni
do dvoch pracovnych dni od odstranenia vsetkych vel’kych nedostatkov. Zavere¢na
zapisnica o odovzdani a prevzati bude spocivat’ v kontrole odstranenych velkych
nedostatkov a v podpisani oboma zmluvnymi stranami. Ak d6jde ku schvaleniu odstranenia
vietkych velkych nedostatkov, zmluvné strany st povinné zaverecni zapisnicu
0 odovzdani a prevzati podpisat’.

Po ukonéeni prac na diele, najneskor do 3 dni od odovzdania a prevzatia diela, je
Zhotovitel’ povinny stavenisko uplne vypratat’, odstranit’ zvy$ny material, odpady,
zariadenia, a pod.

Vlastnicke pravo k dielu alebo ktorejkol'vek jeho Casti, prechadza na Objednavatel'a
momentom zabudovania takejto ¢asti do diela.

Pokial’ zrealizované dielo vykazuje vady, objednavatel’ Zapisnicu o ukonceni
diela nepodpise. Namiesto tejto zapisnice podpiSu zmluvné strany Zapisnicu
0 odovzdavacom konani.

Naklady, ktoré vyplynu z pripadného neuspesného Odovzdavacieho konania znasa
zhotovitel’. Zaru¢na doba zac¢ina plynut’ az diiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia
o kolaudacii predmetu tejto zmluvy.

Zaru¢na doba podl'a preberacieho protokolu je 60 mesiacov a za¢ina plynat diiom
odovzdania diela bez nedostatkov. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusuje diiom dorucenia
oznamenia objednavatela o uplatneni naroku na odstranenie reklamovanej vady
zhotovitelovi

Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi doporu¢enym listom a bez zbyto¢ného odkladu
preukazatel'né vady Diela, ktoré sa objavili pocas zaru¢nej doby. V tomto oznameni
objednavatel uvedie, ako sa vady prejavuji a pripadne dolozi dokazné prostriedky.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovenych v tejto
zmluve a v projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ena préaca oproti projektu
stavby.

Oznamenie reklamovanych vad — (reklamacia) musi byt’ vykonané pisomne a musi
obsahovat’ ozna¢enie vady (miesto, dotknuta ¢ast’ Diela) a popis, ako sa vada prejavuje:
a) zjavné vady — su vady anedorobky, ktoré objednavatel’ zistil alebo mohol zistit
odbornou prehliadkou pri preberani Diela, musia byt’ reklamované zapisanim v zapisnici
o odovzdani aprevzati Diela suvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo
objednavatel'a na ich bezplatné odstranenie zanika,
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b) skryté vady — sii vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri preberani Diela a vyskytnii
sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a najneskor do
30 dni od ich zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklaméaciu reagovat’ do 5 pracovnych
dni po jej obdrzani a dohodnit’ s objednavatelom primerana lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ reklamované vady v technicky najkratiom moznom &ase.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych
preukédzatelne nezodpoveda, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto
vzniknuté budu zhotovitel'ovi uhradené na zaklade vzdjomnej dohody.

Clanok 6
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim dohodnutého terminu dokonéenia Diela ako
celku , alebo v pripade omeskania Zotovitel'a so zhotovenim diela v stanovenych terminoch
vznika Objednavatelovi pravo uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske
0,005 % z celkovej sumy diela bez DPH denne za prvych 15 dni omeskania , od 16.diia
omeskania je zmluvna pokuta stanovena na 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH denne.

Ak bude objednévatel’ v omeskani so zaplatenim mesa¢nych faktir alebo koneénej faktury
o viac ako 10 dni, ma Zhotovitel" pravo na zaplatenie iroku z omeskania vo vyske 0,027 %
z dlznej sumy za kazdy defi omeskania po tejto lehote.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnii pokutu v pripade omeskania
Zhotovitel'a s odstranenim vad a nedorobkov, pisomne uvedenych, v stanovenych
terminoch vo vyske 100,- € za kazdy zacaty defi omeskania.

Objednavatel ma pravo uplatnit’ si voéi Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v pripade
omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad, reklamovanych v zaruénej dobe, v stanovenych
terminoch vo vyske 100,- € za kazdy zacaty defi omeskania.

Zmluvné pokuty su splatné do 14 dni od dorudenia oznamenia penalizovanej zmluvnej
strane.
Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty jednostranne zapogitat’ s ktoroukol'vek faktirou
Zhotovitela.

Pravo Ziadat' ndhradu Skody za porusenie povinnosti zabezpeenej zmluvnou pokutou
v plnej vyske zostdva nedotknuté bez ohladu na to, &i je 3koda vyé&islena v peniazoch
vysSia alebo nizsia ako zmluvna pokuta.

Zavidzok zaplatit' zmluvnu pokutu neoslobodzuje Zhotovitel'a od jeho povinnosti riadne
dokon¢it’" dielo ani od ostatnych povinnosti a zavizkov podla tejto zmluvy alebo
v stvislosti s fiou.

Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok na nahradu skody.

Zhotovitel' ru¢i za kazdu $kodu, ktord vznikne nereSpektovanim platnych predpisov,
nariadeni a taktiez za Skody na novych alebo jestvujiicich stavebnych dielach, susediacich
objektoch so stavbou a na vonkajSom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod.




6.10. Zhotovitel' rudi za kazda $kodu spdsobent nedodrzanim podmienok a svojich povinnosti
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uvedenych v tejto zmluve.

Clanok 7
Vyssia moc
Vy$$ou mocou sa rozumeji nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti ako napriklad vojna,
zivelné pohromy a podobne, ktoré znemoziiujii plnenie podla tejto zmluvy.

Ak okolnosti vy$8ej moci vzniknd, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto
okolnosti ozndmit’ tito skutoénost druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvné strana
nesplni tito informagna povinnost' voci druhej zmluvnej strane, neméa pravo odvoléavat’ sa
voéi druhej zmluvnej strane na vy3$iu moc a je zodpovedné za vzniknut Skodu v rozsahu
akoby okolnosti vy3$3ej moci nenastali.

Ziadna zo zmluvnych strén nezodpoveda za $kodu spOsobent druhej zmluvnej strane
nesplnenim zavizkov, pokial’ je Skoda spOsobené vysSou mocou.

Cléanok 8
Spory a ich rieSenie

Préva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika v platnom a Gginnom zneni a s nim savisiacimi predpismi
slovenského pravneho poriadku. Vsetky spory, ktoré vzniknii v savislosti s touto zmluvou
bude riesit’ prisludny sid Slovenskej republiky.

Clanok 9
Odstiipenie od zmluvy

Od zmluvy o dielo moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344

a nasledujice Obchodného zédkonnika, zhotovitelovi prindleZi néhrada iba za skutone vykonané
prace odstthlasené objednavatel'om.

9.2

a)
b)

c)

d)

93

Objednéavatel je opravneny s okamaZitou platnost'ou od zmluvy odstapit’ ak:

shotovitel bez sthlasu objednévatela postipi préva a zavizKy zo zmluvy na ind osobu,

sa technické alebo finanéna situécia Zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo
finanéné zéaruky, ktoré pontka, nie s zlugitelné s povahou a/alebo dolezitostou prac jemu
zverenych;

zhotovitel nedodrzi kvalitu préce a materialov, ukaZze sa ako neochotnym alebo neschopnym
plnit’ zavizky zo zmluvy, odmietne sa prispdsobit’ oprévnenym poziadavkdm Objednavatel'a
alebo sa dopusti podvodu vogi Objednavatelovi;

na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz, povolend restrukturalizacia, zhotovitel
vstapil do likvidacie, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu, na povolenie
restrukturalizacie alebo ak sa vo&i zhotovitel'ovi vedie exekuéné konanie.n

Zhotovitel’ je opravneny s okamZitou platnost'ou od zmluvy odstupit’ ak:

mu objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢ne primeranej lehote,
ktord mu zhotovitel poskytne atoto neposkytnutie spolupdsobenia zmari zhotovitelovi
moznost vykonania diela




b)  objednavatel’ bude v omeSkani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
60 dni po lehote splatnosti faktiry

9.4 Odstupenie od zmluvy oprivnend zmluvné strana oznami druhému téastnikovi zmluvy
pisomne. Uginky odstiipenia od zmluvy nastévajii dilom dorucenia oznidmenia o odstipeni od
zmluvy druhému t¢astnikovi zmluvy. Pravo zmluvnych stran na néhradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté.

9.5 Zmluvné strany si dohodli nihradné dorugenie odstapenia od zmluvy spoéivajuce v tom, Ze
pisomnost’ o odstipeni od zmluvy sa povazuje za dorucen diiom, kedy bola uloZen4 na poste
a adresét bol vyzvany, aby si pisomnost’ vyzdvihol. Ak si ju adresat nevyzdvihol do troch dni od

uloZenia na poste, posledny deii tejto lehoty sa povazuje za deii doru¢enia, aj ked’ sa adresat
o uloZeni nedozvedel.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky spory ztejto zmluvy sa budd primarne riesit
vzdjomnym rokovanim a zmluvné strany sa zavizuji vynaloZit vietko Gsilie na to, aby sa pri
takomto rokovani tieto spory vyriesili. Ak sa zmluvné strany nedohodnti ani po opakovanych
stretnutiach na Grovni $tatutdrnych zastupcov, obratia sa na prislu$ny sid.

9.7 Spory zmluvnych stran neopraviiuja Zhotovitel’a zastavit’ realizaciu diela.

Clanok 10
Zavere¢né ustanovenia

10.1 Akeékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat pisomnti formu a musia byt
podpisané oboma zmluvnymi stranami.

10.2 'V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo &isla Giétu, alebo zmeny kontaktnej
osoby kazdd zo zmluvnych strin ozndmi tato skutoénost bezodkladne druhej zmluvnej
strane doporuCenym listom. V takom pripade sa bude dorudovanie odo diia takéhoto
oznamenia vykonavat’ na nova adresu.

10.3 Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy si prilohy podla textu tejto zmluvy:
- Zoznam opravnenych 0séb — zodpovednych zastupcov zmluvnych stréan s uréenim ich
kompetencii bol spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy
- cenova ponuka Zhotovitel'a zo diia 30.10.2015

10.4.  Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy mdzu byt vykonané len formou pisomnych
dodatkov k tejto zmluve, podpisanych opravnenymi zéstupcami obidvoch zmluvnych stran.

10.5 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt’ neplatnymi uz v &ase jej uzavretia, alebo ak sa
stan( neplatnymi neskdr po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych
ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouZiji ustanovenia
Obchodného zdkonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,
ktoré st svojim obsahom a ti¢elom najblizsie k obsahu a Gi¢elu zmluvy.

10.6 Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a uéinnost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvéra na dobu uskutoénenia Diela.

10.7 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy spravnou silou originilu, z
ktorych po podpisani tri rovnopisy obdrzi objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel.

10.8 Zmluvné strany po pre€itani tejto Zmluva prehlasuji, Ze tato Zmluva bola vyhotovena podla
ich slobodnej a vaznej vole, nie v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok zmluvné
prejavy st vazne, ur€ité, s dostatoéne zrozumitelné a zmluvna volnost’ nie je obmedzena.




Zmluvné strany prehlasuji, ze si spdsobilé a opravnené takuto Zmluvu uzatvorit’ as jej

=~ obsahom suhlasia, na dokaz ¢oho tito Zmluvu vlastnoru¢ne podpisuju.
Vo Sviétom Jure, dna t?? /7 M A '// V Kysuckom Novom Meste diia ..........
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Vladimir Holly
primator konatel spolo¢nosti

Ing. Simon Gabura




