od Objedndvatefa poZadovat; po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim su¢innosti nie je
Zhotovitel' v omeskani s pinenim svojich zévizkov podfa tejto Zmluvy.

Clanok ViII.
Odovzdanie/prevzatie Diela
. O odovzdani/prevzati Diela Zmluvné strany spisu protokol.
. Zhotovitel vyzve Objedndvatefa k odovzdaniu/prevzatiu Diela pisomne najneskér pat (5)
kalenddarnych  dni pred navrhovanym/predpokladanym terminom dokonéenia
a odovzdania/prevzatia Diela.
. Kterminu odovzdania/prevzatia Diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi:
- 1 x projektovd dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia Diela opatrenu peciatkou Zhotovitefa,
- képiu stavebného dennika,
- protokoly o Uspe3nom vykonani jednotlivych skiZok vietkych zariadeni, ktoré su zabudované do
Diela, :
- protokoly o tspe3nom vykonani sk3ok na Diele,
- dokumentdciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
doddvok a elektrozariadeni (atesty a certifikaty),
- ndvody na poufitie/udrzbu asti/sicasti Diela, ak st dostupné.
. Zhotovitel je povinny najneskér do siedmych (7) kalendarnych dni odo dria odovzdania/prevzatia
Diela vypratat a upravit stavenisko tak, aby mohol Objednavatef Dielo riadne prevziat a ufivat.
. Objednévatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, 7e vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré
sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto
vady a/alebo nedorobky sa uvedu v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa
sicasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.
. Odstrdnenie vdd a nedorobkov Zhotovitefom Je Objednavatel' povinny bezodkladne pisomne
potvrdit Zhotovitefovi ku driu ich skuto&ného odstranenia.

Clénok IX.
Osobitné ustanovenia
.V pripade, ie Zhotovitel bude Dielo alebo jeho ¢&ast realizovat prostrednictvom
subdoddvatela/subdodivatelov, je zodpovedny za to, Ze tento/tito subdodavatel/subdodavatelia
spifa(ju) podmienky podla ustanovenia § 26 ods. 1 ZVO a je povinny pisomne preukazat
Objednavatelovi na jeho Ziadost, e prisludny subdodédvatel/subdodavatelia spifia(ju) podmienky
podfa ustanovenia § 26 ods. 1 ZVO, a to v lehote 10 pracovnych odo diia doruéenia pisomnej
Ziadosti Objednavatela Zhotovitefovi, ak Objednavatel v Ziadosti neur&i dlhgiu lehotu. Pri kazdej
zmene subdodavatela je Zhotovitel povinny vopred, najneskdr v pracovny del predchadzajuci
dfiu, kedy ma déjst k zmene subdodavatela, pisomne oznamit tito zmenu Objednévatelovi,
prifom v pisomnom oznameni tejto skutoZnosti Zhotovitel uvedie aspon identifikaéné udaje
subdoddvatela, ktorého sa navrh na zmenu tyka, v rozsahu obchodné meno/ndzov, adresa
sidla/miesta podnikania a ICO a &estné vyhldsenie, Ze tento subdodavatel spifia podmienky podfa
ustanovenia § 26 ods. 1 ZVO.
. Objednavatel' je opravneny kedykolvek potas realizicie Diela pisomne poiiadat Zhotovitela
o preukazanie, akym spésobom sa in4 osoba podiela na realizcii Diela v pripade, Ze Zhotovitel
na preukazanie splnenia podmienok tiasti vo Verejnom obstaravani vyuZil zdroje/kapacity inej
osoby. Zhotovitel' je povinny preukizaf tito skutofnost v lehote uréenej v Ziadosti
Objednavatela nie kratsej ako pit (5) pracovnych dni odo diia doruéenia ziadosti Objednavatela
Zhotovitel'ovi, a to pisomne vo forme Eestného vyhlasenia tejto inejosoby.
. Objednavatel zabezpeéi (po jeho pripadnej Uprave/zmene v ddsledku opodstatnenych
pripomienok oséb opravnenych vyjadrit sa k obsahu skigobného planu) pisomné odsthlasenie
skudobného planu, ktory je prilohou tejto Zmluvy, Objedndvatefom, projektantom a
zhotovitefom, bezodkladne po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy.



