

Zmluva o dielo č. 363/2016

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len „zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno:	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
sídlo:	Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín-Mliečno
IČO:	46 059 105
registrácia:	obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27061/T
konajúci prostredníctvom:	Robert Göncz, konateľ
IČ pre DPH:	SK2023215040
DIČ:	2023215040
bankové spojenie:	
číslo účtu:	
IBAN:	
SWIFT kód:	
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Robert Göncz
technických:	Robert Göncz
realizačných:	Robert Göncz

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

obchodné meno:	mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo:	Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO:	00 603 147
konajúci:	Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti
DIČ:	2020804170
bank. spoj.:	
číslo účtu:	
IBAN:	
SWIFT kód:	
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Ing. Ladislav Vanda
technických:	Ing. Peter Borecký
realizačných:	Ing. Peter Borecký

(ďalej len „**objednávateľ**“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

JB.

Úvodné ustanovenie

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Druh postupu: podľa ust. §100 a nasl. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Názov zákazky: **Rozšírenie kapacity MŠ – Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ Brnianska v nových triedach**
Druh zákazky: Stavebné práce
Kód podľa CPV: 45211350-7 – Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov
Úspešný uchádzač: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

(ďalej len "verejné obstarávanie").

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač na základe výsledkov verejného obstarávania pristupujú k uzatvoreniu zmluvy v nasledovnom znení:

Čl. 1. Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo, a to v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.2 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia prác a dodávok na akciu „**Rozšírenie kapacity MŠ – Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ Brnianska v nových triedach**“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie kapacity MŠ – Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ Brnianska v nových triedach“ projektantom Ing. Tiborom Mátišom v zmysle zadávacích podmienok verejného obstarávania (ďalej aj „dielo“). Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia. Dielo zhotovené v rozsahu podľa tejto zmluvy bude mať obvyklé akostné technické ukazovatele.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Miesto a čas plnenia

- 2.1 Miestom plnenia je: Brnianska 47, Bratislava, súpisné číslo 3727
parc. č. 4955 registra C, KÚ Staré Mesto
- 2.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 budú:
- 2.2.1. Začatie zhotovenia diela: deň nasledujúci po sprístupnení miesta plnenia
(v súlade s čl. 2 bod 2.4 a čl. 6. bod 6.2 zmluvy)
- 2.2.2. Ukončenie prác na diele: 25.08.2016
- 2.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela“ medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, resp. jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom finančné plnenie zo strany objednávateľa bude podľa čl. 4 bod 4.1 a 4.4 zmluvy. Ukončeným dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie stav, na základe ktorého je možné v zmysle platných právnych predpisov a noriem stavbu (dielo) a všetky jej súčasti riadne užívať za predpokladu riadneho vykonania diela.

- 2.4 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska (miesta plnenia) v termíne do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
- 2.5 Objednávateľ je oprávnený sledovať postup realizácie diela a kontrolovať, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou. V prípade, že objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu pochybnosti o dodržaní postupu prác v zmysle harmonogramu, či v prípade omeškania voči harmonogramu prác viac ako 14 dní, prípadne v prípade zistenia iného rozporu pri realizácii diela, objednávateľ je oprávnený požadovať okamžitú nápravu. V prípade, ak zhotoviteľ zistený rozpor okamžite neodstráni, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby, resp. ju zabezpečiť sám. Náklady spojené s odstránením rozporu pri realizácii diela znáša zhotoviteľ. Objednávateľ sa zaväzuje vopred informovať zhotoviteľa o zabezpečení nápravy prostredníctvom tretej osoby. Zhotoviteľ je povinný umožniť tretej osobe poverenej objednávateľom vstup na stavenisko a výkon potrebných stavebných prác.

Čl. 3. Cena diela

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, je pevná a nemenná.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe rozpočtu v súlade s výsledkami verejného obstarávania vo výške:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Cena diela bez DPH: | 97.250,25 EUR |
| DPH 20% | 19.450,05 EUR |
| Celková cena diela: | 116.700,30 EUR |
- 3.4 Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených podmienkami verejného obstarávania a podkladmi a dokumentáciou verejného obstarávania spolu s položkami, ktoré zhotoviteľ oprávnené navrhol v rámci verejného obstarávania po oboznámení sa so staveniskom (miestom plnenia) a jeho miestnymi podmienkami.
- 3.5 Návrh ceny a spôsob realizácie rešpektuje a zahŕňa skutočnosti, že sú obmedzené priestorové možnosti zariadenia staveniska, že musia byť realizované osobitné opatrenia verejného záujmu.
- 3.6 V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa k realizácii výstavby.
- 3.7 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa.
- 3.8 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.

Čl. 4. Platobné podmienky

- 4.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po vykonaní prác. Vystaviť faktúru je možné iba po riadnom vykonaní prác, ktoré boli dokončené, odskúšané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.
- 4.2 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej

hodnoty.

- 4.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný poverenou osobou objednávateľa. Faktúra i prílohy musia byť odsúhlasené objednávateľom.
- 4.4 Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú čiastku do 30 dní od doručenia správne vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom lehota povinnosti úhrady faktúry sa predlžuje o dobu opätovného doručenia opravenej faktúry. Ak sa objednávateľ rozhodne faktúru vrátiť, toto musí urobiť do 10 dní od doručenia faktúry.
- 4.5 Prílohou k faktúre musia byť najmä
- 4.5.1 dokumentácia k prevzatiu diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom, ...)
 - 4.5.2 potvrdenie o odstránení zariadenia staveniska,
 - 4.5.3 potvrdenie o odstránení všetkých väd a nedorobkov,
 - 4.5.4 zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
 - 4.5.5 všetky dokumenty prislúchajúce k dielu a s obdobným dielom obvykle odovzdávané.
- 4.6 Objednávateľ má zádržné právo na 10% z ceny diela, a to po dobu šiestich mesiacov odo dňa splatnosti faktúry pre prípad výskytu drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu, plynulému a bezpečnému užívaniu dokončeného diela. Uvedené prostriedky objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní odo dňa uplynutia dojednanej lehoty, resp. pokiaľ v tejto lehote nebudú drobné vady a nedorobky odstránené, do siedmich dní odo dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.

Čl. 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. vlastnosti obvykle predpokladané pri obdobnom diele.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavili počas záručnej doby.
- 5.3 Záručná doba za zhotovené dielo je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vzniknuté vady.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 5.2 do 3 pracovných dní od doručenia uplatnenej reklamácie objednávateľa vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a väd ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 24 hodín od doručenia výzvy objednávateľa; v tomto prípade sa za doručenie výzvy považuje aj telefonické oznámenie väd objednávateľom.
- 5.7 O odstránení prípadných porúch a väd bude spísaný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 5.8 V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných väd a porúch v termíne podľa bodu 5.5. a 5.6 tohto článku, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie väd a porúch prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa, o čom bude zhotoviteľa písomne informovať.

- 5.9 Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia (časti diela).
- 5.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) zmluvných strán.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi sprístupniť miesto plnenia najneskôr do 3 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, a to v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií a pripojenie na sieť hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.4 Vlastníctvo k realizovanému dielu počas jeho zhotovovania má objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho prevzatia diela (bez väd a nedorobkov).
- 6.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať poverení zamestnanci objednávateľa a kontrolné orgány.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach.
- 6.10 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov verejnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 6.11 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady :
- 6.11.1 atesty od výrobcov, certifikáty,
 - 6.11.2 skúšky materiálov,
 - 6.11.3 revízne správy, záručné listy,
 - 6.11.4 doklady o likvidácii odpadov zo stavebnej činnosti, evidenčné listy odpadov, podľa druhu odpadu,
 - 6.11.5 iné, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,

TD

príp. požiadaviek objednávateľa.

- 6.12 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela.
- 6.13 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.14 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

Čl. 7. Sankcie

- 7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 1, po termíne uvedenom v bode 2.2, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu neodstránením vád a omeškaním vznikla.
- 7.3 Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z uvedených ustanovení o lehotách a z ustanovení harmonogramu, s výnimkou "vyššej moci" podľa čl. 8.
- 7.4 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela, odstránenia vád a nedorobkov, reklamačných vád a z dôvodov uvedených v iných ustanoveniach tejto zmluvy.
- 7.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením fakturovanej čiastky (po splnení podmienok podľa čl. 4) je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. 8. Vyššia moc

- 8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú od vôle, či konania zmluvných strán závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod., resp. za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
- 8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, k cene a k času plnenia. Ak nedôjde k dohode v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 9. Zánik zmluvy

- 9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 25.08.2016. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o platobných podmienkach, záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán.
- 9.2 Zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená v zmysle bodu 9.1 tohto článku, riadnym

splnením záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj dohodou, odstúpením od zmluvy, výpoveďou, zánikom zhotoviteľa alebo vyhlásením konkurzu na zhotoviteľa.

- 9.3 Dohodou môžu zmluvné strany ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, pričom dohoda musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedený spôsob vyporiadania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem prípadov uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník aj v týchto prípadoch:
- 9.4.1 keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác a ak ani po písomnej výzve nezačne výstavbu v náhradnom termíne,
 - 9.4.2 z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia diela,
 - 9.4.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov,
 - 9.4.4 z dôvodu opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, neplnenia záväzkov alebo pokynov objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si zhotoviteľ opakovane nesplnil svoje povinnosti a záväzky,
 - 9.4.5 keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok, ktoré je povinný dodať,
 - 9.4.5 z dôvodu porušenia podmienok verejného obstarávania zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom.
- 9.5 Výpoveďou je oprávnený zmluvu ukončiť objednávateľ kedykoľvek počas jej trvania z akéhokoľvek dôvodu, aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede. Zhotoviteľ má pre tento prípad skončenia zmluvného vzťahu právo na úhradu nákladov vynaložených na zhotovenie Diela do okamihu doručenia výpovede. Počas plynutia výpovednej lehoty má Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov na vykonanie prác nevyhnutných na zabezpečenie Diela pred poškodením, zničením alebo znehodnotením dosiaľ vykonaných prác na Diele.
- 9.6 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. V opačnom prípade mu bude účtovaný poplatok vo výške zodpovedajúcej obvyklému nájomnému za užívanie miesta zhotovenia diela.
- 9.7 Písomnosti doručované zmluvnej strane súvisiace s čl. 9 sa považujú za doručené aj v prípade, ak k reálnemu doručeniu nedôjde, a to nasledovne: v prípade neprevzatia zásielky v odbernej lehote uplynutím posledného dňa uloženia zásielky, v prípade nedoručenia zásielky z dôvodu, že adresát je neznámy alebo z iného dôvodu, okamihom vrátenia zásielky odosielateľovi, a v prípade odmietnutia prevzatia zásielky okamihom odmietnutia prevzatia.

Čl. 10. Náhrady škody, poistenie

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením stavby pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, subdodávateľov alebo iným vonkajším vplyvom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných všeobecne záväzných právnych predpisov, a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavbách, dielach, susediacich objektoch a na vonkajšom vybavení (vrátane stromov), káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný preukázať sa poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú voči objednávateľovi a o poistení voči živelným pohromám do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Čl. 11. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy.
- 11.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na podnikanie v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy.
- 11.4 Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané dielo.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami objednávateľa, resp. inými oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.6 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené.

Čl. 12. Osobitné ustanovenia vo vzťahu k financovaniu diela

- 12.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný aj z dotácií zo štátneho rozpočtu na základe Zmluvy č. -0699/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uzatvorenej dňa 28.08.2015, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou, zverejnenou o. i. na webovom sídle objednávateľa pod č. 296/2015. Dodávateľ je povinný sa s predmetnou zmluvou oboznámiť a pri plnení povinností z tejto zmluvy postupovať tak, aby jeho konaním/opomenutím konania nedošlo k zmareniu účelu zmluvy o poskytnutí dotácií, a/alebo k neposkytnutiu dotácie, alebo jej časti, a/alebo aby objednávateľovi nespôsobil škodu.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vyhotovenie zúčtovania a zdokladovania použitia poskytnutej dotácie. Zároveň sa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávneným orgánom.
- 12.3 V prípade nesplnenia povinností podľa tohto článku je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej výške dotácie, ktorú bude povinný vrátiť, ako aj všetkých sankcií, ktoré si voči nemu uplatní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, príp. iný oprávnený orgán. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté;

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, avšak akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 13.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní



od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho navrhla.

- 13.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer poskytnutých verejným obstarávateľom
 - Príloha č. 2: Opis predmetu plnenia
 - Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram
 - Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 5: Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov kvalifikovaných osôb
- 13.4 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení a podmienkach verejného obstarávania.
- 13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto zmluvu podpisujú.

V Bratislave, dňa 20.6.2016

V BRATISLAVE, dňa 17.6.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Radoslav Števík
starosta mestskej časti



GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Pešia cesta 250/76
931 01 Šamorín - Mlieč
IČO: 46 059 105
DIČ DPH: SK20232150

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Robert Göncz
konateľ

Cenová ponuka prác zhotoviteľ'a

Rozšírenie kapacity MŠ- Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ, Brnianska v nových triedach

Uchádzač / skupina dodávateľov

OBCHODNE MENO UCHADZACA:

Pozemné stavby Genezis, s.r.o.

SÍDLO UCHÁDZAČA: ŠAMORÍN - MLIEČNO

ULICA: PEŠIA CESTA 250/76

MIESTO: ŠAMORÍN

PSČ: 931 01

IČO: 46059105

IČ DPH (DIČ): SK2023215040

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO¹

Predmet zákazky	Celková cena bez DPH v eur	DPH 20% v eur	Celková cena s DPH v eur
Etapa – elektro	6 833,33	1 366,67	8 200,00
Etapa - stavebná	82 083,33	16 416,67	98 500,00
Etapa - zdravotníka	8 333,35	1 666,68	10 000,03
Spolu	97 250,01	19 450,02	116 700,03

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Pešia cesta 250/76

931 01 Šamorín - Mliečno

IČO:

DIČ DPH:

V Šamoríne dňa 20.5.2016

Róbert Göncz - konateľ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	0	JKSO	
Objekt	Názov objektu		SKP	
01			Merná jednotka	
Stavba	Názov stavby		Počet jednotiek	
2015-Gn_h2	MŠ Brnianska		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovateľ projektu	0			
Objednávateľ				
Dodávateľ			Zákazkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listov	

Rozpočtové náklady				
Základné rozpočtové náklady			Ostatné rozpočtové náklady	
	HSV celkom	38 504,332	Sťažené výrobné podmienky	0,000
Z	PSV celkom	51 095,682	Oborová prírážka	0,000
R	M práce celkom	7 650,012	Presun stavebných kapacít	0,000
N	M dodávky celkom	0,000	Mimostavenisková doprava	0,000
	ZRN celkom	97 250,025	Zariadenie staveniska	0,000
			Prevádzka investora	0,000
	HZS	0,000	Kompletná činnosť (IČD)	0,000
	ZRN+HZS	97 250,025	Ostatné náklady neuvedené	0,000
	ZRN+ost.náklady+HZS	97 250,025	Ostatné náklady celkom	0,000

Vypracoval		Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Meno :		Meno :	Meno :
Dátum :		Dátum :	Dátum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pre DPH	20,0 %	97 250,025 €
DPH	20,0 %	19 450,005 €
Základ pre DPH	0,0	
DPH		
Cena za objekt celkom		116 700,03 €

Poznámka :

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	Rozpočet :	3
Objekt :	01		

Rekapitulácia stavebných dielov

Stavebný diel	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemné práce	325,444	0,000	0,000	0,000	0,000
2 Základy	829,867	0,000	0,000	0,000	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie	3 830,172	0,000	0,000	0,000	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy	19 507,716	0,000	0,000	0,000	0,000
94 Lešenie a stav.výtahy	1 400,107	0,000	0,000	0,000	0,000
95 Dokončovacie konštrukcie	1 966,905	0,000	0,000	0,000	0,000
96 Búranie konštrukcii	4 033,342	0,000	0,000	0,000	0,000
99 Presuny hmôt	1 405,685	0,000	0,000	0,000	0,000
711 Izolácie proti vode	0,000	2 977,069	0,000	0,000	0,000
720 Zdravotechnika	0,000	8 541,691	0,000	0,000	0,000
730 Vykurovanie	0,000	1 441,465	0,000	0,000	0,000
763 Drevostavby-sadrokartony	0,000	136,710	0,000	0,000	0,000
764 Kľampiarske konštrukcie	0,000	1 018,626	0,000	0,000	0,000
766 Stolárske konštrukcie	0,000	3 292,760	0,000	0,000	0,000
767 Zámočnicke konštrukcie	0,000	14 708,529	0,000	0,000	0,000
769 Výplne otvorov z plastu	0,000	724,328	0,000	0,000	0,000
771 Podlahy z dlaždíc	0,000	2 967,156	0,000	0,000	0,000
775 Podlahy vlysové a parketové	0,000	5 103,972	0,000	0,000	0,000
781 Keramické obklady	0,000	5 204,191	0,000	0,000	0,000
783 Nátery	0,000	799,385	0,000	0,000	0,000
784 Maľby	0,000	4 179,799	0,000	0,000	0,000
M21 Elektromontáže	0,000	0,000	0,000	6 833,330	0,000
OST Ostatné	0,000	0,000	0,000	816,682	0,000
D96 Presuny sute	5 205,094	0,000	0,000	0,000	0,000
Objekt celkom	38 504,332	51 095,682	0,000	7 650,012	0,000

Vedľajšie rozpočtové náklady

Názov VRN	Euro	%	Základňa	Euro
Sťažené výrobné podmienky			97 250,025	0,000
Oborová prídržka			89 600,014	0,000
Presun stavebných kapacít			89 600,014	0,000
Mimostavenisková doprava			89 600,014	0,000
Zariadenie staveniska			97 250,025	0,000
Prevádzka investora			97 250,025	0,000
Kompletačná činnosť (IČD)			97 250,025	0,000
Rezerva rozpočtu			97 250,025	0,000
VRN celkom				0,000

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
Diel: 1		Zemné práce				
1	122201101000	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 1 00 m3 pre plochu pred exter.schodiskom:3,5*3*0,15	m3	1,575 1,58	3,239	5,102
2	122201109000	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 pre plochu pred exter.schodiskom:3,5*3*0,15	m3	1,575 1,58	0,502	0,790
3	132211101000	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne pre základ-exterierove schodisko:2*1,54*0,4*1,2	m3	1,478 1,48	19,277	28,499
4	133202115000	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdo rys. plochy pre základ-exterierove schodisko:4*0,8*0,8*1,2	m3	3,072 3,07	26,090	80,148
5	162701105000	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 6,1254	m3	6,125 6,13	5,149	31,542
6	162701109000	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m ho rn. tr. 1-4 6,1254*20	m3	122,508 122,51	0,378	46,369
7	167101100000	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne pre plochu pred exter.schodiskom:3,5*3*0,15 pre základ-exterierove schodisko:2*1,54*0,4*1,2 pre základ-exterierove schodisko:4*0,8*0,8*1,2	m3	6,125 1,58 1,48 3,07	5,317	32,566
8	171201201000	Uloženie sypaniny na skládku 6,1254	m3	6,125 6,13	0,511	3,127
9	181201102000	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením pre plochu pri exter.schodiskom:3,5*10	m2	35,000 35,00	0,282	9,859
10	979131413000	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hl ušina a kamenivo "O"-ost.odpad 6,1254*1,8	t	11,026 11,03	7,931	87,443
	Celkom za	1 Zemné práce				325,444
Diel: 2		Základy				
11	274321312000	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 pre základ-exterierove schodisko:2*1,54*0,4*1,2	m3	1,478 1,48	78,569	116,156
12	274351215000	Debnenie základových pásov zhotovenie pre základ-exterierove schodisko:2*1,54*2*1,2	m2	7,392 7,39	5,713	42,228
13	274351216000	Debnenie základových pásov odstránenie pre základ-exterierove schodisko:2*1,54*2*1,2	m2	7,392 7,39	1,206	8,914
14	274361821000	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,111	961,188	106,596

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MS Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
15	275321312000	pre základ-exteriorove schodisko:2*1,54*0,4*1,2*75/1000 Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,11 3,072	91,658	281,573
16	275351215000	pre základ-exteriorove schodisko:4*0,8*0,8*1,2 Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	3,07 7,680	5,713	43,873
17	275351216000	2*0,8*4*1,2 Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	7,68 7,680	1,206	9,261
18	275361821000	Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505)	t	0,230	961,188	221,265
		3,07*75/1000		0,23		
	Celkom za	2 Základy				829,867
Diel: 3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
19	310238411000	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v muri ve akejkol'vek hr. na maltu MC	m3	2,867	137,236	393,387
		okná v suterén:2,3*1,4*0,65		2,09		
		0,85*1,4*0,65		0,77		
20	317161112000	Preklady keramické 120/65/1250 mm nad dvere v nových priečkach	kus	6,000	11,064	66,387
		2.np:6		6,00		
21	317161131000	Preklady keramické 238/80/1250 mm so zasekaním pri plastových dverách	kus	6,000	17,939	107,634
		6		6,00		
22	319202331000	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním h r. 80-150 mm bez odsekania	m2	63,803	15,263	973,824
		pre vyrovnanie ostění pri vyburaní priečok a muriv s jestv. murivom:				
		podlaha+strop a strechy:(3,685+4,99+2,565+1,43*3+2,565*3+3,39+1,235+2,23+4,345*2+4,38+9,05+7,195+5,72)*2*0,15		19,53		
		13*3,35*0,15		6,53		
		5,01*2*0,25		2,51		
		4,32*0,26*2		2,25		
		3,93*0,2*2+5,075*2*0,2+2,695*2*0,165+1,27*2*0,475+3,24*0,475*2		8,78		
		6,98*2*0,255		3,56		
		0,475*4*3,35+0,225*3,35*2+0,26*2*3,35+0,2*4*3,35+0,165*2*3,35+2*0,255*3,35		15,11		
		Mezisoučet		58,26		
		dvere pre exteriorove schodisko:(2,2*2+1,0*2)*0,475		3,04		
		Mezisoučet		3,04		
		1.np-PO dvere:(1+2*2)*0,5		2,50		
23	342272336000	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 alt.porobetonové	m2	114,538	13,379	1 532,455
		6,195*3,35-0,8*2		19,15		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		4,545*3,35		15,23		
		3,465*3,35		11,61		
		4,665*3,35-0,8*2		14,03		
		4,665*3,35-0,8*2		14,03		
		2*2,4*3,35		16,08		
		7,81*3,35-0,8*2-0,6*2*2		22,16		
		1,15*3,35-0,8*2		2,25		
24	342291122000	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. p lochými nerezovými kotvami	m	112,490	6,725	756,486
		3,465*2+4,665*2+4,665*2+7,81*2+2,4*2*2+4,545*2+6,195*2		72,29		
		12*3,35		40,20		
	Celkom za	3 Zvislé a kompletne konštrukcie				3 830,172
Diel: 6		Úpravy povrchov, podlahy				
25	611421431000	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukovýc h 30-50% -upresnenie pri realizácii	m2	355,740	5,017	1 784,848
		2.np:355,74		355,74		
26	612421431000	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukovýc h 30-50% -upresnenie pri realizácii	m2	590,295	4,568	2 696,686
		2.np-na zost. stenách:89,72*3,2		287,10		
		okna:-6*2,0*2,0		-24,00		
		-0,78*2		-1,56		
		-4*2,0*2,0		-16,00		
		-2,355*2,1		-4,95		
		-0,55*1,2*2		-1,32		
		-1,44*2,1		-3,02		
		-1,61*1,2		-1,93		
		-0,2*0,72*1,2		-0,17		
		-1,425*2,1*2		-5,99		
		15,715*3,2*2		100,58		
		6,195*3,2*2		39,65		
		6,585*3,2*2		42,14		
		9,83*3,2		31,46		
		3,8*3,2		12,16		
		7,175*3,2*2		45,92		
		12,104*3,2		38,73		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		(0,84*2+0,58*2+1,685*2+0,8*2+0,545*2)*3,2		28,48		
		Mezisoučet		567,28		
		ostenia:(6*2,0*2+6*2,0+0,78+2,0*2+2,03*3+1,6+2*2+2,1*2+2,345)*0,25		14,75		
		(0,55*2+1,2*4+1,44+2,1*2+1,61+1,2*2+0,72*2+1,2*4+1,425*2+2,1*4)*0,25		8,26		
		Mezisoučet		23,01		
27	612473185O00	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	820,164	0,660	541,446
		590,2935+229,87		820,16		
28	612473186O00	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	273,388	2,130	582,355
		(590,2935+229,87)/3		273,39		
29	612474111O00	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. predná strek Baumit-pod obklad	m2	146,580	7,086	1 038,638
		106:39,21*2,0-0,8*2-0,9*2*2		73,22		
		108:26,48*2,0-0,8*2-1*2		49,36		
		110:(2,4*2+0,9*2)*2,0-0,6*2		12,00		
		111:(2,4*2+0,9*2)*2,0-0,6*2		12,00		
30	612474112O00	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. predn ástreš Baumit-na nove priečky	m2	229,872	8,811	2 025,414
		na nove priečky:112,29*2		224,58		
		okná v suterén:2,3*1,4*1,2		3,86		
		0,85*1,4*1,2		1,43		
31	612484010O00	Potiahnutie vnút. stien sklotextílnou mriežkou Bau mīt open-na porobet. priečky	m2	224,580	6,364	1 429,233
		112,29*2		224,58		
32	612484010O0a	Potiahnutie vnút. stien sklotextílnou mriežkou Bau mīt open-na povodne steny	m2	590,294	6,364	3 756,645
		567,28		567,28		
		Mezisoučet		567,28		
		ostenia:(6*2,0*2+6*2,0+0,78+2,0*2+2,03*3+1,6+2*2+2,1*2+2,345)*0,25		14,75		
		(0,55*2+1,2*4+1,44+2,1*2+1,61+1,2*2+0,72*2+1,2*4+1,425*2+2,1*4)*0,25		8,26		
		Mezisoučet		23,01		
33	622458747	Doplnenie vonkajšej fasády - povrchovej upravy po zamurovaní okien na 1.pp	m2	5,292	33,264	176,032
		okná v suterén:2,3*1,4*1,2		3,86		
		0,85*1,4*1,2		1,43		
34	631315651O00	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	1,575	81,298	128,044
		pre plochu pred exter.schodiskom:3,5*3*0,15		1,58		
35	631319155O00	Príplatok za prehlad. povrchu mazininy tr. C8/10 o cel. hlad. hr. do 24 cm	m3	1,575	4,322	6,807

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
36	631319165O00	pre plochu pred exter.schodiskom:3,5*3*0,15 Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	1,58 1,575	5,211	8,207
37	631319175O00	pre plochu pred exter.schodiskom:3,5*3*0,15 Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. v ýstuže hr. do 24 cm	m3	1,58 1,575	1,303	2,052
38	631351101O00	pre plochu pred exter.schodiskom:3,5*3*0,15 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,58 1,950	4,692	9,149
39	631351102O00	pre plochu pred exter.schodiskom:(3,5*2+2*3)*0,15 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,95 1,950	1,356	2,643
40	631362021O00	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kar i	t	0,066	968,468	64,306
41	632451055O00	pre plochu pred exter.schodiskom:3,5*3*5,5*1,15/1000 Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený aleb o liaty hr. do 5 cm-vyrovnanie podlah	m2	0,07 308,340	6,382	1 967,712
42	632477005O00	pod parkety:219,68 pod dlažbu:88,66 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	219,68 88,66 308,340	6,470	1 994,853
43	632481713O00	pod parkety:219,68 pod dlažbu:88,66 Vložka do poter. i maz. zo zvar. sietí	m2	219,68 88,66 308,340	1,813	559,102
44	642944121O00	pod parkety:219,68 pod dlažbu:88,66 Osadenie dverných zárubní ocel'ových dodatočne do 2 ,5 m2	kus	88,66 6,000	12,710	76,263
		2.np-:				
		80/197:3		3,00		
		90/197:1		1,00		
		60/197:2		2,00		
45	642945111O00	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvie r 1-kridl. do 2,5 m2	kus	1,000	99,474	99,474
46	553324190	Zárubňa ocel'ová MZE 60x197cm	kus	2,000	30,139	60,278
		60/197:2		2,00		
47	553324300	Zárubňa ocel'ová MZE 80x197cm	kus	5,000	35,306	176,529
		2.np-:				
		80/197:5		5,00		
48	553324320	Zárubňa ocel'ová MZE 90x197cm	kus	8,000	35,667	285,334
		90/197:8		8,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MS Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
49	553324330	Zárubňa oceľová MZE 90x197x15 L pre PO dvere 1.np	kus	1,000	35,667	35,667
	Celkom za	6 Úpravy povrchov, podlahy				19 507,716
Diel: 94		Lešenie a stav.výt'ahy				
50	941941041000	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1, 2 m v. do 10 m -pre exter. schodisko	m2	102,000	1,188	121,207
51	941941291000	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	204,000	0,863	175,975
		10*10,2*2		204,00		
52	941941841000	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	102,000	0,607	61,950
53	941955002000	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	426,940	2,438	1 040,975
		1.np-časť objektu-cca 20% plochy:356*0,2		71,20		
		2.np:355,74		355,74		
	Celkom za	94 Lešenie a stav.výt'ahy				1 400,107
Diel: 95		Dokončovacie konštrukcie				
54	952901111000	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri v ýške podlažia do 4 m	m2	426,940	1,646	702,752
		1.np-časť objektu-cca 20% plochy:356*0,2		71,20		
		2.np:355,74		355,74		
55	95874714	Stavebné úpravy pre profesie, drážky, prieryzy, niky s následným vyspravením po realizácii rozvodov	subor	1,000	1 108,987	1 108,987
56	95874715	Dodávka a osadenie vetracích mriežok 200/200mm so sieťou proti hmyzu+vysekanie otvoru	ks	6,000	25,861	155,166
	Celkom za	95 Dokončovacie konštrukcie				1 966,905
Diel: 96		Búranie konštrukcií				
57	764351810000	Klamp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330, do 30° (háky ostávajú povodne)	m	61,200	0,555	33,938
58	764451804000	Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150	m	29,600	0,555	16,414
59	962031133000	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, ploc ha nad 4 m2	m2	196,246	2,429	476,765
		2.np-3,35m:2,565*3,35		8,59		
		4,99*3,35-0,8*2		15,12		
		3,685*3,35-2*0,6*2		9,94		
		3*1,43*3,35-0,6*2		13,17		
		2,565*3,35*2		17,19		
		3,39*3,35-0,8*2		9,76		
		2,565*3,35-0,8*3,35		5,91		
		2,23*2,25-2*0,6*2		2,62		
		1,325*2,25		2,98		
		4,345*3,35*2		29,11		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
60	962032254000	4,38*3,35		14,67		
		9,05*3,35-3*0,8*2		25,52		
		5,72*3,35		19,16		
		7,195*3,35-0,8*2		22,50		
		Búranie muriva z tehál cem. na MC alebo otvorov na d 4 m2	m3	26,617	16,944	451,011
		2.np-3,35m:6,98*3,35*0,255		5,96		
		5,01*3,35*0,225-0,8*2*0,225		3,42		
		3,93*3,35*0,2-0,8*2*0,2		2,31		
		5,075*3,35*0,2-2*0,8*2*0,2		2,76		
		2,695*3,35*0,165-0,8*2*0,165		1,23		
		3,24*3,35*0,475		5,16		
		1,27*3,35*0,475		2,02		
		4,32*3,35*0,26		3,76		
61	9650817a2000	Vybúranie nášlapných vrstiev podláh 2.np	m2	336,420	1,866	627,786
		2.np:355,74		355,74		
		schodisko:-4,2*4,6		-19,32		
62	965081a13000	Prísekanie-vyrovanie podlah po vybúraní nášlapnej vrstvy podlahy	m2	336,420	1,426	479,723
		2.np:355,74		355,74		
		schodisko:-4,2*4,6		-19,32		
63	967031733000	Prísekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	m2	63,803	5,633	359,428
		pre vyrovanie ostien pri vyburaní priečok a murív s jestv. murívom:				
		podlaha+strop a streny:(3,685+4,99+2,565+1,43*3+2,565*3+3,39+1,235+2,23+4,345*2+4,38+9,05+7,195+5,72)*2*0,15		19,53		
		13*3,35*0,15		6,53		
		5,01*2*0,25		2,51		
		4,32*0,26*2		2,25		
		3,93*0,2*2+5,075*2*0,2+2,695*2*0,165+1,27*2*0,475+3,24*0,475*2		8,78		
		6,98*2*0,255		3,56		
		0,475*4*3,35+0,225*3,35*2+0,26*2*3,35+0,2*4*3,35+0,165*2*3,35+2*0,255*3,35		15,11		
		Mezisoučet		58,28		
		dvere pre exteriérove schodisko:(2,2*2+1,0*2)*0,475		3,04		
		Mezisoučet		3,04		
		1.np-PO dvere:(1+2*2)*0,5		2,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MS Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
64	968062355000	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. 1.pp	m2	4,312	4,023	17,346
		0,85*1,4		1,19		
		2,23*1,4		3,12		
65	968071125000	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	21,000	0,449	9,427
		2.np:				
		60/197:5		5,00		
		80/197:15		15,00		
		1.np-PO dvere:1		1,00		
66	968072455000	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	23,800	5,959	141,827
		2.np:				
		60/197:5*0,6*2		6,00		
		80/197:15*0,8*2		24,00		
		80/197-5ks ostáva povodných:-5*0,8*2		-8,00		
		1.np-PO dvere:1*0,9*2		1,80		
67	971033651000	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	1,045	27,199	28,423
		dvere pre exteriérove schodisko:2,2*1,0*0,475		1,05		
68	978011161000	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 %-upresnenie pri realizácii	m2	355,740	1,127	400,808
		2.np:355,74		355,74		
69	978013161000	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %-upresnenie pri realizácii	m2	590,295	0,880	519,593
		2.np-na zost. stenách:89,72*3,2		287,10		
		okna:-6*2,0*2,0		-24,00		
		-0,78*2		-1,56		
		-4*2,0*2,0		-16,00		
		-2,355*2,1		-4,95		
		-0,55*1,2*2		-1,32		
		-1,44*2,1		-3,02		
		-1,61*1,2		-1,93		
		-0,2*0,72*1,2		-0,17		
		-1,425*2,1*2		-5,99		
		15,715*3,2*2		100,58		
		6,195*3,2*2		39,65		
		6,585*3,2*2		42,14		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		9,83*3,2		31,46		
		3,8*3,2		12,16		
		7,175*3,2*2		45,92		
		12,104*3,2		38,73		
		(0,84*2+0,58*2+1,685*2+0,8*2+0,545*2)*3,2		28,48		
		Mezisoučet		567,28		
		ostenia:(6*2,0*2+6*2,0+0,78*2,0*2+2,03*3+1,6*2*2+2,1*2+2,345)*0,25		14,75		
		(0,55*2+1,2*4+1,44+2,1*2+1,61+1,2*2+0,72*2+1,2*4+1,425*2+2,1*4)*0,25		8,26		
		Mezisoučet		23,01		
70	978021191000	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	m2	63,350	4,516	286,060
		pod nový obklad na jestv. stenách:4,885*2,0*2		19,54		
		(7,845+1,245+2,33+4,955+5,53)*2,0		43,81		
71	978021d91001	Vyburanie niky pre elektrorozvádzač + vyspravenie po osadení	subor	1,000	121,973	121,973
		1		1,00		
72	978021d91002	Vysekanie drážky s následným vyspravením - napojenie NN rozvádzačom káblom z 1.NP	subor	1,000	62,822	62,822
		1		1,00		
	Celkom za	96 Búranie konštrukcií				4 033,342
Diel: 99		Presuny hmôt				
73	999281111000	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	118,910	11,821	1 405,685
	Celkom za	99 Presuny hmôt				1 405,685
Diel: 711		Izolácie proti vode				
74	711193121000	Izolácia proti vlhkosti muríva vodor. AQUAFIN 2K	m2	62,960	13,265	835,164
		v sociálkach pod dlažbu:				
		106:36,26		36,26		
		108:22,38		22,38		
		110:2,16		2,16		
		111:2,16		2,16		
		Mezisoučet		62,96		
75	711193131000	Izolácia proti vlhkosti muríva zvislá AQUAFIN 2K	m2	146,580	14,040	2 057,923
		v sociálkach pod obklad:				
		106:39,21*2,0-0,8*2-0,9*2*2		73,22		
		108:26,48*2,0-0,8*2-1*2		49,36		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MS Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
76	998711201000	110:(2,4*2+0,9*2)*2,0-0,6*2 111:(2,4*2+0,9*2)*2,0-0,6*2 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	32,900	2,553	83,982
	Celkom za	711 Izolácie proti vode				2 977,069
Diel:	720	Zdravotechnika				
77	720 T00	Zdravotechnika-podľa prílohy	subor	1,000	8 333,358	8 333,358
78	722254115000	Hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou D 25+ + S 30m tvarovo stalou hadicou (dl. 10,0m)-vid' PD	súbor	1,000	208,333	208,333
	Celkom za	720 Zdravotechnika				8 541,691
Diel:	730	Vykurovanie				
79	730	Poposuvanie radiátorov+prerábka rozvodov odhad ceny (Uvažuje sa s demontážou radiátorov kvôli búracím ako aj murovacím a maľovacím prácam. Pri spätnej montáži môže dojsť k miernym odchýlkam v inštaláciách)	ks	13,000	110,882	1 441,465
	Celkom za	730 Vykurovanie				1 441,465
Diel:	763	Drevostavby-sadrokartony				
80	763122131000	Predsadená stena W623 12,5 mm 1xopláštená GKBI 40 mm-pri stupačkách na 1.np-2ks	m2	8,000	16,557	132,456
		2*4,0*0,5*2		8,00		
81	998763201000	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,510	2,817	4,253
	Celkom za	763 Drevostavby-sadrokartony				136,710
Diel:	764	Klmpiarske konštrukcie				
82	764351203000	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330 d l 5m-	m	61,200	10,079	616,835
83	764359212000	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-12 5	kus	3,000	10,079	30,236
84	764451203000	Klamp. PZ pl. rúry odpadové S120	m	29,600	11,971	354,343
85	998764201000	Presun hmôt pre klmpiarske konštr. v objektoch v výšky do 6 m	%	13,240	1,300	17,212
	Celkom za	764 Klmpiarske konštrukcie				1 018,626
Diel:	766	Stolárske konštrukcie				
86	766661112000	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	2,000	4,903	9,806
		60/197:2		2,00		
87	766661122000	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	kus	11,000	5,088	55,965
		80/197:4		4,00		
		90/197:4		4,00		
		100/197:3		3,00		
88	766661422000	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	1,000	7,676	7,676
89	766669117000	Dokovanie samozatv. na zárubeň oceľovú pri mont. k omp. dvier	kus	1,000	6,787	6,787
		1.np:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MS Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
90	766695213000	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	kus	14,000	3,200	44,800
91	5491A1201	Samozatvárač TS 72 s klz.lištou biely	kus	1,000	78,261	78,261
92	61160a260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197cm + kovanie	kus	2,000	121,973	243,946
93	61160b260	Dvere vnútorné hladké plné 80x197cm + kovanie	kus	5,000	130,097	650,486
94	61160c260	Dvere vnútorné hladké plné 90x197cm + kovanie	kus	9,000	134,137	1 207,237
95	61160d260	Dvere vnútorné hladké plné 100x197cm + kovanie	kus	3,000	138,231	414,692
96	6116a1750	Dvere protipožiarne 90/197-15/D3 EW-C	kus	1,000	484,124	484,124
97	611871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	2,000	3,803	7,605
98	611871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	4,000	4,612	18,450
99	611871810	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	kus	5,000	4,964	24,822
		1.np:1		1,00		
		2.np:4		4,00		
100	611872010	Prah dubový dĺžka 102 šírka 15cm	kus	3,000	6,153	18,458
101	998766201000	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšk y do 6 m	%	37,200	0,528	19,647
	Celkom za	766 Stolárske konštrukcie				3 292,760
Diel: 767		Zámočnícke konštrukcie				
102	7675847f	Opláštenie exteriérového schodiska pletivom vrátane pomocnej uchytnej konštrukcie+náter	m2	145,162	18,221	2 644,997
		50*2		100,00		
		8,9*2,66+6,8*2,66		41,76		
		0,68*2*2,5		3,40		
103	7675847g	Dodávka a montáž vstupných ocelových dverí na zámok - pri exter. schodisku	ks	1,000	184,780	184,780
104	767995105000	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií d o 100 kg	kg	3 519,560	0,651	2 292,523
		3199,60		3 199,60		
		+ zvary a doplnkový materiál - cca 10%:3199,6*0,1		319,96		
105	7679a5105001	Montáž porošťov	ks	42,000	5,686	238,823
		PL30*300-dl. 900mm- 39ks:39		39,00		
		PL30*300-dl. 2000mm- 2ks:2		2,00		
		PL30*300-dl. 1800mm- 1ks:1		1,00		
106	553000020	Ocelové konštrukcie - schodisko	kg	3 695,538	2,042	7 546,739
		Začátek provozního součtu				
		3199,60		3 199,60		
		+ zvary, a doplnkový materiál - cca 10%:3199,6*0,1		319,96		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		3 519,56		
		+ stratne cca 5%:3519,56*1,05		3 695,54		
107	553000021	Pororošť dl. 900mm-PL 30*900	ks	39,000	36,714	1 431,853
		39		39,00		
108	553000022	Pororošť dl. 2000mm-PL 30*900	ks	2,000	88,172	176,344
		2		2,00		
109	553000023	Pororošť dl. 1800mm-PL 30*900	ks	1,000	80,787	80,787
		1		1,00		
110	998767201000	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	158,600	0,704	111,683
	Celkom za	767 Zámočnícke konštrukcie				14 708,529
Diel:	769	Výplne otvorov z plastu				
111	769-01 T00	Dodávka a montáž plastových dverí exterierových 800/2100mm-pri schodisku	ks	1,000	480,550	480,550
112	769-01 T01	Dodávka a montáž plastového okna 2,0x1,3m vrátane parapetov	ks	1,000	236,560	236,560
113	998769201T00	Presun hmôt pre konštr. plastové v objektoch výšk	%	8,200	0,880	7,218
	Celkom za	769 Výplne otvorov z plastu				724,328
Diel:	771	Podlahy z dlaždíc				
114	771441015000	Montáž sokl. rovných z obl. hutných 200x100 v. 20 0 do malty	m	25,120	2,922	73,409
		101-schodisko-bez uprav:				
		102:16,7-0,8*3-0,6*2		13,10		
		105:12,82-0,8		12,02		
		106-obklad:				
		108-obklad:				
		110-obklad:				
		111-obklad:				
115	771575107000	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	88,660	18,040	1 599,420
		101-schodisko-bez uprav:				
		102:18,9		18,90		
		105:6,8		6,80		
		106:36,26		36,26		
		108:22,38		22,38		

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
116	771579795T00	110:2,16 111:2,16 <i>Priplatok za špárov hmotou-plošne</i>	m2	2,16 2,16 91,172	1,347	122,785
117	597000001a	88,66 25,12*0,1 <i>Dodávka keramickej dlažby</i>	m2	88,66 2,51 95,731	11,100	1 062,632
118	998771201000	88,66*1,05 25,12*0,1*1,05 <i>Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšk y do 6 m</i>	%	93,09 2,64 32,560	3,345	108,908
Celkom za		771 Podlahy z dlaždíc				2 967,156
Diel: 775		Podlahy vlysové a parketové				
119	775551111000	<i>Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou parozábr anou a s olištovaním laminované tabule 1286x194 mm</i>	m2	219,680	7,605	1 670,698
120	2830010400	103:25,38 104:85,33 107:81,51 109:13,51 112:13,95 <i>Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm</i>	m2	25,38 85,33 81,51 13,51 13,95 252,632	0,968	244,610
121	283775610	219,68*1,15 <i>Folia MIRELON -biela podložka pod plávajúce podlah</i>	m2	252,63 230,664	0,616	142,125
122	611942122	219,68*1,05 <i>Parkety laminátové KRONOSPAN GLOBAL CLICK typ spoj</i>	m2	230,66 230,66	10,167	2 345,068
123	614200200	219,68*1,05 <i>Lišta 5,0cm parketová MDF+fólia soklová SL2-Parado</i>	m	230,66 20,80 33,37 42,27 14,06 11,02	5,440	661,043
124	998775201000	103:7,05*2+3,8*2-0,9 104:12,105*2+6,98*2-0,8*2*3 107:13,16*2+6,195*2+0,84*2+0,58*2+1,685*2+0,475*2-0,9*2*2 109:4,665*2+2,815*2-0,9 112:2,4*2+5,81*2-0,9*2*3 <i>Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m</i>	%	57,410	0,704	40,427
Celkom za		775 Podlahy vlysové a parketové				5 103,972
Diel: 781		Keramické obklady				

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MS Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
125	781446112000	Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek hutných alebo keramických-do výšky 2,0m 106:39,21*2,0-0,8*2-0,9*2*2 108:26,48*2,0-0,8*2-1*2 110:(2,4*2+0,9*2)*2,0-0,6*2 111:(2,4*2+0,9*2)*2,0-0,6*2	m2	146,580 73,22 49,36 12,00 12,00	17,595	2 579,083
126	781479705T00	Priplatok za špárovaciu hmotu-plošne vnútorný obklad	m2	146,900	1,417	208,181
127	781491111000	Montáž plastových profilov do malty, roh 147	m	147,000 147,00	6,074	892,812
128	597000001	Dodávka keramického obkladu 146,58*1,05	m2	153,909 153,91	9,246	1 423,082
129	998781201000	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšk y do 6 m	%	57,390	1,760	101,032
Celkom za		781 Keramické obklady				5 204,191
Diel:	783	Nátery				
130	783125630000	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické 3x ema il schodisko:103,02 zarubne:7*1,5	m2	113,520 103,02 10,50	5,836	662,490
131	783125730000	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základ né schodisko:103,02 zarubne:7*1,5	m2	113,520 103,02 10,50	1,206	136,895
Celkom za		783 Nátery				799,385
Diel:	784	Mal'by				
132	784413301000	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v . do 3,8m stropy:355,74 steny:229,87+590,29	m2	1 175,900 355,74 820,16	0,651	765,942
133	784452274001	Mal'ba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. na schod. do 3,8m-sadrokarton farebná na kastlik stropy:355,74 steny:229,87+590,29	m2	1 175,900 355,74 820,16	2,887	3 394,985
134	78445227a000	Mal'ba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. na schod. do 3,8m-mal'ba farebná 2*4,0*0,5*2	m2	8,000 8,00	2,359	18,872
Celkom za		784 Mal'by				4 179,799
Diel:	M21	Elektromontáže				
135	M21-1 T00	Elektroinštalácia - komplet podľa prílohy	subor	1,000	6 833,330	6 833,330

Položkový rozpočet


Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Brnianska	
Objekt :	01	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
	Celkom za	M21 Elektromontáže				6 833,330
Diel:	OST	Ostatné				
136	999999911	Detské lehátko 120x55x24	kus	0,000		
137	999999912	Skladacia harmoniková stena - pre izolačku dl. 3600mm	kus	0,000		
138	999999920	Police na hygienické potreby a uteráky pre detí	kus	0,000		
139	999999924	Stôl 800x800 do kabinetu	kus	0,000		
140	999999925	Stolička pre učiteľky	kus	0,000		
141	999999926	Stolička do kancelárie	kus	0,000		
142	999999927	Skrinka dvojšatníková dvojpríhradková,	kompl	0,000		
143	999999928	Radiátorový kryt (Drevený kryt okolo radiátorov, priečkový vertikálny, s drevenou parapetnou doskou. Rohy zaoblené s ochrannou plastovou lištou, rozmery upresniť na stavbe, priemerne: 1600x300x800mm.)	ks	13,000	62,822	816,682
144	999999929	Závesy na uteráky dl. 3,0m+háčiky	ks	0,000		
	Celkom za	OST Ostatné				816,682
Diel:	D96	Presuny sute				
145	979081111000	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	162,723	6,725	1 094,301
146	979081121000	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý d'alš í 1 km	t	4 718,978	0,220	1 038,441
147	979082111000	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	162,723	5,730	932,448
148	979082121000	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých d' alších 5 m	t	488,170	0,651	317,978
149	979131409000	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	162,723	11,196	1 821,926
	Celkom za	D96 Presuny sute				5 205,094

Položkový rozpočet

Rozpočet	5 Zdravotechnika	JKSO	
Objekt	Názov objektu	SKP	
01		Merná jednotka	
Stavba	Názov stavby	Počet jednotiek	0
2015-Gn_h2	MŠ Dubová	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednávateľ			
Dodávateľ		Zákazkové číslo	
Rozpočtovateľ		Počet listov	

Rozpočtové náklady			
Základné rozpočtové náklady		Ostatné rozpočtové náklady	
Z	HSV celkom	Sťažené výrobné podmienky	0,000
	PSV celkom	Oborová prírážka	0,000
R	M práce celkom	Presun stavebných kapacít	0,000
N	M dodávky celkom	Mimostavenisková doprava	0,000
	ZRN celkom	Zariadenie staveniska	0,000
		Prevádzka investora	0,000
	HZS	Kompletačná činnosť (IČD)	0,000
	ZRN+HZS	Ostatné náklady neuvedené	0,000
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatné náklady celkom	0,000

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Meno :	Meno :	Meno :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 GENESIS POZELING spol. s r.o. Pešia cesta 250/76 931 01 Šamorín - Mliečno IČO: 46 059 105 DIČ DPH: SK2023215040	

Základ pre DPH	20,0	%		8 333,358 €
DPH	20,0	%		1 666,672 €
Základ pre DPH	0,0			0,000 €
DPH				
Cena za objekt celkom				10 000,030 €

Poznámka :

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Dubová	Rozpočet : 5
Objekt :	01	Zdravotechnika

Rekapitulácia stavebných dielov

Stavebný diel	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnútorná kanalizácia	0,000	1 082,300	0,000	0,000	0,000
722 Vnútorný vodovod	0,000	3 453,532	0,000	0,000	0,000
725 Zariadenie predmety	0,000	3 797,526	0,000	0,000	0,000
Objekt celkom	0,000	8 333,358	0,000	0,000	0,000

Vedľajšie rozpočtové náklady

Názov VRN	Euro	%	Základňa	Euro
Stáženie výrobné podmienky	0,000	0,000	8 333,358	0,000
Oborová prirážka	0,000	0,000	8 333,358	0,000
Presun stavebných kapacít	0,000	0,000	8 333,358	0,000
Mimostavenisková doprava	0,000	0,000	8 333,358	0,000
Zariadenie staveniska	0,000	0,000	8 333,358	0,000
Prevádzka investora	0,000	0,000	8 333,358	0,000
Kompletačná činnosť (IČD)	0,000	0,000	8 333,358	0,000
Rezerva rozpočtu	0,000	0,000	8 333,358	0,000
VRN celkom				0,000

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Dubová	Rozpočet:
Objekt :	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
Diel: 721		Vnúťorná kanalizácia				
1	721171107000	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75 x1,8	m	12,000	13,409	160,905
2	721171109000	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110 x2,2	m	18,000	11,764	211,747
3	721171111000	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140 x2,8	m	12,000	16,804	201,647
4	721173205000	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	10,000	8,024	80,242
5	721194105000	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	10,000	1,894	18,937
6	721194109000	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	11,000	2,812	30,930
7	721290111000	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	42,000	0,555	23,298
8	721MAT01	Závesný systém potrubia	ks	22,000	6,924	152,335
9	721MAT02	Pripojovacie koleno	ks	11,000	7,900	86,899
10	HZS01	Napojenie na existujúcu kanalizáciu	sub	2,000	57,680	115,361
	Celkom za	721 Vnúťorná kanalizácia				1 082,300
Diel: 722		Vnúťorný vodovod				
11	722171113	Potrubie plastlinikové 20x2mm v kotúčoch	m	46,000	14,729	677,514
12	722171114	Potrubie plastlinikové 26x3mm v kotúčoch	m	31,000	20,773	643,963
13	722181113000	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	77,000	1,253	96,472
14	722190222000	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	súbor	20,000	52,841	1 056,822
15	722190402000	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN20	kus	38,000	5,059	192,256
16	722220111000	Montáž armatury závitovej s 1 závitom nástenka pre ventil G 1/2	kus	10,000	5,193	51,933
17	722220121000	Montáž armatury závitovej s 1 závitom bateriu G 1/2x150mm	pár	13,000	10,492	136,392
18	722231042000	Montáž armatury závitovej s 2 závitmi psuvač klínový G 3/4	kus	6,000	9,832	58,991
19	722290226000	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	77,000	1,052	81,007
20	722290234000	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	77,000	0,717	55,232
21	722MAT01	Bezpečnostná skupina k TUV	ks	2,000	32,020	64,041
22	722MAT02	Gulový úyáver DN20	ks	6,000	10,052	60,311
23	722MAT03	Term zmiešavci ventil TUV	ks	2,000	97,668	195,335
24	HZS01a	Montáž zmiešavacích ventilov	sub	2,000	28,941	57,881
25	722HZS02	Montáž bezpečnostnej skupiny	sub	2,000	12,691	25,383
	Celkom za	722 Vnúťorný vodovod				3 453,532
Diel: 725		Zariadenie predmety				
26	725119106000	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom nízko položené	kus	9,000	11,410	102,689
27	725119305000	Montáž záchodovým mís kombinovaných voľne stojaca	ks	9,000	25,947	233,524
28	725119307000	Montáž záchodových mís kombinovaných s rovným odpadom	súbor	1,000	25,115	25,115

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Dubová	Rozpočet:
Objekt :	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
29	725219201000	Montáž umývadiel na konzoly bez výtok.armatury	súbor	11,000	23,996	263,957
30	725241112000	Montáž sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súbor	1,000	35,511	35,511
31	725245122	Montáž zástena sprchová 2 kridlová do výšky 2,0m šírky 0,9m	sub	1,000	31,073	31,073
32	725339101000	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výt ok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	29,295	29,295
33	725339102000	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	súbor	2,000	52,038	104,075
34	725819201000	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	1,000	3,405	3,405
35	725819401000	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	22,000	4,151	91,317
36	725829601000	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvor u	kus	11,000	7,623	83,848
37	725849201000	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	kus	1,000	9,105	9,105
38	725869301	Montáž záopachovej uzávierky pre umývadlo do DN40	ks	11,000	2,219	24,407
39	725869340	Montáž záopachovej uzávierky pre umývadlo do DN50	ks	1,000	2,267	2,267
40	725MAT01	Detský klozet BABY	ks	9,000	41,010	369,094
41	725MAT02	WC doska baby-bez poklopu intibakt zelená	ks	9,000	21,481	193,327
42	MAT03	Umývadielko BABY 45cm	ks	9,000	39,059	351,534
43	MAT04	Plastová nádržka s detským motívom	ks	9,000	32,852	295,671
44	MAT05	Umývadlo 55cm	ks	2,000	23,967	47,935
45	MAT06	Výlevka	ks	1,000	168,690	168,690
46	MAT07	elektrický ohrievač 80l	ks	2,000	195,326	390,651
47	MAT08	Sprchová kabína vanička-samostatná	ks	1,000	337,389	337,389
48	MAT09	Rohový ventil s filtrom	ks	22,000	3,194	70,276
49	MAT10	WC misa kombi	ks	1,000	74,580	74,580
50	MAT11	Sedátko k WC	ks	1,000	16,861	16,861
51	MAT12	Pripojovacia hadica k WC	ks	11,000	2,573	28,300
52	MAT13	Šroby k záchodom	ks	10,000	0,976	9,755
53	MAT14	Šroby k umývadlám	ks	11,000	1,157	12,730
54	MAT15	Sífon umyvadlový	ks	11,000	3,902	42,923
55	MAT16	Bateria nástenná s dlhým výtokom	ks	1,000	22,734	22,734
56	MAT17	Šrobenie mosadzné	ks	10,000	2,305	23,049
57	MAT18	Batéria umývadlová stojánková	ks	11,000	17,483	192,313
58	MAT19	Sprchová suprava	ks	1,000	11,812	11,812
59	MAT20	bateria sprchová	ks	1,000	21,299	21,299
60	MAT21	Silikonovanie zariadení predmetov	ks	22,000	2,133	46,921

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-Gn_h2 MŠ Dubová	Rozpočet:
Objekt :	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
61	MAI22	Sifon sprchový	ks	1,000	18,736	18,736
62	998725201000	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	39,588	0,287	11,358
	Celkom za	725 Zariadenia, predmety				3 797,526

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity MŠ - Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ, Brnianska v nových triedach	JKSO	
Názov objektu	Vlastná stavba	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		14.01.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 9 691,91		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kľúčová doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Pešia cesta 250/76
931 01 Šamorín - Mliečno
IČO: 46 059 105
DIČ DPH: SK2023215040

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ, Brnianska v nových triedach

Objekt: Vlastná stavba

JKSO:

Časť: Elektroinštalácia

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
1	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	50,000	0,598	29,894	
2	3450706600	I-Rúrka FXPS 20 čierna	m	50,000	0,630	31,481	
3	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	40,000	0,669	26,764	
4	3450706800	I-Rúrka FXPS 32 čierna	m	40,000	1,260	50,397	
5	2100100050	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	5,852	5,852	
6	34507001001	HÚS v plast. skrinke	ks	1,000	28,082	28,082	
7	210010301	Skatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	53,000	0,592	31,389	
8	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	53,000	0,104	5,530	
9	210010313	Skatula odbočná s viečkom, bez zapojenia (KÖ 125) štvorcová	ks	10,000	1,502	15,018	
10	3450913000	Krabica KO-125	ks	10,000	0,984	9,836	
11	210010321	Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	48,000	2,531	121,495	
12	34509075101	Krabica KU 68	ks	38,000	0,826	31,373	
13	34509075102	Krabica do betónu UNIVOLT	ks	10,000	1,199	11,986	
14	2100105021	Montáž a zapojenie svetidla	ks	59,000	3,511	207,159	
15	34800100101	Svietidlo CIBILL 60W IP44	ks	17,000	20,863	354,663	
16	34800100102	Svietidlo V131 Victor s pohybovým čidlom 60W IP44	ks	4,000	22,957	91,826	
17	34800100107	Svietidlo núdzové stropné a nástenné 1x18W, 230V, IP40, aut.svietivosť 1hod.	ks	9,000	78,346	705,110	
18	3480476300	Svietidlo TCW 195-258 D	ks	29,000	51,114	1 482,315	
19	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	36,000	0,367	13,199	
20	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	36,000	0,164	5,889	
21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,598	2,392	
22	3452106400	G-Káblové oko CU 16x 6 KU-L	ks	4,000	0,250	1,001	
23	4291400014	Malé radiálne ventilátory CF 200PT	ks	2,000	70,876	141,751	
24	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	50,000	0,490	24,501	
25	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	50,000	0,277	13,854	
26	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	0,832	3,328	
27	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely	ks	4,000	1,014	4,055	
28	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.-radenie 6	ks	24,000	0,945	22,675	
29	3450201530	Prepínač 6 3553-06289 B2 matný biely	ks	24,000	1,114	26,736	
30	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	8,000	1,199	9,589	
31	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	8,000	1,793	14,344	
32	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	2,925	5,849	
33	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	11,293	22,586	
34	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	17,000	2,118	36,006	
35	3450359300	Dvojzásuvka 230V 16A IP20	ks	14,000	3,004	42,049	
36	3450366660	Dvojzásuvka s prepäťovou ochranou kompletná 5592A-A2349 B biela	ks	3,000	28,457	85,372	
37	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	3,278	3,278	
38	35701001001	1 Rozvádzač RP	ks	1,000	1 057,581	1 057,581	
39	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	30,000	1,303	39,088	
40	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	18,480	0,828	15,297	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7		8
41	210800003	Vodič medený uložený pod omietkou ČYY 4	m	150,000	0,372	55,735		
42	3410420300	Vodič medený ČYY 4 čierny	m	150,000	0,302	45,370		
43	210800101	Kábel uložený pod omietkou ČYKY 2 x 1,5	m	30,000	0,370	11,105		
44	3410103000	Káble silové s medeným jadrom ČYKY-O 2x1,5	m	30,000	0,251	7,530		
45	210800105	Kábel uložený pod omietkou ČYKY 3 x 1,5	m	600,000	0,370	222,092		
46	3410105000	Káble silové s medeným jadrom ČYKY-J 3x1,5	m	600,000	0,313	187,826		
47	210800105	Kábel uložený pod omietkou ČYKY 3 x 1,5	m	100,000	0,370	37,015		
48	3410104300	Káble silové s medeným jadrom ČYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,343	34,266		
49	210800105	Kábel uložený pod omietkou ČYKY 3 x 1,5	m	90,000	0,370	33,314		
50	34114024001	Nehorľavý kábel 1-CHKH-V 3x1,5	m	90,000	1,962	176,595		
51	210800106	Kábel uložený pod omietkou ČYKY 3 x 2,5	m	300,000	0,370	111,046		
52	3410105100	Káble silové s medeným jadrom ČYKY-J 3x2,5	m	300,000	0,485	145,523		
53	210800113	Kábel medený uložený pod omietkou ČYKY 4 x 10	m	30,000	0,496	14,891		
54	3410108000	Káble silové s medeným jadrom ČYKY-J 4x10	m	30,000	2,959	88,773		
55	MV	Murárske výpomoci	%	85,124	0,705	60,017		
56	PM	Podružný materiál	%	69,768	2,115	147,571		
57	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	85,124	0,705	60,017		
OST		Ostatné			0,000	0,000		
58	HZS-001	Revízie	ks	1,000	564,056	564,056		
	HZS-008	POROVNAŤ ROZPOČET S P.D.!	hod	0,000	0,000	0,000		

Celkom

6 833,330

0,018

PODROBNÝ OPIS A TECHNICKÉ POŽIADAVKY PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky:

Rozšírenie kapacity MŠ- Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ, Brnianska v nových triedach

Základné informácie:

Vstup do objektu ostáva z Brnianskej ulice cez existujúce schodisko, ktoré vedie až na 2.NP na novú chodbu. Odtiaľ je možnosť vstupu do nových šatní. V objekte budú vyhotovené dve triedy, ku každej prislúcha šatňa, herňa, umývárň. Zo spoločnej chodby je vstup aj do WC pre dospelých ako aj miestnosť pre upratovačku. Herňa, miestnosť č. 1.04 je väčšia s kapacitou pre 21 detí. Na túto miestnosť je napojené aj nové oceľové únikové schodisko. Druhá herňa, miestnosť č. 1.07 je menšia s kapacitou pre 20 detí. Obe herne sú prepojené chodbou.

Kúrenie je existujúce, projekt ho nerieši. Pre účely nových umývárni budú osadené dva samostatné elektrické zásobníky vody v priestoroch umývárni.

B2.3. Stavebno-technické riešenie

B2.3.1 Búracie práce

Počas prestavby sa vybúrajú otvory do nosných stien. Podrobnejšie pozri dokument statika. Dotknuté budú tri krátke úseky a jeden väčší otvor do nosnej steny. Taktiež sa odstránia všetky vyznačené priečky a výplne otvorov. Následne bude objekt vyčistený, nášľapné vrstvy budú taktiež odstránené.

Pred búracími prácami je nutné vykonať sondy pre zistenie stavu nosných stien. Je nutné vyhodnotiť každú stenu, ktorá je hrubšia ako 200 mm samostatne a rozhodnúť sa, či má alebo nemá nosnú funkciu. Po vyhotovení sond je nutné prizvať statika aby posúdil únosnosť existujúceho muriva.

Predpokladáme však, že nosné sú len steny s hrúbkou nad 350 mm.

Búracie práce musia vykonávať len vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia používať ochranné prostriedky (proti nadmernému hluku – tlmiče hluku, prachu – respirátory.)

V mieste, kde sa bude realizovať otvor v nosnej stene, sa zrealizuje podchytenie otvoru pomocou oceľových profilov alebo keramickými prekladmi s dostatočným presahom. L, U a HEA profile sa osadia najprv z jednej strany do polovice steny a potom z druhej strany, oceľové profile sa vyklinujú, zalejú sa konce profilov cementovou maltou MC 50, až potom sa vybúra otvor v stene.

Počas prác musí byť okolie zabezpečené proti úrazu, podchytené stropy a pod. – Podrobnejšie pozri dokument statika.

Rozvody EL, ZT dodávateľ zkoordinuje na stavbe podľa skutkového stavu pôvodných konštrukcií. Všetky stavebné úpravy je treba preberať z PD profesii ZT, EL.

Kompletná projektová dokumentácia a výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť dokumentov zákazky v systéme EVO.

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Pešia cesta 250/76
931 01 Š:
IČO:
DIČ DPH

Harmonogram prác

**„Rozšírenie kapacity MŠ- Rekonštrukcia polyfunkčného objektu pre užívanie MŠ,
Brnianska v nových triedach“**

Uchádzač / skupina dodávateľov

OBCHODNÉ MENO UCHÁDZAČA: POZEMNÉ STAVBY GENEZIS, s.r.o.**SÍDLO UCHÁDZAČA****ULICA: PEŠIA CESTA 250/76****MIESTO: ŠAMORÍN - MLIEČNO****PSČ: 931 01****IČO: 46059105****IČ DPH (DIČ): SK2023215040**

**Je uchádzač platiteľom
DPH?**

ÁNO¹

P. č.	Predmet zákazky	Termíny plnenia podľa predložených dokladov výkaz výmer
1	Etapa - elektro	Od prevzatia staveniska – do 30 dní
2	Etapa - stavebná	Od prevzatia staveniska – do 80 dní
3	Etapa - zdravotníctvo	Od prevzatia staveniska – do 20 dní
	Ukončenie prác	do 25.08.2016

GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Pešia cesta 250/76

931 01 Šamorín - Mliečno

IČO: 46 059 105

V Šamoríne dňa 24.2.2016

.....

Róbert Göncz - konateľ

V Harmonograme a v činnostiach spojených so stavebnými prácami zhotoviteľ uvedie akým spôsobom, a akými postupmi plánuje dielo vykonať. Harmonogram môže mať aj inú formu, pričom harmonogram musí zohľadňovať jednotlivé stavebné činnosti a časové úseky realizácie.

Zoznam subdodávateľov:

Uchádzač / skupina dodávateľov

OBCHODNÉ MENO UCHÁDZAČA: POZEMNÉ STAVBY GENEZIS, s.r.o.
 SÍDLO UCHÁDZAČA
 ULICA: PEŠIA CESTA 250/76
 Miesto: ŠAMORÍN MLIEČNO
 PSČ: 931 01
 IČO: 46059105
 IČ DPH (DIČ): SK2023215040

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO¹**Podiel prác formou subdodávok**

Predmet subdodávok	Zoznam subdodávateľov navrhovaných	% podiel subdodávky

Bez subdodávok. Profesie pre elektroinštalácie a vodoinštalácie riešené pracovnoprávnym vzťahom.

Meno a priezvisko, titul:	Róbert Göncz
Funkcia:	Konateľ
Dátu a miesto: 23.5.2016, Šamorín - Mliečno	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. Pešia cesta 250/76 931 01 Šamorín - Mliečno IČO, 46 059 105 DIČ DPH: SK2023215040

Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov kvalifikovaných osôb.

Uchádzač / skupina dodávateľov

OBCHODNÉ MENO UCHÁDZAČA: POZEMNÉ STAVBY GENEZIS, s.r.o.

SÍDLLO UCHÁDZAČA

ULICA: PEŠIA CESTA 250/76

MIESTO: ŠAMORÍN MLIEČNO

PSČ: 931 01

IČO: 46059105

IČ DPH (DIČ): SK2023215040

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO¹

1. Róbert Göncz, konateľ
2. Ing. Miloslav Košina – stavbyvedúci

Meno a priezvisko, titul:	Róbert Göncz
Funkcia:	Konateľ
Dátu a miesto: 24.2.2016, Šamorín - Mliečno	GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Pešia cesta 250/76 931 01 Šamorín - Mliečno IČO: 46 059 105 DIČ DPH: SK2023215040