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uzavretd podla § 536 anasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 45 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov

(dalej len ,, zmluva o dielo®)

Cl. 1. Zmluvné strany

1. Objednavatel’ ¢ Mesto Sviity Jur

V zastlpeni Statutdrneho zastupcu : Ing. Simon Gabura — primator
ICO ;00304832

Bankové spojenie . VUB Bratislava, a.s.

Cislo Gétu : 624112/0200

IBAN : SK34 0200 0000 0000 0062 4112

Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych a technickych Mgr. Martin Orlicky

- kontakt 02/44 971 321, mobil 0917 717 582
fax 02 /4920 2388
e-mail martin.orlicky@svatyjur.sk

(d’alej len ,,objedndvatel*)

2, Zhotovitel’: HOLLSTAYV, s.r.o.
Sidlo: Horna Skotria 2945
v zastupeni: Vladimir Holly — konatel’
ICO: 43 823 734
IC DPH: $K2022506629
Zapisany v OR OS v Ziline, oddiel Sro, vlozka &. 1977/L
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Cislo aétu: SK38 1111 000 000 1224845007
Osoba opravnené na rokovanie _
- vo veciach zmluvnych :Vladimir Holly
- vo veciach technickych :» Vladimir Holly
Cislo telefonu a faxu :0907 874 780, 041/4000 315
e-mail :hollstav@hollstav.eu

(d’alej len ,zhotovitel™)
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2.5

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvarajo tato zmluvu na zdklade vysledku prieskumu trhu na
uskuto¢nenie stavebnych prac na predmet zdkazky s nazvom:

»Sviity Jur Hergottova ulica — spevnené plochy pred zdravotnym strediskom*,
vsulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Dielo®).

Tato zmluvu uzatvara objednavatel’ so zhotovitelom (Gspe$nym uchadzadom), ktory
zabezpedi hospodarnu a kvalitnu realizaciu stavby (predmetu obstaravania) v rozsahu a za
podmienok stanovenych v podla sutaznych podkladov pre prieskum trhu a jej uvedenie do
uzivania, bez ujmy na prevadzke, hospodarnosti a kvalite vykonanych prac.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ vSetky &innosti a zaroveti ma dostatok
odbornych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najmi finanénych, personalnych a
materidlnych), aby zhotovil pre objednavatela Dielo uvedené v ¢lanku 2 Predmet zmluvy
podla poziadaviek objedndvatel’a pre zhotovenie Diela uvedenych v ods. 1.2 tohto &lanku
a zarovefi riadne av dohodnutych lehotach. TaktieZ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
oboznamil s rozsahom prac a si mu zname technické a iné podmienky na realizaciu prac.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat vsetky cCinnosti v silade so vseobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v ¢ase ich uskuto¢iiovania, ktoré sa na uvedené
¢innosti vzt'ahuji.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi suéinnost’ potrebna na plnenie zmluvy
v rozsahu a moznosti objednavaterla.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel’ neposkytuje preddavky. Zhotovitel' sa
zavdzuje poskytnut’ objednavatelovi vSetku sulinnost, aki od neho mozno o&akavat,
potrebnii na zabezpecenie hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy.

Clanok 2
Predmet zmluvy — Dielo a terminy plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze v shlade s vyhlasenoym prieskumom zo dia 5. 8. 2016 a so
svojou sutaznou ponukou zo diia 16.08. 2016zabezpedi pre objednavatela realizaciu stavby
— diela ,,Sviity JurHergottova ulica — spevnené plochy pred zdravotnym strediskom*
podla odsthlasenych poloZiek vykazu vymer.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo uvedené v bode 2.1 v terminoch:

Zacatie prac:
UkoncCenie prac: 4 tyzdne od prevzatia staveniska

Zhotovitel’ je opravneny pouzit' na splnenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy tretie
osoby len po predchadzajiicom pisomnom suhlase objednavatela. O udelenie stthlasu musi
zhotovitel’ poziadat’ tak, aby nebol objednavatel’ pri posudzovani Ziadosti zhotovitel'a pod
Casovym tlakom, najneskor vSak tri dni pred zamy§Panym pouZitim tretich os6b
zhotovitelom. Udelenie takého siihlasu nesmie byt’ bez vaznych dovodov odmietnuté alebo
zadrziavané.

Za vykonavanie Diela zhotovitel'om sa povaZuje aj vykonavanie diela prostrednictvom
tretich 0s6b v stlade s tymto odsekom.

Pri vykonavani Diela podl'a tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel’ zodpoveda
za Skodu, ako aj za vykonané prace vo vzt'ahu k objednéavatel'ovi, ako keby plnil sam.

Zhotovitel’ zodpoveda za Casové aj vecné terminy realizacie v sulade s harmonogramom
prac a dodavok vratane prac a dodavok subdodavatelov. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze s
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dohodnutymi subdoddvatel'mi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedat za
dodrzanie ¢asového postupu vystavby a kvalitu prac.

V predmete a cene diela musia byt’ zahrnuté vSetky potrebné dodavky, komponenty, prace,
stvisice sluzby tak, aby ukonéené dielo bolo funkéné a zodpovedalo poZiadavkam PD.

Objednavatel’ si mbZe objednat’ vykonanie zmien alebo Gprav predmetu diela, vratane prac
naviac. Zaroveni Objednavatel moéze jednostranne vynat &ast diela z pOsobnosti
Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny tak(to zmenu prijat. Ak v8ak maju pozadované zmeny
vplyv na podmienky tejto zmluvy, najmé na kvalitu, cenu alebo termin dokonéenia diela, je
Zhotovitel’ povinny do 5 (piatich) dni predlozit’ Objednavatel’ovi nasledujiice dokumenty:

. popis navrhovanej zmeny, ktord sa ma vykonat’

. podrobny navrh Zhotovitel’a na dpravu terminu dokoncenia diela a ceny diela

Akéakol'vek zmena diela (s vynimkou jednostranného vyiatia ¢asti diela z p6sobnosti
Zhotovitel'a podl'a predchadzajiceho bodu), odpocet prac alebo prace naviac musia byt’
pisomne schvélené Statutarnym zastupcom Objednavatel’a .

Lehoty stanovené pre zmluvné strany sa mdézu menit vzajomnou pisomnou dohodou
zmluvnych stran vo forme dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ je opravneny pri nedodrzani terminov, resp. pri viac ako 7-diiovom
omeskani vo¢i terminovému planu, uloZit’ Zhotovitel'ovi dvojtyzdiiovii lehotu na
dobehnutie omeskanych ¢innosti, a po jej marnom uplynuti nechat’ uskuto¢nit’ tieto
¢innosti na naklady a riziko Zhotovitel'a tret'ou osobou. Zhotovitel' zodpoveda za
vSetky nepriame a priame $kody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi prekro¢enim
dohodnutych terminov z dévodu na strane Zhotovitel’a.

Clanok 3
Cena diela a fakturacia

Cena za realizaciu Diela v plnom rozsahu podl'a prilozeného rozpoétu je medzi zmluvnymi
stranami v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov dohodnuta v sulade s ponukou predlozenou vo verejnej siit'azi vo vyske:

celkom 30 000, 00€ (tridsattisic eur )
z toho:

DPH 5000 ,00.€ (slovom péttisic eur )

bez DPH 25 000, 00 € (slovom dvadsat’pét'tisic eur )

Cena zahrna vsetky prace na diele , ako aj prace spojené s vykonom diela a prace, ktoré veda
k dokonceniu diela a jeho riadnemu odovzdaniu a prevzatiu podla tejto zmluvy . V cene
predmetu plnenia si zohl'adnené vsetky pripadné okolnosti, ktoré existuji v Case zacatia
préc, ako aj tie, ktoré vznikna v priebehu vykonavania prac, vyvolané etapovitostou prac a
ktoré zarovenn mozu spdsobit’ stazenie podmienok pri vykonavani dodavok a prac
zhotovitel'om, vratane mozného zvySenia nakladov zhotovitela v pripade, ak bude
zabezpefovat’ osobitné opatrenia v désledku existencie takych okolnosti . V cene diela st
tiez zahrnuté vietky stazené podmienky realizacie diela.

Cena zahfia vsetky prace na diele .Ide najméi o :

a) nutnost’ zabezpelenia uskuto¢novanych prac,

b) priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitelom vzhladom na charakter
a umiestnenie Diela,

c) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,
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d) pripadné potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu vlastnikov
a uzivatel'ov susediacich nehnutePnosti (najmé z dévodu hluku, prachu a vibracii),

e)naklady zhotovitel'a na zabezpecenie poistenia diela

f) zabezpelovacie, pripravné a pomocné prace,

g) spotrebované energie, likvidaciu odpadu,

h) testy a skiisky diela

ch) vypracovanie dokumentacie k dielu ainé naklady, ktoré sa potrebné na realizaciu
vietkych zmluvnych vykonov a riadne vykonanie diela

Zhotovitel’ sa zaviizuje na vlastné naklady zabezpecit:

a) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela tak, aby stavenisko spiiialo podmienky podl'a
nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, pred za¢atim prac vypracuje aobjednavatelovi odovzda
projekt planu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,

b) zabezpelenie staveniska takym spdsobom, aby sa zabranilo moznému vzniku urazov
tretich os6b najmi sohladom na skutolnost, Ze realizacia stavebnych prac bude
prebiehat za plnej Cinnosti prevadzok na susednych nehnutelnostiach a prevadzok
v objekte MsU vo Svitom Jure a aby sa chrdnilo zhotovované Dielo pred odcudzenim
a poskodenim Diela, ¢asti Diela, pred odcudzenim a poskodenim materidlu potrebného
pre vykonavanie Diela, pred odcudzenim a podkodenim zariadeni pouzivanych pri
zhotovovani Diela,

¢) poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent pri vykone povolania,

d) naklady za poskytnuté priestorov zariadenia staveniska v rozsahu mozZnosti
objednavatela - tieto sluzby si uplatni objednéavatel’ u zhotovitel'a samostatnou fakturou

e) pravidelné denné &istenie priestorov a prilahlych priestorov stavby, podl'a potreby aj
viacnasobné denné Cistenie

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako si uvedené v ponuke zhotovitela
(vykaze vymer), st pevné a nie je mozné ich dodato¢ne upravovat. Cena za dielo vyplyva
z ponuky zhotovitel'a vo verejnej sut'azi a je stanovena ako maximalna. Cena za dielo je
pevna, nemenna a maximalna jej vySka sa nesmie menit’ pocas celej doby realizacie diela
az do ukonenia diela, s vynimkou obojstrannej pisomnej dohody zmluvnych stran vo
forme dodatku ktejto zmluve. Plati, Ze poloZky neobsiahnuté v cenovej ponuke
Zhotovitela si zahrnuté do ceny diela. V pripade, Ze je cenova ponuka alebo jej
ustanovenia v rozpore s touto zmluvou, ma prednost’ znenie tejto zmluvy. Cena diela sa
mdze znizit' o akékol'vek naklady, ktoré musel Objednavatel’ vynalozit' z dovodu neplnenia
Zhotovitelovych povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy (napr. néklady na upratovanie,
naklady spojené s omeskanim Zhotovitel'a, nahrada $kody, ktora vznikne v akejkol'vek
stivislosti s dielom a/alebo touto zmluvou, ...). Zmena ceny za dielo je tiez mozna formou
jednostranného vynatia Casti diela z pdsobnosti Zhotovitel'a .

V pripade, ze podas realizacie Diela vznikne poZiadavka na realizaciu naviac prac, cena za

tieto prace sa stanovi podla Jednotkovych cien, ktoré boli sii¢astou ponuky uchadzaca vo
verejnej sutazi. Cena sa primerane upravi Dodatkom ktejto zmluve po vzajomnom
odsthlaseni zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim
jednotkovych cien dotknutej polozky av pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto
sadzby. Zmenu je zhotovitel' povinny bezodkladne zapisat’ do stavebného dennika.

3.4 'V pripade, Ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, Ze pri niektorej vymere uvedenej v

projekte nie je stlad so skuto¢nostou, t.j. Zze je vy3Sia alebo niZsia, zmluvna cena sa upravi
o tento rozdiel len po vzajomnom odsuhlaseni a vyfakturuju sa skuto¢ne vykonané prace.
Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky. Zmenu musi
zhotovitel' okamzite zapisat’ do stavebného dennika s uvedenim rozsahu prac,dodavok ,
a ocenenie tejto zmeny. Po dohode s objednavatelom riesit’ ako Dodatok k tejto zmluve,
ktory bude uzatvoreny pred odovzdanim danej stavby.
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Financovanie predmetu zikazky sa bude realizovat’ formou bezhotovostného platobného
styku formou Ciastkovej fakturacie raz za dva mesiace, na zaklade sipisu vykonanych prac
potvrdenych stavebnym dozorom a objednavatelom. Faktiry za skutoéne zrealizované
prace zhotovitel” doru¢i objednavatel'ovi v troch rovnopisoch. Splatnost’ faktir je 60 dni od
ich dorucenia.

3.6 Prilohou kazdej faktary je Objednavatelom odsthlaseny siipis vykonanych praca dodavok,

4.1,

ktoré bude zhotovitel fakturovat’. a tzv. odpoget poloziek. Odpocet polozky znamena, Ze sa
uvedie celkovy rozsah polozky a odpocita sa rozsah doposial’ fakturovaného mnozstva
dotknutej polozky s uvedenim zostatku na vykonanie. Lehota na odsthlasenie supisu
vykonanych prac a dodavok Objednéavatel’ovi je 10 dni od jeho doru€enia.

3.7 Zapisnica o ukonceni diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi
stranami.
Clanok 4
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnia zodpovednost’
tak, aby bolo dielo zrealizované riadne a v¢as.

4.2. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska

a jeho okolia, hygieny na stavenisku, bezpeénosti 0sob, verejnej bezpetnosti pocas prac na
stavbe aj pocas ich preruSenia aje povinny podrobit’ sa vietkym povinnostiam vyplyvajicim
z platnych predpisov a zakonov BOZP a PO stavby.

4.3. Zhotovitel’ je povinny aktivne sa podiel’at’ na odstrafiovani akychkol'vek vzniknutych

komplikécii bez ohl'adu na to, ¢i tieto mohol pri zachovani odborne;j starostlivosti predvidat’.
Zaroven sa zavizuje informovat’ Objednavatela o vietkych mimoriadnych udalostiach, ku
ktorym dojde v stvislosti s realizaciou diela (napr.: iraz, havaria, hroziaca $koda, vyssia
moc, a pod.).

4.4.V pripade nakladov vzniknutych z dévodu nevyhnutnosti zabezpeCovat’ napravné opatrenia

akychkol'vek nedostatkov na strane Zhotovitel’a tykajucich sa staveniska a jeho ochrany, ma
Objednavatel’ voCi zhotovitelovi pravo na nahradu nakladov spojenych so zabezpecenim
tychto opatreni. Objednavatel’ mdze taktiez vystavit' zhotovitel'ovi na sumu zodpovedajacu
vynalozenym nakladom faktaru so splatnostou 15 dni od dorudenia zhotovitelovi.
Objednavatel je opravneny pouzit’ na odstranenie akychkol'vek nedostatkov aj tretie osoby.

4.5. Zhotovitel' je povinny riadit sa  pokynmi stavbyvediceho ( technického dozoru)

Objednavatel'a pri realizacii diela, vratane pokynov uréujucich dieléie terminy realizacie a to
aj vtedy, ak tieto terminy neboli vopred dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel' sa bude
zhcastiiovat’ kontrolnych dni stavby podl'a poziadaviek Objednavatel’a. Zhotovitel’ sa zavizuje
zdovodu riadneho vykonania plneni, uréit' stavebného vediceho., ktory bude pritomny pri
rokovaniach vo veci realizacie a financovani stavby medzi Investorom a Objednavatelom.
Namietky voci nariadeniam Objednavatela Zhotovitel’ bezodkladne Objednavatelovi oznami,
a vyziada si jeho rozhodnutie v prislusnej veci. To plati predovietkym vtedy, ak Zhotovitel’
povazuje pokraCovanie v pracach alebo stav stavby v dosledku takéhoto nariadenia
Objednavatel’a, za ohrozené. Ak Zhotovitel' také oznamenie Objednavatelovi nevykona,
zostane za vykonanie takéhoto nariadenia sam zodpovedny.




4.6.Objednavatel’ ma pravo pisomne rozhodnut’ o podstatnej zmene projektovej dokumentacie,
zmene realizacie vystavby a o preruSeni prac, a najneskor sedem kalendamych dni pred
zamyslanou zmenou tito zmenu oznamit™ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' je povinny reSpektovat
rozhodnutie objednavatel’a, je viak zarovefi povinny bezodkladne oznamit’ objednavatelovi
véetky rizika a problémy, ktoré vznikna alebo mézu vzniknit' v savislosti s rozhodnutim
objednavatela. V salade so zmenami spdsobenymi rozhodnutim objednavatela sa zmluvné
strany zavdzuju primerane upravit harmonogram, financovanie a zavdzuji sa bezodkladne
potvrdit tieto zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak bude potrebné takéto zmeny vykonat

4.7.Vsetky atesty, certifikaty, skasky, revizie a osvedenia materidlov a dodavok si zabezpecuje
na vlastné naklady zhotovitel' a na poZziadanie je povinny ich objednavatelovi predloZit' na
nahliadnutie a umoznit’ mu vyhotovit’ si fotokopie tychto dokladov.
4.8 Objednavatel ma pravo vykonavat in3pekcie a overovat' v kazdom momente realizaciu
vykonov zhotovitel’a, ako i materidlov a zariadeni, ktoré zhotovitel' zabudovava.

4.9 V pripade zistenia vady alebo nestladu zhotovovaného Diela s projektom a so zmluvou a jej
prilohami, je zhotovitel’ povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat népravu, ktora musi
byt odsithlasena objednavatel'om.

4.10 Préce, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatel'a zapisaného v stavebnom denniku, nebudii objednavatelom uhradené.
Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v primeranej lehote, pokial sa
s objednavatel'om nedohodnu inak.

4.11 Zhotovitel' je vcelom rozsahu zodpovedny za vlastné sklady, Satne, stroje, pristroje,
zariadenia, nastroje a materialy aje povinny zabezpe€it' ich riadnu ochranu a udrZiavanie
v prevadzkyschopnom stave.

4.12 Zhotovitel' musi odstranit’ do 7 dni po zrealizovani diela vietok svoj material a zariadenia
staveniska s vynimkou toho, ktoré je potrebné na odstranenie vad zistenych pri preberacom
konani.

4.13 Zhotovitel umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela
a autorskému dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a zvykmi.

4.14 Zhotovitel ruéi za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti,
homologizované pre Slovenski republiku a vyhovuji platnym predpisom a technickym
normam.

4.15 Zhotovitel' pouzije také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia, ktoré su v
stilade s projektovou dokumentaciou a jeho ponukou a ktoré maju také vlastnosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti stavby a pri beznej Gdrzbe splitali okrem poziadaviek ukladanych
platnymi STN a inymi nadvéiznymi predpismi aj estetické naroky uréené projektom.

4.16 Zhotovitel je povinny na stavbe viest' stavebny dennik v zmysle vyhl. €. 85/1976 Zb. v
zneni neskorsich predpisov (vyhl. & 378 / 92 Zb.) a podla pokynov stavebného dozoru
objednavatel'a. Objednévatel’ svojim podpisom do stavebného dennika len potvrdzuje, ze
videl stavebny dennik. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ pisomne vyjadri. Zaznamy
objednavatel'a maju i¢inok bezprostredného pisomného ozndmenia a zhotovitel’ je povinny
okamyzite toto oznamenie akceptovat’ a riadit’ sa podla neho, aj ked” ho nepodpise.

4.17 Stavebny dennik musi byt’ vzdy k dispozicii Objednavatelovi, ktory ma pravo k zaznamom
v stavebnom denniku uviest’ akékol'vek svoje pripadné poznamky (vratane instrukcii), ktoré
maju charakter pisomného oznamenia a Zhotovitel' sa nimi musi bez zbyto¢ného odkladu




riadit. Do dennika sa zapisuji vsetky skutoénosti rozhodujice pre plnenie zmluvy a to
najmé udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti a odévodnenia odchyliek vykonanych prac
od projektovej dokumentacie a harmonogramu prac. Zhotovitel’ je povinny do 3 pracovnych
dni upozornit' stavebny dozor Objednavatela na zavazné zapisy v stavebnom denniku
vSetkymi dostupnym sposobmi. Objednavatel’ je povinny pravidelne sledovat’ obsah a
zapisy v stavebnom denniku. Denné zdznamy (&itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici,
pripadne jeho =zastupca. Stavbyvedici je povinny predlozit’ stavebnému dozoru
objednavatela denny zdznam najneskér v nasledujici pracovny defi.  V priebehu
pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

4.18 Stavebny dozor objednavatelaje opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’
prace iba ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpenost’ uskutoéniovanej stavby, Zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo tretich
osOb, alebo hrozia iné vazne $kody. Inak nie je opravneny zasahovat do <innosti
zhotovitel'a. Nemoze zasahovat’ do sposobu riadenia zhotovitel'a pri realizovani zmluvného
diela.

4.19 V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do
stavebného dennika mozu robit’ zdznamy opravnené osoby uréené podla zoznamov a
platnych predpisov.

420 Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na
ktory je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zamena
materialu a pod.).Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby koneéného odovzdania a
prevzatia Diela — poslednej etapy a uchovava sa 10 rokov od skonéenia stavby.

4.21 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne po ukonceni diela vyzvat pisomne doporucenou
zasielkou objedndvatela na uréenie terminu odovzdania diela ,alebo podanim vyzvy na
odovzdanie diela priamo do podatene Mestského uradu Mesta Svity Jur v uradnych
hodinach podatelne. Objednavatel’ je opravneny v pripade, Ze predmetné dielo vykazuje
zna¢né vady a nedorobky, odmietnut’ uréenie terminu zacata konania o odovzdani diela .
Takéto oznamenie nezaklada zanik povinnosti odovzdat’ dielo riadne a véas v zmysle ¢1.2
bodu 2.2. tejto zmluvy.

4.22 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na ochranu zdravia a Zivota pri praci a na poZiarnu

ochranu, ako aj na ochranu Zivotného prostredia a Cistotu pracoviska. Zavizuje sa

pocas realizacie diela dodrziavat’ vietky platné pravne predpisy a zakony tykajiice sa

zdravia, bezpe¢nosti a hygieny. Preto je Zhotovitel v plnej miere zodpovedny za:

e likvidaciu odpadu, ktory vznikne ¢innost'ou jeho alebo 0s6b, ktoré s jeho stthlasom
vykonavaji prace na stavenisku,

e ochranu a bezpe€nost’ svojich pracovnikov a 0sob, ktoré s jeho sihlasom vykonavaji
préce na stavenisku a dodrziavanie predpisov BOZP a PO tymito osobami,
uvedené sa vztahuje aj na samotnd stavbu

e akékol'vek pouzitie nebezpeénych alebo skodlivych latok nim alebo osobami, ktoré
s jeho siihlasom vykonavaji prace na stavenisku,

423 Strazit' a udrziavat’ svoje instalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia, nastroje a materialy.
Zhotovitel’ nesie za uvedené veci plni zodpovednost'.

424 Znésat skody na zhotovovanej veci az do diia riadneho odovzdania diela Zhotovitel'om
a prevzatia diela Objednavatel'om.

o




425 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred uzavretim zmluvy sa zoznamil s projektovou dokumentaciou,
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s miestom realizacie diela, prilohami tejto zmluvy, spdsobom realizicie diela vratane
poziadaviek Objednavatel'a a so vSetkymi okolnostami, ktoré mozu mat’ vplyv na priebeh
a dokoncenie diela. Na zaklade tychto skutoénosti Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze k realizacii diela
a7 po jeho odovzdanie nebude nutné vykonavat ziadne dodatodné prace, i v pripade, keby sa
podklady Objednavatel'a ukézali ako nie celkom Gplné &i presné, popr. by bol nasledovne
zisteny komplikovanejsi stav staveniska a Ze si z tychto dévodov nebude uplatiiovat’ Ziadne
zvysenie ceny diela. Toto sa netyka zmien pozadovanych Objednavatel'om.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela, zairuéna doba, postup stran pri vadach diela

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatelovi dielo riadne a v¢as, v dohodnutom
rozsahu a kvalite.

Zhotovitel 0znami pisomne najmenej sedem dni vopred Objednavatel'ovi, Ze dielo je bez
vad, uplné a pripravené na odovzdanie.

Objednavatel prevezme dielo len v tom pripade, ak nema vady a nedostatky a zodpoveda
pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZené vietky
poZadované doklady a je ukongené v rozsahu, kvalite a termine uréenom v zmluve.
Zhotovitel musi s tymto pogitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac. Ak sa pri
odovzdavani a preberani diela zistia akékol'vek nedostatky, je Objednavatel’ opravneny
dielo odmietnut’ prevziat, pri¢om takéto odmietnutie nezaklada ome$kanie Objednavatel’a.
Zaroveti je Zhotovitel’ povinny vietky vady a nedostatky odstranit’ v dohodnutej lehote od
ich zistenia. Po dobu odstratiovania vad je Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela.

K odovzdaniu a prebratiu diela mdZze dojst’ aZ po odstraneni tychto vad.

Vadou diela je nedokondena praca, resp.dodavka,, odchylka v kvalite, rozsahu ,
parametroch oproti projektovej dokumentécii, dalej aj vady uvedena v bode 5.10 pism. a),
b) tejto zmluvy. Za vadu sa povazuji aj chybajice alebo neaplné doklady, ktoré je
Zhotovitel’ povinny pripravit’ podla bodu 5.5.

K odovzdavaciemu konaniu Zhotovitel’ pripravi (3x + 1x v elektronickej podobe):

zapisnicu o odovzdani a prevzati v
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacii a osved&enia o skuskach pouzitych
vyrobkov, materialov a konstrukeii

atesty zabudovanych materialov

stavebny dennik

zaruény list

poziadavky na uZivanie a prevadzku

doklady o zhodnoteni, resp. zneskodneni odpadov

Zmluvné strany v zépisnici o odovzdani a prevzati uvedi eventualne drobné nedostatky,
nebraniace uzivaniu diela (d’alej len ,,drobné nedostatky*) a verké nedostatky, braniace
uzivaniu diela (d’alej len ,,velké nedostatky*), zaznamenaju ich do zapisnice o odovzdani
a prevzati a stanovia termin na ich odstranenie.

Ak zmluvné strany pri odovzdavani a preberani diela zistia drobné nedostatky,
zaznamenajii ich do zapisnice o odovzdani a prevzati a Zhotovitel’ sa zavézuje tieto drobné
nedostatky bezodkladne odstranit’, najneskor vSak do 14 dni od ich zistenia alebo v ingj
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primeranej lehote, ak ich nie je moZné odstranit’ do 14 dni. Lehota na odstranenie drobnych
nedostatkov musi byt pisomne odsithlasena oboma zmluvnymi stranami v zAapisnici

o odovzdani a prevzati.

Ak zmluvné strany pri odovzdavani a preberani diela zistia velké nedostatky, zaznamenaju
ich do zapisnice o odovzdani a prevzati, kde zaroveti stanovia primeranu lehotu na ich
odstranenie. Lehota na odstranenie velkych nedostatkov musi byt’ pisomne odsuhlasena
oboma zmluvnymi stranami.

Ak neddjde k dohode ohladne lehoty na odstranenie nedostatkov diela podla bodov 5.7.
a 5.8., je Objednavatel’ opravneny tito lehotu stanovit’. Ak Zhotovitel ani v takto
stanovenej lehote nedostatky neodstréni, je Objednavatel’ oprivneny dat’ tieto nedostatky
odstranit’ tretej osobe na naklady Zhotovitela. Ostatné naroky z vad diela podla
Obchodného zakonnika tym nie s dotknut€.

V pripade, Ze budu zistené velké nedostatky, zavere¢né preberacie konanie sa uskuto¢ni do
dvoch pracovnych dni od odstranenia vietkych velkych nedostatkov. Zaveretna zapisnica
o odovzdani a prevzati bude spocivat v kontrole odstranenych vel’kych nedostatkov

a v podpisani oboma zmluvnymi stranami. Ak déjde ku schvéleniu odstréanenia vsetkych
velkych nedostatkov, zmluvné strany st povinné zaveregnu zapisnicu o odovzdani

a prevzati podpisat’.

Po ukonéeni prac na diele, najneskdr do 3 dni od odovzdania a prevzatia diela, je
Zhotovitel’ povinny stavenisko tplne vypratat’, odstranit’ zvySny material, odpady,
zariadenia, a pod.

Vlastnicke pravo k dielu alebo ktorejkolvek jeho asti, prechadza na Objednavatel’a
momentom zabudovania takejto ¢asti do diela.

Pokial’ zrealizované dielo vykazuje vady, objednavatel’ Zapisnicu o ukonceni
diela nepodpise. Namiesto tejto zapisnice podpisu zmluvné strany Zapisnicu
o odovzdavacom konani.

Naéklady, ktoré vyplynt z pripadného nelispesného Odovzdavacieho konania znasa
zhotovitel’. Zarugna doba zaéina plynut’ az ditom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia
o kolaudacii predmetu tejto zmluvy.

Zarugna doba podra preberacieho protokolu je 60 mesiacov a zatina plynat’ ditom
odovzdania diela bez nedostatkov. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusuje diiom dorucenia
oznamenia objednavatela o uplatneni naroku na odstranenie reklamovanej vady
zhotovitelovi

Objednavatel’ oznami zhotoviteFovi doporucenym listom a bez zbytoéného odkladu
preukazatelné vady Diela, ktoré sa objavili pocas zaruénej doby. V tomto oznameni
objednavatel’ uvedie, ako sa vady prejavuja a pripadne dolozi dokazné prostriedky.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovenych v tejto
zmluve a v projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu
stavby.

Oznémenie reklamovanych vad — (reklaméacia) musi byt vykonané pisomne a musi
obsahovat® oznagenie vady (miesto, dotknutii &ast’ Diela) a popis, ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady — si vady anedorobky, ktoré objednavatel zistil alebo mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri preberani Diela, musia byt' reklamované zapisanim v zapisnici
oodovzdani aprevzati Diela suvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo
objednavatel’a na ich bezplatné odstranenie zanika,
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b) skryté vady — si vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri preberani Diela a vyskytna
sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel’a najneskor do
30 dni od ich zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ do 5 pracovnych
dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom primerana lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit obratom po ich nahlaseni
objednéavatel’om.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ reklamované vady v technicky najkratSom moznom &ase.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych
preukazatelne nezodpoveda, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto
vzniknuté budi zhotovitel'ovi uhradené na zaklade vzajomnej dohody.

Clanok 6
Zmluvné pokuty a nahrada §kody

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim dohodnutého terminu dokon&enia Diela ako
celku , alebo v pripade omeskania Zotovitel'a so zhotovenim diela v stanovenych terminoch
vznika Objednavatel'ovi pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,005 % z celkove] sumy diela bez DPH denne za prvych 15 dni omeskania , od 16.diia
omeskania je zmluvna pokuta stanovena na 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH denne.

Ak bude objednavatel’ v omeskani so zaplatenim mesa¢nych faktir alebo kone&nej faktiry
o viac ako 10 dni, ma Zhotovitel' pravo na zaplatenie iroku z omeskania vo vyske 0,027 %
z dlznej sumy za kazdy defi omeskania po tejto lehote.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu v pripade omeskania
Zhotovitel'a s odstranenim vad anedorobkov, pisomne uvedenych, v stanovenych
terminoch vo vyske 100,- € za kazdy zacaty deri omeskania.

Objednavatel ma pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitelovi zmluvni pokutu v pripade
omeskania Zhotovitel’a s odstranenim vad, reklamovanych v zaruénej dobe, v stanovenych
terminoch vo vyske 100,- € za kazdy zacaty defi omeskania.

Zmluvné pokuty su splatné do 14 dni od doru¢enia oznamenia penalizovanej zmluvnej
strane.
Objednavatel’ je opravneny zmluvné pokuty jednostranne zapogitat’ s ktoroukol'vek faktirou
Zhotovitela.

Pravo Ziadat' nahradu $kody za porusenie povinnosti zabezpegenej zmluvnou pokutou
v plnej vyske zostava nedotknuté bez ohladu na to, &i je $koda vycislena v peniazoch
vys$ia alebo nizSia ako zmluvna pokuta.

Zavizok zaplatit zmluvna pokutu neoslobodzuje Zhotovitela od jeho povinnosti riadne
dokon¢it’ dielo ani od ostatnych povinnosti azavizkov podla tejto zmluvy alebo
v stvislosti s fiou.

Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

Zhotovitel' ru¢i za kazdi $kodu, ktora vznikne nereSpektovanim platnych predpisov,
nariadeni a taktiez za $kody na novych alebo jestvujucich stavebnych dielach, susediacich
objektoch so stavbou a na vonkajsom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach,
inzinierskych sietach a pod.
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Zhotovitel’ ru¢i za kazda Skodu spdsobenil nedodrzanim podmienok a svojich povinnosti
uvedenych v tejto zmluve.

Clanok 7
Vys§ia moc

Vys$Sou mocou sa rozumeju nepredvidatelné a neodvratite'né udalosti ako napriklad vojna,
Zivelné pohromy a podobne, ktoré znemoZziuju pinenie podla tejto zmluvy.

Ak okolnosti vy$sej moci vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto
okolnosti oznamit’ tato skuto¢nost’ druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana
nesplni tato informaénll povinnost’ voci druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavat’ sa
voci druhej zmluvnej strane na vy$$iu moc a je zodpovedna za vzniknut( $kodu v rozsahu
akoby okolnosti vy$sej moci nenastali.

Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za $kodu spdsobenit druhej zmluvnej strane
nesplnenim zavizkov, pokial’ je $koda sposobena vy§sou mocou.

Clanok 8
Spory a ich rieSenie

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budu riadit’ prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom a G¢innom zneni a s nim suvisiacimi predpismi
slovenského pravneho poriadku. VSetky spory, ktoré vzniknl v stvislosti s touto zmluvou
bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Clanok 9
Odstipenie od zmluvy

9.1 Od zmluvy o dielo mozno odstlpit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tdto zmluva a § 344 a nasledujice
Obchodného zdkonnika, zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutocne vykonané prace
odstthlasené objednavatel'om.

9.2 Objednavatel je opravneny s okamazitou platnostou od zmluvy odstipit ak:

a) zhotovitel’ bez suhlasu objednavatel’a postiipi prava a zavézky zo zmluvy na inli osobu,

b) sa technicka alebo finan¢na situacia Zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo
finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie st zluciteI'né s povahou a/alebo ddlezitostou prac jemu
zverenych;

c) zhotovitel’ nedodrzi kvalitu prace a materidlov, ukdze sa ako neochotnym alebo neschopnym
pinit’ zavézky zo zmluvy, odmietne sa prispdsobit’ opradvnenym pozZiadavkdm Objednavatel'a
alebo sa dopusti podvodu voci Objednavatelovi;

d) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz, povolena restrukturalizacia, zhotovitel’ vstapil
do likvidacie, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu, na povolenie
reStrukturalizacie alebo ak sa vo¢i zhotovitelovi vedie exekuéné konanie.i

9.3 Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstapit’ ak:
a) mu objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocne primeranej lehote,
ktort mu zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari zhotovitelovi
moznost’ vykonania diela




b) objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60
dni po lehote splatnosti faktiry

9.4 Odstapenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému G&astnikovi zmluvy pisomne.
UcCinky odstiipenia od zmluvy nastivaju ditom dorudenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy
druhému G¢astnikovi zmluvy. Pravo zmluvnych stran na ndhradu $kody a zmluvnua pokutu tym nie
je dotknuté.

9.5 Zmluvné strany si dohodli nahradné dorucenie odstiipenia od zmluvy spocivajuce v tom, Ze
pisomnost’ o odstiipeni od zmluvy sa povaZuje za dorudent diiom, kedy bola ulozena na poste
a adresat bol vyzvany, aby si pisomnost’ vyzdvihol. Ak si ju adresét nevyzdvihol do troch dni od
uloZenia na poSte, posledny deii tejto lehoty sa povazuje za defi doruéenia, aj ked’ sa adresat
o uloZeni nedozvedel.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory z tejto zmluvy sa budli primérne riesit vzajomnym
rokovanim azmluvné strany sa zavidzujii vynaloZit' vSetko Gsilie na to, aby sa pri takomto
rokovani tieto spory vyriesili. Ak sa zmluvné strany nedohodnu ani po opakovanych stretnutiach
na Grovni Statutarnych zastupcov, obratia sa na prislusny sid.

9.7 Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit realizaciu diela.
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Clanok 10
Zavereéné ustanovenia

Akeékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat pisomnii formu a musia byt
podpisané oboma zmluvnymi stranami.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢isla adtu, alebo zmeny kontaktnej
osoby kazda zo zmluvnych stran oznami tuto skutodnost’ bezodkladne druhej zmluvnej
strane doporuenym listom. V takom pripade sa bude doru¢ovanie odo diia takéhoto
oznamenia vykonavat’ na novi adresu.

Neoddelitenou sucast'ou tejto zmluvy st prilohy podla textu tejto zmluvy:

- Zoznam opravnenych 0s6b — zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s uréenim ich
kompetencii bol spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy

- cenova ponuka Zhotovitel'a zo dria 2.7.2015

Akeékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy mdzu byt vykonané len formou pisomnych
dodatkov k tejto zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt neplatnymi uz v &ase jej uzavretia, alebo ak sa
stana neplatnymi neskér po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych
ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouZiji ustanovenia
Obchodného zdkonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,
ktoré sui svojim obsahom a u¢elom najblizsie k obsahu a (i¢elu zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost’ ditom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu uskuto¢nenia Diela.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z
ktorych po podpisani tri rovnopisy obdrZi objednavatel a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

Zmluvné strany po precitani tejto Zmluva prehlasuji, Ze tato Zmluva bola vyhotovena podla
ich slobodnej a vaznej vole, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvné
prejavy su vazne, urcité, si dostatoéne zrozumitel'né a zmluvna volnost’ nie je obmedzena.




Zmluvné strany prehlasuji, Ze s spdsobilé a oprdvnené takato Zmluvu uzatvorit’ as jej
obsahom sihlasia, na dokaz ¢oho tuto Zmluvu vlastnoruéne podpisu;jil.

Vo Svitom Jure, dila

Za objednavaterla:

; Vladimir Holly
Ing. Simon Gabura konatel
primator



