
ZMLUVA O D I E L O c.: OBJ: ZHO: 121.100086 

uzavreta podl'a § 536 a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsich 
predpisov a 117 zakona c. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani aozmene a doplneni niektorych 
zakonov v zneni neskorsich predpisov ako zakazku s nizkou hodnotou 
(d'alej len „ zmluva o dielo''') 

CI. I . Zmluvne strany 

1. Objednavatel' 
V zastiipeni statutameho zastupcu 
ICO 
Bankove spojenie 
Cislo lictu 
IBAN 

Opravneny rokovaf vo veciach 
- zmluvnych a technickych 
- kontakt 

fax 
e-mail 

(d'alej len ^objedndvateP') 

Mesto Svaty Jur 
Ing. Simon Gabura - primator 
00304832 
VUB Bratislava, a.s. 
624112/0200 

SK34 0200 0000 0000 0062 4112 

Mgr. Martin Orlicky 
02/44 971 321,mobil 0917 717 582 

02/4920 2388 
martin. orlicky@s vatyj ur. sk 

2. Zhotovitel' 
Sidlo 

v zastiipeni 

Prokiira 

ICO 
IC DPH 

Zapisany v Obchodnom 
Bankove spojenie 
Cislo lictu 

Osoba opravnena na rokovanie 

- vo veciach zmluvnych 

- vo veciach technickych 

Cislo telefonu a faxu 

e-mail 

(d'alej len ,^hotoviter) 

ALPINE S L O V A K I A , spol. sr.o. 
Vlcie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava 
Ing. Peter Russegger, Ing. Michal Kocian - konatelia 
Stanislav Parana, Ing. Juraj Pojezdal, Ing. Tomas 
Konecny 

: 34 112 103 

: SK2020358021 
registri Okresneho sudu Bratislava I , Oddiel Sro, lozka c. 13112/B 

: VUB, a.s., Mlynske nivy 1, 829 90 Bratislava 

: SK2202000000002225903656, SUBASKBX 

: Stanislav Parana, Ing. Ladislav Kalaber, JUDr. 

Miroslav Cak, Ing. Marek Kovac 
: Stanislav Parana, Ing. Ladislav Kalaber, Karol Gazik 
: +421 918 702 681, +421 2 58101515, +421 2 58 

2101523 
: ladislav.kalaber@alpineslovakia.sk 

Clanok 1 
Uvodne ustanovenia 



1.1 Zmluvne strany uzatvaraju tiito zmluvu na zaklade vysledku prieskumu trhu na uskutocnenie 
stavebnych prac na predmet zakazky s nazvom: 

„Svaty Jur ulica Sturova", 
V sulade so zakonom c. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani aozmene a doplneni 
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej ako „Dielo"). 

1.2 Tuto zmluvu uzatvara objednavatel' so zhotovitel'om (uspesnym uchadzacom), ktory 
zabezpeci hospodamu a kvalitnu realizaciu stavby (predmetu obstaravania) v rozsahu a za 
podmienok stanovenych v podl'a siit'aznych podkladov pre prieskum trhu ajej uvedenie do 
uzivania, bez ujmy na prevadzke, hospodamosti a kvalite vykonanych prac. 

1.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' vsetky cinnosti a zaroven ma dostatok 
odbomych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najma fmancnych, personalnych a 
materialnych), aby zhotovil pre objednavatel'a Dielo uvedene v clanku 2 Predmet zmluvy 
podl'a poziadaviek objednavatel'a pre zhotovenie Diela uvedenych v ods. 1.2 tohto clanku 
a zaroven riadne a v dohodnutych lehotach. Taktiez potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu 
oboznamil s rozsahom prac a su mu zname technicke a ine podmienky na realizaciu prac. 

1.4 Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat' vsetky cinnosti v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi 
predpismi platnymi a ucinnymi v case ich uskutocfiovania, ktore sa na uvedene cinnosti 
vzt'ahuju. 

1.5 Objednavatel' sa zavazuje poskytniif zhotovitel'ovi siicinnosf potrebnii na plnenie zmluvy 
v rozsahu a moznosti objednavatel'a. 

1.6 Zhotovitel' berie na vedomie, ze objednavatel' neposkytuje preddavky. Zhotovitel' sa zavazuje 
poskytniif objednavatel'ovi vsetku siicinnosf, akii od neho mozno ocakavaf, potrebnii na 
zabezpecenie hospodamosti a kvality prac podl'a tejto zmluvy. 

Clanok 2 
Predmet zmluvy - Dielo a terminy plnenia 

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje, ze v sulade svyhlasenoym prieskumom zo dfia 06. 07. 2016 a so 
svojou siifaznou ponukou zo dna 14.07. 2016 zabezpeci pre objednavatel'a realizaciu stavby -
diela „Svaty Jur ulica Sturova" podl'a odsiihlasenych poloziek vykazu vymer. 

2.2 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovif Dielo uvedene v bode 2.1 v terminoch: 

Zacatieprac: 20.09.2016 
Ukoncenie prac: 15.10.2016 

2.3 Zhotovitef je opravneny pouzif na splnenie svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy tretie 
osoby len po predchadzajiicom pisomnom siihlase objednavatel'a. O udelenie siihlasu musi 
zhotovitel' poziadaf tak, aby nebol objednavatel' pri posudzovani ziadosti zhotovitel'a pod 
casovym tlakom, najneskor vsak tri dni pred zamysl'anym pouzitim tretich osob 
zhotovitel'om. Udelenie takeho siihlasu nesmie byt' bez vaznych dovodov odmietnute alebo 
zadrziavane. 
Za vykonavanie Diela zhotovitel'om sa povazuje aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich 
osob V siilade s tymto odsekom. 

2.4 Pri vykonavani Diela podl'a tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel' zodpoveda 
za skodu, ako aj za vykonane prace vo vzfahu k objednavatel'ovi, ako keby plnil sam. 

2.5 Zhotovitel' zodpoveda za casove aj vecne terminy realizacie v sulade s harmonogramom prac 
a dodavok vratane prac a dodavok subdodavatel'ov. Zhotovitel' sa zavazuje, ze s dohodnutymi 



subdodavatel'mi uzavrie take zmluvy, aby mohol pine zodpovedaf za dodrzanie casoveho 
postupu vystavby a kvalitu prac. 

2.6. V predmete a cene diela musia byt' zahmute vsetky potrebne dodavky, komponenty, prace, 
siivisice sluzby tak, aby ukoncene dielo bolo funkcne a zodpovedalo poziadavkam PD. 

2.7. Objednavatel' si moze objednat' vykonanie zmien alebo uprav predmetu diela, vratane prac 
naviac. Zaroven Objednavatel' moze jednostranne vyfiat' cast' diela z posobnosti Zhotovitel'a. 
Zhotovitel' je povinny takuto zmenu prijat'. Ak vsak majii pozadovane zmeny vplyv na 
podmienky tejto zmluvy, najma na kvalitu, cenu alebo termin dokoncenia diela, je Zhotovitel' 
povinny do 5 (piatich) dni predlozit' Objednavatel'ovi nasledujiice dokumenty: 

• popis navrhovanej zmeny, ktora sa ma vykonaf 
• podrobny navrh Zhotovitel'a na lipravu terminu dokoncenia diela a ceny diela 

Akakol'vek zmena diela (s vynimkou jednostranneho vynatia casti diela z posobnosti 
Zhotovitel'a podl'a predchadzajuceho bodu), odpocet prac alebo prace naviac musia byt' 
pisomne schvalene statutamym zastupcom Objednavatel'a . 
Lehoty stanovene pre zmluvne strany sa mozu menit' vzajomnou pisomnou dohodou 
zmluvnych stran vo forme dodatku k tejto zmluve. 

2.8. Objednavatel'je opravneny pri nedodrzani terminov, resp. pri viae ako 7-driovom 
omeskani voci terminovemu planu, ulozif Zhotovitel'ovi dvojtyzdnovu lehotu na 
dobehnutie omeskanych cinnosti, a po jej mamom uplynuti nechaf uskutocnif tieto 
cinnosti na naklady a riziko Zhotovitel'a tref ou osobou. Zhotovitef zodpoveda za 
vsetky nepriame a priame skody, ktore vzniknu Objednavatel'ovi prekrocenim 
dohodnutych terminov z dovodu na strane Zhotovitel'a. 

Clanok 3 
Cena diela a fakturacia 

3.1 Cena za realizaciu Diela v plnom rozsahu podl'a prilozeneho rozpoctu je medzi zmluvnymi 
stranami v sulade s ustanoveniami zakona c. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich 
predpisov dohodnuta v sulade s ponukou predlozenou vo verejnej sufazi vo vyske: 

celkom 43 535, 54 € (slovom: styridsaftritisicpafstotridsafpaf eur a pafdesiatstyri centov) 

z toho: 

DPH 7 255 ,92.€ (slovom: sedemtisicdvestopafdesiatpaf eur a devafdesiatdva centov) 

bez DPH 36 279,62 € (slovom: tridsafsesftisicdvestosedemdesiatdevaf eur a Sesfdesiatdva centov) 

Cena zahiTia vsetky prace na diele , ako aj prace spojene s vykonom diela a prace, ktore vedii 
kdokonceniu diela a jeho riadnemu odovzdaniu aprevzatiu podl'a tejto zmluvy . V cene 
predmetu plnenia sii zohl'adnene vsetky pripadne okolnosti, ktore existuju v case zacatia prac, 
ako aj tie, ktore vzniknu v priebehu vykonavania prac, vyvolane etapovitosfou prac a ktore 
zaroven mozu sposobif sfazenie podmienok pri vykonavani dodavok a prac zhotovitel'om, 
vratane mozneho zvysenia nakladov zhotovitel'a v pripade, ak bude zabezpecovaf osobitne 
opatrenia v dosledku existencie takych okolnosti . V cene diela su tiez zahmute vsetky 
sf azene podmienky realizacie diela. 

Cena zahma vsetky prace na diele .Ide najma o : 



a) nutnost' zabezpecenia uskutocnovanych prac, 
b) priestorove moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitel'om vzhl'adom na charakter 

a umiestnenie Diela, 
c) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska, 
d) pripadnii potrebu realizacie osobitnych opatreni verejneho zaujmu a zaujmu vlastnikov 

a uzivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najma z dovodu hluku, prachu a vibracii), 
e) naklady zhotovitel'a na zabezpecenie poistenia diela 
f) zabezpecovacie, pripravne a pomocne prace, 
g) spotrebovane energie, likvidaciu odpadu, 
h) testy a skiisky diela 
ch) vypracovanie dokumentacie k dielu a ine naklady, ktore sii potrebne na realizaciu 

vsetkych zmluvnych vykonov a riadne vykonanie diela 

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastne naklady zabezpecif: 
a) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela tak, aby stavenisko splnalo podmienky podl'a 

nariadenia vlady SR c. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych 
poziadavkach na stavenisko, pred zacatim prac vypracuje a objednavatel'ovi odovzda 
projekt planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, 

b) zabezpecenie staveniska takym sposobom, aby sa zabranilo moznemu vzniku lirazov 
tretich osob najma s ohl'adom na skutocnost', ze realizacia stavebnych prac bude 
prebiehaf za plnej cinnosti prevadzok na susednych nehnutel'nostiach a prevadzok 
v objekte MsU vo Svatom Jure a aby sa chrdnilo zhotovovane Dielo pred odcudzenim 
aposkodenim Diela, casti Diela, pred odcudzenim a poskodenim materialu potrebneho 
pre vykonavanie Diela, pred odcudzenim aposkodenim zariadeni pouzivanych pri 
zhotovovani Diela, 

c) poistenie zodpovednosti za skodu sposobenii pri vykone povolania, 
d) naklady za poskytnute priestorov zariadenia staveniska v rozsahu moznosti 

objednavatel'a - tieto sluzby si uplatni objednavatel' u zhotovitel'a samostatnou faktiirou 
e) pravidelne denne cistenie priestorov a pril'ahlych priestorov stavby, podl'a potreby aj 

viacnasobne denne cistenie 

3.2 Jednotkove ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako sii uvedene v ponuke zhotovitel'a 
(vykaze vymer), sii pevne a nie je mozne ich dodatocne upravovaf. Cena za dielo vyplyva 
zponuky zhotovitel'a vo verejnej siit'azi aje stanovena ako maximalna. Cena za dielo je 
pevna, nemenna a maximalna jej vyska sa nesmie menit' pocas celej doby realizacie diela az 
do ukoncenia diela, s vynimkou obojstrannej pisomnej dohody zmluvnych stran vo forme 
dodatku k tejto zmluve. Plati, ze polozky neobsiahnute v cenovej ponuke Zhotovitel'a sii 
zahmute do ceny diela. V pripade, ze je cenova ponuka alebo jej ustanovenia v rozpore 
s touto zmluvou, ma prednosf znenie tejto zmluvy. Cena diela sa moze znizif o akekol'vek 
naklady, ktore musel Objednavatel' vynalozif z dovodu neplnenia Zhotovitel'ovych 
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy (napr. naklady na upratovanie, naklady spojene 
s omeskanim Zhotovitel'a, nahrada skody, ktora vznikne v akejkol'vek siivislosti s dielom 
a/alebo touto zmluvou, ...). Zmena ceny za dielo je tiez mozna formou jednostranneho 
vynatia casti diela z posobnosti Zhotovitel'a . 

3.3 V pripade, ze pocas realizacie Diela vznikne poziadavka na realizaciu naviac prac, cena za 
tieto prace sa stanovi podl'a jednotkovych cien, ktore boli siicasfou ponuky uchadzaca vo 
verejnej sufazi. Cena sa primerane upravi Dodatkom k tejto zmluve po vzajomnom 
odsiihlaseni zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim 
jednotkovych cien dotknutej polozky a v pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto sadzby. 
Zmenu je zhotovitef povinny bezodkladne zapisaf do stavebneho dennika. 

3.4 V pripade, ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, ze pri niektorej vymere uvedenej v 
projekte nie je siilad so skutocnosfou, t j . ze je vyssia alebo nizsia, zmluvna cena sa upravi o 
tento rozdiel len po vzajomnom odsiihlaseni a vyfakturujii sa skutocne vykonane prace. 



Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky. Zmenu musi 
zhotovitel' okamzite zapisaf do stavebneho dennika s uvedenim rozsahu prac,dodavok , 
a ocenenie tejto zmeny. Po dohode s objednavatel'om riesif ako Dodatok k tejto zmluve, 
ktory bude uzatvoreny pred odovzdanim danej stavby. 

3.5 Financovanie predmetu zakazky sa bude realizovaf formou bezhotovostneho platobneho 
styku formou ciastkovej fakturacie raz za dva mesiace, na zaklade siipisu vykonanych prac 
potvrdenych stavebnym dozorom a objednavatel'om. Faktiiry za skutocne zrealizovane prace 
zhotovitef doruci objednavatel'ovi v troch rovnopisoch. Splatnosf faktur je 60 dni od ich 
dorucenia. 

3.6 Prilohou kazdej faktiiry je Objednavatel'om odsiihlaseny siipis vykonanych praca dodavok, 
ktore bude zhotovitef fakturovaf. a tzv. odpocet poloziek. Odpocet polozky znamena, ze sa 
uvedie celkovy rozsah polozky a odpocita sa rozsah doposiaf fakturovaneho mnozstva 
dotknutej polozky s uvedenim zostatku na vykonanie. Lehota na odsiihlasenie siipisu 
vykonanych prac a dodavok Objednavatel'ovi je 10 dni od jeho dorucenia. 

3.7 Zapisnica o ukonceni diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi 

stranami. 

Clanok 4 
Prava a povinnosti zmluvnych stran 

4.1. Zhotovitef sa zavazuje zhotovif dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednosf 
tak, aby bolo dielo zrealizovane riadne a vcas. 

4.2. Zhotovitef je povinny urobif vsetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska 
a jeho okolia, hygieny na stavenisku, bezpecnosti osob, verejnej bezpecnosti pocas prac na 

stavbe aj pocas ich prerusenia aje povinny podrobif sa vsetkym povinnostiam vyplyvajiicim z 
platnych predpisov a zakonov BOZP a PO stavby. 

4.3. Zhotovitef je povinny aktivne sa podiel'af na odstranovani akychkol'vek vzniknutych 
komplikacii bez ohl'adu na to, ci tieto mohol pri zachovani odbomej starostlivosti predvidaf. 
Zaroven sa zavazuje informovaf Objednavatel'a o vsetkych mimoriadnych udalostiach, ku 
ktorym dqjde v siivislosti s realizaciou diela (napr.: liraz, havaria, hroziaca skoda, vyssia moc, 
a pod.). 

4.4. V pripade nakladov vzniknutych z dovodu nevyhnutnosti zabezpecovaf napravne opatrenia 
akychkol'vek nedostatkov na strane Zhotovitel'a tykajiicich sa staveniska a jeho ochrany, ma 
Objednavatef voci zhotovitel'ovi pravo na nahradu nakladov spojenych so zabezpecenim tychto 
opatreni. Objednavatef moze taktiez vystavif zhotovitel'ovi na sumu zodpovedajiicu 
vynalozenym nakladom faktiiru so splatnosf ou 15 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. 
Objednavatef je opravneny pouzif na odstranenie akychkol'vek nedostatkov aj tretie osoby. 

4.5. Zhotovitef je povinny riadif sa pokynmi stavbyvediiceho ( technickeho dozoru) 
Objednavatel'a pri realizacii diela, vratane pokynov urcujiicich dielcie terminy realizacie a to aj 
vtedy, ak tieto terminy neboli vopred dohodnute v tejto zmluve. Zhotovitef sa bude ziicastfiovaf 
kontrolnych dni stavby podl'a poziadaviek Objednavatel'a. Zhotovitef sa zavazuje z dovodu 
riadneho vykonania plneni, urcif stavebneho vediiceho., ktory bude pritomny pri rokovaniach 
vo veci realizacie a financovani stavby medzi Investorom a Objednavatel'om. Namietky voci 
nariadeniam Objednavatel'a Zhotovitef bezodkladne Objednavatel'ovi oznami, a vyziada si jeho 
rozhodnutie v prislusnej veci. To plati predovsetkym vtedy, ak Zhotovitef povazuje 
pokracovanie v pracach alebo stav stavby v dosledku takehoto nariadenia Objednavatel'a, za 
ohrozene. Ak Zhotovitef take oznamenie Objednavatel'ovi nevykona, zostane za vykonanie 
takehoto nariadenia sam zodpovedny. 



4.6. Objednavatel' ma pravo pisomne rozhodmit' o podstatnej zmene projektovej dokumentacie, 
zmene realizacie vystavby a o preruseni prac, a najneskor sedem kalendamych dni pred 
zamysl'anou zmenou tiito zmenu oznamit' zhotovitel'ovi. Zhotovitel' je povinny respektovat' 
rozhodnutie objednavatel'a, je vsak zaroveii povinny bezodkladne oznamit' objednavatel'ovi 
vsetky rizika a problemy, ktore vzniknu alebo mozu vznikniit' v siivislosti s rozhodnutim 
objednavatel'a. V sulade so zmenami sposobenymi rozhodnutim objednavatel'a sa zmluvne 
strany zavazuju primerane upravit' harmonogram, financovanie a zavazuju sa bezodkladne 
potvrdit' tieto zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak bude potrebne taketo zmeny vykonaf 

4.7. Vsetky atesty, certifikaty, skiisky, revizie a osvedcenia materialov a dodavok si zabezpecuje na 
vlastne naklady zhotovitef a na poziadanie je povinny ich objednavatel'ovi predlozif na 
nahliadnutie a umoznif mu vyhotovif si fotokopie tychto dokladov. 

4.8 Objednavatef ma pravo vykonavaf inspekcie a overovaf v kazdom momente realizaciu 
vykonov zhotovitel'a, ako i materialov a zariadeni, ktore zhotovitef zabudovava. 

4.9 V pripade zistenia vady alebo nesuladu zhotovovaneho Diela s projektom a so zmluvou ajej 
prilohami, je zhotovitef povinny bezodkladne na svoje naklady vykonaf napravu, ktora musi 
byt' odsiihlasena objednavatel'om. 

4.10 Prace, ktore zhotovitef vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez 
prikazu objednavatel'a zapisaneho v stavebnom denniku, nebudii objednavatel'om uhradene. 
Na poziadanie je ich zhotovitef povinny odstranif v primeranej lehote, pokiaf sa 
s objednavatel'om nedohodnii inak. 

4.11 Zhotovitef je v celom rozsahu zodpovedny za vlastne sklady, satne, stroje, pristroje, 
zariadenia, nastroje a materialy aje povinny zabezpecif ich riadnu ochranu a udrziavanie 
V prevadzkyschopnom stave. 

4.12 Zhotovitef musi odstranif do 7 dni po zrealizovani diela vsetok svoj material a zariadenia 
staveniska s vynimkou toho, ktore je potrebne na odstranenie vad zistenych pri preberacom 
konani. 

4.13 Zhotovitef umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel'a a 
autorskemu dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s platnymi pravnymi predpismi 
a zvykmi. 

4.14 Zhotovitef ruci za to, ze zabudovane materialy, dodavky a zariadenia sii nove, prvej akosti, 
homologizovane pre Slovenskii republiku a vyhovujii platnym predpisom a technickym 
normam. 

4.15 Zhotovitef pouzije take stavebne materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia, ktore sii v 
sulade s projektovou dokumentaciou ajeho ponukou a ktore majii take vlastnosti, aby pri 
predpokladanej zivotnosti stavby a pri beznej lidrzbe splnali okrem poziadaviek ukladanych 
platnymi STN a inymi nadvaznymi predpismi aj esteticke naroky urcene projektom. 

4.16 Zhotovitef je povinny na stavbe viesf stavebny dennik v zmysle vyhl. c. 85/1976 Zb. v zneni 
neskorsich predpisov (vyhl. c. 378 / 92 Zb.) a podl'a pokynov stavebneho dozoru 
objednavatel'a. Objednavatef svojim podpisom do stavebneho dennika len potvrdzuje, ze 
videl stavebny dennik. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatef pisomne vyjadri. Zaznamy 
objednavatel'a majii licinok bezprostredneho pisomneho oznamenia a zhotovitef je povinny 
okamzite toto oznamenie akceptovaf a riadif sa podl'a neho, aj ked' ho nepodpise. 

4.17 Stavebny dennik musi byt' vzdy k dispozicii Objednavatel'ovi, ktory ma pravo k zaznamom 
V stavebnom denniku uviesf akekol'vek svoje pripadne poznamky (vratane instrukcii), ktore 



maju charakter pisomneho oznamenia a Zhotovitel' sa nimi musi bez zbytocneho odkladu 
riadif. Do dennika sa zapisujii vsetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy a to najma 
lidaje o casovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchyliek vykonanych prac od 
projektovej dokumentacie a harmonogramu prac. Zhotovitef je povinny do 3 pracovnych dni 
upozomif stavebny dozor Objednavatel'a na zavazne zapisy v stavebnom denniku vsetkymi 
dostupnym sposobmi. Objednavatef je povinny pravidelne sledovaf obsah a zapisy v 
stavebnom denniku. Denne zaznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne 
jeho zastupca. Stavbyveduci je povinny predlozif stavebnemu dozoru objednavatel'a denny 
zaznam najneskor v nasledujiici pracovny deri. V priebehu pracovneho casu musi byt' dennik 
na stavbe trvale pristupny. 

4.18 Stavebny dozor objednavatel'a je opravneny daf pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusif 
prace iba ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena 
bezpecnosf uskutocriovanej stavby, zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo tretich 
osob, alebo hrozia ine vazne skody. Inak nie je opravneny zasahovaf do cinnosti zhotovitel'a. 
Nemoze zasahovaf do sposobu riadenia zhotovitel'a pri realizovani zmluvneho diela. 

4.19 V priebehu pracovneho casu musi byt' stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do 
stavebneho dennika mozu robif zaznamy opravnene osoby urcene podl'a zoznamov a platnych 
predpisov. 

4.20 Zmluvne strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na 
ktory je mozne sa odvolaf v d'alsom konani (napr. zmena projektoveho riesenia, zamena 
materialu a pod.).Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby konecneho odovzdania a 
prevzatia Diela - poslednej etapy a uchovava sa 10 rokov od skoncenia stavby. 

4.21 Zhotovitef je povinny bezodkladne po ukonceni diela vyzvaf pisomne doporucenou zasielkou 
objednavatel'a na urcenie terminu odovzdania diela ,alebo podanim vyzvy na odovzdanie diela 
priamo do podatel'ne Mestskeho uradu Mesta Svaty Jur v liradnych hodinach podatel'ne. 
Objednavatef je opravneny v pripade, ze predmetne dielo vykazuje znacne vady anedorobky, 
odmietnuf urcenie terminu zacata konania o odovzdani diela . Taketo oznamenie nezaklada 
zanik povinnosti odovzdaf dielo riadne a vcas v zmysle cl.2 bodu 2.2. tejto zmluvy. 

4.22 Zhotovitef je povinny dbaf na ochranu zdravia a zivota pri praci a na poziamu 
ochranu, ako aj na ochranu zivotneho prostredia a cistotu pracoviska. Zavazuje sa 
pocas realizacie diela dodrziavaf vsetky platne pravne predpisy a zakony tykajiice sa 
zdravia, bezpecnosti a hygieny. Preto je Zhotovitef v plnej miere zodpovedny za: 
• likvidaciu odpadu, ktory vznikne cinnosfou jeho alebo osob, ktore s jeho siihlasom 

vykonavaju prace na stavenisku, 
• ochranu a bezpecnosf svojich pracovnikov a osob, ktore s jeho siihlasom vykonavaju 

prace na stavenisku a dodrziavanie predpisov BOZP a PO tymito osobami, 
uvedene sa vzfahuje aj na samotnii stavbu 

• akekol'vek pouzitie nebezpecnych alebo skodlivych latok nim alebo osobami, ktore s jeho 
siihlasom vykonavaju prace na stavenisku, 

4.23 Strazif a udrziavaf svoje instalacie, sklady, satne, pristroje, zariadenia, nastroje a materialy. 
Zhotovitef nesie za uvedene veci plmi zodpovednosf. 

4.24 Znasaf skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania diela Zhotovitel'om 
a prevzatia diela Objednavatel'om. 

4.25 Zhotovitef vyhlasuje, ze pred uzavretim zmluvy sa zoznamil s projektovou dokumentaciou, 
s miestom realizacie diela, prilohami tejto zmluvy, sposobom realizacie diela vratane 
poziadaviek Objednavatel'a a so vsetkymi okolnosfami, ktore mozu maf vplyv na priebeh 
a dokoncenie diela. Na zaklade tychto skutocnosti Zhotovitef vyhlasuje, ze k realizacii diela 



az po jeho odovzdanie nebude nutne vykonavat' ziadne dodatocne prace, i v pripade, keby sa 
podklady Objednavatel'a ukazali ako nie celkom liplne ci presne, popr. by bol nasledovne 
zisteny komplikovanejsi stav staveniska a ze si z tychto dovodov nebude uplatiiovat' ziadne 
zvysenie ceny diela. Toto sa netyka zmien pozadovanych Objednavatel'om. 

Clanok 5 
Odovzdanie a prevzatie diela, zarucna doba, postup stran pri vadach diela 

5.1 Zhotovitel'je povinny odovzdat' Objednavatel'ovi dielo riadne a vcas, v dohodnutom rozsahu 
a kvalite. 

5.2. Zhotovitel' oznami pisomne najmenej sedem dni vopred Objednavatel'ovi, ze dielo je bez 
vad, liplne a pripravene na odovzdanie. 

5.3. Objednavatel' prevezme dielo len v torn pripade, ak nema vady a nedostatky a zodpoveda 
pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozene vsetky 
pozadovane doklady aje ukoncene v rozsahu, kvalite a termine urcenom v zmluve. 
Zhotovitel' musi s tymto pocitat' pri organizovani a vedeni svojich prac. Ak sa pri 
odovzdavani a preberani diela zistia akekol'vek nedostatky, je Objednavatel' opravneny dielo 
odmietnuf prevziaf, pricom taketo odmietnutie nezaklada omeskanie Objednavatel'a. 
Zaroven je Zhotovitef povinny vsetky vady a nedostatky odstranif v dohodnutej lehote od 
ich zistenia. Po dobu odstraiiovania vad je Zhotovitef v omeskani s odovzdanim diela. 
K odovzdaniu a prebratiu diela moze dqjsf az po odstraneni tychto vad. 

5.4. Vadou diela je nedokoncena praca, resp.dodavka, odchylka v kvalite, rozsahu , parametroch 
oproti projektovej dokumentacii, d'alej aj vady uvedena v bode 5.10 pism. a), b) tejto 
zmluvy. Za vadu sa povazuju aj chybajiice alebo neiiplne doklady, ktore je Zhotovitef 
povinny pripravif podl'a bodu 5.5. 

5.5. K odovzdavaciemu konaniu Zhotovitef pripravi (3x + Ix v elektronickej podobe): 

• zapisnicu o odovzdani a prevzati 
• certifikaty vyrobkov, ktore podliehajii certifikacii a osvedcenia o skiiskach pouzitych 

vyrobkov, materialov a konstrukcii 
• atesty zabudovanych materialov 
• stavebny dennik 
• zarucny list 
• poziadavky na uzivanie a prevadzku 
• doklady o zhodnoteni, resp. zneskodneni odpadov 

5.6. Zmluvne strany v zapisnici o odovzdani a prevzati uvedu eventualne drobne nedostatky, 
nebraniace uzivaniu diela (d'alej len „drobne nedostatky") a vel'ke nedostatky, braniace 
uzivaniu diela (d'alej len „vel'ke nedostatky"), zaznamenajii ich do zapisnice o odovzdani 
a prevzati a stanovia termin na ich odstranenie. 

5.7. Ak zmluvne strany pri odovzdavani a preberani diela zistia drobne nedostatky, zaznamenajii 
ich do zapisnice o odovzdani a prevzati a Zhotovitef sa zavazuje tieto drobne nedostatky 
bezodkladne odstranif, najneskor vsak do 14 dni od ich zistenia alebo v inej primeranej 
lehote, ak ich nie je mozne odstranif do 14 dni. Lehota na odstranenie drobnych nedostatkov 
musi byt' pisomne odsiihlasena oboma zmluvnymi stranami v zapisnici o odovzdani a 
prevzati. 

5.8. Ak zmluvne strany pri odovzdavani a preberani diela zistia vel'ke nedostatky, zaznamenajii 
ich do zapisnice o odovzdani a prevzati, kde zaroven stanovia primeranii lehotu na ich 



odstranenie. Lehota na odstranenie velTcych nedostatkov musi byt' pisomne odsiihlasena 
oboma zmluvnymi stranami. 

5.9. Ak nedojde k dohode ohl'adne lehoty na odstranenie nedostatkov diela podl'a bodov 5.7. 
a 5.8., je Objednavatel' opravneny tiito lehotu stanovif, Ak Zhotovitel' ani v takto stanovenej 
lehote nedostatky neodstrani, je Objednavatel' opravneny dat' tieto nedostatky odstranif tretej 
osobe na naklady Zhotovitel'a. Ostatne naroky z vad diela podl'a Obchodneho zakonnika tym 
nie su dotknute. 

5.10. V pripade, ze budii zistene vel'ke nedostatky, zaverecne preberacie konanie sa uskutocni do 
dvoch pracovnych dni od odstranenia vsetkych vel'kych nedostatkov. Zaverecna zapisnica 
o odovzdani a prevzati bude spocivaf v kontrole odstranenych vel'kych nedostatkov 
a V podpisani oboma zmluvnymi stranami. Ak dqjde ku schvaleniu odstranenia vsetkych 
vel'kych nedostatkov, zmluvne strany sii povinne zaverecnu zapisnicu o odovzdani a prevzati 
podpisaf. 

5.11. Po ukonceni prac na diele, najneskor do 3 dni od odovzdania a prevzatia diela, je Zhotovitef 
povinny stavenisko liplne vyprataf, odstranif zvysny material, odpady, zariadenia, a pod. 

5.12. Vlastnicke pravo k dielu alebo ktorejkofvek jeho casti, prechadza na Objednavatel'a 
momentom zabudovania takejto casti do diela. 

5.13. Pokiaf zrealizovane dielo vykazuje vady, objednavatef Zapisnicu o ukonceni 
diela nepodpise. Namiesto tejto zapisnice podpisu zmluvne strany Zapisnicu 
o odovzdavacom konani. 

5.14. Naklady, ktore vyplymi z pripadneho neiispesneho Odovzdavacieho konania znasa 
zhotovitef. Zarucna doba zacina plyniif az driom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia 
o kolaudacii predmetu tejto zmluvy. 

5.15. Zarucna doba podl'a preberacieho protokolu je 60 mesiacov a zacina plyniif diiom 
odovzdania diela bez nedostatkov. Plynutie zarucnej doby sa prerusuje dnom dorucenia 
oznamenia objednavatel'a o uplatneni naroku na odstranenie reklamovanej vady 
zhotovitel'ovi 

5.16. Objednavatef oznami zhotovitel'ovi doporucenym listom a bez zbytocneho odkladu 
preukazatel'ne vady Diela, ktore sa objavili pocas zarucnej doby. V tomto oznameni 
objednavatef uvedie, ako sa vady prejavujii a pripadne dolozi dokazne prostriedky. 

5.17. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovenych v tejto 
zmluve a v projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu 
stavby. 

5.18. Oznamenie reklamovanych vad - (reklamacia) musi byt' vykonane pisomne a musi 
obsahovaf oznacenie vady (miesto, dotknutii casf Diela) a popis, ako sa vada prejavuje: 

a) zjavne vady - sii vady a nedorobky, ktore objednavatef zistil alebo mohol zistif odbomou 
prehliadkou pri preberani Diela, musia byt' reklamovane zapisanim v zapisnici 
o odovzdani a prevzati Diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo 
objednavatel'a na ich bezplatne odstranenie zanika, 

b) skryte vady - sii vady, ktore objednavatef nemohol zistif pri preberani Diela a vyskytnu 
sa v zarucnej dobe. Objednavatef je povinny ich reklamovaf u zhotovitel'a najneskor do 
30 dni od ich zistenia. Zhotovitef je povinny na reklamaciu reagovaf do 5 pracovnych dni 
po jej obdrzani a dohodniif s objednavatel'om primeranii lehotu odstranenia vady. 
Havarijne stavy je povinny zhotovitef odstranif obratom po ich nahlaseni 
objednavatel'om. 



5.19 Zhotovitel' sa zavazuje odstranif reklamovane vady v technicky najkratsom moznom case. 

5.20 Zhotovitef je povinny bez zbytocneho odkladu odstranif aj take vady, za vznik ktorych 
preukazatel'ne nezodpoveda, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto 
vzniknute budii zhotovitel'ovi uhradene na zaklade vzajomnej dohody. 

Clanok 6 
Zmluvne pokuty a nahrada skody 

6.1 V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim dohodnuteho terminu dokoncenia Diela ako 
celku , alebo v pripade omeskania Zotovitel'a so zhotovenim diela v stanovenych terminoch 
vznika Objednavatel'ovi pravo uplatnif si voci Zhotovitel'ovi zmluvmi pokutu vo vyske 
0,005 % zcelkovej sumy diela bez DPH denne za prvych 15 dni omeskania , od 16.diia 
omeskania je zmluvna pokuta stanovena na 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH denne. 

6.2 Ak bude objednavatef v omeskani so zaplatenim mesacnych faktur alebo konecnej faktiiry 
o viae ako 10 dni, ma Zhotovitef pravo na zaplatenie liroku z omeskania vo vyske 0,027 % 
z dlznej sumy za kazdy defi omeskania po tejto lehote. 

6.3. Objednavatef ma pravo uplatnif si voci Zhotovitel'ovi zmluvmi pokutu v pripade omeskania 
Zhotovitel'a s odstranenim vad a nedorobkov, pisomne uvedenych, v stanovenych terminoch 
vo vyske 100,- € za kazdy zacaty deri omeskania. 

6.4. Objednavatef ma pravo uplatnif si voci Zhotovitel'ovi zmluvmi pokutu v pripade omeskania 
Zhotovitel'a s odstranenim vad, reklamovanych v zarucnej dobe, v stanovenych terminoch vo 
vyske 100,- € za kazdy zacaty deii omeskania. 

6.5. Zmluvne pokuty sii splatne do 14 dni od dorucenia oznamenia penalizovanej zmluvnej 
strane. 

Objednavatef je opravneny zmluvne pokuty jednostranne zapocitaf s ktoroukofvek faktiirou 
Zhotovitel'a. 

6.6. Pravo ziadaf nahradu skody za porusenie povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou v plnej 
vyske zostava nedotknute bez ohl'adu na to, ci je skoda vycislena v peniazoch vyssia alebo 
nizsia ako zmluvna pokuta. 

6.7. Zavazok zaplatif zmluvmi pokutu neoslobodzuje Zhotovitel'a od jeho povinnosti riadne 
dokoncif dielo ani od ostatnych povinnosti a zavazkov podl'a tejto zmluvy alebo v siivislosti 
s fiou. 

6.8. Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok na nahradu skody. 

6.9. Zhotovitef ruci za kazdii skodu, ktora vznikne nerespektovanim platnych predpisov, nariadeni 
a taktiez za skody na novych alebo jestvujiicich stavebnych dielach, susediacich objektoch so 
stavbou a na vonkajsom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach, inzinierskych 
sief ach a pod. 

6.10. Zhotovitef ruci za kazdii skodu sposobenii nedodrzanim podmienok a svojich povinnosti 
uvedenych v tejto zmluve. 

Clanok? 
Vyssia moc 

7.1 Vyssou mocou sa rozumejii nepredvidatel'ne a neodvratitefne udalosti ako napriklad vojna, 
zivelne pohromy a podobne, ktore znemoznujii plnenie podl'a tejto zmluvy. 



7.2 Ak okolnosti vyssej moci vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto 
okolnosti oznamit' tuto skutocnost' druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana 
nesplni tiito informacmi povinnosf voci druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavaf sa 
voci druhej zmluvnej strane na vyssiu moc aje zodpovedna za vzniknutii skodu v rozsahu 
akoby okolnosti vyssej moci nenastali. 

7.3 Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za skodu sposobenii druhej zmluvnej strane 
nesplnenim zavazkov, pokial'je skoda sposobena vyssou mocou. 

Clanok 8 
Spory a ich riesenie 

8.1 Prava a povinnosti neupravene touto zmluvou sa budii riadit' prislusnymi ustanoveniami 
Obchodneho zakonnika vplatnom aiicinnom zneni a s nim siivisiacimi predpismi 
slovenskeho pravneho poriadku. Vsetky spory, ktore vzniknu v siivislosti s touto zmluvou 
bude riesif prislusny siid Slovenskej republiky. 

Clanok 9 
Odstiipenie od zmluvy 

9.1 Od zmluvy o dielo mozno odstiipif v pripadoch, ktore stanovuje tato zmluva a § 344 a nasledujiice 
Obchodneho zakonnika, zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skutocne vykonane prace 
odsiihlasene objednavatel'om. 

9.2 Objednavatef je opravneny s okamazitou platnosfou od zmluvy odstiipif ak: 
a) zhotovitef bez siihlasu objednavatel'a postiipi prava a zavazky zo zmluvy na inii osobu, 
b) sa technicka alebo financna situacia Zhotovitel'a pozmeni do takej miery, ze technicke alebo 

financne zaruky, ktore ponuka, nie sii zlucitel'ne s povahou a/alebo dolezitosfou prac jemu 
zverenych; 

c) zhotovitef nedodrzi kvalitu prace a materialov, ukaze sa ako neochotnym alebo neschopnym 
plnif zavazky zo zmluvy, odmietne sa prisposobif opravnenym poziadavkam Objednavatel'a 
alebo sa dopusti podvodu voci Objednavatel'ovi; 

d) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz, povolena restrukturalizacia, zhotovitef vstiipil 
do likvidacie, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu, na povolenie 
restrukturalizacie alebo ak sa voci zhotovitel'ovi vedie exekucne konanie.ii 

9.3 Zhotovitef je opravneny s okamzitou platnosfou od zmluvy odstiipif ak: 
a) mu objednavatef neposkytne dohodnute spoluposobenie ani v dodatocne primeranej lehote, 

ktorii mu zhotovitef poskytne a toto neposkytnutie spoluposobenia zmari zhotovitel'ovi 
moznosf vykonania diela 

b) objednavatef bude v omeskani so zaplatenim faktiiry a toto omeskanie bude trvaf viae ako 60 
dni po lehote splatnosti faktiiry 

9.4 Odstiipenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhemu licastnikovi zmluvy pisomne. 
Ucinky odstiipenia od zmluvy nastavajii dnom dorucenia oznamenia oodstiipeni od zmluvy 
druhemu licastnikovi zmluvy. Pravo zmluvnych stran na nahradu skody a zmluvmi pokutu tym nie 
je dotknute. 

9.5 Zmluvne strany si dohodli nahradne dorucenie odstiipenia od zmluvy spocivajuce vtom, ze 
pisomnosf o odstiipeni od zmluvy sa povazuje za dorucenii dnom, kedy bola ulozena na poste 
a adresat bol vyzvany, aby si pisomnosf vyzdvihol. Ak si j u adresat nevyzdvihol do troch dni od 
ulozenia na poste, posledny deii tejto lehoty sa povazuje za deii dorucenia, aj ked' sa adresat 
o ulozeni nedozvedel. 



9.6 Zmluvne strany sa dohodli, ze vsetky spory z tejto zmluvy sa budii primarne riesif vzajomnym 
rokovanim a zmluvne strany sa zavazujii vynalozif vsetko lisilie na to, aby sa pri takomto rokovani 
tieto sporj' vyriesili. Ak sa zmluvne strany nedohodnu ani po opakovanych stretnutiach na lirovni 
statutamych zastupcov, obratia sa na prislusny siid. 

9.7 Spory zmluvnych stran neopravnujii Zhotovitel'a zastavif realizaciu diela. 

10.1 Akekol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia maf pisommi formu a musia byt' podpisane 
oboma zmluvnymi stranami. 

10.2 V pripade zmeny obchodneho mena, adresy, sidla alebo cisla lictu, alebo zmeny kontaktnej 
osoby kazda zo zmluvnych stran oznami tiito skutocnosf bezodkladne druhej zmluvnej strane 
doporucenym listom. V takom pripade sa bude dorucovanie odo dna takehoto oznamenia 
vykonavaf na novii adresu. 

10.3 Neoddelitel'nou siicasfou tejto zmluvy sii prilohy podl'a textu tejto zmluvy: 
- Zoznam opravnenych osob - zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s urcenim ich 

kompetencii bol spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy 
- cenova ponuka Zhotovitel'a zo dna 2.7.2015 

10.4. Akekol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy mozu byt' vykonane len formou pisomnych 
dodatkov k tejto zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. 

10.5 Ak by niektore ustanovenia zmluvy mali byt' neplatnymi uz v case jej uzavretia, alebo ak sa 
stanii neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnosf ostatnych 
ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouzijii ustanovenia 
Obchodneho zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktore 
sii svojim obsahom a licelom najblizsie k obsahu a licelu zmluvy. 

10.6 Zmluva nadobiida platnosf dnom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a licinnosf dnom 
nasledujiicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu uskutocnenia Diela. 

10.7 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych 
po podpisani tri rovnopisy obdrzi objednavatef a dva rovnopisy obdrzi zhotovitef. 

10.8 Zmluvne strany po precitani tejto Zmluva prehlasujii, ze tato Zmluva bola vyhotovena podl'a 
ich slobodnej a vaznej vole, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvne 
prejavy sii vazne, urcite, sii dostatocne zrozumitefne a zmluvna vol'nosf nie je obmedzena. 
Zmluvne strany prehlasujii, ze sii sposobile a opravnene takuto Zmluvu uzatvorif as jej 
obsahom siihlasia, na dokaz coho tiito Zmluvu vlastaorucne podpisujii. 

Clanok 10 
Zaverecne ustanovenia 

Vo Svatom Jure, dna 

Za objedM! 

. > 


