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7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennikv
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu,
daliu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
véetky skutoénosti rozhodujlice pre pinenie Zmluvy, najmé udaje o Casovom postupe
prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej
dokumentacie, Udaje dolezZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi $tatnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik konéi difom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich sU opravneni robit zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy.

7.3Denné zaznamy sa pisu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobit v nasledujuci
defi. Medzi jednotlivymi dennymi zdznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa
nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyvedlci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesUhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim . a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatefom prechadza nebezpelenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentéaciu skuto€ného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym od6vodnenim,
¢) zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik, -
h) doklad o naloZeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
86 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych vbode 8.5 je dbévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatefom.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
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f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatefom,
g) konstatovanie, Zze dfiom odovzdania zalina plynut zaruéna doba a dizku jej
trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych oséb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost' za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatefovi
dohodnuté vlastnosti, ze spiha véetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo
bolo vykonané podra osvedéenych technoldgii a podla zavéznych technickych noriem,
v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi
predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynut’ dfiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi
bez zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpeéenstva Skody na zdravi, na Zivote
alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady vlehote 5 dni od nastupu na ich
odstranenie, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo
v désledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhctovitel. Ak vady vznikli z iného
dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nékladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované &asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela
ich zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych préac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezac¢ne s odstrafiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo
neodstrani vady riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zaaty dert omeskania. Objednavatel ma
zaroven narok na nahradu skody prevySujiucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich
Zhotovitel zaéne odstrafiovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednéavatel
predpokladd, Ze vady nebudu odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady
odstranit sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitefa.
V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.
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10. Zmluvné pokuty

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela
za kazdy der omeSkania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto
Zmluvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za
kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.
Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit
svoj zavézok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit' v pripade, ak

- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatefom, | )

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so za¢atim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel m6Ze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote
splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovanu suéinnost’ potrebnu na riadne
a vcasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dnu uginnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju

v preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku driu doruéenia odstupenia od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti

Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému pineniu,

resp. hodnote &iastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto

Zmluvou ku dfu doruéenia odstlpenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej

nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo

Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby

zakona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia

sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole
stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmiuvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
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12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zzivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spésobena
prevadzkovou ¢&innostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo. Poistna
zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit neoddelitelnu prilohu €. 5 tejto Zmluvy.
Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt v8etky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zagatia prac na
stavenisku az do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela pocas zaruénej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu
Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavézkov podfa tejto Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpedit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a
poistit ho proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania
diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti,
materialov alebo zariadeni poc¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
_starat, a to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit
takuto skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni,
v zmysle ktorého budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknut

narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela'za v8etky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym do$lo nasledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstrariovania vad Diela a vo&i vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfiujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi $kodu spésobent poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislu$na poistoviia poskytne poistné
pinenie, ktoré nekryje spésobeni S$kodu vo vySke preukazatelne vynaloZzenych
nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné
plnenie neposkytne vébec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel v stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
poZadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody Objednéavatela
a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi

v stlade s touto Zmluvou, musi od$kodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky,
ktoré mu vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpeénost' a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpeénostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podra profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma
hlu&nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.
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12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na v8etky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich oséb, a ktoré by pri jeho €innosti
mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podfa ustanovenia § 421a Obcianskeho
zakonnika, zodpoveda aj za $kodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pévod
v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajlce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane
Zivotného prostredia azZiadat Zhotovitela o odstranenie zistenych
nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suUvisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a osdb bez Statnej

prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
véeobecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré
sa pouzili pri skugkach, pripadne metdd, méze si kazda strana dat vykonat materialno-
technické preskusanie $tatnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre
skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok si zavézné. Naklady na skusky znasa
strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozne riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom pIatnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislugny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopiiiané, resp. zrudené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitelnu su€ast’ zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
je Gginna driom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie v8ak skor
ako dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel bezodkladne
upovedomi zhotovitela o tejto skutocnosti. Zmluva moéze nadobudnit ucinnost aj
v gasti, pokial pridelena dotacia spolu s pozadovanou spoluti¢astou objednavatela
nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne
dohodnu o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne t¢innost.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek poéas platnosti a u¢innosti zmluvy o nenavratnom financnom
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prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi si najma poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad
SR, prisluéna sprava financ¢nej kontroly, Certifikaény organ a nim poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané
organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a véeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucéastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentéacia

Priloha &. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha &. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 5 — Poistna zmluva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto

Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Bratislave diia 07.10.2016 V Bratislave dna 07.10.2016

P‘RBUILDINGspoLsr.o.
Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava

S I (o2 —
8-
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ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Zberny dvor — Velka Calomija“

uzatvorena podFa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavater: Obec Vefka Calomija
Sidlo: 991 09 Velka Calomija
Statutarny zastupca: Michal Nagy, starosta obce
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Michal Nagy, starosta obce
e-mail: velkacalomija@velkacalomija.sk |
ICO: 1

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel: PR BUILDING spol. s.r.o.
Sidlo: Pri Trati 15/A, 821 06 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Jozef Hovan

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Hovan

vo veciach technickych: Ing. Jozef Hovan

ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register: Okresny sud BA [, odd. Sro, vlozka ¢&.: 43326/B
Bankove spojenie: TATRA BANKA a. s.

Cislo uétu: [ |

(dalej len "Zhotovitel")
2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom Zmluvy je zavézok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost' stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Zberny dvor — Vefka
Calomija“(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat
Objednavatelovi.

2.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.3. Zhotovitel zna$a nebezpeéenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4. Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzavretim Zmluvy obdfZal od Objednavatela dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova
dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne
oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentécia tvori Prilohu €. 1
tejto Zmluvy.
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2.5.  Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pinenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne
ISO tak, aby sluzilo uréenému Géelu. Osoby a v8etky veci povahy hmotnej ako i pravne,
ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podfa tejto Zmluvy,
je povinny zabezpeéit Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvne
strany nedohodnu inak.

2.6. Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit
dielo technicky a technologicky podfa projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoCtu sucasne, t..
nie je povinny zhotovit' to, &o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z
vykazu vymer/rozpo&tu, resp. nie je povinny zhotovit to, o vyplyva z vykazu
vymer/rozpoétu ale nevyplyva z projektovej dokumentacie. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podfa § 3 zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR C.
18/1996 Z.z. o cendch a povaZuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH € 117 719,90 eur
20 % DPH 23 543,98 eur

cena vratane DPH 141 263,88 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer. V$ade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym
na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiha naklady na spinenie vSetkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitela vyplyvajlcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu,
vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutodnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technické $pecifikacie, vratane vSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mézu suvisiet' s Uplnou realizaciou Diela,
vratane dogasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, doCasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, v8etkych rizik, zavazkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo
vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny si povazované za koneéné a platné pocas
celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v
rozpodte zavazuju Zhotovitela a platia po€as trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie su dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.
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4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 G&iastkovymi fakturami,
4.1.2 konec&nou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesaéne, najneskér do piateho dia
nasledujuceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho
Objednavatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo.
Sucastou suUpisu vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii,
ktoré su dal$imi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy
objektov, polozZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doruéenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a
zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade
vratenia sUpisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom
Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle
pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovu faktiru raz Stvrtroéne na zaklade schvalenych
supisov vykonanych prac za prislusné mesiace, za ktoré je predmetna faktira
vystavena.

4.4 Zhotovitel prediozi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovu
adresu Objednavatela, pricom za der doru€enia sa povazuje neskorsi z predmetnych
sposobov dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
najméa zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom
&. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat’ minimalne
tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej €islo, ; ) i

- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné E&islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznaéenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- Uétovanu &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu
po objektoch — vetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit’ nasledovné naleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny sUpis vykonanych prac,

4.7 Koneéna faktura bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela aokrem naleZitosti uvedenych vbode 4.5 musi
obsahovat’

- vyugtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade
schvalenych supisov prac,
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- zapocitanie vsetkych ¢iastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu
vystavby,

- vyucétovanie vetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu $kody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj
vyuétovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych
Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitefovi poskytol,
resp. pre Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za uéelom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat’ nalezZitosti v zmysle
bodov 4.5 az 4.6, resp. kone¢na faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatefl
opravneny vratit' ju Zhotovitefovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti
faktury za€ina plynut dfiom doruéenia opravenej faktury.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna dorucenia faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze uspesSny uchadza¢ ku driu udinnosti tejto Zmluvy
zabezpe€i, apo pisomnom vyzvani Objednavatefom odovzda Objednavatelovi
vykonovu bankovu zaruku pre pripad, ze Zhotovitel nebude pinit’' svoje povinnosti podla
tejto Zmluvy riadne a véas a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len
,vykonova bankova zaruka“) v sume 25% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova
zaruka bude vystavena bankou podnikajucou na uzemi SR alebo zahrani€nou bankou,
bude obsahovat zavazok, Ze vlehote 7 dni po doruéeni pisomnej Zziadosti
Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akukolvek sumu az do
vysky 25% zcelkovej sumy Diela stym, Ze obsahom Ziadosti bude blizSie
$pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy, v obdobi medzi
nadobudnutim uéinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni véetkych oznamenych vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny pouzit’ vykonovu bankovl zaruku alebo jej €ast' v pripade,
ak Zhotovitel porusi niektorl svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane
zmluvnych pokut a nahrad $kéd vyplyvajucich ztejto Zmluvy. V pripade vyuZitia
vykonovej bankovej zaruky alebo jej &asti Objednavatefom, bude Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovl bankovu zaruku do pinej vysky, t.j. do
25% z celkovej sumy diela, a to najneskédr do 14 dni od doru€enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku dfu odovzdania a prevzatia Diela
zabezpedi, a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po pisomnom vyzvani
Objednavatelom odovzda Objednavatelovi zaruénl bankovlu zaruku zabezpecujucu
povinnosti Zhotovitela po¢as zaruc¢nej doby pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka
(dalej len ,zaruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Zaruéna
bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajlicou na tzemi SR, bude obsahovat
zaviazok, Ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie,
zaplati banka Objednavatelovi akukolvek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy Diela
stym, Ze obsahom Ziadosti bude bliz8ie $pecifikované poruSenie povinnosti
Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi po&as plynutia zaru¢nej doby na Dielo.
Objednavatel je opravneny pouzit' zaruénu bankovl zaruku alebo jej &ast' v pripade,
ak Zhotovitel nepristlpi k sanacii vad Diela avady Diela neodstrani v stanovenej
lehote. V pripade vyuzitia zaruénej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom,
bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit zaruénu bankovd zaruku do
plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori




image5.jpeg
Prilohu &. 3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych odo dna
u€innosti tejto zmluvy,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace najneskér do 31.3.2017,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a) ad) Zmluvy ma

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom péatdesiat
eur) za kazdy den omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpedit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré st v
rozpore s platnymi technickymi, bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami v$eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne
upravovana, nie su pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpeénostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhor$eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpedit’ pre svojich pracovnikov
vsetky potrebné Skolenia a testy na bezpeénost' a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaSkou &. 147/2013 Zb. o
bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim viady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
stavenisko a dal$imi zavaznymi predpismi. Pri realizécii Diela je Zhotovitel povinny
dodrziavat' vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpelnosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy
vztahujuce sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel uréuje zamestnanca Ing. Jozefa Hovana, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecénosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na
stavenisku a zaroveri uréuje hlavného koordinatora ¢&innosti Ing. Jozefa Hovana.
Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie
dokladov o odbornej spodsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii osvedceni
o0 Zivnostenskom opravneni a inych osved&eni opravrujucich Zhotovitela k realizacii
Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatefov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto skutoénost bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to,
Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou
subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody tohto nesuhlasu, Zhotovitel
nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 predital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,
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6.7.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne
namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebn€ho dozoru ..., a

Zhotovitel poveruje funkciou veduceho stavby Ing. Jozefa Hovana.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami

tretich osdb.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vyty&enie inZinierskych sieti na viastneé naklady.

Objednavatel zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny

odstrafiovat na svoje naklady odpady a neéistoty vzniknuté jeho préacami v sulade

s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpelit prevadzkove,

socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel

uhradza vodné a stoéné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového

a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa

zmluvné strany nedohodnu inak.

Vsetky dodasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné

_stavebné materialy, palivd a véetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude

dodané, nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast

zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su sugastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za véetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj

$kody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje,

Ze akukolvek nim sposobeni $kodu alebo 2apri¢inent $kodu pri realizacii Diela

odstrani tak, ze uvedie poskodenu ¢ast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu

Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s ciefom preverit a

preukazat vhodnost technickych vlastnosti Diela podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach. Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych

prac a materidlov skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) -v rozsahu uréenom

Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predloZit mu vSetky vykresy,

vzorky materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov

kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu

stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo

neuéelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi

na opatovné poziadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi

postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo

Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe miniméaine jedenkrat mesacne

za Ucasti zainteresovanych subjektov.

Vetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe¢ované Zhotovitefom musia byt

dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych

vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat,

resp. nebudl zodpovedat zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné

naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatefa o vzniku

akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Skuto&nost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a

vykonané prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky

a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie Zmluvy.




