Zmluvy o dielo ¢. 249022017

uzatvorend podla zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Zakladna Skola Starozagorska 8, KoSice
Statutirny orgdn:  PaedDr. Alexander Suchan, riaditel’ zakladnej $koly
Sidlo: Starozagorska 8, 040 23 KosSice, Slovenska republika
ICO: 31985921

DIC: 2020960744

IBAN: SKO07 5600 0000 0005 0390 4001

Zhotovitel’: BROLSTAYV, s.r.o.

Sidlo: Golianova ¢. 24, 040 18 Kosice

ICO: 36574066

DIC: 2021758398

IBAN: SK76 5600 0000 0072 9388 2001

(d’alej spoloc¢ne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula:

Téato zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania
v zmysle § 117 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich pravnych
predpisov. Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstardvania zdkazky s nizkou hodnotou.

I Vychodiskové podklady a adaje

1. Nézov stavby:
Oprava socidlnych zariadeni

2. Miesto stavby: Zakladna Skola Starozagorska 8, KoSice

1I. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela pre objedndvatel'a Oprava socidlnych zariadeni
a to v celom rozsahu podla vykazu-vymeru, ktory tvori neoddelitelnd Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zavidzuje, ze zabezpeci kompletnd dodavku a realizaciu stavebnych pric v
sulade s technologickym postupom a s vyhotovenym vykazom-vymerom. VSetky préace a
sluzby suvisiace s dodavkou zhotovitel vykonda svojimi vlastnymi zamestnancami a
prostriedkami na vlastné naklady a zodpovednost'.

3. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze vSetky osoby vykondvajice odborné price disponuji
prisluSnymi opravneniami, ktoré im urcuji osobitné predpisy.



>

Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi Gcinnud sticinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informécie a podklady vcas, v rozsahu
a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

111. Cena diela

Cena za vykonanie diela je stanovend podla cenovej ponuky zhotovitel'a zo dna 24.7.2017
ako vitaza verejného obstardvatel'a za cely predmet diela uvedeny v ¢l. II zmluvy v stlade

s ustanoveniami zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich pravnych predpisov
v nasledovnej vyske:

Cena diela celkom bez DPH 14 466,94 EUR
Sadzba 20% 2 893,39 EUR
Cena diela celkom s DPH 17 360,33 EUR

Dohodnutd cena na dany rozsah diela je stanovend ako cena maximadlna, pevnd, t.j. cena,
ktord nie je mozné prekrocit’, ani z ddvodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii
a pod.

Cena diela zahfa vSetky ndklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela su
zahrnuté ndklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zdroven je v cene diela zahrnuté aj poistenie za ndhradu Skody, ktord mdze vzniknut
¢innostou zhotovitela, krddeZou, poveternostnymi vplyvmi, poZiarom, prirodnymi Zivlami
alebo inymi okolnost’ami sposobenymi vysSou mocou.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

IV.  Platobné podmienky

Cenu za vykonanie diela uhradi objedndvatel bezhotovostnym platobnym stykom
zhotovitelovi na zdklade faktiry, ktord zhotovitel' vystavi po odovzdani diela, a to podla
skutocne vykonanych prac odsthlasenych opravnenym pracovnikom objedndvatela, ktory
supis potvrdi peciatkou asvojim podpisom. Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dia jej
preukdzaného dorucenia objedndvatel'ovi.

Faktira musi byt zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat' poradie poloZiek a
oznacenie vV sulade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych mnozZstiev —
vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Faktira musi obsahovat vSetky ndleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat stanovené ndleZitosti, objedndvatel je opravneny
vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objedndvatelovi.

V. Cas vykonania diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotéch:

Zaciatok realizicie diela — den protokolarneho odovzdania staveniska

Ukoncenie realizécie diela — 45 dni odo dia t¢innosti zmluvy.

K odovzdaniu staveniska dojde do 3 dni odo dna podpisania tejto zmluvy, pripadne v inom
termine po dohode oboch zmluvnych strdn, ato na zdklade pisomného protokolu
podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Predmet diela bude realizovany podl'a vzdjomne odsthlaseného ¢asového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odstihlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokolarneho odovzdania staveniska.

Zmena terminu vykonania diela mdze byt upravend iba vzdjomnou dohodou zmluvnych
strén, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.



Ak zhotovitel’ po¢as vykondvania diela zisti prekazku, ktord mu brani v riadnom a v€asnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatel’a bezodkladne pisomne
informovat’.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavizuje sa
objednavatel tito zdkazku prevziat’ aj v skorSej poniknutej lehote.

VI.  Zmluvné pokuty

Ak objedndvatel’ nezaplati dohodnutd cenu v termine splatnosti, zhotovitel' mé pravo Ziadat’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy deii omeskania.

Ak zhotovitel' odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy,
zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

Ak sa zhotovite omeska s odstranenim vad a nedorobkov, objedndvatel ma pravo Ziadat’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy dent omeskania.

VII. Zarudéna doba a zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo dila odovzdania diela
objedndvatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zarucnd doba podla tychto zaru¢nych
listov. PocCas zdru¢nej doby ma objedndvatel priavo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezodkladne odstranit’ vadu diela. Ozndmenie vad (reklamdicia) bude vykonané pisomne
a bezodkladne po ich zisteni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
postupu, v silade s vyhotovenym vykazom-vymerom a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zérucnej doby bude mat’ pozadované vlastnosti.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od
prevzatia pisomného uplatnenia opradvnenej reklamécie objedndvatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vad
alebo nedorobkov doru¢enim pisomnej reklamécie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncend préca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realiziciu stavby.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budd zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objedndvatela pri ich odstraniovani. O odstrdneni vSetkych
zévad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrZanej
Ciastky faktury.

Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel' spdsobi objedndvatel'ovi nedostatocnym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel. Kto porusi svoju povinnost’
zo zavazkového vztahu, je povinny nahradit’ $kodu spdsobentl druhej strane okrem pripadu,
ak by sa preukdzalo Ze porusSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi
zodpovednost’.

VIII. Poistenie

Zhotovitel' je povinny predloZit’ platny doklad o poisteni prevadzkovej zodpovednosti za
Skodu, ktory je neoddelitelnou prilohou ¢. 2 tejto zmluvy. Poistenie musi pokryvat
zodpovednost’ zhotovitel'a za Skodu spOsobenu tretim osobdm, vritane objedndvatela, za
ktord je pravne zodpovedny.
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10.

Zhotovitel sa zavizuje udrZziavat’ v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizicie
predmetu diela.

Zhotovitel' je zdroven povinny uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na
majetku v stvislosti s realizdciou predmetu diela a je povinny ho udrziavat’ v platnosti az do
dokoncenia a odovzdania diela objedndvatelovi. Poistnd zmluva musi byt uzavreta
s renomovanym poistovatelom s celoslovenskou posobnost'ou a to na sumu dostacujicu na
tieto ucely.

Doklad ouzavreti poistenia, preukazujici aj uhradu poistenia, predlozi zhotovitel
objedndvatel'ovi najneskor pri prevzati staveniska. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti
pdjde o samostatné poistenie, ktoré sa bude vztahovat’ vylucne na predmet diela. Zhotovitel
sa zavizuje zabezpecit, aby jeho doddvatelia uzavreli a udrZzovali v platnosti obdobné poistné
zmluvy s tym, Ze zhotovitel je plne zodpovedny za splnenie tejto ich povinnosti.

IX. Podmienky vyhotovenia diela

Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otdzok:

a) zaobjedndvatela:  Ing. Stanislava Tillerova

b) za zhotovitela: Ivan Bruckner

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov Stitnej spravy potrebné pre vykonanie
diela. V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebnu stuc¢innost’.

Na miesto vykonania diela moZu vstupovat iba povereni pracovnici objednavatel’a.
Zhotovitel' zodpoveda za dodrZiavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach,
ktoré pre neho vyplyvaji z platnych pravnych predpisov a STN.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technoldgie vystavby a pouzitia materidlov podl'a vykazu,
vymeru a technologického postupu bez poZadovania zmien vykazu, vymeru.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného
diela objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innostou.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela kedykol'vek pocas jeho realizicie.
Kontroly realizécie diela bude vykondvat’ osoba uvedend v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik a poverend osoba urcend objedndvatelom ako
jeho opravneny zastupca moZze vykondvat’ zdznamy do stavebného dennika. Vsetky zmeny
stavby pocas jej realizdcie, ktoré nie su v stlade s vykazom vymerom, musia byt vopred
odsuhlasené objedndvatelom a ndsledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' po vykonani diela zabezpeci odstrdnenie zariadeni, ktoré sa nachddzaji na
stavenisku a zabezpe&i jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami
uvedie do pdvodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objedndvatel'ovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objedndvatel'ovi pisomne ozndmit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade toho st zmluvné strany povinné dohodnuit’
takd vzdjomnu sicinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon¢ené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel’ vSetky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebezne odovzdavat’ resp. ktoré neboli objedndvatelovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:

a) Stavebné denniky,



b) Atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia na
stavbe,

¢) Osvedcenie o akosti pouZzitych konStrukcii a materidlov,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

e) Opis azdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overené v stavebnych
konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokoncenim,

Prevzatie diela oprdvneni zdstupcovia zmluvnych strdn potvrdia podpisom pisomného

preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté

bez vad a nedorobkov, vzdjomne odsthlasenych a potvrdenych sipisov vykonanych prac.

V pripade, ak dielo bude vykazovat' vady alebo nedorobky, objedndvatel’ je opravneny

rozhodnit’ sa, ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popise tieto vady alebo

nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’, alebo sa

rozhodne nepodpisat’ preberaci protokol.

XI.  Odstapenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli Ze poruSenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢lL. II, ods. 1 - 3

b) objedndvatel’a uvedenych v ¢l. I, ods. 4
je podstatnym porusenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknutd stranu opriviiuje na
odstipenie od zmluvy.
Spdsob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je mozné ho
vykonat do 14 dni odo dia, kedy sa strana, ktord chce pravo odstipenia uplatnit’
o podstatnom poruSeni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je moZné aj od Ciasto€ne splnenej
zmluvy.

XII. Ostatné ustanovenia

Objednévatel’ a zhotovitel' sa zavidzujui, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie nepouZiji pre
iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit podmienkami vo vyzve ajej prilohami, pokynmi
objedndvatela, =zdpismi adohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych strdn
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Stitnej spravy.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zdkazke z dévodov
na strane objedndvatela, zaplati objednadvatel’ zhotovitel'ovi skutocne vynaloZené naklady.

XIII. VysSia moc

Ak v dosledku pripadov vysSej moci ddjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamZzite ozndmit’ objedndvatel'ovi vyslednu situdciu ohl'adne moznosti zhotovenia
diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu tpravu zmluvnych vztahov v terminovej
Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$S§ia moc™ sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji napldnovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy aktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poZiar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujiice
montédz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou
a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poZiada druhd stranu o Gpravu zmluvy



najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vztahu k predmet, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vysSiu moc pravo odstipit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doruéenia ozndmenia.
Za Skody spdsobené v dosledku vyssej moci zhotovitel' nezodpovedd a tiez nezodpoveda za
Skody, ktoré st sposobené vylucne chybnym navrhom diela.

XIV. Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela
(www.zsstarozagorska.sk).

Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objedndvatel’ a 2
zhotovitel’.

Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat' len po vzdjomnej dohode
oboch zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k ne;j.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a sivisiacimi predpismi.

Zmluvné strany su si navzdjom povinné bezodkladne ozndmit’ akékol'vek zmeny a to najma
zmenu sidla, obchodného ndzvu, zmenu Statutdrnych orgdnov, uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujuci. V pripade, ak tito zmenu neozndmia, zodpovedaji za Skodu tymto spdsobent.
Zmluvné strany dorucCuju zasielky osobne do podatelne alebo doporucene zasielkou na
adresu uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorucovani doporucenu
zésielku prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit’, povazuje sa zasielka za dorucent
piatym dilom od odovzdania zésielky na poStovu prepravu.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnorucne,
nie v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Prilohy:

- Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer
- Priloha €. 2 - Képia poistnej zmluvy, resp. origindl potvrdenia o uzavreti poistnej zmluvy
a képia dokladu o dhrade poistného

V Kosiciach dna 24.8.2017

Zhotovitel’ Objednavatel
Ivan Bruckner — konatel’ PaedDr. Alexander Suchan — riaditel’



