
Zmluva o dielo Č.   2 / 2018 
 

 

OBJEDNÁVATEĽ:   Obec Čifáre 

Sídlo:      Čifáre 111 

Zastúpený:    Július Czapala - starosta     

tel./fax:    037 /7881034 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:     SK48 5600 0000 0022 0533 7001     

IČO:   00 307 866                             

DIČ:      20 21 05 65 76                                                   

 

(ďalej len objednávateľ)  

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ:             Ing. Jozef Urban - Geodetická kancelária    
     Ul. K. Marxa 1429/7, 934 01 Levice  

Zastúpený:    Ing. Jozef Urban  

tel./fax:               0905 465 048 

Bankové spojenie:   ČSOB, a.s., pobočka Levice 

BIC:     CEKOSKBX 

Číslo účtu:    SK24 7500 0000 0040 2308 6351 

IČO:     33 115 087 

DIČ:     1020380713 

    

 

 (ďalej len zhotoviteľ) 

 

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za 

nasledovných podmienok: 

 

Článok   I. 

Predmet zmluvy  
 

/1/    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých 

pozemkových úprav v katastrálnom území Čifáre, lokalita IBV, okres Nitra, Nitriansky, skratka 

JPÚ Čifáre, lokalita IBV v etapách podľa čl. II. ods. /2/ tejto zmluvy o dielo v počte 

vyhotovení jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden 

exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo 

formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Okresný úrad Nitra, 

Pozemkový a lesný odbor 

/2/   Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať 

komplexne a úplne a vykonať všetky úkony v súlade s predpismi bez ohľadu na stanovený obsah 

odovzdávanej dokumentácie,  udržovať dielo v aktuálnom stave do jeho schválenia v zmysle 

zákona SNR č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Dielo vypracuje a odovzdá 

objednávateľovi podľa Metodického  návodu MP SR a ÚGKK SR č. .MN 74.20.73.46.30 na 

vykonávanie geodetických  činností pre projekt pozemkových úprav z augusta 2008,  
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Metodického návodu MP SR č.184-I/2001-430 o všeobecnej časti o konaní a o začatí 

pozemkových úprav z decembra 2001, Metodického pokynu pre projektovanie pozemkových 

úprav vydaného Katedrou mapovania a pozemkových úprav, SvF, STU Bratislava a MP SR 

v roku 1994 v znení aktualizovaných verzií týchto metodických návodov a pokynov v čase 

spracovávania diela. 

/3/   Zodpovedný  projektant  pre  projekt  pozemkových  úprav  podľa   ods./1/  tohto  článku   je 

Ing. Jozef Urban, držiteľ osvedčenia /oprávnenia/ , evidenčné číslo 289/2003 zo dňa 05.11.2012, 

o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa § 25a, zákona č.330/1991 Zb. o  

pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov resp. odbornej spôsobilosti fyzickej osoby 

podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb. 

na vykonávanie pozemkových úprav, ktorý zodpovedá za vypracovanie diela v zmysle zákona a 

technických predpisov. 

 

 

Článok   II. 

Podmienky a spôsob fakturácie 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podľa jednotlivých etáp, ucelených častí 

a fakturačných celkov v celkovej výške: 
 

  21 000,- EUR                   celková cena  
 

slovom: dvadaťjedentisíc  EUR 

               

/2/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu dohodnutú v čl. II 

tejto zmluvy v termíne najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia OÚ Nitra, Pozemkového a lesného odboru, o povolení pozemkových úprav  : 

 

Fáza Termín Etapa, ucelená časť 
Cena za ucelenú 
časť v € bez DPH 

Úvodné podklady 
projektu PÚ 

10 mesiacov 

Hranica obvodu projektu pozemkových úprav 

7 000,- € 

Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v 
obvode projektu PÚ 

Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa 
hodnoty, Register pôvodného stavu 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania 
územia 

Návrh nového 
usporiadania v 

obvode projektu 
PÚ 

8 mesiacov 

Zásady umiestnenia nových pozemkov 

7 000,-€ 
Plán spoločných a verejných zariadení a 
opatrení 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho 
plánu 

Vykonanie projektu 
PÚ 

6 mesiacov 

Postup prechodu na hospodárenie v novom 
usporiadaní 

7 000,-€ 
Rozdeľovací plán vo forme geometrického 
plánu 

 
21 000,-€ 

 

 

/3/   Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky v termínoch a v cene podľa ods./2/ 

tohto článku.  
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/4/   Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o akýchkoľvek očakávaných zmenách 

v termínoch ukončenia jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov.  

/5/   Za nedodržanie termínu ukončenia jednotlivých etáp sa nepovažujú prípady, kedy k nemu 

dôjde následkom činnosti správneho orgánu alebo tretích osôb, resp. účastníkov pozemkových 

úprav.  

 

 

Článok   IV. 

Ukončenie zmluvy 
 

/1/   Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy o dielo: 

a) ak zhotoviteľ porušil obchodno-záväzkové vzťahy takým spôsobom, ktorý neumožňuje 

vecnú a časovú realizáciu predmetu zmluvy 

b) ak zhotoviteľ opakovane porušuje zmluvné záväzky alebo porušuje zmluvný záväzok 

úmyselne 

/2/   Zhotoviteľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy o dielo: 

a) ak si objednávateľ neplní svoje finančné záväzky vyplývajúce zo zmluvy 

b) ak následkom činnosti správneho orgánu alebo tretích osôb, resp. účastníkov pozemkových 

úprav dôjde k zastaveniu projektu 

/2/   Objednávateľ má nárok na uhradenie faktúr za dovtedy vyhotovené časti diela a etapy v 

prípade, že k ukončeniu zmluvy nedošlo na základe jeho činnosti.  

 

Článok V. 

Zodpovednosť za chyby a nároky z chýb diela 

 

/1/    Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude bez chýb. Zhotoviteľ zodpovedá za svojich 

 subdodávateľov akoby dielo vykonal sám. 

/2/    Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo po dobu 24 mesiacov. 

/3/    V prípade, že odovzdané dielo bude chybné, objednávateľ takéto dielo neprevezme a má 

nárok na bezplatné odstránenie chýb alebo primeranú zľavu z jeho ceny. Objednávateľ má právo 

zadržať 10 % z odsúhlasenej ceny konečnej faktúry za celé dielo do termínu odstránenia vád a 

nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení ich uvoľní do 30 dní. 

/4/   Za nedodržanie termínu ukončenia jednotlivých etáp sa nepovažujú prípady, kedy k nemu 

dôjde následkom činnosti správneho orgánu alebo tretích osôb, resp. účastníkov pozemkových 

úprav.  

 
 

Článok VI. 

Ochrana informácií 

 

/1/  Zhotoviteľ sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami získanými počas vykonávania diela ako 

s dôvernými a je povinný zabezpečiť ich ochranu pred tretími subjektami minimálne v takom 

rozsahu, ako chráni vlastné dôverné informácie. 

/2/ Zhotoviteľ bude oprávnený dôverné informácie poskytnúť tretiemu subjektu 

s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, okrem prípade, ak by povinnosť 

zverejnenia vyplývala zhotoviteľovi zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného štátneho orgánu. 
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Článok VII. 

Riešenie sporov 

 

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú príslušné 

súdy Slovenskej republiky. 

 

Článok VIII. 

Ostatné dojednania 

 

/1/ Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť formou písomných dodatkov 

potvrdených oboma zmluvnými stranami. 

/2/  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť iba v tom prípade, že s JPÚ bude súhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov 

pozemkov a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
V prípade ich nesúhlasu, stráca zmluva platnosť.  

/3/ Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

/4/ Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ 

obdržia po dvoch exemplároch. 

 

 

  V Leviciach, dňa   .............................        V Čifároch, dňa        .................................... 

 

 

 

 

 

 

..............................................................                             ............................................................. 

              Ing. Jozef Urban      Július Czapala 

 

 

 

 
 


