STRABAG

ZMLUVA O DIELO
¢. zhotovitel’a: 2018/DE/01/015
na vykonanie stavebnych prac na stavbe:
»Rekon$trukcia odvodnenia medzi garaZzami na Bystrickej ulici-Zarnovica®
vypracovana v zmysle §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika ¢. 513 / 1991 Zb. v platnom zneni.

1. Zmluvné strany

Objednavatel’
Sidio

Statutarny zéstupca

Zastupca vo veciach zmluvy
Zastupca vo veciach
technickych a realizaénych
ICO

Bankové spojenie

Cislo Gi¢tu

Telefon/Fax

E-mail

(d@alej ako ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’
Sidlo

Pravna forma
Statutarny organ
vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu

- riaditel’ oblasti

- vediici prevadzkovej jednotky

vo veciach technickych opravneny ku konaniu

- vedici prevadzkovej jednotky
Stavbyveduci

ICO

IC pre DPH

DIC

Bankové spojenie

Cislo Gdtu
Telefon

E-mail
(d’alej ako ,,Zhotovitel*)

STRABAG

Mesto Zarnovica 5
Namestie SNP 33, 966 81 Zarnovica

Kamil Danko-primétor )
Ing. Judita Dzadofiova-prednostka MsU

Ing. Edmund Baga-vediici oddelenia VS MsU
00 321 117

VUB

IBAN: SK72 0200 0000 0000 1482 4422
BIC(SWIFT) : SUBASKBX

045/6830011

mestsky.urad@zarnovica.eu

STRABAG s. 1. 0.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

spolognost’ s ruCenim obmedzenym zapisana
v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava
I., oddiel : Sro, vloZzka ¢. 991/B

Ing. Jarmila Povazanova - konatel’

Branislav Luka¢, konatel’

Viera Nadask4, konatel’

Ing. Pavel Miiller, na zaklade plnej moci
zo dna 3.3.2014

Ing. Peter Kordiak, na zaklade plnej moci
zo dna 3.3.2014

Ing. Peter Kordiak, veduci PJ
Igor Vlkolagek, stavbyveduci
17 317 282

SK2020316298

2020316298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobocka zahrani¢nej banky
SK5411110000001423110003
SWIFT kéd BIC: UNCRSKBX
0911 276 707
peter.kordiak@strabag.com
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I1. Predmet zmluvy a miesto plaenia
2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitel'a vypracovanej na
zéklade podkladov poskytnutych od objednavatela na stavbe :

sRekonstrukcia odvodnenia medzi garazami na Bystrickej ulici —Zarnovica*
Miesto plnenia: Zarnovica

2.2. Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedeny v cenovej ponuke s uvedenymi
jednotkovymi cenami Zhotovitela (d’alej len ,rozpotet®), ktora tvori prilohu &. 1 ktejto
zmluve.

2.3. Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' pre objednavatela dielo na svoj néklad, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4. Objednavatel’ sa zavizuje dielo, vykonané podla tejto zmluvy prevziat' a zaplatit' za dielo
dohodnutti cenu podi'a podmienok v zmluve.

III. Lehota vystavby diela
3.1. Termin vystavby: od 26.11.2018 -do 10.12.2018

IV. Cena diela
4.1. Celkova cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
podl'a zikona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov:

Cena bez DPH 7 281,86 EUR
DPH 20 % 1 456,37 EUR
Cena vratane DPH 8 738,23 EUR

4.2 Zhotovitel' prehlasuje, ze cena uvedena vtomto ¢lanku zohladiluje vSetky priame naklady,
nepriame naklady a primerany zisk potrebny pre realizdciu uvedeného diela v zmysle cenovej
ponuky.

4.3 Objednavatel’ uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude vyfakturované vo vyske podl'a platnych
predpisov.

4.4 V pripade, ze pri zhotovovani diela bude potrebné zrealizovat’ prace poévodne nezahrnuté v
predmete diela, budli tieto naviac prace realizované len so stihlasom objednévatela,
potvrdené zapisom v stavebnom denniku. Naviac praice mdézu byt ocenené a vykonané
vylu¢ne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.

V. Platobné podmienky
V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

5.1 Cena diela bude uhradena zhotovitelovi na zaklade vystavenej faktary. Prilohou faktury bude
supis vykonanych prac, ktory bude potvrdeny poverenym zastupcom objednavatela na stavbe
(stavebnym dozorom), ktorym je Pavel Pan. Zhotovitel' pouzije pri fakturacii DPH vo vyske
podrla zakona o dani z pridanej hodnoty platného v ¢ase fakturacie.

5.2 Supis prac vykonanych v prislusnom kalendarnom mesiaci vyhotovi zhotovitel’ bezodkladne po
ukonéeni mesiaca a objednavatel’ ho potvrdi do 3 pracovnych dni od dorugenia na mestsky urad.
Fakturacia bude prebichat’ mesacne na zaklade stpisu prac potvrdeného obidvomi zmluvnymi
stranami. Ostatna faktira bude zhotovitel'om vystavena az po podpisani zépisnice o odovzdani
a prevzati prac a po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na realizovanom diele.

5.3 Splatnost’ faktary je 30 dni od jej dorucenia do podatel'ne objednavatela.

5.4 Faktura bude obsahovat’.

a) meno a adresa sidla zhotovitel'a, miesta podnikania, pripadne prevadzkame, jeho ICO aIC
DPH, ak je mu pridelené,

b) meno a adresa sidla objednavatela, jeho ICO,

¢) poradové Cislo faktury,

d) &islo zmluvy a oznacenie Casti diela,
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e) datum vyhotovenia faktury,

f) mnoZstvo a druh dodaného suvisiaceho tovaru alebo rozsah a druh dodanej suvisiacej sluzby
a uskutocnenych stavebnych prac,

g) vysku faktirovanej Ciastky bez DPH,

h) sadzbu dane

1) den vyhotovenia faktiry a lehotu splatnosti,

j) peciatka a podpis osoby opravnenej vyhotovit’ faktiru.

5.5.Prilohy faktar bude tvorit’ stipis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatel’a,
doklady o kvalite zabudovanych materidlov.

5.6.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti a prilohy uvedené v bodoch 4 a 5, tohto ¢lanku,
je objednavatel’ opravneny vratit' ju zhotovitelovi na prepracovanie stym, Ze nova lehota
splatnosti bude plynit ditom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do podatelne
objednavatera.

5.7.Za spravne vycislenie sadzby DPH podl'a platného zakona o dani z pridanej hodnoty zodpoveda
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

V1. Vykonavanie diela

6.1. Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla technologickych
postupov v zmysle STN platnych v ¢ase realizacie diela, pri dodrZani predpisov o bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

6.2. Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu.

6.3. Zhotovitel’ zabezpedi realizaciu stavebnych prac v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo
v zmysle platnych STN.

6.4. Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika: Pavla Pana.

6.5. Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho: Igor Vikolacek .Tento je opravneny ho
zastupovat’ pri prevzati staveniska, mesa¢hom odovzdévani vykonanych prac, odsuhlasovani
naviac prac a zmien diela vopred oboma zmluvnymi stranami, ako i pri odovzdavani - preberani
ukonceného diela.

6.6. Styk Objednavatela so Zhotovite'om bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku a pisomnou formou.

6.7. Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitel'a nebude ruSeny
neopravnenymi zasahmi tretich os6b. V pripade nedodrZania tejto podmienky, Zhotovitel’ nie je
v ome§kani po dobu zdrzania sa s vykondvanim prac z dévodov, ktoré spésobi Objednavatel’
alebo tretie osoby, nezodpoveda za ziadnu Skodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrzanie terminu ukoncenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom dennfku.

6.8. Zhotovitel’ je povinny jeden deni vopred vyzvat’ technicky dozor Objednéavatel'a na preverenie
prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe buda zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva
moZe byt uskutocnend zapisom v stavebnom denniku.

6.9. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik vstlade s § 46d zdkona ¢&. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatel’a,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

VII. Preberanie diela

7.1. Zhotovitel' pisomne vo forme zapisu do stavebného denniku alebo osobitnym pisomnym
podanim oznami Objednédvatelovi pripravenost na odovzdanie diela spravidla najneskor 2
pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

7.2. Objednavatel’ na zaklade ozndmenia Zhotovitel'a je povinny najneskér do 2 pracovnych dni odo
diia vykonania ozndmenia Zhotovitela (a to bud’ odo dria zépisu v stavebnom denniku alebo odo
dila dorucenia osobitného pisomného podania, podl'a toho, ktory sposob oznamenia si zvolil
Zhotovitel’) zvolat’ preberacie konanie. Zhotovitel’ sa nedostiva do ome$kania s odovzdanim
diela, ak zo strany Objednavatela neddjde k splneniu jeho povinnosti podla predchadzajucej
vety.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.
8.2.

8.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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Ak Zhotovitel' dokonéil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo shizit' svojmu
ucelu, Objednavatel’ so Zhotovitefom spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela.

V ¢&ase preberacieho konania t.j. od jeho zacatia do jeho ukoncenia nie je Zhotovitel’ v omeskani
so splnenim, ak preberacie konanie bolo zagaté v posledny deii lehoty, ktorej sa mohlo podla
zmluvy o dielo plnit’.

Ak Objednavatel’ do 10 dni od ozndmenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvold na
ukongené dielo preberacie konanie, m4 sa za to, Ze dielo bolo ku diiu vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podl'a ods.
7.1 tejto zmluvy, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel’ ma pravo na uhradu
ceny diela.

Vykonané dielo a zabudovany materidl sa stava majetkom Objednavatel'a aZ po zaplateni ceny
za dielo na zéklade faktiry ako dafiového dokladu podla tejto zmluvy v plnej vyske.
Nebezpedenstvo $kody na diele spogiva na Zhotovitelovi do dila vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitel'a o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods.
7.1 tejto zmluvy.

VIIIL. Zarué¢na doba a jej plynutie
Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi zaruku na dodavku dokonceného diela 24 mesiacov.
Zaru¢na doba zadina plynitt dilom odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom alebo
v pripade podla ods. 7.5. tejto zmluvy dilom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitel'a
o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podl'a ods. 7.1. tejto zmluvy.
V pripade vyskytnutia sa vad v zaru¢nej dobe, za ktoré zodpovedd Zhotovitel, Objednavatel
bez zbytoéného odkladu uplatni u Zhotovitel'a reklamaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna
reklamacia musi obsahovat’ oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit' sa na
stavenisko s cielom odstihlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, sposobu a terminu odstranenia.
Zhotovitel’ odstrani vady, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe a za ktoré zodpoveda v termine
odstranenia podla predchadzajticej vety.
a) v dosledku inych vonkaj$ich udalosti, ktoré nespdsobil Zhotovitel' alebo osoby, s ktorych

pomocou Zhotovitel plnil svoj zdvizok.
!

X. Zaverecné ustanovenia
Objednavatel’ akikol'vek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prac prejedna vopred
so Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych
rieSeni musi byt vykonand dodatkom ktejto zmluve. V pripade zaniku tejto zmluvy
odstipenim, je Objednavatel’ povinny bez vyhrad uhradit’ Zhotovitel'ovi vzniknuté naklady,
ktoré budu nim vy&islené samostatnou faktarou.
Objednavatel’ nie je opravneny postipit’ akékol'vek pohladavky voci Zhotovitel'ovi zo zmluvy
tretim osobam.
Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuji prislu§nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.
Zmluvné strany sa zavidzuju, 7e¢ obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouZiji na iné ucely ako na plnenia podmienok tejto zmhuvy.
Objednavatel’ sa zavidzuje pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat' priruc¢ku ,,DodrZiavanie
pravaych predpisov pri obchodovani (Business Compliance) pre obchodnych partnerov'
(pokial nie je vrozpore stouto zmluvou), ktorej znenie je uvedené na webovom mieste
www.strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa s priru¢kou oboznamil.
Vsetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknli z pravnych vztahov vzniknutych na zdklade tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad a zanik tejto
Zmluvy, vratane sporov medzi zmluvnymi stranami o urceni, ¢i tu pravo alebo pravny vztah je
alebo nie je a vratane sporov o mimozmluvnych nirokoch budi rozhodnuté v rozhodcovskom
konani podla Rokovacieho poriadku Slovenskej advokatskej komory. Zmluvné strany sa
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude
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pre nich konefné a zavizné. Jazykom rozhodcovského konania je slovendina. Rozhodcovska
dolozka sa riadi pravom Slovenskej republiky. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava,
Slovenska republika.

10.7. VSetky zmeny a doplnky tejto zmluvy moZno robit’ len pisomnou formou a to dodatkami so
suhlasom obidvoch zmluvnych stran.

10.8. NeoddeliteI'nou su€ast'ou zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢&. 1 Cenova ponuka zhotovitel’a s uvedenim jednotkovych cien
“Priloha ¢. 2 Plnomocenstvo: Ing Miiller , Ing Kordiak
m

Téato zmluva je vyhotovend v 2 — och exemplaroch, pri€¢om kazdy znich je origindlom. Po
podpisani zmluvy oboma zmluvnymi stranami jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel’ a jedno
Zhotovitel’.

10.9. Téato zmluva nadobiida platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gé¢innost’ dfiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

10.10.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola spisana po
vzéjomnom prerokovani na zaklade ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak stihlasu s celym jej obsahom ju podpisuju.

V Zarnovici, dia 23 .A1. 20d®’ Vo Zvolene, dita /¢ (A, 201Y
Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:

ﬂ L / \ i \

Mlidc=e Szl S
Kamil Danko-priméator Ing. ravel Miiller, riaditel’ oblasti
na zéklade plnej mqci zo diia 3.3.2014
/s }; ({

ST
Ing
na zaxiade plnej moci zo dria 3.3.2014

/

zmluvu ov:
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