ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby podfa § 536 a nasl. zakona &islo 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
V zneni neskorsich predpisov uzatvoreng medzi:

Objednévatelom:

Obec Ipel'ské Urany )

Sidlo:  ¢. 98, 935 82 IpePské Ufany

Krajina: Slovenska republika

Kontaktna osoba: Magdalena Té6thova — starostka obce
Mobil:  +421 908 379003

ICO: 00587532

DIC 2021020848

Bankové spojenie : VUB a.s. $ahy

Cislo Utu, IBAN: SK50 0200 0000 0000 2642 8152
BIC. SUBASKBX

(dalej len ,,objednavater),

a
Zhotovitel'om : ;
Obchodné meno: Stefan Tipary EKOLSTAV
Sidlo: J.Jesenského B
ICO: 30071216
DIC: 1020379767
IC DPH: SK1020379767
Zapis: Okresny urad Levice &.402-7691
Bankové spojenie: SLSP SAHY
BIC: GIBASKBX
Cislo u¢tu: SK71 0900 0000 0000 2863 6908
Zastupeny: Stefan Tipary - majitel

(dalej len ,,zhotoviter).

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu, ktor4 je vysledkom zadavania zakazky podla § 117 zakona &. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Clanok I. - Uvodné ustanovenia

1.1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej forme
uzavretia tejto zmiuvy.

1.2, Objednavatel vyhotovil navrh tejto zmluvy na zéklade Ustneho dohovoru so Zhotovitelom.
1.3. V8etky Ustne dojednania medzi zmluvnymi stranami, ktoré predchadzali uzavretiu tejto zmluvy sa

rusia a zmluvné strany st viazané touto zmluvou odo dnia jej platnosti, t.z. diiom neskorsieho podpisu jedne;
z dvoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok II. - Predmet zmluvy o dielo

1. Zhotovitel ako odborne sposobila osoba sa zavazuje, e pre objednavatela zhotovi v rozsahu a za
_podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo, a to stavbu __ A
M Rekonstrukcia multifunkénej budovy v efskych Uranoch *
viek je uvedeny v Priloha €.6 - Vykaz vymer k sttaznym podkladom —

g brésny rozpié poZiada
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vzmysle platnych STN, v rozsahu a kvalite podfa spracovaného projektu stavby a podla poziadaviek
objednavatelov.
1.2, Tieto prace sa Zhotovite! zavazuje previest v zmysle STN a EN a Objednavatelom predloZenych
poziadaviek s tym, Ze v pripade vyvolanych zmien a doplnkov, alebo nutnej zmeny materialov a technolégie
majucej vplyv na stvarnenie diela (Co sa nevyluduje), sa musia skér Zhotovitel s Objednavatelom o
predmetnej veci dohodnut a to zapisom do stavebného dennika, alebo pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok IIl. -Cena za dielo

1. Celkova cena predmetu zmluvy bez DPH 8242574 €
DPH 20 % 16.485,15 €
Celkova cena predmetu Zmluvy s DPH 98.910,89 €

ll.2 Predmet zakazky bude financovany z z prostriedkov z nenavratného finan&ného prispevku,

ktory predstavuje  vysku podpory vo vyske 100% z celkovych opravnenych vydavkov v stlade S
maximalnym limitom ur&enym vo Vyzve - PRV 2014-2020

Opatrenie: 7 — Zakladne sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,

Podopatrenie 7.4. Podpora na investicie do vytvarania, zlepsovania alebo rozsirovania miestnych
zakladnych sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného éasu a kulttry a suvisiacej infrastruktury
Aktivita 5 Investicie do vyuzivania OZE vratane investicil spojenymi s usporou energie —len ako siast
investicii do miestnych sluzieb

.3.  Zmiuvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cena koneéna. V dohodnutej cene su zahrnuté
véetky naklady Zhotovitela spojené so spinenim zavazkov tejto zmluvy pre Zhotovitela vyplyvajucich,
vratane vsetkych subeznych narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky a vsetky
vedlajSie rozpodtové naklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu a véetky pridruzené vykony

vykonanie diela je 30 dni

L5 Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Objednavatel ma pravo zadrzat z tejto faktiry sumu vo vySke 20 %
ako tzv. zadrzneé, pricom zadrzné slusi vyluéne na pripadnu uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
Zhotovitel v&as neodstranil. Zadrzana zmluvna cena bude uhradena do 30 dni po odstraneni vetkych
Zistenych zavad a zadrzné nebude uplatnené v pripade ak dielo bude zrealizované bez zavad a nedorobkov
a pisomne odovzdané Objednavatelovi.

.6.  Zmiuvné strany sa dalej dohodli, e Objednavatel so Zhotovitefom odsthlasia rozsah a druh

uskutoénenych prac a dodavku a zabudovanie integraéného bezpe¢nostného systému v stavebnom
denniku.

Clanok IV. - Termin zhotovenia diela

IVA.  Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' objednavatefom dielo zhotovené Vv rozsahu a kvalite vymedzenej v
tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto &lanku.
IV.2.  Zagatie prac na diele: diiom odovzdania staveniska

Dokonéenie prac: 12 mesiacov - termin vymedzeny zmluvou NFP

Odovzdanie diela: do 15 dni od dokonéenia prac na diele.
Zhotovitel je povinny po spineni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati diela Objednavatefom
vypratat' stavenisko do 5 dni.
IV.3. Ak Zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom. zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorsom pontiknutom termine.
V4.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela najma v pripade:
a) vyssej moci. t|. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a tieto ich nemézu
ovplyvnit,
b) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvality realizovanych prac, |

c) prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych $tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak
neboli vykonané konanim resp. nekonanim Zhotovitela, r

d) neposkytnutia véasného Spolupdsobenia Objednavatelom, 2
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€) zmien v povahe a rozsahu prac na diele pozadovanych Objednavatelom, pokial st takého rozsahu alebo
poZadované v takom &ase, e mézu mat Vvplyv na termin ukonéenia diela,
f) ak sa uéastnici zmluvy dohodnu na predieni terminu dokonéenia prac.

Clanok V. - Projektova dokumentacia diela

V.. Projektovl dokumentaciu (stavebna a technologicka Cast) Objednavatel odovzda Zhotovitefovi v

defi podpisu tejto Zmluvy, spolu s vyjadrenim prislusného stavebného uradu o sthlase s prevedenim prac na
diele.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

VI1.  Pri vykonani diela postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani prislusnych v&eobecne
zavaznych pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom vystavby diela a dodania integraéného
bezpe¢nostného systému. Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materiély a vyrobky stanovené
projektom a odsuihlasené Objednavatelom, ktoré maju take viastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beznej udrzbe zaru€ena pozadovand mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpe&nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uzivani,

VI.2. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastne riadenie postupu prac, za bezpe&nost a
ochranu zdravia viastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu podas jej realizacie a za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeé&nosti prace a ochrany zdravia pri praci v zZmysle platnych
pravnych predpisov na Gzemi SR v Case platnosti tejto Zmluvy.

VI3.  Zhotovitel je povinny na svoje vlastné naklady vykonat vaetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam a ohrozeniu oséb a majetku verejnosti
alebo nepriaznivymi U€inkami, ktoré su désledkom emisnych $kodlivin, prachu, hluku alebo dalsich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho préac.

V1.4, Zhotovitel zodpoveda za Zabezpeéenie poZiarnej ochrany v zmysle platnych pravnych predpisov
@za zabezpecenie minimainych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku v zmysle
platnych pravnych predpisov na tzemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VLS.  Zhotovitel vynalozi pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou nalezitu starostlivost, dékladnost
a kvalifikaciu, ktoré sa daju ocakavat od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitefa, ktory ma
skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahuy ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotovitel je
povinny zabezpetovat vSetky prace pracovnikmi, ktori maju pre danu pracu potrebn kvalifikaciu a prax.

Clanok VIL. - Stavenisko

VIl.1.  Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmiuvy.

VIL.2.  Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat' cistotu
a priebezne odstrafovat odpady a negistoty vzniknuté vykonom jeho prac alebo jeho ginnostou.

VIL3. Ak v suvislosti so za&atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné

VIl.4. Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sluziace k vykonaniu diela doda Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpe&enstvo.

Clanok viII, - Stavebny dennik

VIIl.1.  Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom a vyhlaskou MZP SR
€. 453/2000 Z.z. odo diia prevzatia staveniska aZ do ukoncenia stavebnych prac. Stavebny dennik sa musi
nachadzat' na stavbe a musi byt trvale pristupny na nazretie. Zapisy do neho robi Zhotovitel v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’

VIIl.2. V denniku budu zapisané najm4 tieto udaje: datum (mesiac, rok a nazov diia), udaj o pocasi, udaj
0 pracovnej dobe, podet pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac, atd.

VIIL.3. Objednavater je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom_ pripgjat svoje
stanoviska. S



Clanok IX. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

doklady osvedtujlce akost g kompletnost' diela, najma stavebny dennik, preberacie protokoly, atd. Ak
Zhotovitel nebude mat' uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovazuje sa dielo za riadne
pripravené k odovzdaniy.

IX.2. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistena vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo Za riadne

vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a véas spineny. Objedn&vatel je opravneny takto
ponuknuté dielo neprevziat',

IX.3. Ak Objednavatel posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpednému uzivaniu diela a rozhoqne sa dielo prevziat,

Clanok X. - Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

odstranenia vady, termin a podpis obidvoch zmluvnych stran.

X.5.  Zhotovitel sa Zavazuje odstranit reklamované vady v technicky &o mozno najkratsom &ase. S pracami
na ich odstranenie vsak musi za¢at' najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej
pisomnej reklamécie Stym, Ze zavazna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a Specifikovand v osobitnom pisomnom protokole. Za tymto dcelom je Objednavater povinny umoznit
Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstrafiovat’

X.6. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit Objednavatel
a uhradit' ich z dohodnutej ceny za dielo.

XI. Zmluvné pokuty

XI.2 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi Pokutu vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy
den prekrogenia lehoty stanovenej v ods. IV.I1. zmluvy.

X1.3 Ak objednavater je v omeskani so splnenim pefazného Zavazku, alebo jej dasti je povinny zaplatit

Clanok XII. - Osobitné podmienky plnenia zmluvy



Xll.2. Forma zamestnania tychto os6b nie je urCena, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as ( na dobu uréit alebo neurdita ), 0 dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru atd.

Clanok XIIl. - Zavereéné ustanovenia

X1 Pokial' v zmluve o dielo nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
ustanoveniaObchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Xill.2 Zmluva méZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran za predpokladu, e uvedené nebude odporovat prislu§nym ustanoveniam zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani resp. ustan. § 117 zakona.

XIL3 Zmluvné strany zmiuvu precitali, porozumeli ana znak sthlasu s jej obsahom ju dobrovol'ne
vlastnoruéne podpisali opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

X4 Zmluvné strany prehlasuijl, Ze su spdsobilé k pravnym dkonom.

XIS Zmluva je vyhotovena v 5 vytlackoch z toho 2 pre predavajticeho, 2 pre kupujtceho a 1 pre RO-PPA.
XIlL6 Predmet zmluvy je financovany formou nenavratného finanéného prispevku, preto je dodavatel,
povinny umoznit' opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat vecnu kontrolu a kontrolu dokumentov v
Suvislosti s realizaciou projektu vo vztahu k predmetu obstaravania podas trvania realizacie projektu a po
dobu uréenu riadiacim organom aj po skon¢eni realiz4cie projektu.

X7 Zmluva nadobuda Géinnost PO spineni odkladacej podmienky, ktora spoCiva v tom, 2e déjde k
uzavretiu platnej a uginnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finan&ného prispevku medziprislu§nym
vykonavatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je objednavatel, a to na z&klade jeho Ziadosti
0 poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 2020. V pripade
neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok v ramci uvedeného programu, verejny obstaravatel si
vyhradzuje prévo vyuzit institut odkladace podmienky a nésledne zmluvu anulovat

Priloha: Vyplneny rozpoget stavby - priklada uchadzae

ZHOTOVITEL OBJEDNAVATEL

V..8ahach...., dha 11.11.2017.. V.éf’ VIt diia

...............




