
Zmluva o dieto č . ............. . 
uzatvorená podťa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Projektové práce pre investičný projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri 
Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava" 

Zmluvné strany 

1. Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpený:

IČO: 
DIČ: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Web: 
Osoby oprávnené rokovat' 

Bratis lavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, P .O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja 
36063606 
2021608369 
Štátna pokladnica 
 
www.bratislavskykraj.sk 

o zmluvných podmienkach: JUDr. Matúš Šaray
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciach technických: Ing. Martin Samek 

( ďalej len „objednávatel"') 

2. Zhotovitel':
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:
DIČ:

IČ DPH:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Somolického 1 /B, 811 06 Bratislava 
Ing. Martin Bakoš , PhD. 
Tatra banka 

35860073 
2020289953 
SK2020289953 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 29057/B, oddiel: Sro 
Osoby oprávnené rokovat' 
o zmluvných podmienkach: Ing. Martin Bakoš , PhD. 
Osoby Oprávnené rokovat' 
vo veciach technických: Ing. Ivan Brigant 
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Ivan Brigant 
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť 
projektových prác a veci stavebno - technických: 
Hlavný projektant: Ing. Konštantín Kundrát. PhD. 
Hlavný inžinier: Ing. Konštantín Kundrát. PhD. 
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za inžiniering: Ing. Milan Svocák 

(ďalej len „zhotovitel'" a spolu s objednávateťom „zmluvné strany") 

Článok I. 
Preambula 

1.1. 



I 2 Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty v zmysle 
;,{ikona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

Prcclmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z /  zo: 
• vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania
• výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti súvisiacej s

povolením a realizáciou stavebných činností, ako sú činnosti smerujúce k povoleniu realizácie
slavcbných prác, pre investičný projekt: ,,Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká
pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava", ktorá bude realizovaná
na nchnuteťnosti v katastrálnom území Vysoká pri Morave na parcele č. 5643/8, 5643/9, 5643/1 O,
643/11, 5643/12, 5643/13, 5643/14, 5643/15, 5643/16, 5703/1, 5641/4, 5641/5, 5703/2 KN C

parc.č.5644/4, 5703/1, 5644/9, 5703/2 v súlade so špecifikáciou pre rozsah poskytovaných
-.lužicb a zadávacími podmienkami pre projektové práce uvedenými v prílohe č. 2 k zmluve.

• si1cinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotovitel'a stavby

2 2 l'okiať táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkol'vek výkonoch a povinnostiach zmluvných strán,
111ť1 sa za to, že tieto výkony a povinností sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. V prípade, ak by
v '•kon , alebo povinnosti nemalí priamo súvisieť so stavebnýrni objektarni alebo s pozemkami,
11 1 ktorých sa objekty nachádzajú, resp. priťahlými pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývat'
pr wmo z obsahu osobitného písornného dojednania zmluvných strán.

2 3 1 1
1 ·dmct zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podl'a bodov 2.4. až 2.7. 

tohln dúnku. ktoré sa budú realizovat' podl'a pokynov objednávateťa. 

J, &. Prn,ickt prc stavebné povolenie / ďalej len PSP I

2 it I 1'11dklady 
poky11y objcclnávatel'a pred začatím prác, 
podklad pre vypracovanie projektového zámeru. 

Ro1.s11lt dokumentácie a výkonov 
v w1s11h11 poclťa stavebného zákona a § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 
,153/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
pod 1'11 prílohy č. 2 UNIKA 2018, 
l)H\jCklovú clokumentácia musí obsahovat' minimálne všetky časti požadované príslušným
111vchným úradom

1ncdp,1kladaný časový harmonogram výstavby.

Pt 01 okovan íc a schválenie
OhJcd11{1va1cťom počas a v závere prác 

111hc1pcčcnic overenia spracovanej PD stavebným úradom 

, t !\ i!hné povolcnie /ďalej len SPI - inžinierska činnost' 

P, 

111é !li 111ovisko objednávatel'a k PSP. 
I l\h vy onov a dokumentácie 
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zabezpečenie prerokovania PSP počas projektových prác, 
prerokovanie PSP s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
prerokovanie PSP a ďalšími dotknutými subjektami, 
vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, prípadne iných potrebných 
povolení, 
zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení. 

2.6. Autorský dozor /ďalej len AD/ 

2.6. l Podklady 
- právoplatné SP,
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
- RP spracovaný zhotoviteťom stavby,

2.6.2 Rozsah výkonov 
- podťa prílohy č. 4 UNIKA 2018.

2.6.3 Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotovitel', a to najma zodpovedným 
projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií. 

2.6.4 Účast' zhotovitel'a na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, 
v tennínoch určených objednávatel'om v rozsahu cca I x týždenne. 

2.6.5 Zhotovitel' je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov 
reagovat' v lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávatel a 
technického dozoru investora, alebo zhotoviteťa stavby. 

2.6.6 Objednávatel' je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, o 
ktoré požiada zhotovitel' v súvislosti s výkonom AD, 

2.6.7 Súčasťou výkonov AD nie sú: 

2.7. 

výkony technického dozoru investora, 
spracovávanie kontrolných rozpočtov, kontrola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu 
a záverečné zostavovanie nákladov, 
činnost' zodpovedného geodeta stavby, 
preberanie stavebných a technologických dodávok. 

Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotovitel'a stavby 

2.7.1 Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov, 
stanovenie aktuálnej ceny stavby. 

2.7.2 Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk 
poskytnutie súčinnosti pri vysvetl'ovaní PD a výkazu výmer, 
oprava zistených chýb v PO a výkaze výmer, 
poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam 
k námietkam, 
zúčastnit' sa na obhliadke predmetu zákazky v termíne určenom objednávatel om v rámci 
zadávania postupu verejného obstarávania, 
súčinnosť musí byt' poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávatel'om. 

2 7.3 Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk 
spolupráca s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk 
poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam, 
súčinnosť musí byt' poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateťom. 
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Článok III. 
Čas plnenia 

3.1. Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa zhotovitel' 
zavazuje dodat' v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, pokynmi 
a finančnými možnosťami objednávatel'a, a to v nasledujúcich lehotách odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

3.2. Projekt pre stavebné povolenie / ďalej len PSP / - projektová činnost' 

Začiatok prác 
Ukončenie prác 

od účinnosti zmluvy o dielo 
do 6 týždňov od účinnosti zmluvy o dieto 

3.3. Stavebné povolenie /ďalej len SP/- inžinierska činnost' 

Podanie žiadosti o vydanie SP do I týždňa po ukončení PSP 
Získanie právoplatného SP do 12 týždňov od podania žiadosti 

3.4. Autorský dozor 

Začiatok prác 
Ukončenie prác 

od termínu začatia výstavby 
do termínu začatia preberacieho konania 
zhotovenej stavby 

3.5. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotovitel'a stavby 

Poskytnúť súčinnosť bezodkladne po vyzvaní verejným obstarávatel'om, a to buď písomne, e­
mailom alebo telefonicky podl'a potrieb objednávateťa. 

3.6. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
nasledujúci pracovný deň. 

3.7. Predmet zmluvy, resp. jeho časť podťa čl. II tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym 
prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávatel'om. 

3.8. Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy podl'a čl. II tejto zmluvy prekážky ktoré zmluvné 
strany nemažu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o 
dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaťovaní 
dokumentácie vzniknú prekážky z davodu uplatňovania kompetencií tretích strán naJma zo 
strany schval'ujúcich orgánov, nebude sa predÍženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy 
považovat' za omeškanie.) 

3.9. Termín zhotovenia sa predÍži v prípade, ak zhotovitel' nemaže pokračovat' v zhotovovaní diela v 
dasledku toho, že mu objednávatel' nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonovej 
fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonovej fázy, ktoré sú označené ako projektová 
činnost'. V takomto prípade je zhotovitel' povinný bezodkladne písomne upozornit' objednávatel'a 
na prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovat' v zhotovovaní dieta a dohodnúť primeraný 
spasob jej odstránenia. Pre vylúčenie pochybností, na každej výkonovej fáze, ktorá je označená 
ako projektová činnost', je zhotovitel' oprávnený a povinný začat' pracovat' až na základe 
písornného pokynu objednávateťa. 

3.1 O. Ak vzniknú počas spracovania dieta prekážky, ktoré zmluvné strany nemažu ovplyvniť, ktoré 
nemohli predvídať v čase vzniku závazku, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje 
sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá 
zmluvná strana povinná bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskar do 24 hodín od ich vzniku) 
preukázateťným spasobom (písomne, e-mailom a pod.) informovat' a ich vznik vhodným 
spasobom preukázať, inak sa na ne nemaže odvolávat'. 
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ČlánokIV. 
Podklady 

4.1. Podklady dodané objednávateťom pred podpisom zmluvy: 

a. návrh zmluvy o dielo,

b. zadávacie podmienky (Príloha č. 2 zmluvy),

c. kópia z katastrálnej mapy,

d. výpis z listu vlastníctva,

e. pokyny objednávateťa pred začatím prác.

Článok V. 
Cena diela 

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená dohodou 
zmluvných strán podťa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 
87 /1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. 
Maximálnaje celková cena za výkonové fázy. 

5.2. Celková cena za vyhotovenie diela podl'a predmetu zmluvy je: 
Cena bez DPH 

DPH20% 

Cena spolu s DPH 

38 000,-EUR 

7 600,-EUR 

45 600,-EUR 

v členení podťa bodov 5.3 až 5.6, v zmysle výkonových fáz podťa čl. II. 

5.3. Projekt pre stavebné povolenie - projektová činnost' 

Cena bez DPH 

DPH20% 

Cena spolu s DPH 

5.4. Stavebné povolenie- inžinierska činnost' 

Cena bez DPH 

DPH20% 

Cena spolu s DPH 

5.5. Autorský dozor- inžinierska činnost' 

Cena bez DPH 

DPH20% 

Cena spolu s DPH 

10 800,-EUR 

2 160,-EUR 

12 960,-EUR 

5 600,-EUR 

1 120,-EUR 

6 720,-EUR 

19 200,-EUR 

3 840,-EUR 

23 040,-EUR 

5.6. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotovitel'a stavby 
Cena bez DPH 2 400,-EUR 

DPH 20% 480,-EUR 

Cena spolu s DPH 2 880,-EUR 
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5.7. V cene diela je počet vyhotovení projektovej dokumentácie pre stupeň Stavebné povolenie v takom 
množstve, ktoré bude potrebné pre schval'ovacie procesy plus 2 vyhotovenia pre potreby 
objednávatel'a a 3 vyhotovenia v elektronickej podobe na CD. 

5.8. Uvedené ceny zahrňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho častí v zmysle prílohy č. 3, 
ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena 
zahrňa aj zmeny, alebo dopinky, ktoré budú požadované v priebehu schval'ovacieho procesu z 
dóvodu vád diela spósobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem 
a dohod vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

5.9. Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok VI. 
Platobné podmienky 

6.1. Zhotovitel' po ukončení každej výkonovej fázy alebo jej častí určenej objednávatel'om, podl'a čl. II 
vystaví objednávatel'ovi faktúru za každú výkonovú fázu alebo jej časť osobitne podl'a predmetu 
plnenia uvedenú v čl. II. bodoch 2.4. až 2.7. tejto zmluvy. 

6.2. Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania 
a prevzatia príslušnej výkonovej fázy alebo jej častí, inak postupuje objednávatel' primerane podl'a 
bodu 6.4. tejto zmluvy. 

6.3. Objednávatel' sa zavazuje zaplatit' ceny podl'a ods. 5.3 až 5.6. na základe čiastkových faktúr 
zhotovitel'a a konečnej faktúry zhotovitel'a, na základe záverečných protokolov z odovzdania a 
prevzatia príslušnej častí predmetu zmluvy pri zohl'adnení ustanovenia o zádržnom za projektovú 
činnost' v čl. IX bod. 9.18. tejto zmluvy. 

6.4. Zhotovitel'om vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade s 
ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
zmien. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávatel' má právo 
vrátit' ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane 
plynúť lehota splatnosti póvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, 
resp. doplnenej faktúry objednávatel'ovi. 

6.5. Splatnost' všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi. Peňažný záviizok 
objednávateťa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotovitel'a. 

6.6. Objednávatel' vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. 
V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dóvody na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávatel' 
po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. V tomto prípade sa faktúra považuje za 
uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávatel'ovho účtu. 

Článok VII. 
Súčinnosť zmluvných strán 

7.1. Zmluvné strany sa zaviizujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovat' a poskytovat' druhej 
strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú 
ktoroukol'vek druhou stranou. 

7.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí 
s plnením podl'a tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé 
požadovat' od zmluvnej strany takéto plnenie, najmii v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosť 
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zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa 
v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla žiadna objektívna 
skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti 
opodstatnila. 

7.3. Objednávatel' je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností 
zhotoviteťa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateťa nesmú ísť nad rámec zmluvy, 
dopÍňať ju, ani ju meniť. V prípade, ak zhotovitel' o to objednávateťa požiada, objednávatel' je 
povinný vyhotovit' pokyn podťa tohto bodu písomne a doručit' ho zhotoviteťovi. Pokyny 
objednávatel'a v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre zhotovitel'a závazné. 

7.4. Zhotovitel' sa zavazuje bez zbytočného odkladu písomne upozornit' objednávateťa na prípadnú 
nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotovitel'om od objednávatel'a na účely 
plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnost' zhotovitel' zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotovitel', ak poruší svoju 
povinnost' v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady dieta spósobené použitím nevhodných vecí 
objednávatel'a alebo nevhodných pokynov objednávatel'a. Ustanovenia § 551 Obchodného 
zákonníka sa použijú primerane. 

7.5. Dorozumievanie a vysvetl'ovanie medzi objednávatel'om a zhotoviteťom sa bude uskutočňovať v 
slovenskom jazyku spósobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvné strany sa 
dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v 
prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú 
zmluvnú stranu informovat' bez zbytočného odkladu. V prípade akýchkol'vek nejasností, neprevzatia 
písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí 
pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bota písomnosť, preukázateťne odoslaná na adresu zmluvnej 
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej 
strane. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami móže byt' realizovaná prostredníctvom 
elektronickej pošty. 

7 .6. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude 
rozhodujúci obsah písomnosti doručenej v listinnej podobe poštovou zásielkou alebo kuriérom 
prípadne osobným doručením podl'a bodu 7.5. 

7.7. Objednávatel' sa zavazuje poskytnúť trvalú súčinnosť najma v etapách spracovávania projektov -
PSP a to najma pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, 
na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonovej fáze. 
Toto spolupósobenie poskytne objednávatel' zhotoviteťovi minimálne v rozsahu: 

1. výrobných výborov, ktoré budú objednávateťovi oznámené písomne vopred najneskór 5
pracovných dní,

u. operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budú objednávatel'ovi oznámené
telefonicky vopred minimálne 3 pracovné dni,

7.8. Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pojde o spolupósobenie, ktoré nemóže 
objednávatel' zaobstarat' vlastnými silami . 

. 9. Zhotovitel' zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy minimálne 3 výrobné výbory, a to, 
vstupný výrobný výbor, výrobný výbor v 60 % rozpracovanosti a záverečné prerokovanie, ktoré sa 
budú konat' v mieste podťa dohody s objednávatel'om, prípadne aj v sídle zhotovitel'a. Záznam z 
výrobných výborov vyhotoví zhotovitel'. Záznam bude podpísaný kompetentnými zástupcami 
oboch zmluvných strán . 

. I O. Účastníkmi pracovných porád budú najma, zhotovitel' a ním poverení zodpovední projektanti a 
zástupcovia objednávateťa, kompetentní rozhodovat' na mieste vo veciach architektonických, 
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stavebných technológií, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať 

navrhované riešenia priamo na mieste. 

7 .11. Pri plnení jednotlivých časti predmetu zmluvy bude zhotovitel' poskytovat' objednávatel'ovi 

pravidelné písomné informácie o stave plnenia príslušnej časti predmetu zmluvy maximálne v 14-

dňových intervaloch. Lehota prvých 14 kalendárnych dní začne plynúť dňom nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavazujú, že odpoveď (najma, nie však výlučne kladné 

alebo záporné stanovisko, pokyn a iné) na doručenú písomnosť oznámia druhej strane do 4 dní od 

jej prevzatia. 

7.12. Zhotovitel' zvolá vždy na 7. kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak na prvý 

pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej 

výkonovej fázy predmetu zmluvy záverečné prerokovanie pred rozmnožením prác plnenie 

príslušnej výkonovej fázy, na ktorom poskytne objednávatel'ovi podrobnú informáciu o stave jej 

plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávatel' získal 

ucelený obraz o forme a spósobe adjustácie príslušnej časti predmetu zmluvy. 

7.13. Objednávatel' nie je oprávnený odmietnuť schválit' výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podl'a 

tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotovitel'a zodpovedá právnym a technickým 

normám platným na území SR, požiadavkám objednávatel'a prezentovaným v písomnej forme a 

obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávatel' schválit' 

výsledok jednotlivých výkonových fáz podl'a čl. II tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené 

výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávatel' oprávnený odmietnuť schválit' výsledok fáz 

výkonu diela podl'a bodu 2.4. tejto zmluvy (PSP} v prípade, ak príslušná výkonová fáza bude 

v rozpore so závazným pokynom objednávatel'a podl'a bodu 7.4. tejto zmluvy. 

7 .14. Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávatel' potvrdí po kontrole diela (kvalita, 

kompletnost' odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávatel'a) najneskór do 5 pracovných 

dní od doručenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich príslušnú ucelenú časť plnenia predmetu 

zmluvy. Ak zhotovitel' oznámi objednávatel'ovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 

preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na 

odovzdanie, je zhotovitel' povinný uhradit' objednávatel'ovi všetky náklady tým vzniknuté 

a zároveň je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 

I 000,- EUR. Objednávatel' má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, 

ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotovitel' povinný odstrániť tieto nedostatky a 

vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotovitel' neodstráni tieto 

nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a 

zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. 

Objednávatel' nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Zhotovitel' 

je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za 

uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až 

do rozhodnutia súdu zhotovitel'. Ak nepristúpi zhotovitel' k odstráneniu nedostatkov a drobných 

vád v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vád, najneskór však do 5 dní po písomnom 

vyzvaní objednávatel'a, móže objednávatel' voči zhotovitel'ovi uplatnit' zmluvnú pokutu vo výške 

I 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotovitel' k ich odstráneniu pristúpi neskór. 

7 I Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých diel, predstavujúcich výsledok 

jednotlivých výkonových fáz podl'a čl. II tejto zmluvy. O výsledku záverečného rokovania spisuje 

zhotovitel' zápisnicu, ktorú podpíšu obe zmluvné strany. Podpis zápisu zo záverečného rokovania 

sa pokladá za schválenie výsledku predloženej výkonovej fázy podl'a čl. II tejto zmluvy. 

7 I<,, Za Objednávatel'a sa budú zúčastňovat' rokovaní osoby oprávnené rokovat' vo veciach technických 

a o zmluvných podmienkach, uvedené v čl. I tejto zmluvy, prípadne iné osoby poverené 

o�jednávatel'om.
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7.17. Zhotovitel' má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy 
EÚ a pod.), povinnost' strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiaceho so službami 
poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykol'vek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo 
strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy. 

7.18. Zhotovitel' je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť stavebníkovi pri vypracúvaní 

kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (podl'a zákona č. 254/1998 Z. z. o v rejných 
prácach v znení neskorších predpisov), realizovanej na základe projektovej dokumentácie, ktorá 
je predmetom tejto zmluvy (ďalej len „verejná práca"), 

plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jeho užívania nedošlo k ohrozeniu osob, majetku 
alebo jeho poškodeniu, vzniku environmentálnych záťaží v zmysle geologického zákona 
v aktuálnom znení, prípadne k predčasnému opotrebovaniu. Plán užívania obsahuje pravidlá 
užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. 

Článok VIII. 
Prechod vlastníckych práv 

8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podl'a predmetu tejto zmluvy podl'a čl. II., projektová 
dokumentácia, prechádza na objednávatel'a po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz, a 
zároveň po pripísaní dohodnutých cien príslušných výkonových fáz podl'a čl. V. na konto 
zhotovitel'a. 

8.2. Prebratie dokumentácie sa uskutoční po jej kladnom záverečnom prerokovaní podl'a čl. VII, kedy 
zhotovitel' dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávatel'ovi v jeho sídle podl'a tejto zmluvy. 

8.3. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela - ,,Preberací protokol" - objednávatel' potvrdí pri prebratí 
dokumentácie. 

8.4. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podl'a čl. 
VII zo strany objednávatel'a kladné, podmienky zmluvy bol i splnené a niektorá zo zmluvných strán 
preberací protokol nepodpísala bez písomného zdóvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávatel' 
neopodstatnene odmietne zaujat' kladné stanovisko v rámci záverečného odsúhlasenia. 

8.5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení 
dokumentácie, z dóvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámí písomne a bezodkladne túto 
skutočnosť druhej zmluvnej strane. 

8.6. Východiskové podklady okrem tých, ktoré zhotovitelovi poskytol objednávatel' a spracované 
matrice zostávajú v archíve zhotovitel'a. 

8.7. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávatel'a, zhotovitel' po upotrebení, 
najneskór v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vrátí objednávatel'ovi. 

X.S. Objednávatel' je oprávnený použit' dielo, zhotovené podl'a tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z tejto
zmluvy v súlade s Prílohou č. 3, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských práv. Zhotovitel' vyjadruje 
súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkol'vek jeho častí tretím osobám, a to aj bez jeho predošlého 
písomného súhlasu. Objednávatel' je taktiež oprávnený použit' zhotovené dielo ako súčasť súťažných 
podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotovitel'ov stavby a podanie žiadosti na 
získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov. 

X.9. Zhotovitel' sa zavazuje zachovávat' mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení
predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zavazuje nezneužívat' ich a neposkytovat' ich tretím osobám. Tento 
závazok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. 
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za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné reklamovanie 

zistených vád a nedostatkov v projektovej dokumentácii, 

za okamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade pochybností, 

alebo nejasností v projektovej dokumentácii, 

za dodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov, 

za vyhotovenie výrobnej prípravy v podobe výrobnej alebo technickej dokumentácie, ktorú pred 

začatím prác predloží zhotovitel'ovi, 

za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených výrobcami 

použitých výrobkov a materiálov, 

za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najma v oblasti spolupósobenia 

použitých stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikálnych 

parametrov stavby, v kvalite použitých materiálov a výrobkov a pod. 

9.11. Každá navrhovaná zmena zo strany objednávatel'a, alebo zhotovitel'a stavby musí byť ešte pred 

začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotovitel'om. V prípade odstúpenia od zmluvy 

zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace 

zodpovednostné vzťahy zmluvných strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie 

vlastných vád PD, resp. reklamovaných vád PD zhotovitel'om. 

9.12. Zhotovitel' nezodpovedá za vady stavebného dieta alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané 

vadnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podl'a tejto zmluvy najma v týchto, prípadoch: 

ak holi použité podklady prevzaté od objednávatel'a, resp. ktoré vyplynuli zo spolupósobenia 

objednávatel'a a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnost', prípadne na to upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval. 

9.13. Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotovitel' právo 

požadovat' zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva 

investorovi odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác. 

9 .14. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanoveni a § § 560-565 Obchodného 

zákonníka. 

9.15. Reklamáciu vady diela je objednávatel' povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámit' 

zástupcovi zhotovitel'a uvedeného v čl. I tejto zmluvy. 

9.16. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel' povinný bezplatne odstrániť na 

základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinný začat' 

s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 pracovných 

dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak neurobí,je objednávatel' oprávnený požadovat' od zhotovitel'a 

zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskor. 

9.17. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávatel'ovi nárok na náhradu škody, ak mu 

takáto preukázatel ne vznikla. 

9 .18. Objednávatel' zadrží zhotovitel'ovi 5% z ceny projektových prác za výkonovú fázu v zmysle čl. II 

Projekt pre stavebně povolenie a realizačný projekt (ďalej len PSP) do doby ukončenia stavby. V 

prípade, že stavba nebude začatá do jedněho roka od dodania projektu, objednávatel' zadržanú 

čiastku 5% uvol'ní. Najneskór objednávatel' uvol'ní zadržanú čiastku 5%, resp. jej časť nepoužitú 

na účely podl'a tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo dňa dodania projektu. V prípade preukázatel'nej 

vady projektu (znalcom z oblasti stavebníctva) a nemožnosti vymoct' škodu z povinnej poistky 

autora (zhotovitel'a), objednávatel' zadržaně finančně prostriedky použije na úhradu vzniknutých 

prác naviac a škod. 

'J.19. Zhotovitel' je počas trvania zmluvy povinný mať uzavretú poistnú zmluvu na škody spósobeně z 

jeho podnikatel'skej činnosti do výšky poistného plnenia 60 000 EUR. Zhotovitel' nesie voči 
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objednávatel'ovi zodpovednosť aj za škody spósobené činnosťou svojich subdodávatel'ov, ako by 
ich spósobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávatel'ovi do 3 pracovných dní od 
podpisu ZoD a opatovne kedykol'vek počas vykonávania dieta do 3 dní, pokial' o to objednávatel' 
požiada; v prípade omeškania s opatovným predložením dokladov je objednávatel' oprávnený 
požadovat' od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 
Ak zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu a zhotovitel' ani do siedmich dní po termíne jej účinnosti 
nepredloží objednávatel'ovi doklady o poistení podl'a tohto bodu, je objednávatel' oprávnený od 
zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávatel' právo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú 
pokutu vo vý ke jednorazovo 15% z ceny dieta vrátane DPH dohodnutej v tejto zmtuve, pričom 
toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 

9.20. Rozhodnutie požadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy oznámí objednávatel 
doručením penalizačnej faktúry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy je možné 
kumulovat'. Objednávatel' móže uplatnit' zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry 
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 

ČlánokX. 
Ostatné dohody 

I O. I. Zhotovitel' sa zavazuje písomne oznámit' objednávatel'ovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny 
tykajúce sa najma jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu 
činnosti, vstupu do likvidácie, atebo začatia konania podl'a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 

ČlánokXI. 
Subdodávatel', zmena subdodávatel'a 

11.1. Ak zhotovitel' bude predmet plnenia realizovat' sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom 
vyhlási, že bude predmet plnenia realizovat' bez participácie subdodávatel'ov na reatizácii 
predmetu ptnenia. 

11.2. Zoznam známych subdodávatel'ov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovat' nástup 
nového subdodávatel'a a taktiež zámeru realizovat' zmenu póvodného subdodávatel'a je zhotovitel' 
povinný písomne informovat' objednávatel'a do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 
zmluvy so subdodávatel'om o jeho nástupe na realizáciu dieta. Subdodávatel' je oprávnený 
nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávatel'a. Objednávatel' je povinný 
vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhtas s navrhovaným subdodávatel'om do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia písomného oznámenia zhotovitel'a. 

11.3. Každý subdodávatel' musí spÍňať podmienky podl'a príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávatel' osobitne overí, že každý subdodávatel', vybraný zhotovitel'om 
spÍňa alebo najneskór v čase plnenia zmluvy bude spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. I písm. e) 
a f) zákona. Ak subdodávatel' nepreukáže splnenie podmienok podl'a § 32 ods. I písm. e) a f) 
zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podl'a § 32 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok podl'a § 32 ods. I písm. 
e) a f) zákona. Splnenie podmienok účasti podl'a § 32 ods. I písm. e) a f) zákona móže
subdodávatel' preukázať aj predložením čestného vyhlásenia. K rovnakej povinnosti zhotovitel'
písomne zaviaže aj svojich subdodávatel'ov voči ich prípadným subdodávatel'om tak, aby v celom
subdodávatel'skom reťazci všetci dodávatelia spÍňali alebo najneskór v čase plnenia zmluvy budú
spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. I písm. e) a f) zákona. Objednávatel' ďalej osobitne overí, že
u príslušného subdodávatel'a neexistujú dóvody na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
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11.4. Každý subdodávatel', ktorý má povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, 
musí byť v ňam zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

11.5. Ak došlo k výmazu subdodávatel'a z registra partnerov verejného sektora je zhotovitel' povinný 
túto skutočnosť oznámit' objednávatel'ovi a zároveň nahradit' takéhoto subdodávatel'a 
subdodávatel'om, ktorý bude spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. l písm. e) a f) zákona a ak má 
povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v 
zmysle § 11 zákona. 

11.6. Každý subdodávatel' musí byť schopný realizovat' príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako poskytovatel'. 

11.7. Objednávatel' má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávatel'om, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5. 

11.8. Zhotovitel' sa zavazuje plnit' svoje finančné závazky voči subdodávatel'om, podiel'ajúcim sa 
na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a 
sa bude považovat' za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávatel'a ku zníženiu 
hodnotiacej známky referencie podl'a § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho 
alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti móže objednávatel' navyše odstúpiť od tejto 
zmluvy a/alebo uplatnit' si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny 
diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto 
zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinný v lehote 7 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávatel'a predložiť objednávatel'ovi zmluvné 
vzťahy subdodávatel'ov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podl'a výzvy 
objednávatel'a. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) 
osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom 
konkrétnom subdodávatel'skom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávatel' účastníkom. K 
zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotovitel' svojich subdodávatel'ov zaviaže. V prípade, ak 
zhotovitel' poruší svoju povinnost' predložiť objednávatel'ovi dokumentáciu týkajúcu sa 
zmluvných vzťahov so subdodávatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade 
ak ho na to objednávatel' písomne vyzve, zaplatit' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5% 
z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

Článok XII. 
Zmena závazku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

12. l .  Zmena závazku je možná len po dohade zmluvných strán.

12.2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany móžu využit' právo 
odstúpenia od zmluvy podl'a § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka. 

12.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým: 

ak zhotovitel' nie je schopný preukázatel'ne dodržať základné odborno-kvalitatívne 
požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s 
podmienkami tejto zmluvy, 
neposkytnutie súčinnosti zhotovitel'a pri realizácii verejného obstarávania podl'a bodov 
2.7. a 3.5., 
omeškanie zhotovitel'a s dodaním predmetu zmluvy objednávatel'ovi v termínoch v zmysle 
tejto zmluvy, 
ak subdodávatelia (jeden alebo viacerí) zhotovitel'a nebudú spÍňať podmienky podl'a § 32 
ods. 1 zákona a nebudú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 
zákona, 
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ak to je uvedené v tejto zmluve, 
porušenie povinností podl'a bodov 9.1., 9.3., 9.19., 9.20. a 11.7. tejto zmluvy, 
porušenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného záko1U1íka, 
porušenie príslušných všeobecne závazných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
predmet tejto zmluvy, 
opakované menej závažné porušenie povinností podl'a tejto zmluvy o dielo alebo 
povinností podl'a všeobecne závazných právnych predpisov, a to napriek 
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že 
v prípade akéhokoťvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy. 

12.4. Zhotovitel' može od tejto zmluvy odstúpiť: 

ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dieto viac ako 90 dní, 
ak to je uvedené v tejto zmluve. 

12.5. Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dieto odstúpiť, je povinná písomne túto 
skutočnosť oznámit' druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na 
odstránenie dovodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. 

12.6. V prípade neplnenia dohodnutých závazkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou 
stranou má druhá zmluvná strana právo, za účelom riadneho splnenia prijatých závazkov, 
požadovat' primerané zabezpečenie, a až do jeho poskytnutia odložit' svoje vlastné plnenie. Ak sa 
zabezpečenie neposkytne v lehote do 1 O dní, zmluvná strana, ktorá ho požaduje, má právo odstúpiť 
od zmluvy o dielo. 

12. 7. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy
o dielo druhej zmluvnej strane.

12.8. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dovodov na druhej zmluvnej strane má nárok 
na náhradu škody. 

1-.9. V prípade, že dojde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoťvek zmluvnou 
stranou, zhotovitel' bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovat' 
objednávatel'ovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázatel'ných nákladov 
zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou 
zmluvných strán. V prípade, že nedojde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená 
súdnym znalcom. 

I_. I O. V prípade, ak dojde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na 
náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania. 

1-.11. Vysporiadanie majetkových sankcií, škod, vád, pokiať nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného záko1U1íka. 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

I 1.1. Neoddelitel'nými prílohami tejto zmluvy sú: 

a. Príloha č. I - Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny / vytvára
záujemca podl'a zmluvy, čl. V. Cena dieta 

b. Príloha č. 2 - Zadávacie podmienky objednávateťa I v opise predmetu zákazky
c. Príloha č. 3 - Špecifikácia autorských práv
d. Príloha č. 4 - Zoznam subdodávatel'ov / vytvára záujemca podťa svojej ponuky
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13.12. Zhotovitel' sa zavazuje uchovávat' akúkol'vek dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenia na 
základe tejto zmluvy podl'a podmienok riadiaceho orgánu podiel'ajúceho sa na financovaní 
predmetu tejto zmluvy, minimálne však po dobu 1 O rokov od odovzdania a prevzatia diela . 

• 
'/'I 

V Bratislave dňa: -· ,J

M 

06. 2019

Prilohy: 

� Droba, MBA, MA 

predseda BSK 

In . Martin Bakoš, PhD. 

kon tel' a generálny riaditel' 

Príloha č. I - Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny 

Príloha č. 2 - Zadávacie podmienky objednávatel'a / v opise predmetu zákazy 

Príloha č. 3 - Špecifikácia autorských práv 

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávatel'ov 
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