

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Dvory nad Žitavou
Adresa/sídlo:	Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO:	00 308 897
DIČ:	2021060701
Číslo účtu vo formáte	
IBAN:	SK27 0200 0000 0001 7022 1172
Zastúpený:	Ing. Becík Branislav, PhD. – starosta obce
Tel. č.	035/3700779
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:	HOLD, spol. s r.o.
Adresa/sídlo:	Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky
IČO:	34 110 224
DIČ:	2020414363
IČ DPH:	SK2020414363
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu vo formáte	
IBAN:	SK32 0900 0000 0002 4128 9837
Zastúpený:	Dušan Hoferica
Webové sídlo:	www.hold.sk
Tel. č./e- mail:	035/6416245, hold@hold.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I Predmet zmluvy

1.1 Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom ako Zhotoviteľom na základe výzvy vyhlásenej Objednávateľom dňa 19.8.2019 na zákazku s názvom „**Zelené námestie**“ podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi predmet zákazky
a záväzok Objednávateľa zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.

1.3 Podrobný opis a presná špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1 /rozpočet/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v členení na nasledovné objekty:

SO 02.1 Retenčná závlaha kostolnej záhrady

SO 03 Technológia k zníženiu prašnosti (fontána)

1.4. Opis prác: Projekt Zeleného námestia je zameraný na vytvorenie nových zelených zatravnovaných plôch, odstránenia značného množstva betónových a asfaltových povrchov, a hlavne zabezpečenia odvodnenia jestvujúcich spevnených plôch a vytvorenie vsakovacích zberných nádrží. V centre obce Dvory nad Žitavou na C KN parcelách vedených na LV 1 vo výlučnom vlastníctve obce ako C KN p.č. 2/1 ostatné plochy celkovej výmery 3288m², C KN parc.č. 3/1 ostatné plochy celkovej výmery 2447m², C KN parc.č. 3/2 zast. Plochy celkovej výmery 249m², C KN parc.č. 3/4 ostatné plochy o výmere 35m², C KN parc.č. 3/5 zast. Plochy celkovej výmery 46m² a C KN parc.č. 4,1 zast. Plochy celkovej výmery 1910m² budú vybúrané betónové a asfaltové povrchy. Z tejto plochy budú odstránené všetky podkladné vrstvy, zrealizuje sa rekultivácia pôdy, sadovnícke a krajinárske úpravy s výsevom trávy. Budú odstránené stromy a korene o priemere kmeňa do 500 mm v počte 22 ks.

1.5.Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

1.6.Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.

1.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).

1.8. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

Článok II. Termín a miesto plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo a vo vlastnom mene vykonať dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na

plnenie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

- začiatok stavebných prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska, ktoré sa uskutoční najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, o ktorej bude zhotoviteľ upovedomený.

- dokončenie stavebných prác:

SO 02.1 Retenčná závlaha kostolnej záhrady - do 31. 12. 2019

SO 03 Technológia k zníženiu prašnosti (fontána) - do 3 mesiacov od oznámenia lehoty na začatie prác určenej objednávateľom v dostatočnom predstihu (min. 1 mesiac vopred).

2.3 V prípade vzniku okolností brániacich vykonávaniu diela, zhotoviteľ je povinný každé prerušenie prác neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.

2.4. Odovzdanie a prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v písomnom protokole, pričom prípadné zjavné vady a nedostatky diela je objednávateľ povinný reklamovať pri preberaní diela a dôvody odmietnutia prevzatia diela musia byť uvedené v zápise o neprevzatí diela. Dielo sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu bez výhrad obidvoma zmluvnými stranami. Odovzdaním diela prechádza na objednávateľa vlastníctvo a nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci.

2.5 Miestom dodania je: Obec Dvory nad Žitavou.

2.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné.

2.7. Počas realizácie diela znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní realizácie diela zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.

2.8. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

2.9. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní.

2.10. V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.

2.11. Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný a biologický odpad vznikajúci pri jeho činnosti.

2.12. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.

2.13. Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.

Článok III. Vady diela

3.1. Dielo má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.

3.2. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.

3.3. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa podmienok tejto zmluvy.

3.4. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.

3.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

3.6. Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.

3.7. Rozoznávajú sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávatel' si vyhradzuje právo neprevziať dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatel'om spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.

3.8. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednávatel' v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.

Zhotoviteľ vystaví objednávatel'ovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.

O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.

3.9. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávatel'om. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.

3.10. Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky. V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

Článok IV.

Cena diela, platobné podmienky, záručná doba

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle ponuky dodávateľa zo dňa 23.8.2019 a zápisnice z vyhodnotenia ponúk v rámci procesu verejného obstarávania zo dňa 28.8.2019 na nasledovnej cene:

Celková cena diela bez DPH: 179.014,76 EUR

DPH: 35.802,95 EUR

Celková cena diela s DPH: 214.817,71 EUR

v nasledovnom členení:

SO 02.1 Retenčná závlaha kostolnej záhrady

Celková cena diela bez DPH: 134.471,48 EUR

DPH: 26.894,30 EUR

Celková cena diela s DPH: 161.365,78 EUR

SO 03 Technológia k zníženiu prašnosti (fontána)

Celková cena diela bez DPH: 44.543,28 EUR

DPH: 8.908,66 EUR

Celková cena diela s DPH: 53.451,94 EUR

(slovom celková cena diela vrátane DPH: dvestoštrnásťtisícosemstosedemnáť EUR sedemdesiatjeden centov.

4.2 Platobné podmienky:

a/ Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne pozadu formou faktúr, vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac.

Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí, alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr **do 3 pracovných dní od predloženia súpisu.**

V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí, alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 kalendárnych dní od predloženia opraveného súpisu.

4.3 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním diela.

4.4 **Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry.**

4.5 Dielo bude financované z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou.

4.6 Záručná doba **je 36 mesiacov**, začína plynúť dňom odovzdania diela

4.7. Plynutie záručnej doby na predmetné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

4.8. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.

4.9. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.

4.10. V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

Článok V. Zmluvná pokuta

5.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodá objednávateľovi dielo riadne a včas podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

5.2 V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

5.3 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia prvej písomnej výzvy druhej zmluvnej strane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zmluvná strana nezbavuje povinnosti splnenia svojho záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

6.2. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ diela.

6.3 Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto Zmluve a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v príslušnom obchodnom registri. V prípade, ak zmluvná strana na tejto adrese nebude zastihnutá, adresát bude na danej adrese neznámy alebo zásielku odmietne prevziať alebo inak zmarí jej doručenie, za deň doručenia sa považuje deň, keď bol pokus o doručenie vykonaný.

6.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu.

6.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejňovanie tejto zmluvy alebo akýchkoľvek jej prípadných dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.

6.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.

6.7 Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Obce Dvory nad Žitavou.

6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jednotlivým ustanoveniam zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoručne podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

- 3. OKT 2023


Objednávateľ:



Obec Dvory nad Žitavou
Ing. Branislav Becík, PhD, starosta obce

Zhotoviteľ:

- 3. OKT 2023



HOLD, spol. s r.o.
Dušan Hoferica, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zelené námestie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Dvory nad Žitavou
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dvory nad Žitavou		
Projektant			
Zhotoviteľ	HOLD, spol. s r.o.	34110224	SK2020414363
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	23. 8. 2019
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	50 471,52	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	128 253,05	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		290,19
7	ZRN (r. 1-6)		178 724,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		290,19
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		179 014,76
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 179 014,76		35 802,95
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		214 817,71
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zelené námestie

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval:

Dátum: 23. 8. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2019-VO-13a	Zelené námestie	179 014,76	35 802,95	214 817,71	0,00	178 724,57	0,00	290,19	0,00
SO 02.1	SO 02.1 Retenčná závlaha kostolnej záhrady	134 471,48	26 894,30	161 365,78	0,00	134 471,48	0,00	0,00	0,00
SO 03	SO 03 Technológia k zníženiu prašnosti (fontána)	44 543,28	8 908,66	53 451,94	0,00	44 253,09	0,00	290,19	0,00

Celkom

179014,76 35802,95 214 817,71 0,00 178 724,57 0,00 290,19 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zelené námestie	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Dvory nad Žitavou
Objednávateľ	Obec Dvory nad Žitavou	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	HOLD, spol. s r.o.	34110224	SK2020414363
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	23.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 50 471,52	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 128 253,05	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 290,19
7	ZRN (r. 1-6) 178 724,57	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 290,19
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 179 014,76
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 179 014,76 35 802,95
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 214 817,71
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zelené námestie	JKSO	
Názov objektu	SO 02.1 Retenčná závlaha kostolnej záhrady	EČO	
		Miesto	Dvory nad Žitavou
Objednávateľ	Obec Dvory nad Žitavou	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	HOLD, spol. s r.o.	34110224	SK2020414363
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	23.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	48 026,31	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	86 445,17	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		134 471,48	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 134 471,48		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kľzáva doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Zelené námestie

Objekt: SO 02.1 Retenčná závlaha kostolnej záhrady

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval:

Dátum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

128 279,724

184,950

1	Zemné práce					65 747,344	28,498
1	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	22,000	13,149	289,278	0,000
2	112201102	Odstránenie pŕňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	22,000	23,959	527,098	0,000
3	113106121	Oprava bet. dlažby rozobratie, vyrovnanie podkladu, apátne kladenie, -0,13800t	m2	35,000	13,294	465,290	0,000
4	11310-6611	Búranie plochy z betónovej dlažby	m2	54,840	4,342	238,115	0,000
5	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ľaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	54,840	4,804	263,451	0,000
6	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	35,100	21,883	768,093	0,000
7	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	245,100	21,263	5 211,561	0,000
8	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm	m2	274,000	36,210	9 921,540	0,000
9	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živíchných hr. 50-100 mm	m2	274,000	5,782	1 584,268	0,000
10	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	118,000	2,496	294,528	0,000
11	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	480,000	6,857	3 291,360	0,000
12	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	158,400	1,037	164,261	0,000
13	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia (upresniť po zameraní podzemných vedení)	m3	30,000	20,685	620,550	0,000
14	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	46,300	33,797	1 564,801	0,000
15	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	15,279	8,728	133,355	0,000
16	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	19,000	113,718	2 160,642	0,000
17	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 - zemina z výkopov na spätný zásyp	m3	16,330	1,720	28,088	0,000
18	162401402	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	22,000	5,624	123,728	0,000
19	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	110,000	0,572	62,920	0,000
20	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	960,000	4,505	4 324,800	0,000
21	162501402	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	22,000	20,011	440,242	0,000
22	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	110,000	0,391	43,010	0,000
23	162601402	Vodorovné premiestnenie pŕňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	22,000	20,283	446,226	0,000
24	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pŕňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	110,000	0,714	78,540	0,000
25	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	960,000	3,773	3 622,080	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	960,000	7,587	7 283,520	0,000
27	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	960,000	2,125	2 040,000	0,000
28	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	480,000	0,867	416,160	0,000
29	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnávaním	m3	480,000	0,875	420,000	0,000
30	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (dren'áž, odvodňovacie potrubie)	m3	33,120	49,145	1 627,682	0,000
31	583310002200	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	m3	28,440	38,796	1 103,358	28,440
32	174101001a	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (zemina pri obrubníku)	m3	31,500	4,072	128,268	0,000
33	174201202	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	22,000	8,515	187,330	0,000
34	180406111	Založenie trávniku parkového mačinkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 745,000	2,756	4 809,220	0,000
35	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	57,155	7,504	428,891	0,057
36	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 745,000	1,988	3 469,060	0,000
37	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	480,000	12,188	5 850,240	0,000
38	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 745,000	0,589	1 027,805	0,000
39	184802211	Chemické odbúrnenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 postrekom naširoko	m2	1 745,000	0,120	209,400	0,000
40	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	0,698	112,586	78,585	0,001

9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

24 895,981

46,974

41	91631-1123	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého(kolmý, zapustený)	m	47,500	9,171	435,623	7,389
42	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26	kus	48,000	7,522	361,056	3,840
43	91973-4205	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	23,000	10,069	231,587	0,001
44	91973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	205,670	3,777	776,816	0,004
45	93511-3211	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	90,000	10,319	928,710	26,299
46	592 7A1071	Žľab univerzálny BGU-Z, SV V NW 200 s liatinovou hranou, spádované vhodné pre rýchlozáver roštov	kus	90,000	82,067	7 386,030	7,470
47	592 7A2501	Tmel tesniaci štandard šedý, 600 g	kus	10,000	24,413	244,130	0,000
48	592 7A2503	Prednáter , 1000 ml	kus	5,000	65,186	325,930	0,000
49	592 7A4136	Rošt liatinový 200, 500/247/25, tr. D 400 kN+3 kus na vpust'	kus	181,000	45,361	8 210,341	1,683
50	592 7A6012	Materiál spojovací pre liatinový rošt	kus	362,000	1,077	389,874	0,000
51	592 7A6303	Vpust' BGU-Z, SV V NW 200, s presuvkou	kus	3,000	184,219	552,657	0,287
52	592 7A6305	Kôš kalový NW 200	kus	3,000	33,650	100,950	0,001
53	93890-R11	Odvedenie vody kanal. potrubím do priekopy	kpl.	1,000	411,414	411,414	0,000
54	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	295,072	9,944	2 934,196	0,000
55	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 15km (na skládku pre ďalšiu recykláciu)	t	4 426,080	0,363	1 606,667	0,000

8

RÚROVÉ VEDENIA

37 636,399

109,478

56	871143200	Montáž závlahového systému, tvarovky, čerpadlá	kpl.	1,000	5 034,597	5 034,597	0,000
57	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 40x3,7 mm	m	124,500	0,680	84,660	0,000
58	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	m	124,500	2,016	250,992	0,054
59	286530020200	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN	ks	8,342	5,906	49,268	0,001
60	871324024	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 160	m	156,000	0,929	144,924	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61	286140003100	Rúra Acaro PP SW - s dvojhrdlovou spojkou SN 12, DN 160 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	26,052	123,004	3 204,500	0,464
62	891143015	Montáž postrekovača statického 1/2" pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	25,000	8,693	217,325	0,000
63	426810001000	Zavlažovač - statický postrekovač Rain Bird 1804 -SAM - bez trysky, PRORAIN	ks	25,000	6,729	168,225	0,003
64	893362111	Šachta armaturná zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy nad 5,50 do 6,50 m2	ks	3,000	2 276,796	6 830,388	85,626
65	894101112	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	2,000	142,406	284,812	0,000
66	594340000400	Akumulačná nádrž AN 9,5, lxšxv 2500x2400x2250 mm, objem nádrže 9,5 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	2,000	2 839,454	5 678,908	21,200
67	895970003	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	52,000	18,958	985,816	0,048
68	286650001200	Vsakovací blok Q-BB, rozmer 1200x600x600 mm, objem 413 l, PP, WAVIN	ks	121,000	121,504	14 701,984	2,081

HSV Práce a dodávky HSV 6 191,756 0,000

99 Presun hmôt HSV 6 191,756 0,000

69	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	184,950	33,478	6 191,756	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkom 134 471,480 184,950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zelené námestie	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Technológia k zníženiu prašnosti (fontána)	EČO	
		Miesto	Dvory nad Žitavou
Objednávateľ	Obec Dvory nad Žitavou	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	HOLD, spol. s r.o.	34110224	SK2020414363
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 445,20	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	41 807,89	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		290,19	
7	ZRN (r. 1-6)		44 253,09	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		290,19	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				44 543,28
								24 DPH 20,00 % z 44 543,28				8 908,66
								25 Cena s DPH (r. 23-24)				53 451,94
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochty a odpočty				
								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Zelené námestie

Objekt: SO 03 Technológia k zníženiu prašnosti (fontána)

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: HOLD, spol. s r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval:

Dátum: 23. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 997,867 0,000

1 Zemné práce 2 997,867 0,000

98	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,460	3,567	179,991	0,000
97	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,460	0,807	40,721	0,000
96	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	31,026	8,166	253,358	0,000
95	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	62,052	0,405	25,131	0,000
94	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,026	4,424	137,259	0,000
93	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	50,460	1,465	73,924	0,000
92	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	0,576	42,099	24,249	0,000
91	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	26,700	6,283	167,756	0,000
90	133101101	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	80,910	25,362	2 052,039	0,000
89	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,190	14,910	2,833	0,000
88	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,576	70,497	40,606	0,000

M Práce a dodávky M 41 255,221 0,000

D2 Fontána Pochôdzna 14 616,041 0,000

59		Čerpadlo k efektovým dýzám Calpeda 1,5kW	ks	2,000	928,335	1 856,670	0,000
60		Dýza efektová Komet 12mm	ks	8,000	36,448	291,584	0,000
61		Dýza efektová Komet 14mm	ks	3,000	41,803	125,409	0,000
62		Zberné nádrže efektov	ks	11,000	425,013	4 675,143	0,000
63		Svietidlo LED 18 RGB nerez + trafo	ks	11,000	529,553	5 825,083	0,000
64		Retenčná nádrž 3m3	ks	1,000	1 842,152	1 842,152	0,000

D3 Filtrácia 1 857,869 0,000

65		Pieskový filter + čerpadlo Cantabric 500	ks	1,000	1 099,938	1 099,938	0,000
66		Piesok do filtru	ks	4,000	16,763	67,052	0,000
67		Nerezový filtračný kôš	ks	1,000	690,879	690,879	0,000

D4 Automatické dopúšťanie 932,292 0,000

68		Automatické dopúšťanie (senzor, skrinka, ventil)	ks	1,000	777,397	777,397	0,000
69		Hladinové sondy (blokácia čerpadiel proti chodu na sucho)	ks	1,000	154,895	154,895	0,000

D5 Chemická filtrácia 1 776,612 0,000

70		Chemická dávkovacia stanica komplet Asin Aqua Redox	ks	1,000	1 645,719	1 645,719	0,000
71		Náplň chlór tekutý 35L	ks	1,000	41,122	41,122	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
72		Náplň PH- 40L	ks	1,000	32,345	32,345	0,000
73		Záchytná vaňa	ks	2,000	28,713	57,426	0,000

D6 Riadenie fontány v závislosti od vetra

799,483 0,000

74		Riadiaca jednotka a veterný senzor	ks	1,000	799,483	799,483	0,000
----	--	------------------------------------	----	-------	---------	---------	-------

D7 Elektroinštalačný materiál

4 797,334 0,000

75		Rozvádzač fontány	ks	1,000	1 744,020	1 744,020	0,000
76		Program riadenia výstrekov	ks	1,000	901,229	901,229	0,000
77		Programovanie	ks	1,000	469,247	469,247	0,000
78		Frekvenčný menič pochôdznej fontány	ks	2,000	425,789	851,578	0,000
79		Kabeláž a elektroinštalačný materiál	ks	1,000	274,812	274,812	0,000
80		Elektromontáž	ks	1,000	556,448	556,448	0,000

D8 Spojovací materiál a rozvody

3 153,351 0,000

81		Spojovací materiál	ks	1,000	1 556,149	1 556,149	0,000
82		Rozvody fontány	ks	1,000	1 442,728	1 442,728	0,000
83		Ponorné čerpadlo	ks	1,000	154,474	154,474	0,000

D9 Montáž

13 322,239 0,000

84		Montáž	ks	1,000	9 466,763	9 466,763	0,000
85		Spolupráca s profesiami / dielenská dokumentácia	ks	1,000	3 680,229	3 680,229	0,000
86		Zaškolenie poverenej osoby	ks	1,000	88,219	88,219	0,000
87		Revízná správa	ks	1,000	87,028	87,028	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

290,192 0,000

58	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	290,192	290,192	0,000
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------	-------

Celkom

44 543,280 0,000