ZMLUVA O DIELO

uzatvoren4 podla § 269 a nasl. Obchodného zakonnika zakona &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na stavbu: ,,Hasi¢ska zbrojnica Jasov®,

Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Jasov

Sidlo: Namestie sv. Floriana 259/1, 044 23 Jasov
Zastupeny: Marian Dzurik, starosta

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK62 5600 0000 0004 3042 2019

ICO: 00 324 264

DIC: 2020496533

Kontakt: Marian Dzurik, starosta obce Jasov
e-mail: podatelna@jasov.sk

url: https://www.jasov.sk/

( d’alej len ,,Objednavatel* )

2. Poskytovatel’:

Nazov: SIBS MYV s.r.o0.

Sidlo: Hutnicka 2713/10

Zastipeny: Ing. Marian Vavrek

Bankove spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK1611110000001109509008
ICO: 50223909

DIC: 2120231564

Kontakt: 0905527979

e-mail: sibsmv@gmail.com

( dalej len ,,Zhotovitel™ )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ZVO)
na zaklade vysledku verejného obstaravania s nazvom ,,Hasi¢ska zbrojnica Jasov*,

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
a) sa oboznamil a preskiimal vSetky podmienky a okolnosti sivisiace s realizovanim predmetu
zmluvy a st mu zname vsetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,



b) riadne sa oboznamil so vetkou dokumentaciou $pecifikujiicou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutoénym stavom stavby opisanej v bode 2.1 , na
ktorej ma byt dielo podla tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej spdsobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, véas, kompletne a na poZadovane;j
odbornej urovni v stlade s touto zmluvou a vsetkymi jej prilohami, s prislusnymi pravnymi
predpismi, ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumenticiou opisanou v
bode 2.2 tejto zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouZitych stavebnych
vyrobkov.

1.3 Ak zhotovitel’ v procese verejného obstaravania preukazoval technicki spdsobilost’ alebo odborni
spdsobilost’ prostrednictvom technickych alebo odbornych kapacit inej osoby, zavidzuje sa pri plneni
predmetu tejto zmluvy v silade s § 34 ods. 3 ZVO pouzivat kapacity osoby, ktorej sposobilost’ vyuZil
na preukéazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatela zhotovit a
odovzdat’ objednavatelovi dielo - stavbu: ,,Hasi¢ska zbrojnica Jasov“ v prospech obce Jasov ako
vyluéného vlastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel’ zavizuje vykonat’ s odbornou starostlivost'ou podl'a projektovej dokumetnécie
s nazvom: ,,Hasi¢ska zbrojnica Jasov* vypracovanej zodpovednym projektantom Ing. Rastislavom
Slodicakom (d’alej aj ako ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej Prilohu &. 1 tejto zmluvy,
poZiadavkami tejto zmluvy, pokynmi objedndvatela, a svojou ponukou predloZenou vo verejnom
obstaravani tak, aby dielo spliialo vSetky poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych
noriem, najmi tych, ktoré si uvedené Projektovej dokumentacii. V stvislosti s vykonavanim diela sa
zhotovitel’ zavdzuje na plnenie vSetkych suvisiacich zavizkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmi
svojich zavizkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo nema prevadzkové stibory.

2.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpedenstvo a v dojednanych dobéch
ur¢enych Harmonograme prac v kalendarnych dnoch tvoriacim prilohu &. 3 tejto zmluvy (d’alej iba
»Harmonogram prac), a vykonané casti diela odovzdat’ v silade s ¢&lankom 5 tejto zmluvy
objednavatel'ovi.

2.5 Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
] A

dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu uréent podla ¢lanku 8 a spésobom podla
¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody
3.1 V stilade s § 542 Obchodného zakonnika je vlastnikom vykondvaného diela objednavaterl’,
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpedenstvo $kody na prevzatom plneni na objednavatel’a;

dovtedy znasa nebezpecenstvo kody na vykonavanom diele zhotovitel’.

. Clanok 4
Cas vykonavania diela



4.1 Zhotovitel je povinny dorudit’ objednavatelovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, ¢i poZaduje
napojenie na staveniskova vodu a/alebo elektrickll energiu, a to najneskdér do 3 dni odo diia
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

4.2 Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zaciatkom realizdcie diela v termine uréenom
v pisomnej vyzve objednavatel’a na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi.

4.3 O odovzdani staveniska sa urobi zépis v stavebnom denniku a spie protokol, ktory podpisu obidve
zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel' sa zaviizuje pri vykonavani diela dodrZiavat' terminy vykondvania diela urCené v
Harmonograme prac (d’alej aj ako ,.Ciastkové terminy®).

4.5 Nedodrziavanie &iastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrZanie lehoty vratenia vyéisteného staveniska podl’a bodu 4.8, sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.

4.6 Zhotovitel’ sa zavizuje riadne dokonéit’ a odovzdat’ objednévatelovi dielo v lehote 2 kalendarne
mesiace odo diia prevzatia staveniska zhotovitel'om, ak sa v tomto ¢lanku neuvadza inak.

4.7 Zavereéna kontrola diela ako aj jej odovzdéavacie a preberacie konanie sa spravuji ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.8 Zhotovitel’ sa zaviizuje najneskor do 7 dni odo dila protokolarneho prevzatia diela objednavateom
vypratat’ a vy&istit’ stavenisko a vrétit’ ho objednavatelovi, o ¢om sa spise pisomny protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

Clénok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V stilade s tymto &lankom predlozi zhotovitel’ pisomnym protokolom objednavatelovi na kontrolu
v sulade s touto zmluvou dokond&ené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spologne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorucit’
objednavatel'ovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych zariadeni, vidy v
dvoch vyhotoveniach,

b)doklady o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcif zabudovanych do diela, v silade so
zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorich predpisov, zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,.Zakon o technickych poZiadavkach na vyrobky®) a inymi stvisiacimi
pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

¢) podrobny polozkovy vykaz vietkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme

d) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknuté¢ho v suvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach.



Ak to vyzaduje vieobecne zavizny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technickd norma, vietky
dokumenty podl'a tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to
prislusnymi orgdnmi alebo osobami.

e) pisomné vyhlasenie zhotovitel’a, 7e dielo je zhotovené v stilade so vieobecne ZavAznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podla Projektovej dokumentacie.

5.3 V pripade, ak dokumenticia podla bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je Gplna alebo je podla nézoru
objednavatel'a chybna, objednavatel’ uréi zhotovitelovi primeranti dobu, v ktorej je zhotovitel povinny
predloZit’ objedndvatelovi chybajice dokumenty a/alebo odstrénit chyby dokumentacie vytknuté
objednavatel'om.

5.4 Objednavatel nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a v siilade s bodom 5.5 tohto &lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania az dovtedy, kym zhotovitel' nedorudi objednavatelovi
chybajuce dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté objednévatel'om.

5.5 V pripade, ak objedndvatel’ pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentécic predlozenej v
stulade s bodom 52 tohto &lanku, pisomne vyzve zhotovitefa na vykonanie odovzdévacicho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stréan.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat zhotovitela na odstranenie
zistenych vad dokonéenych Casti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat’ zhotovitela na vykonanie odovzdévacieho a preberacicho konania diela. Pisomna vyzva na
vykonanie odovzd4vacicho a preberacieho konania musi uréovat’ aj termin jeho konania. Pre vyliéenie
vietkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Ze objednavatel nie je povinny vyzvat’ zhotovitela na
vykonanie odovzddvacicho a preberacieho konania, ak ma dielo vady, a to aZ dovtedy, kym vietky vady
diela nebudt v stlade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednévatel’ uvedie vietky pripadné vady
diela s uréenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je
vykaz vykonanych prac a dodavok schvélenych opravnenou osobou objednéavatela.

5.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby sa kazdého preberacieho konania za&astnil jeho Statutarny
zéstupca alebo ind splnomocnena osoba a stavbyvedici.

5.9 Zhotovitelovi vznika préavo na fakturéciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorti objednévatel prevzal
momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednévatel sa zaviizuje zhotovitelovi poskytniit’ vietku su¢innost’ nevyhnutne potrebn(i na
riadne a véasné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spoé&ivajiicu najmi v

a) odovzdani Projektovej dokumentécie

b) odovzdani staveniska v stilade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

¢) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektricka energiu a vodu, ak bude o to v stlade s
bodom 4.1 tejto zmluvy poziadany,

6.2 Zhotovitel’ bude vodu a elektricki energiu uZivat na stavenisku na svoje naklady, v suvislosti s &fm
Je povinny zriadit’ na bodoch napojenia na elektrick( energiu a vodu podruzné merae vody a podruzné
merace clektriny. Cena za odobrat( elektrickii energiu a vodu bude zhotovitel'ovi objednavatelom
refakturované na zéklade skuto¢nej spotreby uréenej odpo&tom z podruznych meradov. Faktaru, ktorou



mu bude refakturovana elektrické energia, a vodné a sto&né podla tohto bodu, je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatelovi do 30 dnf odo diia jej doru¢enia zhotovitelovi. Jednotkova cena za elektrinu a
jednotkova cena za vodu je stanovend v platnych zmluvach uzatvorenych medzi objednavatel'om na
jednej strane a dod4vatel'om elektriny alebo dodavatelom vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykonavani diela pouzivat len materialy, ktoré si nezatazené pravami
tretich os6b, a vyhovujlice ako poZiadavkdm dokumentacie k dielu, tak i vSetkym prisluSnym pravnym
predpisom a technickym norméam platnym na (izemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela si zavizne stanovené:

a) Projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentécii a kalkulacii realizacie, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,
¢) touto zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného sthlasu objednévatela; postupom podla tejto vety nie je mozné odsuhlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek podas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych oséb a autorského dozoru projektanta (ak sa uplatiiuje)
kontrolovat’ postup a kvalitu prac na diele.

6.6 Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajicich sa BOZP, ochrany pred
poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednavatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitelovi okamZité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel zistené
nedostatky neodstrani. Po&as doby, po ktor budu zastavené prace na diele v stilade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plynt.

6.7 Na Ggely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavazuji zucCastnovat’
sa kontrolnych dni organizovanych objednévatefom jedenkrat za dva tyZdenne (d’alej aj ,riadny
kontrolny deii*), a v pripade potreby aj pri prileZitosti realizcie prac, ktoré maju byt zakryté, a pri
vykonavani skigok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho Casti (d’alej aj
,mimoriadny kontrolny deii).

6.8 Zhotovitel’ je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit' G¢ast’ svojho Statutarneho zdstupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyvediceho (ak sa uplatiiuje).

6.9 O mieste a &ase konania riadnych kontrolnych dnf objednéavatel’ preukézatelne informuje zhotovitel'a
aspoii 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.10 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi aspoii 2 pracovné dni vopred Cas vykonu
prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj as vykonania skusok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti, a su¢asne navrhne objedndvatelovi miesto a Cas
konania mimoriadneho kontrolného diia za t¢elom vykonu kontroly prac podla tohto bodu.
Objednavatel’ sa zavizuje preukazatelne informovat’ zhotovitela aspoii 1 pracovny defi vopred, ¢i ma
zdujem na konani mimoriadneho kontrolného dia.

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ podla bodu 6.10 tohto ¢lanku a neoznami
objednéavatelovi véas ¢as vykonu préc, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo Cas
vykonania skugok, atestov, certifikécii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, zhotovitel’ je
povinny na vyzvu objedndvatela na svoje naklady zabezpetit' odkrytie zakrytych prac a umoznit’



objedndvatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat® skiisku, atest, certifikdciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho Casti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zagastnit’.

6.12 Néklady na odkrytie a opétovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na opakovanie skagok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti podFa bodu 6.11 tohto &lanku nie
Je zhotovitel’ oprdvneny uplatnit’ si u objednavatela.

6.13 Objedndvatel do piatich dnf odo difa G&innosti tejto zmluvy oznami zhotovitel'ovi kontaktné Udaje
svojich oprdvnenych os6b a stavebného dozoru. Objednavatel je opravneny kedykolvek zmenit svoje
opravnené osoby a osobu vykondvajiicu stavebny dozor; tito zmena je vodi zhotovitelovi G&inna
okamihom, kedy d&jde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitelovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatela si opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ stipisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonavat' zdpisy v stavebnom denniku a koordinovat inziniersko-projektovi
¢innost’ medzi objednévatelom, projektantom, zhotoviteFom a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vyli€enie vietkych pochybnosti objednévatel vyhlasuje, Ze ziadna nim urdena opravnena osoba
nie je oprdvnena konat’ v mene a na i¢et objednavatela vo veci zmien tejto zmluvy, ukondenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nemd osobitné splnomocnenie na tieto (kony,

6.16 Objednévatel nezodpoveda za §kody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitePovi,
Jjeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitelom.

Clanok 7
DalSie zaviizky zhotovitel’a stvisiace s vykonavanim diela

7.1 Zhotovitel’ je povinny pred zagatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prisluSné povolenia alebo sithlasy prislusnych orgénov miestnej Statnej spravy, tzemnej
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych osob sivisiace so zhotovovanim diela, ktorych
obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnostou objednavatel’a a suasne je vyzadované vieobecne
zavéiznymi pravnymi predpismi, a to najmé povolenia alebo stihlasy prislusnych organov, suvisiace so
zriadenim staveniska, s prepravinymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznatit’ stavenisko na viditelnom mieste tabul'ou s idajmi podl'a § 43i ods. 3 pism. b) stavebného
zakona,

¢) preukazat’ objednavatelovi, akym spdsobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vykonavani diela, dané dokumentéciou k dielu.

7.2 Potas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v siilade so stavebnym zékonom a vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaji nicktoré ustanovenia
stavebného zakona,

b) nakladat’s odpadmi vzniknutymi v stivislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v salade so
v8eobecne zdviznymi pravnymi predpismi, najmi zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a
Jjeho vykonavacimi predpismi,

¢) obstarat’ pre objedndvatel’a doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukeii zabudovanych
do diela a pouZitych v rdmci zhotovovania diela ako jeho sudast, v stlade so stavebnym
zékonom, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zékon o stavebnych vyrobkoch®), Zakonom
o technickych poziadavkach na vyrobky a inymi sGivisiacimi pravnymi predpismi,



d)

2y

zabezpecit' vykonanie skadok, atestov, certifikicii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho
dasti, predpisanych Projektovou dokumentéciou, prislusnymi vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

obstarat pre objedndvatela protokoly o vykonani skuSok a revizii diela predpisanych
Projektovou dokumentdciou, prislunymi vieobecne zéviznymi pradvnymi predpismi a
technickymi normami,

dodrziavat’ prislugné ustanovenia vieobecne zaviiznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a bezpecnosti préce a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a stvisiacich predpisov, najmé zédkona ¢, 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri
préci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,,zakon o
BOZP%), vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych Einnosti, vyhlasky €. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazujii za vyhradené technické zariadenia, stavebného zdkona a stvisiacich
predpisov, zékona & 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, Zakona o
odpadoch, zékona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zékona ¢. 364/2004 Z.
7. 0 vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorgich predpisov, zakona & 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, zakona & 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v znenf neskorSich predpisov,
zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorich predpisov, ako aj vsetkych
pravnych predpisov, ktorymi budi pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto
zmluvy nahradené, a ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov, vSeobecne zaviaznych
nariadeni (izemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov sivisiacich
so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednévatela, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny,

vykonavat' opatrenia zamedzujiice vzniku poSkodenia inZinierskych sieti; v opatnom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,

nevykonat® prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpecnost, spdsobil Skodu alebo poskodil
majetok objednavatel'a alebo tretich osdb, pripadne ktorymi by porusil prévny predpis alebo
technicki normu,

urobit' okamZité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednévatel'om alebo projektantom,

zachovévat &istotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,
viditeIne ozna&it’ vietky nebezpecné priestory,

zabezpedit stavenisko proti moznosti vzniku trazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob,
a to potas vykonavania préc, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukézatelne oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
buda na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujuce
sa na stavenisku s jeho vedomim s poZiadavkami a pravidlami bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
préci, poZiarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatel’a, s ktorymi bol preukéazatelne
oboznémeny, ako aj zabezpegit' dodrziavanie tychto pravidiel a poZiadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

dodrziavat’ prislugné 6&inné VZN tykajice sa dasu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat’,
stavebné préce vykonavat len v pracovné dni, pokial’ objednavatel’ neur¢f inak,

pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej alebo staZzujlcej
zhotovitelovi vykonavat’ dielo a o kazdej $kodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobenci
zhotovitelom pri vykonavani diela alebo v stvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,



p) zabezpe€ovat’ zamestnancom alebo inym osobdm v zmluynom vztahu so zhotovitefom, ktoré
budu obsluhovat elektrické zariadenia alebo vykonavat &innost’ na elektrickych zariadeniach v
suvislosti s vykondvanim diela, prislusna kvalifikdciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat’ za platnost’ kvalifikdcie takych osdb,

q) ak to bude objektivne moZné, na zdklade vyzvy objednavatela uvolnit v &ase pozadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,

r) vykonavat’ d'alSie Cinnosti a plnit’ d’alSie povinnosti stvisiace s vykondvanim diela, ktoré vyplyvaju
zo vSeobecne zéviznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel je opravneny ich vykonat’
alebo zabezpecCit’ ich realiziciu,

s) dodrziavat’ vSetky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie st v rozpore
s touto zmluvou,

t) zabezpedit’ dodrziavanie povinnosti tykajiicich sa zamestnancov zhotovitel’a alebo 0s6b v zmluynom
vztahu so zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentécii k dielu.

7.3 V suavislosti s odovzdanim akejkol'vek Sasti diela, ktord bude objednavatePovi odovzdana na
kontrolu, sa zhotovitel" zaviizuje na vyhotovenie projektu skuto&ného vyhotovenia diela vratane jeho
potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitela.

7.4 PoCas zhotovovania diela zhotovitel tiez zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpeénost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych o0sdb, opravnene alebo s
Jjeho vedomim sa zdrzujtcich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikaéné zariadenie na
komunikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v stilade so zdkonom & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume : 26 181,16 EUR bez DPH

5 236,23 EUR (20% DPH)

31 417,39 EUR s DPH
slovom: tridsatjedentisicityristosedemnast EUR s DPH

K cene bude u¢tovana DPH podla platnych pravnych predpisov.

Pozn.: celkovd cena za dielo bude doplnend podla ponuky tispesného uchddzaca. V pripade, ak sa
uspesny uchdadzac stane platcom DPH v ¢ase medzi predlozenim ponuky a uzavretim tejto zmluvy, cena
bez DPH uvedend v ponuke bude na vicely zmluvy povagovand za cenu s DPH a cena bez DPH na ucely
tejto zmluvy bude cena bez DPH uvedend v ponuke znizend o prislusnit DPH. Uvedené sa uplatni aj na
ceny uvedené v Prilohe ¢ 2 tejto zmluvy: ocenenej kalkulacie realizacie.

8.2 Ak sa zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitefom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto &léanku, ako aj ceny jednotlivych
poloZiek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budi povazovat’ za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto &lanku st zahrnuté aj vietky naklady zhotovitel'a stivisiace
s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednavatelovi, najmi naklady na pracu, prace



stivisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materialov
a konstrukcii, naklady na obstaranie vietkych strojov, vybavenia a zariadenia, néklady na ich pouZivanie
a Gdrzbu, néklady na vietky drobné a pomocné préce (napr. montdZne zariadenia), ndklady suvisiace s
likvidaciou odpadu, zne$kodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotoképie zdznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany),
naklady na vietky drobné a pomocné materialy, montéZ, Gidrzbu, dane a cl4, bankové naklady, spravne
poplatky ako aj vietky vieobecné rizika, naklady na plnenie zaviizkov a povinnosti zhotovitel'a z tejto
zmluvy, d’alej naklady na vietky sluzby, ktoré zabezpeduju realizaciu prac, dokonéenie, individudlne
odskusanie, naklady na zaistenie bezpednosti préce, poziarnej ochrany, povodiiovej ochrany a ochrany
Fivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajucich z predpisov odpadoveho
hospodarstva, néklady stivisiace so spoluprécou a koordinéciou so subdodéavatel'mi, a véeobecné rizika.
Do ceny diela st zahrnuté i naklady na vykonanie vsetkych kontrol, revizii, merani, funk&nych skusok,
vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materialov zabudovanych v diele, a vykonanie
vietkych &innosti v savislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vyltitenie vietkych pochybnosti zhotovitel’ vyhlasuje, Ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani diela zistenych objednévatelom alebo projektantom podl'a bodu 7.2 pism. j) tejto zmluvy,
odstrafiovanie vad diela zistenych objednavatelom pri vykone kontroly diela alebo jeho Casti,
odstrafiovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho ¢asti v momente prevzatia diela alebo jeho Casti
objednavatelom, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, zhotovitel vykona
bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ objednévatel’ nariadi vykonat naviac prace z ddvodu predchédzajiceho porusenia
tejto zmluvy zhotovitelom, nevznikne zhotovitelovi nérok na zvySenie ceny za dielo. Takéto naviac
prace vykona zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa podas vykondvania diela vyskytne potreba vykonania naviac pric, zhotovitel’ je povinny
okamZite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych préc dozvedel pisomnym listom
doruenym do podatelne objednévatela alebo oprédvnenej osobe objednavatela oznamit rozsah a
charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zatat' vykondvaf naviac prace podla bodu 8.6 tohto &lanku pred
G¢innostou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac préc
podPa bodu 8.6. Pre vyligenie vietkych pochybnosti zmluyné strany zhodne uvadzaji, Ze naviac prace
podla bodu 8.6 nebude mozné vykonat’ na zéklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
stthlasného vyjadrenia objednavatel’a s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto &lanku zhotovitel’ vykona naviac prace podla bodu 8.6
tohto &lanku, berie na vedomie a sthlasi, Ze tieto prace vykondva vyluéne na svoje néklady, a nie je
opravneny G¢tovat’ ich cenu objednavatelovi. Pre vylicenie vietkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa
tyka aj vietkych zabudovanych materidlov a ostatnych dodavok.

8.9 K navyseniu ceny za dielo mdze prist’ iba v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel mo¥e na konci kazdého kalendarneho mesiaca, av8ak najneskdr do 15. diia
nasledujiiceho mesiaca, na zaklade zistovacich protokolov a odstihlaseného stipisu vykonanych prac
(ocenenej kalkulacie realizécie), dorugit’ Objednéavatelovi ,,¢iastkovi faktiru®, ktora musi mat’
zékonom pozadované naleZitosti a bude vystavena v stilade s cenami uvedenymi vo Vykaze vymer.



Sucasne vyska Ciastkovej faktiry musi byt minimalne vo vyske jednej tretiny z celkovej hodnoty
diela. Posledna faktira bude oznacena ako ,,kone¢n4 faktiira”. Uznanie koneénej faktary vyluguje
dodatotné ndroky Zhotovitel'a. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ kompletny stpis prac do
10 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel vystavi ¢iastkovii faktiru i konetnt faktaru podPa bodu 9.1 za vykonané préace min. v
piatich rovnopisoch (Styri rovnopisy pre Objednéavatela, a jeden pre Zhotovitela). Okrem
vSeobecnych néleZitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, musi
faktira obsahovat v prilohe jednotlivé mnoZstvé zrealizovanych prac a dodévok a ich ceny, tj.
sipisy vykonanych prac vychadzajice zponukovej kalkuldcie. Tieto prace musia byt pred
vystavenim faktiry premerané a odstihlasené objednavatel'om.

9.3 Cena diela bude fakturovana v silade s touto zmluvou, najmi bodom 8.1, a kalkulaciou realizacie
uvedenym v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ objednavatelovi cenu
pripadnych naviac pric a doddvok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavancho diela bude uréend v stlade s kalkulaciou realizacie uvedenym v prilohe &. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel’ sa zavizuje dorucit’ objednavatelovi faktiru vystavent v stlade s tymto &lankom
najneskor do 14 dnf odo dila protokolarneho prevzatia diela.

9.5 Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia jej dorudenia objednavatelovi. Omeskanie
objednavatela s tihradou faktir spdsobené meskanim thrad zo strany riadiaceho organu nebude
brané ako omeSkanie platby so strany objednavatel’a a zhotovitel’ si nebude uplatiiovat’ trok z omegkania
podla ¢l. 13 ods.13.4 tejto zmluvy.

9.6 Vo faktirach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel povinny uvédzat’ nazov banky,
Jej kod SWIFT/BIC, postovi adresu sidla pobotky banky, kde bol zriadeny bankovy tget uvedeny v
zéhlavi tejto zmluvy a &islo G¢tu uvedeného v zéhlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z
technickych dévodov nebude méct zhotovitel’ informacie podl'a tohto bodu na faktire uviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktiry.

9.7 Neoddelitenou sagastou faktir budu i vypisy z (iétu zhotovitel'a ako prilohy faktir preukazujice
hradu subdodavatel'om, uvedenym v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodavky tykajice sa
danej faktiry (tzv. preukézanie Ghrady zavizkov).

9.8 Faktiry vystavované zhotovitelom podla tohto &ldnku musia spliiat’ naleZitosti uréené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v stlade s touto zmluvou, v opatnom pripade je
objednavatel’ opravneny vratit’ zhotovitelovi kazd(i faktiru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj
opakovane. Oprévnenym vratenim faktary prestdva plynat lehota splatnosti; nova lehota splatnosti
zaCne plynut odo diia dorudenia prepracovanej, resp. doplnenej faktiry objednavatelovi.

Clanok 10
Zabezpeka

10.1 Objednévatel’ nebude od Zhotovitel'a pozadovat® zloZenie zdbezpeky.

Clanok 11
Zodpovednost’ za Skodu a poistenie zodpovednosti



11.1 Zhotovitel' zodpovedé za vietky nim spdsobené $kody objednavatelovi a tretim osobéam, najmé
vlastnikom alebo uZivatelom okolitych nehnutelnosti, poas zhotovovania diela. Zhotovitel' si je
sudasne plne vedomy, Ze podla § 538 Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou
osobou mé zhotovitel’ zodpovednost, akoby dielo vykondval sam.

11.2 Vietky pripadné pokuty a sankcie uloZené objednévatelovi organmi Statnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finanéné naroky tretich osdb vzniknuté v savislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porusenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel' povinny nahradit’ objednavatelovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finanéného néroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel
preukéze zhotovitelovi tihradu takejto uloZenej pokuty, sankcie alebo finan¢né¢ho naroku.

Clénok 12
Vady diela, zaruka za akost’ a ziruéna doba

12.1 Zhotovitel zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou.

12.2 Ak mé dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatelom, objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ odstranenie vad alebo zlavu z ceny diela uréenti na zaklade ocenenej kalkuldcie realizécie.

12.3 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' zhotovitefovi vady diela spolo€ne so zvolenym
narokom podla bodu 12.2 bez zbyto&ného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zdruka
za akost’ spologne so zvolenym narokom podla bodu 12.8 najneskér do uplynutia zaruénej doby.

12.4 Zhotovitel je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v stlade s touto
zmluvou objednavatelom prevzatej asti, ktoré malo dielo alebo taka jeho Cast’ v Case prevzatia
objednavatelom, pri¢om ak neddjde k dohode, tak najneskér do pétnastich dni od ich ozndmenia
zhotovitel'ovi.

12.5 Zhotovitel’ dava objednavatelovi zéruku na diela v trvani 60 mesiacov. V pripade zariadeni
a sudasti diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruéna doba uvedena v zaruénom liste (napr. zabudované vyrobky,
technologicka Cast’ diela a pod.), plati namiesto diiky zarunej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy
dizka zaruénej doby vyplyvajiica zo zaruéného listu.

12.6 Zaruéna doba vztahujica sa k dielu spo&iva po dobu, po ktori objednavatel’ neméze dielo uzivat
z ddvodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dévodu ich odstrafiovania.

12.7 Ak mé dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednévatel’ je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zlavu z ceny diela uréenti na zaklade ocenenej kalkulacie
realizacie.

12.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi v lehote 10 pracovnych dni odo diia doruenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje ziruka za akost’, &i reklamaciu uznava, a vytknuté vady
bezodplatne odstranit’ do 10 pracovnych dni odo difa doruenia ozndmenia o reklamécii vad diela
zhotovitelovi.

12.9 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednavatel’ je opravneny
zabezpegit ich odstranenie sdm alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatelovi
vznikn( v stvislosti s odstratiovanim vad diela, si je objednévatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitel'a

w

lanok 13



Sankecie

13.1 Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnti pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zadaty defi omeSkania s riadnym dokongenim diela,
tj. s ukonCenim tispeSného preberacieho konania v lehote uréenej Harmonogramom postupu prac.

13.2 Ak sa zhotovitel’ dostane do omegkania s vypratanim a vy€istenim staveniska v lehotdch podla
bodov 4.8 tejto zmluvy, vznikne objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voci
zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zadaty deii omegkania.

13.3 Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy,
objedndvatel je opravneny U¢tovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj
zadaty def omeSkania.

13.6 Ak zhotovitel’ porusi ktortkol'vek svoju povinnost’ uvedenii v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2
tejto zmluvy, objednavatel’ je oprdvneny étovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu v sume 500 EUR za
kazdé jednotlivé porudenie.

13.7 Ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek svoju povinnost’ uvedent v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny uétovat’ zhotovitefovi zmluvn(i pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé
také porusenie, a to aj opakovane.

13.10° Ak zhotovitel' porui svoju povinnost uvedenii v bode 8.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je
opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zadaty deii omedkania
so splnenim tejto povinnosti.

13.11 Uplatnenim prava objednévatela na zmluvna pokutu nie je dotknuté jeho préavo stidasne
pozadovat’ od zhotovitel'a aj nahradu skody v jej plnej vyske.

13.12° Ak je objedndvatel v omeskani so zaplatenim faktiry, zhotovitel je opravneny G&tovat
objednavatelovi iroky z omeskania v sadzbe urenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

13.13 Zmluvné strany beri na vedomie a sihlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpecenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajiicich sa zmluvnej
pokuty a nahrady skody.

Clénok 14
Sposob zaniku zmluvy

14.1 Tito zmluvu mozno ukonéit’ vzdgjomnou pisomnou dohodou zmluvnych strén, vypoved’ou podla
tejto zmluvy, alebo odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stlade s touto zmluvou alebo v stilade
so vieobecne zévéiznym pravnym predpisom, najmi § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

14.2 Objednavatel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitela zadaté exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c) ak bol na osobu zhotovitela podany ndvrh na zrudenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sid zaCal vo¢i osobe zhotovitel'a konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v znen
neskorsich predpisov,



14.10 Vypoved musi byt’ pisomné a musi byt dorudena zhotovitel'ovi poStou ako doporuéens zéasielka
s doru¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto zmluvy, alebo
na int zhotovitelom pisomne ozndmend adresu na dorudovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania zhotovitel’a zapisant v evidencii zriadenej zakonom alebo na zdklade zékona.

Clanok 15
Komunikacia zmluvnych stran

15.1 Pisomnost’ dorudovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za doruc¢ent dilom
jej prevzatia adresitom. Za deii dorucenia pisomnosti sa povazuje aj defi odopretia prevzatia pisomnosti
adresitom, a v pripade doruovania po$tou aj piaty defi odo dila uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
adresit o jej uloZeni na poste nedozvedel, alebo v defi, v ktory doruCujuci subjekt vyznacil na
odosielatelovi vratenej zasielke pozndmku “adresat neznamy® alebo in poznamku obdobného
vyznamu.

15.2 Zmluvné strany uréujii na aéely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy

objedndvatel:

podatelna@jasov.sk, starosta@jasov.sk ;

zhotovitel

sibsmv(@gmail.com

Korespondencia dorudovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povaZuje za dorudeni dfiom dorucenia adresatovi na e-mailov( adresu uvedeni v tomto bode.
Doruéenie kore$pondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo doru¢ené pisomné
oznamenie alebo ind kore$pondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou ozndmenia o
dorugeni pisomného ozndmenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskor nasledujici
pracovny deii po jej doruceni.

Clanok 16
Nelegalne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy zhotovitel’ poskytuje sluzbu alebo dodéva pracu uvedenti v §
7b ods. 5 zakona &, 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplnent
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zékon &. 82/2005 Z. z.%) , je zhotovitel
povinny v stilade s § 7b ods. 6 zakona &. 82/2005 Z. z. na poZiadanie objednavatela bezodkladne
objedndvatelovi poskytnit’” v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné tdaje fyzickych osdb,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto dohody, ktoré st potrebné na to, aby objedndvatel’ mohol
skontrolovat’, &i zhotovitel’ neporusuje zakaz nelegalneho zamestnévania.

16.2 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit’ objednavatel'ovi idaje podla bodu 16.1 tejto zmluvy do 3
pracovnych dni odo dfia dorudenia takej poziadavky objednéavatel’a zhotovitel'ovi. Ak bude zhotovitel
dodavat’ objednavatelovi pracu alebo sluzbu poskytovani prostrednictvom fyzickej osoby, ktor(
zhotovitel’ nelegilne zamestndva, a objednavatel’ tato skutoénost’ nebude schopny zistit’ v désledku
poru¥enia povinnosti zhotovitela podla bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v désledku poskytnutia
nespravnych alebo nedostatoénych Gdajov fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych zhotovitel’ plni
predmet tejto zmluvy, zhotovitel' je povinny nahradif objednavatelovi sumu pokuty uloZenej
kontrolnym organom v stilade s § 7b ods. 7 zdkona &. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dnf po obdrzani
dokladu, ktorym objednavatel’ preukéaZe zhotovitel'ovi thradu takejto uloZenej pokuty.



c) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sid zacal voci osobe zhotovitel'a konanie podl'a § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskor8ich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie retrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v stlade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitel’a,

g) ak objedndvatel preukéazatelne zisti, Ze sa zhotovitel’ doptidta nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

14.3 Zhotovitel’ sa zaviizuje objedndvatel’a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto&nosti podla
pism. a) aZ f) bodu 14.2 tohto €lanku, a to najneskér do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa
zhotovitel’ o takej skuto¢nosti dozvedel.

14.4 Objednavatel’ méze z dévodu podstatného porusenia povinnosti zhotovitela odstiipit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel’ opétovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajlicemu zhotovitel'ovi
riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu objednavatela na vykondvanie prac na diele s vadami;
upozornenie podla tohto pismena musi byt’ odévodnené a opodstatnené,

b) porudenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajiicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) poruSenie povinnosti zhotovitel'a oznadené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednavatel’ moZe odstipit’ od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly procesu verejného
obstaravania riadiacim organom neumoZiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
stavebnych prac alebo inych postupov.

14.6 Zhotovitel’ je opradvneny odstlpit’ od tejto zmluvy, ak nastane skuto&nost’ uvedena v platnom a
G¢innom zneni Obchodného zékonnika, s ktorou Obchodny zékonnik spaja pravo zhotovitel’a odstapit
od tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je oprdvneny odstlpit' od tejto zmluvy z dévodu omeskania
objednévatela s uhradenim faktary podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skér nez po marnom uplynuti 6smeho
dia odo dila doru¢enia vyzvy zhotovitel'a objednéavatel'ovi na zaplatenie dlZznej sumy podla tejto vety.

14.7 Odsttpenie musi byt’ pisomné a musi byt’ doru€ené druhej zmluvnej strane postou ako doporucens
zasielka s doru¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na int adresatom pisomne oznament adresu na doru¢ovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zakona.
Utinky odstlipenia nastidvaji momentom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane. Odstiipenim od tejto
zmluvy nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvna pokutu a ndhradu skody.

14.8 U&innost'ou odstipenia si zmluvné strany nie s povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v stlade s touto zmluvou.

14.9 Objednavatel’ je opravneny vypovedat' tito zmluvu bez uvedenia dovodu v dvojmesaénej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendarneho dila mesiaca nasledujiceho po
doruceni vypovede.



Clanok 17
Zavereéné ustanovenia

17.1 Tato zmluvu mozno menit a dopliiat’ vyluéne na zéklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne &islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
strén a uzavretych v stilade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmi zakonom o verejnom obstaravani.

17.2 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych strin medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ Giprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava
a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sii upravené v tejto zmluve, avsak st upravené v dokumentacii
k dielu podla bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuji dokumentaciou k dielu.

17.3 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami
v stlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavizujii vyhotovovat’ aspoii vo dvoch rovnopisoch tak,
aby kazda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

17.4 NeoddeliteI'nymi prilohami tejto zmluvy su:

a) priloha &. 1 — Projektova dokumentacia;

b) priloha &. 2 — ocenena kalkulacia realizécie;

¢) priloha &. 3 — Harmonogramu prac v kalendarnych diioch;

Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddelitelnii sudast’ tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak k nej nie
su fyzicky pripojené.

17.5 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo
Slovenskej republiky.

17.6 Na riedenie sporov z tejto zmluvy st prislusné siudy Slovenskej republiky.

17.7 Tato zmluva je vypracovand v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy mé platnost” origindlu.
Zhotovitel’ obdrzi 1 rovnopis a objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy.

17.8 Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a #cinnost nasledujici deil po jej zverejneni

17.9 Obe Zmluvné strany si opravnené od tejto Zmluvy odstapit’ v pripade, Ze d6jde k neschvaleniu
verejného obstardvania v ramei jeho kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel’skym
organom s koneénou platnost’ou.

17.10 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tito zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
sthlasu ju slobodne, vaZne a bez natlaku podpisali.

V Sp. Novej Vsi diia 10.3.2020 V Jasove dila 16. MAR. 7020
Za zhotovitela Za objednavatel'a

L
1&C







