ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,Zmluva*)
Cislo zmluvy objednavatel’a:

CL I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Mesto Sviity Jur

Sidlo: Prostredna 29, 900 21 Svity Jur
Zastupeny: Ing. Simon Gabura - primator
ICO: 00 304 832

Bankové spojenie: VUB a.s

Cislo Gétu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Mario Schwab,

mail: mario.schwab@svatyjur.sk
telefon: +421 905917 014

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:

AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.

Sidlo: Odborarska 23, 831 02 Bratislava
Zastupea vo veciach zmluvnych: Ing. Anton HaruSinec, konatel’

ICO: 43 848 435

IC DPH: SK 202 250 9203

OR: OS BA 1, Oddiel Sro, vlozka ¢. 49619/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK41 1100 0000 0029 4304 0197
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktny email: valasik(@aaps.sk, harusinec@aaps.sk

(dalej len ., Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu ako ,.zmluvné strany™)

CL II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zavédzujl zaistit’ vietkymi pravne moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku
korupénym konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup
nulovej tolerancie ku korupeii na vietkych Grovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v silade s protikorupénymi zakonmi.



CL IIL PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel’a Dielo -, Parkovisko
Vetva F - Kadacnice, Svitp Jur* , ktorého 3pecifikicia je uvedena v Clanku III. av prilohe &. 1
Zmluvy, v termine a cene podla Clanku IV a V Zmluvy a zavizok Objednévatel'a vykonané dielo
prevziat’ a zaplatit’ cenu diela, a to za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

2. Rozsah diela, jeho kvalita a kon$trukéné rieenie je urené:

a) popisom stavebnych prac acinnosti pri realizacii diela predlozenych Objednavatel'om
v stt'aznych podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do sut'aze o uzavretie
tejto Zmluvy o dielo, pricom Zhotovitel' zodpoveda za stlad svojej ponuky so standardnymi
podmienkami vyZadovanymi v Zmluve,

b) projektovou dokumentéciou, ktort vypracoval: Ing. ach. Stefan Rafanides

¢) Specifikdciami a mnozstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpocte, ktory je prilohou tejto

Zmluvy a

d) platnymi technickymi normami STN a EN a

e) popisom tych stavebnych prac a ¢innosti vyjadrenych stiborom poloziek stavebnych préc,
montaznych prac a dodavok (Specifikécii) stavebnych materidlov, strojov a zariadeni s
uvedenim ich mernych jednotiek a mnozstva mernych jednotiek (vykaz vymer), ktoré neboli
sucast'ou podkladov v zmysle pism. a), alebo b), alebo c) tohto bodu tak, aby:

- dielo bolo vyhotovené spdsobom, ktory je pre vyhotovenie diela obvykly nielen v zmysle
vieobecne zavdznych predpisov atechnicky noriem, ale aj opravnenych ocakavani
Objednavatel'a na vyhotovenie diela a

- Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac a vykonov vyzadovanych touto Zmluvou
o dielo a Ze s mu zname v3etky podstatné okolnosti na riadne a veasné vykonanie diela
tak, ako bolo mozné pri vynalozeni primeranej odbornej starostlivosti zistit'a predpokladat’
z obsahu uvedenych podkladov v Case predloZenia sttaznej ponuky Zhotovitela
a podmienok $tandardne obsiahnutych v Zmluve.

3. Sacastou zavizku Zhotovitel'a je aj vykonanie predpisanych skusok kvality a funkénosti diela
a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela (atesty, doklady o vhodnosti stavebnych vyrobkov —
certifikaty a potvrdenia o zhode, vytycenie priestorovej polohy stavby opravnenou osobou —
geodetom, projekt skutocného vyhotovenia, porealizaéné geodetické zameranie stavby,
geometricky plan overeny na katastrdlnom trade, hygienické rozbory vody, tlakové a tesnostné
skusky rozvodov vody, kanalizdcie, revizne spravy elektroinitalacie a bleskozvodov, atd’.)
potrebnych ku kolaudaénému konaniu diela.

4. Zhotovitel' zhotovi dielo na vlastné naklady, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na
vlastné nebezpecenstvo, s odbornou starostlivostou, v stlade s podmienkami pravoplatného
stavebného povolenia (alebo iného povolenia na zadklade, ktorého sa dielo vykonava),
vyjadreniami dotknutych organizacii a subjektov, v sulade s platnymi pravnymi predpismi
a zavidznymi technickymi normami (STN a EN) a podmienkami v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku.
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5. Veci pre zhotovenie diela, vratane subdodavok zabezpeCuje Zhotovitel, ak sa zmluvné strany
osobitne nedohodnu inak. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v zmluvich uzatvorenych so svojimi
jednotlivymi subdodévateI'mi nebude dohodnuté tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie,
ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované dielo alebo akékol'vek jeho ¢ast’, je aZ do uplného zaplatenia
ceny za dielo, vo vlastnictve subdodavatel'a. Dielo musi vZdy priamo prechadzat” do vlastnictva
Objednavatela podla tejto Zmluvy o dielo.

6. Zhotovitel je opravneny uzatvorit' zmluvu o subdodévkach len s takymi dodavatel’mi prac pre
dielo (subdodavatel’mi), ktori su zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak im tato
povinnost v zmysle vieobecne zaviznych predpisov vznikla. Povinnost’ podla tohto bodu je
Zhotovitel' povinny inkorporovat’ do vetkych zmluv. Naklady, pokuty, poplatky a iné povinnosti
vyplyvajice z nedodrzania povinnosti podl'a tohto bodu znaSa Zhotovitel'.

7. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ Dielo, naraz po jeho dokonéeni, alebo po Castiach ak sa tak
zmluvné strany dohodnu v tejto Zmluve.

8. Objednavatel sa zavizuje riadne dokoncené Dielo prevziat, zaplatit’ Zhotovitefovi zmluvni cenu
diela spdsobom dohodnutym v tejto Zmluve a poskytnit’ Zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné
pre plnenie zavizkov podla tejto Zmluvy.

9. Zmeny rozsahu, kvality, technickych parametrov diela je mozné vykonat’ len po predchadzajicej
vzdjomnej pisomnej dohode zmluvnych stran. Stcasne s dohodou o zmene diela moze byt
dohodnuta zmena ceny diela (opodstatnené naviac prace alebo menej prace), v odovodnenych
pripadoch aj Giprava terminov plnenia.

10. Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat pri realizacii diela vetky podmienky uvedené v stavebnom
povoleni (alebo vinom povoleni na zaklade, ktorého sa dielo vykondva), vo vyjadreniach
dotknutych organov a v podmienkach, ktoré Standardne byvaji si¢ast'ou zmluvy.

11. Zhotovitela bude zastupovat a stavebné prace viest stavbyveduci Ing. Marek Valasik Cislo

opravnenia 13445, ktorého je opravneny zastupovat’ vedenim stavby stavebny technik zhotovitel'a
Maro$ Skladany.

CL.1V. CAS PLNENIA
L Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo, v lehote do 50 kalenddrnych dni odo diia odovzdania
a prevzatia staveniska, z ktorych 30 kalendarnych dni je urCenych na stavebnu realizaciu Diela a 20
kalendarnych dni na kompletizaciu dokladov k odovzdaniu Dicla. Uvedené terminy platia v pripade,

ak realizacia Diela nebude obmedzena vplyvom podmienok sposobenych koronavirusom.

2. Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi a Zhotovitel stavenisko prevezme v termine
15 dni od podpisania tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel zahaji stavebné prace ditom odovzdania a prevzatia staveniska.

4. Zhotovitel' vyprazdni stavenisko do terminu: do 3 dni od diia odovzdania hotového diela.
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3 Objednavatel nie je povinny Zhotovitel'a na dodrzanie vy&die uvedenych terminov upozoriiovat
(okrem bodu 2). Nedodrzanim harmonogramu, zmluvného milnika pripadne koneéného terminu
realizécie diela dochadza k omeskaniu Zhotovitela so vsetkymi dosledkami podla ustanoveni
Obchodného zédkonnika a tejto Zmluvy.

6. Objednavatel sa zavidzuje k zacatiu realizicie stavby odovzdat’ Zhotovitelovi projektovu
dokumentéciu dvakrat v tlatenej forme, stavenisko spdsobilé pre bezodkladné zacatie a plynulé
pokragovanie vystavby, pravoplatné stavebné povolenie a kopie vyjadreni spravcov sieti a organizacii
Gcastnych stavebného konania.

Te Kompletnym dokongenim celého diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez
zavad a nedokon&enych prac, t. j. aZ po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi
stranami bez zavad a nedokondenych prac. Pokial' bude zistené, Ze odovzdavané dielo ma vady alebo
nedorobky (aj také, ktoré nebrania uzivaniu), moze ho Objednavatel’ odmietnut’ prevziat. V pripade
prevzatia diela so zdvadami a nedokontenymi pracami sa za kompletné dokoncenie celého diela
povazuje stav, kedy boli ticto odstranené, ¢o bolo oboma zmluvnymi stranami potvrdené. Vynimku
tvoria prace z Clanku I11 bod 3, ktorych splnenie mdze byt ovplyvnené situaciou sposobenou
koronavirusom.

Cl. V. CENA

1.  Zhotovitel vykona vietky price a dodavky potrebné pre realizaciu celého Diela, , v rozsahu
uréenom pri uzavreti tejto Zmluvy na svoje naklady a nebezpedenstvo, vratane odstranenia vetkych
vad a nedorobkov, za dohodnutd cenu 46 560,98 Eur bez DPH, 55 873,18 Eur s DPH (slovom:
pit'desiatpét'tisic osemstosedemdesiattri eur osemnast’ centov s DPH). Cena je stanoven4 dohodou
zmluvnych strdn v stllade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni.

2. Cena Diela za jednotlivé poloZky je uréena nasledovne:

2.2.1 Cena za realizaciu Dicla predstavuje sumu 46 560,98 Eur bez DPH, 55 873,18 Eur s DPH
(slovom: pét'desiatpéttisic osemstosedemdesiattri eur osemnast’ centov s DPH).

3. Akékolvek zmeny ceny Diela v dosledku zmeny rozsahu prac a dodavanych materidlov
a postupov (naviac prace), pripadne zmeny predmetu zmluvy musia byt’ pisomne odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami pred vykonanim takto zmeneného rozsahu prac, materidlov alebo postupov.
Pripadné dodatogne zistené chyby, pripadné omyly Zhotovitel'a v kalkulacii ceny diela nedavaju
Zhotovitel'ovi pravo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

4. 'V dohodnutej pevnej cene za Dielo su obsiahnuté vsetky vykony a vedl'ajsie vykony, ktoré patria
k dodavke vykonov tykajtcich sa celého Diela zhotovovaného k uplnému a riadnemu dokon€eniu
diela. K vykonom Zhotovitel'a hradenych dojednanou celkovou pevnou cenou v ¢L.V. odst. 1 tejto
Zmluvy patria najmé (nie viak vylucne):

4.1 Pripravné prace, vyty&enie stavby geodetom pred jej realizaciou, zriadenie zariadenia staveniska,
splnenie poziadaviek podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. v platnom zneni, oplotenie
staveniska, striZenie staveniska, hygienické vybavenie, odborné skusky, revizie a prehliadky zariadeni,
ktoré st nutné k uskutodneniu vlastného vykonu Zhotovitela, dotasné dopravné znacenie,
zabezpecenie rozkopavkového povolenia, a to vietko na svoje naklady.
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4.2 Oznalenie stavby podla platnych predpisov.

4.3 Udrziavanie pristupovych komunikécii, ¢istenie prilahlych verejnych komunikacii a priestorov
znedistenych vystavbou. Eliminovanie pragnosti vhodnymi opatreniam.

4.4 Odstranenie a likvidacia vietkych odpadovych materidlov a stavebnej sute v rozsahu uvedenom
v prilohe ¢. 2 Rozpocet na skladkach na tento ucel uréenych, vratane dolozenia dokladov o ich ulozeni,
sthlasné stanovisko okresného tGradu odboru starostlivosti o zivotné prostredie Statna sprava
odpadového hospodarstva v rozsahu zabezpecenia kladného kolauda¢ného rozhodnutia, ako aj naklady
na odstranenie zariadenia staveniska, vy¢istenie stavebnych objektov a staveniska.

4.5 Zhotovitel' je povinny obstarat’ ato i od svojich poddodavatel'ov vSetky dokumenty, projekty
skuto¢ného vyhotovenia, certifikaty, atesty, revizie, ndvody na obsluhu, stihlasy a iné¢ listiny potrebné
ku kolaudacii ukon¢eného diela.

4.6 Zhotovitel' je povinny zabezpetit' na svoje naklady vSetky skusky akosti od zhotovovanych
konstrukeii a to aj v priebehu realizacie diela.

4.7 Néklady spojené s vypracovanim dokumenticie skutoéného vyhotovenia, porealizatného
zamerania ukonéencho diela, geometrického planu overenc¢ho katastrom, a to v dvoch vyhotoveniach
v tlagenej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

4.8 Zhotovitel vo svojom mene ana vlastné naklady zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti
nachéadzajticich sa na stavenisku v slade s vyjadreniami spravcov sieti (pokial si to charakter prac
vyzaduje) a vyty¢enie stavby opravnenou osobou (geodetom) v sulade s projektovou dokumentaciou
pred realizaciou stavby.

4.9 Sutastou ceny podla ¢l. V., bod. 1. a2. tejto zmluvy st vSetky price, materidly a postupy
potrebné pre vyhotovenie diela v zmysle &l. IIL., zmluvné strany osobitne uvadzajt, Ze sucast'ou ceny
diela podla ¢l. V., bod. 1. a 2. tejto Zmluvy su aj prace, materidly a postupy uvedené v ¢l. II1., bod 2,
pism. e) tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel sa zavizuje, e pre Objednévatel’a v pripade potreby na zéklade jeho ziadosti vykona
naviac prace v rozsahu do 10,00% z ceny diela bez DPH, a to aj prace, ktoré nie st predmetom Zmluvy,
ale st nevyhnutné pre riadne dokondenie diela. Zhotovitel naviac prace vykond bez zbyto&ného
odkladu (po ziadosti Objednavatel'a). Naviac prace, ktoré prekracuju rozsah stanoveny v tomto bode
musia byt samostatne obstarané. Ustanovenie tohto bodu sa netyka ustanovenia ¢L. I1I., bod 2, pism. ¢)
ac¢l. V., bod 3 ac¢l V., bod4.10. tejto Zmluvy.

6. Termin vykonania diela podl'a ¢1. TV bod 1 tejto Zmluvy sa predizi o dobu potrebnti na vykonanie
naviac prac len vtedy, ak o to Zhotovitel Objednavatel'a pisomne poziada do 3 dni od z4pisu ziadosti
Objednavatel'a o vykonanie naviac prac v stavebnom denniku, najneskér do 5 dnf od diia, kedy mohla
byt’ potreba naviac prac zistena. Ziadost o naviac prace Objednavatel’ vykona zapisom do stavebného
dennika a zaroven odoslanim emailu na emailova adresu Zhotovitel'a uvedent v tejto Zmluve. Lehota,
o ktort sa predizi termin zhotovenia diela, bude urGena rovnakym pomerom k zédkladnému terminu
vykonania diela (uvedenému v €1. IV bod 1), ako pomer ceny naviac prace k zmluvnej cene o dielo (€l.
V,bod 1). V pripade, Ze vykonanie naviac préc si z hl'adiska technologickych postupov vyzaduje dlhsiu
lehotu vykonania, a v pripade, Ze tato priamo ovplyviluje termin vykonania diela a prace vykonavane
naviac st podstatné a uréujice v harmonograme realizacie prac (¢l. IV bod 1), termin vykonania diela
v stvislosti s realizdciou naviac prac sa uréi na zaklade dohody Objednavatela a Zhotovitel'a. Pokial
k dohode medzi zmluvnymi stranami neddjde, termin podla ¢l. IV bod 1 bude predizeny o lehotu
primerani s ohladom na néaro¢nost’ postupov vykondvania prac. Primerand lehota bude
Objednavatelom oznamena Zhotovitelovi. Predizend lehota nesmie odporovat podmienkam
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uvedenym v zmluvach popisanym v &L. IIL., bod 2, pism. a), b) tejto Zmluvy, resp. s iiou musia zmluvni
partneri Objednavatel’a suhlasit’.

7. Cena za naviac prace bude vy&islend jednotkovou cenou podla zmluvy o dielo ajej priloh.
V pripade, Ze Zmluva o dielo alebo jej prilohy neobsahuj jednotkovii cenu rovnakej prace, materialov
alebo postupov, jednotkova cena naviac prace bude stanovena dohodou, maximalne do vysky
vypo&itanej ako stin koeficientu a cien podla cennika Cenkros v cenovej urovni roka 2019.
Koeficient sa vypotita ako pomer medzi cenou diela podla tejto Zmluvy a cenou diela, ak by sa
uréovala podl'a cennika Cenkros v cenovej urovni roka 2019 bez zapocitania ceny naviac prac.
Koeficient mdZe mat maximalnu hodnotu jedna (1). Zhotovitel' takto spracovany navrh cenovej
ponuky na vykonanie naviac prac predlozi Objednévatel'ovi na schvalenie bez zbytocného odkladu.

8. Na stanovent cenu naviac prace musi byt medzi oboma zmluvnymi stranami vyhotoveny dodatok
k Zmluve o dielo a cena naviac prace bude potom sucastou faktir podl'a ¢l. VI bod 1.

CL. VI. PLATOBNE PODMIENKY

1. Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne :

- Ciastkovymi faktirami

- Koneénou faktirou
2. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ supis vykonanych prac a dodavok za fakturatné obdobie v
rozsahu, ako je $pecifikovand cena za Dielo. Sucast'ou stpisu vykonanych prac a dodavok musi byt
zistovaci protokol a fotodokumentécia zrealizovanych pric, a to obzvlast detailne zachytenych
konstrukeii, ktoré su d’al$imi pracami zakryté, v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD.
Supis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a
bude obsahovat’ nazvy poloZiek , objektov, jednotkové ceny , mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Stavebny dozor najneskoér do piatich pracovnych dni od dorucenia stpisu vykonanych prac
a zistovacieho protokolu predmetny stipis vykonanych pric a zistovaci protokol odstihlasi alebo vrati
Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych préac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitel'a na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné¢ podklady v
zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsthlasenie stavebnému dozoru.
Vypracovany sipis vykonanych prac a dodavok je Zhotovitel' povinny predlozit' Objednavatel'ovi
k odsuhlaseniu.
3. Z4drzné bude vo vyske 5% ceny diela bez DPH.

- zadrzné vo vyske 5% zceny diela bez DPH uhradi Objednavatel do 30 dni od
odstranenia vietkych vad a nedorobkov zistenych v zapise o odovzdani a prevzati diela . V pripade, ak
Zhotovitel' vady neodstrani do mesiaca od diia, kedy ich existenciu Objednéavatel’ pisomne oznamil
Zhotovitelovi (napriklad aj zdpisom v stavebnom denniku), méze zabezpeit' ich odstranenie
Objednavatel' na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny
pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na niklady Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat
so Zadrznym alebo inymi zdvézkami, ktoré bude mat’ voci Zhotovitel'ovi. V pripade zapoc€itania bude
Zhotovitel'ovi vratené Zadrzné alebo iné platby, zniZené o sumu pohl'adavky Objednavatela z titulu
odstranenia vad.

4. Zhotovitel' je opravneny vystavit' &iastkova faktiru po realizacii stavebnych prac v hodnote
minimalne 30 000 € s DPH len na zéklade schvalenych supisov vykonanych prac za obdobie, za ktoré
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je predmetna fakttra vystavend, ale nie je opravneny faktiru vystavit' skor, ako budt odstrdnené vady
a nedorobky prac, ktorych sa faktura tyka.

N Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusni faktGru vratane priloh (s vynimkou
dokumentacie na CD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednéavatel'a uvedenu
v zahlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e- mailovi adresu Objednévatela.

6. Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt' v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najméi
so zékonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002 Z. z.
o uctovnictve v platnom zneni. Faktiira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

¢ Oznacenie faktura a jej ¢islo,

e OznacCenie banky a ¢isla uctu,

e Miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby ,

o Cislo Zmluvy , datum jej uzatvorenia

* OznaCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych préc a / alebo vybavenia v zmysle
elektronickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii SR & MF/
010175/2004-42,

e ZdaniteI'né obdobie,

e Den vystavenia faktury,

e Uttovanu &iastku bez Dph, Dph a sumu spolu s Dph a celkovu fakturovani sumu po objektoch
- vSetky sumy budut uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

e Peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a,

7. K fakture je Zhotovitel' povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti:

o Kryci list faktary

e Zistovaci protokol

e Schvaleny stpis vykonanych prac CD s fotodokumentaciou zachytavajucou prace , ktoré si
predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac, v poéte minimalne 30 digitalnych
fotografii

8. Kone¢na faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dfa podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela a okrem néleZitosti uvedenych v bode 5 musi obsahovat’ :

¢ Vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych stipisov
prac,

e Zapocitanie vietkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatel'a v priebehu vystavby,

* Vyuttovanie vSetkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednévatel'a na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia kone¢nej faktury, ako aj vyt¢tovanie narokov
na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatel'ovi ¢innost'ou Zhotovitel'a,

e Vylctovanie pripadnych sluZieb a prac ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

9. Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo diia dorucenia faktary

10.  Vpripade, ze zhotovitel neuhradi svojim subdodavatelom faktiry za vykonané prace,
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo tieto faktiry uhradit auhradenti sumu odpoéitat z plnenia
zhotovitela.

11.  Objednavatel je opravneny zapocitat’ si akékol'vek pefiazné naroky (vyplyvajtice napr. z titulu
nghrady Skody, zmluvnej pokuty atd’.), ktoré mu vzniknd vo&i Zhotovitel'ovi oproti pohladavke
Zhotovitel'a na zaplatenie Casti ceny diela.

CL. VII. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY
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1. Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruéni dobu 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynat’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov. V pripade, Ze Objednavatel’ prevezme dielo
s vadami a nedorobkami, zdru¢na doba zalina plynut odo diia odstrinenia takto zistenych vad
a nedorobkov. Zaruéna doba na odstranenu vadu alebo nedorobok, ktoré boli zistené po prevzati diela,
za&ina plynit’ odznova diiom odovzdania odstranenia vady alebo nedorobku. Zarucna doba na dielo
viak neplynie v &ase, potas ktorého Objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel'. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatel'a na
odstranenie vad (diiom dorucenia reklamacie).

2. Dielo ma vady v pripade, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku urenému v tejto zmluve.
Vadou sa rozumie najmé odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch dicla stanovenych v tejto Zmluve
a v projektovej dokumentacii vratane vykazu vymer a kontrolného rozpoétu.

3. Zhotovitel’ nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho poddodavatelov.

4. Objednavatel’ ma pri vadnom plneni naroky z vad, vyplyvajice z § 564 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik. Za podstatné poruienie zmluvy sa povaZuje, ak strana porusujica Zmluvu vedela
v &ase uzavretia Zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na tcel Zmluvy,
ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva uzavretd, Ze druha strana nebude
mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. Zmluvné strany maju na mysli najma
vyhotovenie diela v rozpore s pravnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgénov verejnej spravy. Za
podstatné porudenie Zmluvy sa povazuje aj to, Ze dodévatela alebo jeho subdodavatelia nebudui
zapisany do registra partnerov verejného sektora pripade, Ze podl'a vSeobecne zaviznych predpisov
do registra mali byt’ zapisani.

5. Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo mailom s dodato¢nym pisomnym
zaslanim reklamacie postou, inak je neplatné. Pri zjavnych vadach postaci ozndmenie vad v protokole
o odovzdani a prevzati diela. Oznidmenie musi obsahovat’ oznaCenie vady, miesta, kde sa vada
nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

1* zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednavatel zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri preberani diela, musia
byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela alebo v dodatoénej 30 diiovej lehote
po prevzati diela. V pripade, Ze Objednavatel’ ziada ich odstranenie opravou, uvedi sa v zapise, vratane
dohodnutych terminov ich odstrénenia.. Pokial neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode
o termine odstranenia vady, je Zhotovitel povinny odstranit’ vadu v primeranej lehote, ktort urci
Objednavatel’.

2% skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednavatel' nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytni sa v zaruénej dobe, je
Objednévatel’ povinny reklamovat u Zhotovitel'a. V pripade, ze Objednédvatel’ Ziada odstranenie vad,
je Zhotovitel povinny tieto vady bezplatne odstranit’. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’
do 3 pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut’s Objednévatelom a podl'a okolnosti aj s projektantom
spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. Zhotovitel je povinny ich za¢at” odstranovat bezodkladne
po ich nahlaseni Objednavatel'om.
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V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani reklamovant vadu v dohodnutom termine, Objednavatel si
vyhradzuje pravo dat’ odstranit’ reklamovant vadu tretej osobe na naklady Zhotovitel'a a ndklady
vynaloZené na odstranenie reklamovanej vady refakturovat’ Zhotovitel'ovi.

6. Reklamacia sa povazuje za uplatnent dilom jej dorucenia Zhotovitel'ovi alebo diiom vyhotovenia
zapisu o odovzdani diela s vadami. O odstraneni vady bude spisany zdznam, v ktorom sa uvedie spdsob
odstranenia vady a termin jej odstranenia.

CL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie prac zapisni¢ne.
V zépise budt zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska, pristupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, koordinatora BOZP, ochranu a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku
zabezpeCuje na svoje néklady a vo svojej rézii Zhotovitel. Zhotovitel na vlastné néklady zabezpeduje

aj d’al3ie opatrenia a postupy potrebné pre vyhotovenie diela, ktoré vyslovne na ziklade tejto Zmluvy
nezabezpecuje Objednavatel’.

5 Stavebny alebo technicky dozor Objednédvatela bude vykonavat' na stavbe zastupca
Objednavatela, ktory sleduje, ¢i sa prace vykonavaji podla projektu, podl'a dohodnutych podmienok,
technickych noriem, pravnych predpisov a v stlade s rozhodnutiami verejnopravnych orgénov. Na
nedostatky zistené v priebehu prac bude upozoriiovat’ zapisom do stavebného dennika alebo emailom,
a to bez omeSkania. Vykonom technického stavebného dozoru Objedndvatel poveri osobu
s nasledovnym rozsahom opravnenia:

a) odovzdat’ stavenisko

b) organizovat’ a viest realizané porady (kontrolné dni a operativne porady)

c) vykonavat’ kvalitativno-technicka kontrolu realizovanych stavebnych prac

d) predkladat’ stanovisko k doplnkom a zmenam projektu

e) kontrolovat’ a potvrdzovat’ vecnu a cenovi spravnost’ a iplnost’ ocefiovacich podkladov

f) kontrolovat’ stipisy vykonanych prac a zistovacie protokoly

g) kontrolovat’ prace a dodavky d’alsim postupom zakryté

h) spolupracovat’ s projektantom pri vykone autorského dozoru

1) v spolupraci s projektantom a zhotovitelom navrhovat’ a robit” opatrenia na odstranenie

nedostatkov v projekte

1 kontrolovat’, ¢i Zhotovitel' vykondva predpisané skusky materidlov, konStrukcii a préac,
kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuji kvalitu zrealizovanych prac
a dodavok (atesty, protokoly, merania, skusky)

1) kontrolovat’ postup prac podl'a dohodnutych terminov plnenia

m) kontrolovat’ a potvrdzovat odstrafiovanie vad, dohodnut’ terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmenam terminov
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n) v pripade nutnosti, napr. hroziaci vznik $k6d, nedodrzanie bezpecnosti s ohrozenim Zivota
alebo zdravia pracovnikov alebo nedodrZanie projektu samotnej stavby prerusit’ alebo zastavit’
prace Zhotovitel'a.

4. Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek kontrolovat’ vykondvanie diela. Zhotovitel' zabezpeci
ticast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykondva Objednavatel’ sam
alebo prostrednictvom stavebného dozoru. Ak Objednévatel’ zisti, Ze Zhotovitel' vykonava dielo v
rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel’ opravneny doZadovat' sa toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykonéaval riadnym sposobom. Za tymto
Ggelom je Objednavatel’ opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie d’al§ich prac az do odstranenia
vytykanych vad. Na odstranenie vytykanych vad uréi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi primerant lehotu,
pocas ktorej je Zhotovitel' opravneny realizovat’ len préce, tykajuce sa odstranenia vytykanych vad.
Ak Zhotovitel' diela neodstrani vytykané vady v lehote urcenej Objednévatelom, je Objednavatel
opravneny odstupit” od zmluvy. Pre odstrdnenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze urcenie
lehoty na odstranenie vytykanych vad podl'a tohto bodu a pripadné prerusenie d’alSich prac nema vplyv
na termin odovzdania diela a ani na terminy stanovené v harmonograme.

5. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik v zmysle platnych predpisov aje povinny
predlozit ho Objednavatel'ovi, alebo jeho zastupcovi na poziadanie bez zbyto¢ného odkladu. Stavebny
dennik bude umiestneny v kancelarii Zhotovitel'a na stavenisku, pokial sa zépisom do stavebného
dennika nedohodne inak.

6. Stavebny dennik bude viest’ Zhotovitel' odo dnia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vietky skutognosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o Casovom postupe prac a
ich akosti, pocasi atepldot vzduchu, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektu.
Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Vedenie dennika sa kon&i odovzdanim a prevzatim prac a odstranenim poslednej vytknute;
vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani a prevzati diela. Original stavebného
dennika bude suc¢ast'ou dokumentacie pre kolaudaciu diela.

7. Zhotovitel' je povinny najneskor 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku vyzvat
Objednavatel’a na preverenie prac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryte, alebo sa stand
nepristupnymi. V pripade, e tak neudini, bude znasat’ vietky naklady spojené s dodatoénym odkrytim.
Ak stavebny dozor nie je pritomny na stavbe, musi byt telefonicky/sms spravou a mailom obozndmeny
so skuto¢nostou o danej vyzve. V pripade, Ze Zhotovitel' tak neucini, bude znasat’ vSetky naklady
spojené s dodatoénym odkrytim.

8. Ak sa Objednavatel' na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je v pripade néroku
Zhotovitel'a povinny znasat’ naklady dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje. To neplati, ak
sa dodatoénym odkrytim preukazu nespravne vykonané prace.

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokon&eného diela pripravi Zhotovitel’ vietky doklady osvedCujice
dodrzanie kvality diela, popis a zddvodnenie odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom konant,
fotodokumentéciu priebehu stavby pocas realizacie na CD/USB nosiéi, 1x pisomne a 1 x elektronicky
projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podl'a skuto¢ného
stavu vykonanych prac a doklady potrebné pre kolaudaéné konanie a uzivanie diela podl'a ustanoveni
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zdkona ¢&. 50/1976 Zb. stavebny zdkon a jeho vykonavacej vyhl. ¢. 453/2000 Z.z., a osobitnymi
predpismi (vytyéovaci protokol stavby, porealizaéné geodetické zameranie inZinierskych sieti
realizovanych v zmysle tejto Zmluvy, geometricky plan zrealizovanej stavby, skusky, revizie, atesty,
protokoly, vyhlasenia o zhode, certifikaty, zaruéné listy, doklady o naloZeni s odpadom, stthlasné
stanovisko okresného tradu odboru starostlivosti o Zivotné prostredie Stitna sprava odpadového
hospodarstva v rozsahu zabezpeenia kladného kolauda¢ného rozhodnutia, stavebny dennik, a pod.).

10. Ak sa Objednévatel’ a Zhotovitel' nedohodnti na nie€om inom, spisuje sa zépisnica o odovzdani
prevzati diela, ktord obsahuje najmi: zhodnotenie akosti vykonanych prac, stpis zistenych vad a
nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotéch na ich odstranenie, pripadne dohodu o zl'ave z odplaty
alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlasenie Objednavatela, ze odovzdanu
dodavku prebera. Ak Objednéavatel’ odmieta dielo prevziat,, spi$u obe strany zapisnicu, v ktorej uveda
svoje stanoviska a ich oddévodnenie.

11.  Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie, ani nemenia hodnotu diela, nie
st vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté zmluvnymi stranami aspoii suhlasnym zapisom v
stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel povinny vyznaCit v projekte skutotn€ho
vyhotovenia.

12.  Zhotovitel' zabezpe¢i na stavenisku stalu pritomnost zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a —
stavbyveduiceho, ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

13.  Zhotovitel bude Objedndvatela priebezne informovat o stave rozpracovaného diela na
kontrolnych poradach stavby.

14.  Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za $kody na zhotovovanej veci, az do okamihu odovzdania
a prevzatia diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania Objedndvatel'. Po¢as vykondvania diela
Zhotovitel' zodpoved4 za nim spdsobené $kody vzniknuté jeho ¢innostou ako aj Cinnostou jeho
poddodévatel'ov na Objedndvatelovej nehnutelnosti, jej vybaveni a okolitych priestoroch pripadne
nehnutelnostiach dotknutych vystavbou. Po zisteni Skody je Zhotovitel' povinny uviest' vec alebo
zariadenie do pdvodného stavu alebo $kodu nahradit’.

15.  Zhotovitel umozni v nevyhnutnych pripadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlam HaZZ
a RZP. Zhotovitel musi dbat’ na to, aby organiziciou arozlozenim staveniska bol takyto vstup
a prejazd umoZzneny.

16.  Zhotovitel je povinny na realizaciu diela zaradit’ len pracovnikov odborne sposobilych
a zaskolenych podl'a platnych predpisov bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel je povinny
predlozit’ Objednavatel'ovi pred zadatim prac platny doklad o vykonanom 8koleni svojich pracovnikov
aj pracovnikov tretich 0sdb, prostrednictvom ktorych zhotovuje dielo.

17.  Pracovnici Zhotovitel'a ako aj pracovnici subdodavatel'ov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel
vykonava dielo st povinni najma:

- dodrziavat’ pravne predpisy a tiez ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci

- dodrziavat zasady sluiného spravania sa na stavenisku
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- dodrziavat uréené pracovné postupy, sktorymi ich Zhotovite] bude pravidelne
oboznamovat’

- nepouzivat alkoholické néapoje aneuzivat iné omamné latky v pracovnom Case
a nevstupovat’ pod ich vplyvom na stavenisko

- dodrziavat zadkaz fajéenia na stavbe (faj¢it’ je povolené len na mieste urenom
Objednavatel'om)

- oznamovat’ svojmu nadriadenému nedostatky a zivady, ktoré by mohli ohrozit BOZP pri
préci a aktivne sa podiel'at’ na ich odstrafiovani

- konat’ tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych t¢astnikov na stavenisku

18.  Zhotovitel' zabezpeuje na vlastné naklady BOZP na pracovisku po ukonéeni pracovnej doby,
podas sviatkov a dni, kedy na pracovisku nebude vykondvat’ Ziadnu ¢innost, a to bud’ prostrednictvom
straznej sluzby, alebo zabezpeli objekt tak, aby nebolo mozné vkro¢it” do objektu bez prekonania
pevnej prekazky (oplotenie suzamknutym vstupom, vystrazné tabulky atd’.) Pokial' Zhotovitel
vykonava prace na verejnom priestranstve, ktoré nie je mozné kompletne uzavriet oplotenim, je
povinny ho oznagit’ tak, aby bolo zrejmé, ze sa jedna o priestor s rizikom urazu alebo vzniku Skody.
Zhotovitel' zabezpedi pocas celej vystavby priestorovo regulovany bezpetny pristup, vstupy a vjazdy
ku vietkym objektom, ktoré su dotknuté predmetnou realizéciou stavby.

19.  Zhotovitel' si zabezpetuje na vlastné néklady zriadenie pripojok médii (elektricka energia,
voda, a pod.). V pripade, Ze média budu ¢erpané zo zdrojov od Objednévatel'a, Objednavatel’ ma narok
na thradu nakladov za spotrebu médii po¢as doby realizacie stavebného diela. Z tohto dovodu kazda
pripojka IS bude opatrend meracim zariadenim, ktorého pociatotny stav pred zaCatim prac bude
zapisni¢ne odovzdany Objednavatelovi. Minimalne 3 dni pred planovanou demontaZou pripojky
Zhotovitel' vyzve Objednavatel'a na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukonCeni dicla budd
docasné pripojky odborne zdemontovang.

20.  V pripade, Ze Zhotovitel' nezabezpe¢i poriadok na stavenisku, najmé Cistenie komunikacii,
pragnost, odborné nakladanie s odpadmi apodobne, Objednavatel mé& pravo tieto povinnosti
zabezpeCit' namiesto Zhotovitel'a, a to na icet Zhotovitela.

21.  Akakol'vek reklama alebo reklamné panely moézu byt na stavenisku pouZzité len s
predchédzajicim pisomnym sthlasom Objednavatel’a. Vyhradne Objedndvatel’ méa pravo rozhodovat
o podmienkach pouzitia reklamy na stavenisku, najmé o jej umiestneni, forme a charaktere. Pokial sa
Objednavatel so Zhotovitelom nedohodnt inak, je zhotovitel povinny reklamu tykajiicu sa jeho osoby
po ukonéeni Diela odstranit’ na svoje naklady

22.  Zhotovitel sa zavizuje, e pred uzavretim zmluvy sa riadne zoznamil s projcktovou
dokumentéciou, s miestom realizacie Diela, prilohami tejto zmluvy, spdsobom realizacie Diela vratane
poziadaviek Objednavatela aso vSetkymi okolnostami, ktoré mézu mat vplyv na priebeh
a dokonéenie Diela. Toto sa netyka zmien pozadovanych Objednavatel'om.

CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

1. Za omedkanie s odovzdanim diela ma Objednéavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty 100,- € za kazdy den omeskania.
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2. ZanedodrZanie zavizného mil'nika zmluvného harmonogramu ma Objednavatel’ pravo poZzadovat’
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 100,- € za kazdy den omeskania.

3. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajicich zo zapisu o odovzdani a prevzati
diela méa Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- €
za kazdy den omeskania.

4. Za omeSkanie s odstranenim vad, ktoré boli reklamované v zaru¢nej dobe ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € za kazdy defi omeskania.

5. Za omeskanie s thradou faktir zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi Girok z omeskania vo vyske
0,015 % z nezaplatene;j Ciastky za kazdy defi omeskania,

6. Za nedodrzanie BOZP md Objednavatel' pravo poZadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty 250,- € za kazdy pripad porusenia BOZP.

7. Zanedodrziavanie poriadku na stavenisku (napr.: ¢istenie komunikécii, prasnost’, nadmerny hluk,
neodborné nakladanie s odpadmi ainé uvedené v Cl. Vbod 3.3 a3.4) ma Objednavatel pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 100,- € za kazdy def, v ktorom bolo porusenie
zistené. Pravo na nahradu skody a nakladov v zmysle ¢€1. VIII., bod 20 tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

8. Za porusenie €l. VIIIL bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného dennika) ma Objednavatel
pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 100,- € za kazdy den, v ktorom bolo
porusenie zistené.

9. Za omeskanie s uzavretim dodatku, tykajiceho sa naviac prac podla ¢l. V bod 7 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 30,- € za kazdy den
omeskania.

10. Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu 100,- € za kazdy den, v ktorom budu na stavbe pracovat’
subdoddavatelia, ktori nebudi zapisani v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost’
vznikla.

11. Subeh viacerych porudeni zabezpectenia povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajici z jediného dévodu na
zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylucuje.

12. Nérok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi zmluvnymi stranami v tejto Zmluve
vznika dotknutej zmluvnej strane dilom porusenia povinnosti vyplyvajucej z ¢L. IX. body 1 az 10.
Zmluvna pokuta je splatna do troch pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy strane, ktora poruduje
povinnost’. Vo vyzve bude uvedena porusena povinnost’, celkova vyska zmluvnej pokuty ku dfiu vyzvy
a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre body ¢. 6
a . 7 postaCuje zadokumentovanie pripadu do stavebného dennika alebo emailom (na adresu uvedent
v tejto Zmluve).

13. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu $kody. Objednavatel
ma narok na nahradu skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.
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14. Zmluvnd pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na U¢et dotknutej zmluvnej strany
v pelaznom uUstave uvedenom v ¢LI. tejto Zmluvy.

15. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok
7o Zmluvy.

16. Zhotovitel’ suhlasi s vy$kou zmluvnych pokut a vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze pre Objednavatel’a
je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a vcas.

CL. X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Pre tcely tejto Zmluvy sa na okolnosti vyluéujtice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna uprava podl'a §
374 Obchodného zakonnika.

CL. XI. OSTATNE USTANOVENIA

1. Moznost’ a spdsob odstiipenia od tejto Zmluvy, alebo od Casti zavizkov tejto Zmluvy sa riadi

ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto Zmluvy povazuju, ak strana porusujica Zmluvu vedela v

Case uzavretia Zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na u¢el Zmluvy,

ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva uzavreta, Ze druha strana nebude

mat’ zdujem na plneni povinnosti pri takom poru$eni Zmluvy, a to najma:

o ak Zhotovitel' bude preukdzatelne vykonavat stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s

podmienkami dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami a

projektovou dokumentédciou a ak napriek upozorneniu Objednadvatela vadné plnenie v primerane;j

lehote neodstranil

. ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedCovat tomu, ze
zmluvny termin dokoncenia diela nebude dodrzany, najmi ak nedodrzi termin realizacie ¢o

ilen jedného zavidzného mil'nika v harmonograme prac v zmysle ¢l. IV., ods. 1 tejto Zmluvy
o viac ako 30 dni,

. ak Zhotovitel bude v ome$kani s ukonéenim a odovzdanim diela o viac ako 30 dni

o ak Objednavatel bude meskat’ s Ghradou faktir dlhsie ako 30 dni

o ak Zhotovitel' bude meskat’ s thradou faktir svojim subdodavatel'om dlhsie ako 30 dni,

® ak napriek upozorneniu (postaé¢i mailom) buda na stavbe pracovat’ subdodavatelia nezapisani
v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost’ vznikla,

o ak Zhotovitel nebude zapisany v registri partnerov verejn¢ho sektora, alebo tento zapis strati
platnost’.

2 Objednévatel’ a Zhotovitel' sa zavéizujl, Ze zachovaji obchodné tajomstvo o obchodnych a

technickych informaciéch, ktoré poskytla jedna zmluvna strana druhej a tieto informacie nepouzije pre
iné Ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické
informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajticim
spdsobom.

Zmluva o dieio 14



CL. XII. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnu formu a dohodu o celom obsahu.
2. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je moZné robit’ len pisomnymi dohodami zu¢astnenych stran
vo forme dodatkov k tejto Zmluve.
3. Ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, vietky naroky a tikony vyplyvajuce z tejto Zmluvy musia
byt vo&i druhej zmluvnej strane uplatnené pisomne doporucenym listom alebo odovzdané osobne.
Povinnost’ zmluvnych stran dorugit’ pisomnosti sa splni, len ¢o druhd zmluvna strana pisomnost
prevezme alebo len o ju postovy prepravea vrati odosielatel'ovi ako nedoruditelnu, alebo ak dorucenie
pisomnosti bolo zmarené konanim alebo opomenutim adresata. Utinky doruéenia nastant aj vtedy, ak
adresat prijatie pisomnosti odmietne. Doru¢ovanie pre Ucely tejto Zmluvy sa povazuje za platne
a uéinne vykonané vtedy, ak sa doru¢uje na adresu sidla /miesta podnikania zmluvnej strany.
4. Vztfahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
zavizuji riedit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych orgénov. V pripade, Ze sa spor nevyrieSi dohodou, hociktora zo
zmluvnych stran je opravnena predloZit’ spor na rieSenie prislusnému sudu.
5. Téato Zmluva je vyhotovena v 3 exempldroch, 2x pre Objednavatel'a a 1x pre Zhotovitel'a.
6. Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
nasledujicim diiom po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.
7. Neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy su prilohy:

e Priloha ¢.1 — Projektova dokumentécia (CD)

e Priloha ¢.2 — Rozpocet — oceneny Vykaz / Vymer

e Priloha ¢.3 — Harmonogram prac

e Priloha ¢. 4 — Zoznam v3etkych zndmych subdodavatel'ov

e Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

e Priloha ¢.6 — Plan BOZP

e Priloha &.7 — Osveddenie o odbornej spdsobilosti stavbyveduiiceho

e Priloha &.8 - Osvedéenie o odbornej sposobilosti koordinatora BOZP

Na ddkaz ¢oho bola tito Zmluva podpisand nasledovne :

Vo Sv. Juri, dita 28.4.2020 s Vo Sv. Juri , dita 28:4:2527

e YOO I

....................................... S/ [ ————

Za Objednavatela: | TS " Za zhotovitela:
Ing. Simon Gabura /" O\ Ing. Anton Haruginec
primator ey konatel
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