

Zmluva o dielo č. 393/2021

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Obchodné meno: PARA INVEST s.r.o.
sídlo: Majerníkova 23, 841 05 Bratislava
IČO: 44 424 418
Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 55001/B
konajúci prostredníctvom: Ing. Milan Kusalík - konateľ
IČ pre DPH: SK2022712956
DIČ: 2022712956
Bankové spojenie: VUB, a.s.
číslo účtu: 3342216657/0200
IBAN: SK95 0200 0000 0033 4221 6657
SWIFT kód: SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Ing. Milan Kusalík, mob: 0905/368 620
technických: M. Kusalík, Filip Kusalík, mob: 0915/454 485
realizačných: F. Kusalík, Dušan Buckulčík, mob: 0914/340 346

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Názov: mestská časť Bratislava-Staré Mesto
sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
konajúci: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti
DIČ: 2020804170
bank. spoj.: VÚB, a.s.
číslo účtu: 1526012/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
SWIFT kód: SUBASKBX
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Ing. Lukáš Kamenistý
technických: Ing. arch. Jana Mackovičová, Ing. Peter Borecký
realizačných: Ing. arch. Jana Mackovičová, Ing. Peter Borecký

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Druh postupu: verejná súťaž
Názov zákazky: „Multifunkčné ihrisko v školskom športovom areáli ZŠ Dubová“
Druh zákazky: stavebné práce
Kód podľa CPV : 45236100-1 Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia

Úspešný uchádzač:

(ďalej len „verejné obstarávanie“).

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač na základe výsledkov verejného obstarávania pristupujú k uzatvoreniu zmluvy v nasledovnom znení:

Čl. 1. Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo, a to v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.2 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia stavebných prác a dodávok na akciu „**Multifunkčné ihrisko v školskom športovom areáli ZŠ Dubová**“, podľa projektovej dokumentácie „Revitalizácia školského športového areálu ZŠ Dubová“ vypracovanej projektantom Ing. arch. Jozefom Sobčákom a v zmysle zadávacích podmienok verejného obstarávania (ďalej aj „**dielo**“). Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. Dielo zhotovené v rozsahu podľa tejto zmluvy bude mať obvyklé akostné technické ukazovatele.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Miesto a čas plnenia

- 2.1 Miestom plnenia je: Základná škola s Materskou školou Dubová 1
Dubová 1, 811 04 Bratislava, parc. č. 4956/1 k. ú. Staré Mesto, LV č. 9538
(ďalej len „**miesto plnenia**“).
- 2.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 budú:
- 2.2.1 Začatie zhotovenia diela: deň nasledujúci po sprístupnení miesta plnenia
(v súlade s Čl. 2 ods. 2.4 a Čl. VI ods. 6.2 zmluvy)
- 2.2.2 Ukončenie prác na diele: do 3 mesiacov po sprístupnení miesta plnenia
- 2.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ medzi objednávateľom a zhotoviteľom. V „Protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ zhotoviteľ vyhlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ vyhlási, že dielo preberá. „Protokol o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a/alebo nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo k takejto dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíšu obe zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, resp. jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom finančné plnenie zo strany objednávateľa bude podľa čl. 4 ods. 4.1 a 4.4 zmluvy. Ukončeným dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie stav, na základe ktorého je možné v zmysle platných právnych predpisov a noriem dielo a všetky jeho súčasti riadne užívať za

predpokladu riadneho vykonania diela.

- 2.4 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska (miesta plnenia), pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
- 2.5 Objednávateľ je oprávnený sledovať postup realizácie diela a kontrolovať, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou. V prípade, že objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu pochybnosti o dodržaní postupu prác v zmysle harmonogramu, či v prípade omeškania voči harmonogramu prác o viac ako 14 dní, prípadne v prípade zistenia iného rozporu pri realizácii diela, objednávateľ je oprávnený požadovať okamžitú nápravu. Zhotoviteľ je povinný ihneď vykonať okamžitú nápravu podľa pokynov objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ zistený rozpor okamžite neodstráni, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby, resp. ju zabezpečiť sám. Náklady spojené s odstránením rozporu pri realizácii diela znáša zhotoviteľ. Objednávateľ sa zaväzuje vopred informovať zhotoviteľa o zabezpečení nápravy prostredníctvom tretej osoby. Zhotoviteľ je povinný umožniť tretej osobe poverenej objednávateľom vstup na stavenisko (miesto plnenia) za účelom uskutočnenia potrebných prác súvisiacich so zhotovovaním diela.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 5 dní od účinnosti tejto zmluvy vypracuje a objednávateľovi predloží podrobný časový harmonogram realizácie diela (ďalej len „Harmonogram realizácie diela“), ktorý sa stáva pre zmluvné strany záväzný po jeho písomnom odsúhlasení zmluvnými stranami. Harmonogram realizácie diela zhotoviteľ vypracuje a objednávateľovi dodá v lehote podľa predchádzajúcej vety v Programe Excel

Čl. 3. Cena diela

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, je pevná a nemenná.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe rozpočtu v súlade s výsledkami verejného obstarávania vo výške:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Cena diela bez DPH: | 54.950,52 EUR |
| DPH 20% | 10.990,10 EUR |
| Celková cena diela: | 65.940,62 EUR |
- (slovom šesťdesiatpäťtisícdeväťstoštyridsať eur a 62 centov)**
- 3.4 Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených podmienkami verejného obstarávania a podkladmi a dokumentáciou verejného obstarávania spolu s položkami, ktoré zhotoviteľ oprávnene navrhol v rámci verejného obstarávania po oboznámení sa so staveniskom (miestom plnenia) a jeho miestnymi podmienkami.
- 3.5 Spôsob realizácie diela zohľadňuje obmedzené priestorové možnosti zariadenia staveniska, ako aj potrebu realizácie osobitných opatrení spočívajúcich v umiestňovaní materiálu a zariadení potrebných na vykonanie diela s ohľadom na verejný záujem.
- 3.6 V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržiavanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa pri realizácii diela,

resp. poistenie zodpovednosti za škodu na zhotovovanom diele.

- 3.7 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa.
- 3.8 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.
- 3.9 Cena diela bude financovaná z prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na základe výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 sa bude objednávateľ uchádzať o nenávratný finančný príspevok poskytovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci operačného programu : Integrovaný regionálny operačný program. V prípade uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) na realizáciu aktivít projektu : „Rozšírenie kapacít ZŠ Dubová“, (ďalej len „projekt“), bude cena diela zo získaného príspevku čiastočne prefinancovaná. Uzavretie Zmluvy o NFP oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu.

Čl. 4. Platobné podmienky

- 4.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po riadnom vykonaní všetkých prác. Vystaviť faktúru je možné iba po riadnom vykonaní prác, ktoré boli dokončené, odskúšané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.
- 4.2 Faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 30 dní odo dňa prevzatia diela, alebo jeho časti podľa ods. 4.1 tejto zmluvy. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade uzavretia Zmluvy o NFP mu objednávateľ oznámi ďalšie náležitosti faktúry vyplývajúce z čerpania dotácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto dodatočné požiadavky rešpektovať.
- 4.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný poverenou osobou objednávateľa. Prílohou ku konečnej faktúre budú najmä, nie však výlučne:
- 4.3.1 dokumentácia k prevzatiu diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom...),
 - 4.3.2 potvrdenie o odstránení zariadenia staveniska, všetkých väd a nedorobkov,
 - 4.3.3 protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.4 Objednávateľ je povinný na účet zhotoviteľa uhradiť fakturovanú do 30 dní od doručenia správne vystavenej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom 30 dňová lehota splatnosti faktúry v takomto prípade začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia riadne vystavenej (opravenej) faktúry objednávateľovi. Ak sa objednávateľ rozhodne faktúru vrátiť, musí tak urobiť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia faktúry s uvedením dôvodu vrátenia faktúry. V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú v zmysle ods. 4.1 na etapovitej fakturácii, uplatní objednávateľ zádržné právo podľa ods. 4.4 z poslednej faktúry.

Čl. 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, pokynov objednávateľa a podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. vlastnosti obvykle predpokladané pri obdobnom diele.

- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavili počas záručnej doby.
- 5.3 Záručná doba za zhotovené dielo je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vzniknuté vady.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle ods. 5.2 do 3 pracovných dní od doručenia uplatnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia reklamácie. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a väd ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 24 hodín od výzvy objednávateľa. V tomto prípade sa za doručenie výzvy považuje aj oznámenie väd formou elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) zmluvných strán.
- 5.7 O odstránení prípadných porúch a väd bude spísaný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 5.8 V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných väd a porúch v termíne podľa ods. 5.5 a 5.6 tohto článku, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie väd a porúch prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa, o čom bude zhotoviteľ písomne informovať.
- 5.9 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia (časti diela).
- 5.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) zmluvných strán.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi sprístupniť miesto plnenia najneskôr do 3 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, a to v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ zabezpečí na vykonanie diela pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií a pripojenie na siete hradí Základná škola a Materská škola Dubová1, 811 04 Bratislava.
- 6.4 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania diela (bez väd a/alebo nedorobkov) na základe „Protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného a dokončeného diela“ s poukazom na Čl. 2 ods. 2.3 tejto zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať poriadok a čistotu na prevzatom stavenisku, príslušných priestoroch a komunikáciách určených na dopravu materiálu. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Po ukončení prác na diele zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a uvedie

okolie staveniska do pôvodného stavu.

- 6.6 Zhotoviteľ vypracuje stavenisko, vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov najneskôr do troch pracovných dní od odovzdania diela a prevzatia diela objednávateľom, ak sa strany nedohodnú inak.
- 6.7 Stavebný dozor zabezpečí na stavbe objednávateľ. Osoba poverená výkonom stavebného dohľadu objednávateľa je Ing. Lukáš Kamenistý, Ing. Peter Borecký a Ing. arch. Jana Mackovičová.
- 6.8 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa, alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených väd, nedostatkov a odchýlok od projektu.
- 6.9 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Súčasťou stavebného denníka bude aj zoznam subdodávateľov a Harmonogram realizácie diela. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác.
- 6.10 Okrem výkonného stavbyvedúceho zhotoviteľa môžu robiť potrebné zápisy v denníku zodpovední zástupcovia zhotoviteľa vo veciach obchodných a technických, stavebný dozor objednávateľa a vykonávateľ autorského dozoru. Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa zápisom do stavebného denníka najneskôr do 24 hod. od vykonania takéhoto záznamu.
- 6.11 V prípade, ak objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca (stavebný dozor) zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, záväzné technické predpisy alebo hrubým spôsobom porušuje predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a požiarnej ochrany (ďalej len „OPP“), má právo zápisom v stavebnom denníku upozorniť zhotoviteľa na zistené nedostatky a stanoviť mu lehotu na ich odstránenie.
- 6.12 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.13 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať poverení zamestnanci objednávateľa a kontrolné orgány.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, za zhotovenie diela v súlade s platnými nariadeniami pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane podľa platných zákonov, predpisov a súvisiacich vyhlášok, a to najmä dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v ich platnom znení.
- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 24 hod. vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ.

- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 24 hod. vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný vykonať na výzvu objednávateľa opakovanie týchto skúšok na náklady zhotoviteľa.
- 6.17 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady:
- 6.17.1 atesty od výrobcov, certifikáty,
 - 6.17.2 skúšky materiálov, záručné listy, manuály, prevádzkový poriadok,
 - 6.17.3 revízne správy, projekt skutočného vyhotovenia,
 - 6.17.4 doklady o likvidácii odpadov zo stavebnej činnosti, evidenčné listy odpadov, podľa druhu odpadu,
 - 6.17.5 súhlasné stanovisko k užívaniu diela od dotknutých orgánov,
 - 6.17.6 iné, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. požiadaviek objednávateľa.
- 6.18 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a/alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela. Dielo majú právo prevziať zástupcovia objednávateľa Ing. Lukáš Kamenistý, Ing. Peter Borecký, Ing. arch. Jana Mackovičová, prípadne iní zamestnanci investičného oddelenia objednávateľa.
- 6.19 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.20 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak sa na plnení zákazky budú podieľať subdodávatelia v celkovej sume viac ako 50% z hodnoty plnenia (ceny diela), predloží objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom (subdodávateľmi) údaje o subdodávateľovi v rozsahu: obchodné meno, sídlo, podiel na realizácii zmluvy a činnosti, ktoré bude subdodávateľ ako tretia osoba vykonávať. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať dielo len prostredníctvom subdodávateľov zapísaných v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Ak sa na subdodávateľov zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú títo povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti.
- 6.22 Zhotoviteľ, na základe výzvy objednávateľa, zabezpečí ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.23 Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu BOZP, ktorý predloží objednávateľovi na schválenie najneskôr 3 dni pred prístupnením miesta plnenia.
- 6.24 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť na pracovisku umiestnenom v mieste plnenia podľa čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy (ďalej len „**pracovisko**“) a za implementáciu náležitých opatrení na zaistenie bezpečnosti v rámci pracoviska a za tým účelom je povinný na svoje náklady zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov na zaistenie BOZP.
- 6.25 Zhotoviteľ je povinný pre svojich pracovníkov na vlastné náklady zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné pre bezpečný výkon predmetu zmluvy.
- 6.26 Zhotoviteľ je povinný vypracovať bezpečný pracovný postup (resp. technologický postup) pre

realizáciu predmetu zmluvy na základe identifikovaných rizík a ohrození v priestore pracoviska. S bezpečným pracovným postupom je zhotoviteľ povinný oboznámiť všetkých pracovníkov pred začatím realizácie diela.

- 6.27 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil bezpečnosť všetkých osôb na pracovisku.
- 6.28 Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím v priestore, kde môže byť ohrozená ich bezpečnosť a/alebo zdravie v dôsledku činnosti zhotoviteľa.
- 6.29 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za úrazy osôb, ktoré vykonávajú dielo v mieste plnenia podľa tejto zmluvy, ako aj za ich registráciu, evidenciu a hlásenie. Zhotoviteľ má oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi pri vzniku každého úrazu podľa tohto odseku, ktorý sa stal v mieste plnenia.
- 6.30 Zhotoviteľ sa pri plnení zmluvy zaväzuje:
 - 6.30.1 dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a OPP, dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania sa v mieste plnenia podľa tejto zmluvy;
 - 6.30.2 konať tak, aby umožnil objednávateľovi a aj tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a OPP;
 - 6.30.3 vykonávať opatrenia na zaistenie BOZP a OPP so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi na zaistenie BOZP a OPP, a zohľadňovať pri tom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti, a v tejto súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať;
 - 6.30.4 vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré sú určené k zabezpečeniu predmetu zmluvy;
 - 6.30.5 náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia súvisiace s vykonávaním diela a nevyhnuté pre ochranu osôb a zabezpečovať, aby pracovisko, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré zhotoviteľ využíva v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v mieste plnenia zmluvy;
 - 6.30.6 bezodkladne oznámiť objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb na pracovnom mieste plnenia podľa tejto zmluvy, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy;
 - 6.30.7 dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok na pracovisku a v mieste plnenia podľa tejto zmluvy. Každá osoba vykonávajúca dielo, je povinná sa podrobiť vyšetreniu, ktoré vykoná objednávateľ alebo ním poverená osoba, za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických, psychotropných alebo omamných látok. Ak bola vykonaná kontrola s pozitívnym výsledkom, dotknutá osoba nesmie pokračovať v realizácii diela. Zhotoviteľ je povinný takúto osobu nahradiť iným pracovníkom.
- 6.31 Zhotoviteľ je v súvislosti s plnením predmetu zmluvy povinný vykonať najmenej nasledovné ochranné opatrenia:
 - 6.31.1 náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenie nevyhnutné na zaistenie BOZP a OPP na pracovisku;
 - 6.31.2 začať vykonávať dielo, ak je pracovisko náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie BOZP ustanovené právnymi predpismi;
 - 6.31.3 zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupu a zdržiavanie sa osôb v ohrozenom priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, pokiaľ nevykonával a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení na zaistenie BOZP a OPP;
 - 6.31.4 dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny objednávateľa (najmä, ale nie výlučne, vedúcich zamestnancov) v objekte miesta plnenia;

- 6.31.5 zreteľne označiť pracovisko a zariadenia podľa zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie osôb a používať príslušné BOZP označenie pri práci podľa platných predpisov, resp. nariadení EÚ.
- 6.32 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť osôb konajúcich v jeho mene potrebnú pre výkon činností tvoriacich predmet zmluvy, a je povinný zabezpečiť, aby tieto osoby mali potrebnú odbornú aj zdravotnú spôsobilosť na výkon príslušných činností.
- 6.33 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preukázať objednávateľovi odbornú spôsobilosť osôb konajúcich v jeho mene predložením kópií príslušných oprávnení a osvedčení v zmysle platných právnych predpisov na činnosti, ktoré budú vykonávané na diele. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu odbornej spôsobilosti pracovníkov zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť vykonanie takejto kontroly. Objednávateľ je oprávnený nariadiť okamžité ukončenie akýchkoľvek prác alebo činností osobám konajúcim v mene zhotoviteľa, u ktorých nebude preukázané, že majú príslušnú odbornú spôsobilosť.
- 6.34 Zhotoviteľ je povinný písomne poverovať svojich pracovníkov vykonávaním činností s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú platné právne predpisy Slovenskej republiky.
- 6.35 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s bezpečnostným technikom a požiarnym technikom objednávateľa.
- 6.36 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracovisko, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých, resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu zmluvy, neohrozovali BOZP a OPP. Za tým účelom je povinný vykonávať ich riadnu údržbu a opravy.
- 6.37 Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich pracovníkov a osoby konajúce v jeho mene na vlastné náklady osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, adekvátnymi prostrediami, v ktorom sa vykonávajú činnosti súvisiace s predmetom zmluvy a povahe vykonávanej činnosti.
- 6.38 V prípade činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, je tieto potrebné dohodnúť minimálne dva dni vopred s objednávateľom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že určené podmienky objednávateľom pre výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 6.39 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na zdraví škodlivé faktory práce a pracovného prostredia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, alebo o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti. Ak zhotoviteľ na tieto zdraví škodlivé faktory neupozorní, zodpovedá za škody, ktoré vzniknú následkom pôsobenia týchto faktorov.
- 6.40 Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia na poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia a na poskytnutie prvej pomoci a vybaviť nimi miesto plnenia predmetu zmluvy pre prípad vzniku bezprostredného a závažného ohrozenia života alebo zdravia, a zároveň o takomto ohrození okamžite informovať objednávateľa a osoby zdržujúce sa, resp. vykonávajúce činnosť na danom mieste.
- 6.41 Objednávateľ a bezpečnostný technik objednávateľa sú oprávnení kontrolovať a vyžadovať plnenia zmluvných ustanovení v oblasti BOZP, dodržiavanie platných právnych predpisov, ako aj ostatných relevantných predpisov na zaistenie BOZP uvedených v zmluve, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov.
- 6.42 Náklady ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, znáša v plnej výške zhotoviteľ.

- 6.43 Pre vylúčenie pochybnosti, za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, zodpovedá v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. 7. Sankcie

- 7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v Čl. 1, po termíne uvedenom v ods. 2.2, časť 2.2.2 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo nedorobkov alebo neodstráni vadu a/alebo nedorobky v dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 200,- € za každý deň omeškania a za každú vadu a/alebo nedorobok samostatne. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu neodstránením väd a/alebo nedorobkov omeškaním vznikla.
- 7.3 Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko (miesto plnenia) v termíne podľa čl. 6 ods. 6.2 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím miesta plnenia.
- 7.4 Ak zhotoviteľ nezačne zhotovovať dielo v termíne podľa čl. 2 ods. 2.2, časť 2.2.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.5 Ak zhotoviteľ neumožní tretej (oprávnenej) osobe vstup na stavenisko (miesto plnenia) podľa čl. 2 ods. 2.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur za každý deň nesprístupnenia staveniska (miesta plnenia) až do jeho riadneho sprístupnenia.
- 7.6 Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach v lehote podľa čl. 6 ods. 6.16 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- Eur.
- 7.7 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi údaje o subdodávateľovi (subdodávateľoch) v lehote podľa čl. 6 ods. 6.21 tejto zmluvy, alebo ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zhotovovať dielo len prostredníctvom subdodávateľov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, ak im povinnosť zápisu z tohto zákona vyplýva, alebo ak zhotoviteľ nezabezpečí dodržanie tejto povinnosti subdodávateľmi počas trvania tejto zmluvy s poukazom na čl. 6 ods. 6.25 tretej vety zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý, aj začatý deň omeškania, a to za každé jednotlivé porušenie samostatne.
- 7.8 Ak zhotoviteľ odmietne strpieť výkon kontroly/audit/overovania podľa čl. 12 ods. 12.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý deň odmietnutia strpieť kontrolu/audit/overovanie, a to až do dňa vykonania kontroly/audit/overovania.
- 7.9 Ak zhotoviteľ poruší čl. 12 bod 12.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 300,- Eur za každý deň nevykonávania prác.
- 7.10 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy pred dokončením diela z dôvodov porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny dovedy vykonaného diela, okrem prípadov uvedených v čl. 8 tejto zmluvy
- 7.11 Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z ustanovení o lehotách dohodnutých touto zmluvou a z ustanovení harmonogramu, s výnimkou „vyššej moci“ podľa čl. 8 tejto zmluvy.

- 7.12 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela, odstránenia väd a/alebo nedorobkov, reklamačných väd alebo z dôvodov uvedených v iných ustanoveniach tejto zmluvy.
- 7.13 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením fakturovanej čiastky (po splnení podmienok podľa čl. 4 tejto zmluvy) je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. 8. Vyššia moc (Okolnosti vylučujúce zodpovednosť)

- 8.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ustanovenia § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
- 8.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela sa považujú aj nasledovné prípady:
- 8.2.1 zastavenie prác (z titulu vyššej moci podľa Obchodného zákonníka) alebo nariadené zodpovedným zástupcom objednávateľa, na ktorom nenesie zodpovednosť zhotoviteľ,
 - 8.2.2 kvantitatívne či kvalitatívne zmeny diela – t. j. navyše práce podľa tejto zmluvy požadované objednávateľom z dôvodov pred uzatvorením zmluvy nepredvídateľných,
 - 8.2.3 meškanie dodávok, ktoré zabezpečuje objednávateľ, a ktoré majú vplyv na postup výstavby častí objektu, ktoré realizuje zhotoviteľ alebo neposkytnutie spolupôsobenia objednávateľa.
- 8.3 V uvedených prípadoch sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania a objednávateľ nemá právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy.
- 8.4 Zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 8.5 Zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela však nevylučuje prekážka, ktorú bolo možné zhotoviteľom v čase uzatvárania tejto zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že nastane a ktorú mal z tohto dôvodu zhotoviteľ pri dodržaní zásad riadnej odbornej starostlivosti zahrnúť do Harmonogramu realizácie diela, resp. zohľadniť pravdepodobnosť vzniku tejto prekážky v termínoch stanovených Harmonogramom realizácie diela
- 8.6 Zmluvné strany sú v prípade výskytu vyššej moci povinné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve a upraviť príslušné ustanovenia zmluvy. Ak nedôjde k dohode v súlade s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 9. Zánik zmluvy

- 9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2021. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o platobných podmienkach, záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán.
- 9.2 Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená v zmysle ods. 9.1 tohto článku alebo riadnym splnením záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak nastane skôr.

- 9.3 Pred uplynutím dohodnutej doby alebo pred riadnym splnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy môže zmluva skončiť aj dohodou, odstúpením od zmluvy, výpoveďou, zánikom zhotoviteľa bez právneho nástupcu, alebo vyhlásením konkurzu na majetok zhotoviteľa, vstupom zhotoviteľa do likvidácie alebo v prípade, ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy.
- 9.4 Dohodou môžu zmluvné strany ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, pričom dohoda musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedený spôsob vysporiadania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem prípadov uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, alebo prípadov uvedených v iných ustanoveniach tejto zmluvy, aj v týchto prípadoch:
- 9.4.1 keď zhotoviteľ do 3 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác na diele a ak ani po písomnej výzve objednávateľa nezačne realizáciu diela v náhradnom termíne,
 - 9.4.2 z dôvodu omeškania zhotoviteľa, ak je vážne ohrozený termín ukončenia diela, za také omeškanie sa považuje omeškanie o viac ako 10 (?) dní oproti harmonogramu
 - 9.4.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom a/alebo nedodržania kvality prác a materiálov,
 - 9.4.4 z dôvodu opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, neplnenia záväzkov alebo pokynov objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si zhotoviteľ opakovane nesplnil svoje povinnosti a záväzky,
 - 9.4.5 keď sa pomery zhotoviteľa pozmenia do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok, ktoré je povinný dodať,
 - 9.4.6 z dôvodu porušenia podmienok verejného obstarávania zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom.
- 9.6 Výpoveďou je zmluvu oprávnený ukončiť objednávateľ kedykoľvek počas jej trvania z akéhokoľvek dôvodu, aj bez uvedenia dôvodu, a to písomne, so sedemdňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede. Zhotoviteľ má pre tento prípad skončenia zmluvného vzťahu právo na úhradu nákladov vynaložených na zhotovenie diela do okamihu doručenia výpovede. Počas plynutia výpovednej lehoty má zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov na vykonanie prác nevyhnutných na zabezpečenie diela pred poškodením, zničením alebo znehodnotením dosiaľ vykonaných prác na diele.
- 9.7 V prípade zániku zmluvy podľa ods. 9.3 zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. V opačnom prípade je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň užívania miesta zhotovenia diela až do úplného odstránenia zariadenia staveniska vrátane nástrojov, náradia a odpadu vytvoreného pri zhotovovaní diela.

Čl. 10. Doručovanie

- 10.1 Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu adresy je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
- 10.2 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti so zmluvou a jej plnením alebo jej ukončením (ďalej len „**písomnosť**“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou,

- b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov dňom doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručke.
- 10.3 Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj
- (i) deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať,
 - (ii) deň vrátenia zásielky odosielateľovi aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.

Čl. 11. Náhrada škody a poistenie

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením miesta plnenia pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, subdodávateľov alebo iným vonkajším vplyvom.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných všeobecne záväzných právnych predpisov, a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavbách, dielach, susediacich objektoch a na vnútornom a vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný preukázať sa pred podpisom tejto zmluvy poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú voči objednávateľovi pri zhotovovaní diela a túto zmluvu mať uzatvorenú (platnú a účinnú) počas účinnosti tejto zmluvy.

Čl. 12. Ostatné ustanovenia

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy.
- 12.2 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že:
- 12.2.1 má oprávnenie na podnikanie v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy,
 - 12.2.2 na jeho majetok nebol ku dňu uzavretia tejto zmluvy vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na jeho majetok,
 - 12.2.3 voči nemu nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o výkon rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na základe ktorých by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku zhotoviteľa v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
 - 12.2.4 voči nemu nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v súvislosti s neplnením daňových, colných alebo odvodových povinností zhotoviteľa, na základe ktorého (tohto konania) by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku zhotoviteľa v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej

osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,

- 12.2.5 mu nie je známe, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, vedená exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba, pokiaľ by takéto konania mohli priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,
- 12.2.6 ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je insolventný alebo neschopný platiť akékoľvek svoje peňažné záväzky voči svojim veriteľom v termíne ich splatnosti, resp. že je nepravdepodobné, že nedodrží taký záväzok vyplývajúci z inej zmluvy dohodnutej s ktoroukoľvek treťou osobou, nedodržanie ktorého môže mať priamy vplyv na schopnosť zhotoviteľa plniť záväzky podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k takýmto situáciám,
- 12.2.7 nie sú mu známe žiadne okolnosti obmedzujúce jeho oprávnenie uzavrieť túto zmluvu, najmä že uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v rozpore so žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu a nie je ani viazané na súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokiaľ áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a včas vydané.
- 12.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia uvedené v ods. 12.2 tohto článku sú pravdivé a úplné a zaväzuje sa konať tak, aby riadne plnil všetky povinnosti pre neho z týchto vyhlásení vyplývajúce. V prípade, že sa niektoré z vyhlásení podľa ods. 12.2 ukáže ako zavádzajúce alebo nepravdivé, je to dôvod na okamžité odstúpenie od zmluvy.
- 12.4 Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané dielo.
- 12.5 V prípade, ak objednávateľ uzavrie Zmluvu o NFP je zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas účinnosti zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, a to oprávnenými osobami objednávateľa, resp. inými oprávnenými osobami, ako aj osobami oprávnenými na výkon kontroly/audit poskytnutého nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 12.6 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorá následkom toho vznikne. Zastavením prác alebo opustením staveniska sa rozumie najmä odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je v dôsledku dní pracovného pokoja alebo počas dní, v ktorých zastavenie prác harmonogram prác predpokladá, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, že zhotoviteľ nebude ďalej pokračovať v zhotovení diela.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, avšak akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 13.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho navrhla.
- 13.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa uvedená vo verejnom obstarávaní t.j. ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer poskytnutým verejným obstarávateľom.
- 13.4 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení a podmienkach verejného obstarávania.
- 13.5 Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy.
- 13.6 V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa bezodkladne zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.
- 13.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s ust. § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
- 13.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto zmluvu podpisujú.

09. AUG. 2021

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti



V Bratislave, dňa 5.8.2021

Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o.

PARA INVEST s. r. o.
Ing. Milan Kusalík
konateľ spoločnosti

KAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021-0706
 Stavba: Revitalizácia školského športového areálu ZŠ Dubová - Multifunkčné ihrisko 18x9

JKSO:
 Miesto: ZŠ Dubová 3609/1, 811 04 Staré Mesto

KS:
 Dátum: 30.7.2021

Objednávateľ:
 Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 PARA INVEST s.r.o.

IČO: 44 424 418
 IČ DPH: SK2022712956

Projektant:
 SOARCH s.r.o.

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Ing. arch. Jozef SOBČÁK

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 950,52
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	54 950,52	10 990,10
Cena s DPH v EUR			65 940,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PARA INVEST s.r.o.
 Majernikova 23
 841 05 Bratislava
 IČO: 44 424 418
 IČ DPH: SK2022712956

30.7.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021-0706

Stavba: Revitalizácia školského športového areálu ZŠ Dubová - Multifunkčné ihrisko 18x9

Miesto: ZŠ Dubová 3609/1, 811 04 Staré Mesto

Dátum: 30.07.2021

Objednávateľ: Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3

Projektant: SOARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Jozef SOBČÁK

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		54 950,52	65 940,62
01	SO 01 - Multifunkčné ihrisko 18x9	54 950,52	65 940,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia školského športového areálu ZŠ Dubová - Multifunkčné ihrisko 18x9

Objekt:

01 - SO 01 - Multifunkčné ihrisko 18x9

JKSO:

Miesto: ZŠ Dubová 3609/1, 811 04 Staré Mesto

KS:

Dátum: 30.07.2021

Objednávateľ:

Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PARA INVEST s.r.o.

IČO:

IČ DPH: SK2022712956

Projektant:

SOARCH s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Jozef SOBČÁK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 950,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	54 950,52	20,00%	10 990,10
Cena s DPH			65 940,62
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PARA INVEST s.r.o.
Majernikova 23
841 05 Bratislava
IČO: 44 424 418
IČ DPH: SK2022712956

30.7.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia školského športového areálu ZŠ Dubová - Multifunkčné ihrisko 18x9

Objekt:

01 - SO 01 - Multifunkčné ihrisko 18x9

Miesto: ZŠ Dubová 3609/1, 811 04 Staré Mesto

Dátum: 30.07.2021

Objednávateľ: Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3

Projektant: SOARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Jozef SOBČÁK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	54 950,52
1.0 - Zemné práce	2 286,36
18 - Povrchové úpravy terénu	507,18
2.0 - Základy a zvláštne zakladanie	802,83
471.0 - Umelé povrchy	17 901,00
5.0 - Komunikácie	4 074,66
8.0 - Trubné vedenie	657,89
913.0 - Vybavenie športoviska	690,00
96.0 - Búranie konštrukcií	7 116,30
99.0 - Staveniskový presun hmôt	485,08
767.0 - Konštrukcie zámočnícke	15 639,22
VN.0 - Vedľajšie náklady	4 790,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia školského športového areálu ZŠ Dubová - Multifunkčné ihrisko 18x9

Objekt:

01 - SO 01 - Multifunkčné ihrisko 18x9

Miesto: ZŠ Dubová 3609/1, 811 04 Staré Mesto

Dátum: 30.07.2021

Objednávateľ: Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3

Projektant: SOARCH s.r.o.

Zhotoviteľ: PARA INVEST s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Jozef SOBČÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 950,52

D 1.0		Zemné práce				2 286,36	
1	K	122201102S00	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	35,250	2,65	93,41
	PP	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3					
	VV	235*0,15				35,250	
	VV	Súčť				35,250	
2	K	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,523	10,50	78,99
	PP	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3					
3	K	131201109S00	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	7,523	0,15	1,13
	PP	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3					
4	K	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,638	29,50	579,32
	PP	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3					
5	K	132201109S00	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	19,638	3,35	65,79
	PP	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm					
6	K	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	62,411	7,80	486,81
	PP	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4					
	VV	35,25+7,523+19,638				62,411	
	VV	Súčť				62,411	
7	K	171201201S00	Uloženie sypaniny na skládku	m3	62,411	0,90	56,17
	PP	Uloženie sypaniny na skládku					
8	K	17120120900S00	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	99,858	8,90	888,74
	PP	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo					
	VV	62,411*1,6				99,858	
	VV	Súčť				99,858	
9	K	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	240,000	0,15	36,00
	PP	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8					

D 18		Povrchové úpravy terénu				507,18	
10	K	162206113S00	Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m	m3	29,250	2,35	68,74
	PP	Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m					
	VV	65*1,5*0,3				29,250	
	VV	Súčť				29,250	
11	K	180402112S00	Založenie parkového trávnik výsevom vo svahu 1:5-1:2	m2	97,500	1,00	97,50
	PP	Založenie parkového trávnik výsevom vo svahu 1:5-1:2					
	VV	65*1,5				97,500	
	VV	Súčť				97,500	
12	K	181301104S00	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm	m2	97,500	3,32	323,70
	PP	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm					
	VV	65*1,5				97,500	
	VV	Súčť				97,500	
13	K	005724400S	Zmes trávna ihrisková	kg	3,413	5,05	17,24
	PP	Zmes trávna ihrisková					
	VV	(97,5*35)/1000				3,413	
	VV	Súčť				3,413	

D 2.0		Základy a zvláštne zakladanie				802,83	
14	K	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	0,697	42,00	29,27
	PP	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	275311117S00	Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30, cem ent portlandský	m3	7,474	103,50	773,56
PP			Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30, cem ent portlandský				
D		471.0	Umelé povrchy				17 901,00
16	K	589119201S06	Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYTAN SE, PORPLASTIC EP), jednovrstvový, hr. 10mm	m2	234,000	50,00	11 700,00
PP			Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYTAN SE, PORPLASTIC EP), jednovrstvový, hr. 10mm				
17	K	589119204S02	Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET, PORPLASTIC ET), jednovrstvový, hr. 35mm	m2	234,000	25,00	5 850,00
PP			Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET, PORPLASTIC ET), jednovrstvový, hr. 35mm				
18	K	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	m	90,000	3,90	351,00
PP			Čiarovanie ihriska				
D		5.0	Komunikácie				4 074,66
19	K	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A	m2	234,000	2,38	556,92
PP			Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 80 mm Trieda A				
20	K	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm Trieda A	m2	234,000	1,70	397,80
PP			Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm Trieda A				
21	K	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A	m2	234,000	1,64	383,76
PP			Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm Trieda A				
22	K	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa	m2	234,000	2,60	608,40
PP			Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm Trieda A, ručné spracovanie, hutnenie Edf2= min. 50Mpa				
23	K	564751112S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm Trieda A, prehutnenie Edf2= min. 25Mpa	m2	234,000	4,75	1 111,50
PP			Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 160 mm Trieda A, prehutnenie Edf2= min. 25Mpa				
24	K	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	65,000	5,30	344,50
PP			Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou				
25	K	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	3,900	100,00	390,00
PP			Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15				
VV			65*0,3*0,2		3,900		
VV			Súčet		3,900		
26	K	592173208S	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	66,300	4,25	281,78
PP			Obrubník záhonový 100x5x20				
VV			65*1,02		66,300		
VV			Súčet		66,300		
D		8.0	Trubné vedenie				657,89
27	K	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným m 4-16 mm	m3	9,888	39,50	390,58
PP			Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným m 4-16 mm				
28	K	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m	m2	59,328	1,19	70,60
PP			Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m				
29	K	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom z flexibilného PVC, bez obsypu	m	82,400	1,00	82,40
PP			Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémom z flexibilného PVC, bez obsypu				
30	K	286112163S	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	84,048	1,00	84,05
PP			Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm				
31	K	693665100S	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	m2	60,515	0,50	30,26
PP			Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2				
VV			59,328*1,02		60,515		
VV			Súčet		60,515		
D		913.0	Vybavenie športoviska				690,00
32	K	SPORTVOL01	Sada na volejbal	sada	1,000	690,00	690,00
PP			Sada na volejbal (komplet vr. púzdier, stĺpikov a volejbalovej siete)				
D		96.0	Búranie konštrukcií				7 116,30
33	K	113107242S00	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 5 0-100 mm, nad 200 m2	m2	240,000	1,50	360,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
PP		Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 5 0-100 mm, nad 200 m2					
34	K	919735112S00	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	22,000	6,45	141,90
PP		Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm					
35	K	976047331S00	Vybúranie betón. dosák, hr. nad 10 cm	m2	240,000	8,00	1 920,00
PP		Vybúranie betón. dosák, hr. nad 10 cm					
36	K	979083116S00	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 10000 m	t	96,000	9,00	864,00
PP		Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 10000 m					
37	K	979131409S00	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzený h skládkach "O"-ostatný odpad	t	96,000	39,90	3 830,40
PP		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzený h skládkach "O"-ostatný odpad					
D		99.0	Staveniskový presun hmôt			485,08	
38	K	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živičný	t	285,344	1,70	485,08
PP		Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živičný					
D		767.0	Konštrukcie zámočnice			15 639,22	
39	K	339928812S00	Osadenie stĺpika radového pre konštrukcie so zabetónovaním	kus	25,000	11,85	296,25
PP		Osadenie stĺpika radového pre konštrukcie so zabetónovaním					
40	K	342172010S00	Dodávka montáž mantinelového systému bez sietí	m	65,000	183,50	11 927,50
PP		Dodávka montáž mantinelového systému bez sietí					
41	K	944944011S00	Montáž ochrannej siete z umelých vlákien	m2	151,000	12,00	1 812,00
PP		Montáž ochrannej siete z umelých vlákien					
42	K	953943123S00	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávky	kus	25,000	5,15	128,75
PP		Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez do dávky					
43	K	55342111.PC	PVC púzdra DN 150-200	kus	25,000	17,00	425,00
PP		PVC púzdra DN 150-200					
44	K	SPORTPL2	Sieť záchytná pre oplatenie -PP 45/45/4 nenasiakavá - v 4,0 m	m2	154,020	6,00	924,12
PP		Sieť záchytná pre oplatenie -PP 45/45/4 nenasiakavá -v 4,0 m					
VV		151*1,02			154,020		
VV		Súčet			154,020		
45	K	998767201S00	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj ektoch výšky do 6 m	%	157,000	0,80	125,60
PP		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj ektoch výšky do 6 m					
D		VN.0	Vedľajšie náklady			4 790,00	
46	K	KRUP001	Statická záťažová skúška podložia	kpl	12,000	80,00	960,00
PP		Statická záťažová skúška podložia					
47	K	KRUP002	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	12,000	40,00	480,00
PP		Záťažová skúška podložia dynamická					
48	K	KRUP003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	350,00	350,00
PP		Náklady na vytýčenie stavby					
49	K	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestněním stavby	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
PP		NUS - náklady spojeném s umiestněním stavby					