

Evidenčné číslo Objednávateľa:
Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 95/2021/08421

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov:	Bratislavský samosprávny kraj
sídlo:	Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
štatutárny zástupca:	Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO:	36063606
DIČ:	2021608369
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
V zastúpení:	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva Ing. Kristína Brežanská – člen predstavenstva
Bankové spojenie:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	
IČO:	31651402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 10789/T, oddiel: Sa

Osoby oprávnené rokovať

o zmluvných podmienkach: Ing. Martin Papala

Osoby Oprávnené rokovať

vo veciach technických: Ing. Tomáš Žiaček

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Pavol Velický

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť

projektových prác a vecí stavebno – technických: Ing. Tomáš Žiaček, Ing. Pavol Velický

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“):

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej/nadlimitnej zákazky postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 130/2021 zo dňa 01.06.2021 pod značkou 28446-WYP (ďalej len „**sút'až**“).

Článok I.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.
 - 1.1 Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**stavebný dozor**“ alebo aj ako „**zástupca objednávateľa**“):

Názov: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 8214/6, 827 12 Bratislava
IČO:53871103

Oprávnený konať: Ing. Stanislav Vaňo, riaditeľ
Zástupca pre veci technické : Ing. Martin Samek
Tel: +421 901 707 599
E-mail: martin.samek@scbsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

 - pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
 - odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
 - odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
 - vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
 - povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2020, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.
 - 1.2 Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Velický
Tel.: +421910803927
E-mail: pavol.velicky@colas-sk.sk
2. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, preberacích konaní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky osoby nachádzajúce sa na stavenisku počas realizácie, majú povinnosť byť označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon.

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať/vykonávať pre objednávateľa dielo spočívajúce v realizácii prác súvisiacich revitalizáciou ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského

samosprávneho kraja v okrese Malacky (ďalej len „**dielo**“ alebo aj „**práce**“) a objednávatel' sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela/prác.

Predmet zmluvy o dielo je definovaný nasledovnými dokumentmi a prílohami k tejto zmluve:

- ponuka zhotoviteľa predložená v súťaži,
- opis predmetu zákazky, vrátane zoznamu úsekov ciest a situovania stavebných objektov,
- ocenený výkaz výmer,
- harmonogram prác.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielom rozumie aj ucelená realizácia jednotlivých stavebných objektov (úsekov ciest) podľa opisu predmetu zákazky.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s touto zmluvou a v súlade s vymedzením predmetu zákazky stanoveným objednávatel'om v súťaži a uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ďalej v súlade s právnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými opatreniami orgánov verejnej správy, ktoré mu objednávatel' odovzdal pri uzatvorení tejto zmluvy a ktoré zabezpečí zhotoviteľ plnením predmetu zákazky.
4. Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa:
 - 4.1. dodať dielo t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre príslušné konanie pred orgánmi verejnej moci (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,
 - 4.2. zabezpečiť dodávky takých materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 4.3. zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 4.4. zabezpečiť porealizačné digitálne zameranie stavby/diela,
 - 4.5. poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 4.6. spracovať prehľadný manuál/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
 - 4.7. spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
 - 4.8. čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 4.9. spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
 - 4.10. predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii.
5. Bez písomného súhlasu objednávatel'a nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči opisu predmetu zákazky a ocenenému výkazu výmer (ďalej len „**výkaz výmer**“), ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávatel'a vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávatel' ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávatel'ovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu stavebným dozorom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadáných objednávatel'om v súťaži v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávatel' akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávatel'a predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s opisom predmetu zákazky a výkazom výmer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené

súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska, jednotlivých stavebných objektov a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

Čl. III Termín plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná celé dielo, teda všetky stavebné objekty, najneskôr do dvoch mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska na prvý stavebný objekt. Zhotoviteľ je oprávnený začať s vykonávaním diela za predpokladu, že bude disponovať všetkými požadovanými dokumentami a povoleniami potrebnými pre uskutočnenie čiastočných uzávierok ciest potrebných pre zhotovenie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť požadované dokumenty a povolenia v lehote do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy **časový plán** začatia a trvania stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Časový plán podlieha schváleniu objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko každého stavebného objektu diela najneskôr 5 pracovných dní pred zhotoviteľom navrhnutým a objednávateľom odsúhlaseným termínom začatia vykonávania diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný záznam potvrdený oboma zmluvnými stranami. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr deň pred plánovaným prevzatím staveniska predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa začať vykonávať práce na príslušnom stavebnom objekte v termíne podľa schváleného časového plánu.
5. Ak harmonogram prác bude počas trvania zmluvy vzájomne odsúhlasený, stáva sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.
6. Nepredloženie harmonogramu prác na odsúhlasenie najneskôr pri prevzatí staveniska, omeškanie zhotoviteľa s plnením podľa schváleného harmonogramu z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo neplnenie harmonogramu prác odsúhlaseného objednávateľom bez náležitého zdôvodnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, pričom objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy.
7. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa tohto článku zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
8. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na každom stavebnom objekte diela a tiež celého diela osobitne objednávateľovi, a vyzvať objednávateľa na prevzatie dokončeného diela bez zjavných väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný zaznamenať ukončenia diela v stavebnom denníku.
9. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia harmonogramu prác podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

10. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom.
11. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa STN 73 6121 pre vykonanie asfaltových vrstiev. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní, avšak iba za podmienky, že o klimatických podmienkach a prerušení prác bude vykonaný riadny zápis v stavebnom denníku.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni, v čase min. od 6.00 hod do 21.00 hod.

Čl. IV **Zmluvná cena za vykonanie diela**

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH: 1 383 692,11 €
DPH 20%: 276 738,42 €
Celková cena diela vrátane DPH: 1 660 430,53 €

(slovom: Jeden milión šesťstošesťdesiatštyristotridsať a 53/100 eur vrátane DPH)

2. Cena za zhotovenie celého diela je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu predloženia ponuky a platia po celú dobu vykonávania diela. V cene je započítané aj poistenie diela počas výstavby, porealizačné digitálne zameranie stavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších dočasných zariadení, náklady na dopravu, dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, výrobnú a správnu réžiu, prirážky a zisk zhotoviteľa, mzdové náklady, ako aj všetky priame a nepriame náklady súvisiace s realizáciou diela podľa podmienok tejto zmluvy.
3. Podrobná špecifikácia ceny vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č. 1, ktorá obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené vo výkaze výmer majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny diela alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávatelom.
4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:
 - 4.1.ak objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa alebo odsúhlasí na návrh zhotoviteľa vykonanie dodatočných prác (tzv. prác naviac), ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplývajú,
 - 4.2.ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám DPH.
5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha odsúhlaseniu objednávatelom. k zhotoviteľ vykoná nepotrebné práce napriek upozorneniu objednávatel'a, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné.
6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe úpravy ceny diela pri zúžení alebo rozšírení rozsahu prác:
 - 6.1.každá navrhnutá zmena oproti pôvodnému rozsahu prác bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
 - 6.2.pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - 6.2.1. pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
 - 6.2.2.práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, ktorá podlieha schváleniu objednávatelom,

6.3. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien v lehote do 15 dní odo dňa zápisu v stavebnom denníku, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka v súťaži (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z výkazu výmer,
- rekapituláciu ceny k rozpočtu,
- ocenený výkaz výmer zmien,
- sprievodnú správu,
- vplyv na dodržanie termínov podľa časového plánu a harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.

Výkaz výmer zmien bude tvoriť podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.
8. Akákoľvek zmena ceny podľa tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

1. Predmet dohody bude financovaný z rozpočtu objednávateľa. Objednávateľ na realizáciu predmetu zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zálohu.
2. Úhrada bude vykonávaná priebežne na základe zhotoviteľom vystavených faktúr. Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni, v ktorom objednávateľ protokolárne prevzal práce a dodávky za jednotlivé stavebné objekty v zmysle rozsahu prác uvedenom v opise predmetu zákazky podľa prílohy tejto zmluvy.
3. Podkladom pre takto vystavenú faktúru a jej nedeliteľnú súčasť bude tvoriť preberací protokol, potvrdzujúci odovzdanie a prevzatie príslušnej časti zákazky – stavebného objektu, podpísaný poverenými zástupcami strán tejto zmluvy.
4. Lehota splatnosti takto zhotoviteľom vystavených faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľom vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a bude obsahovať:
 - Obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 - Číslo tejto zmluvy a objednávky
 - Číslo faktúry
 - Deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - Udanie ceny prác, alebo jej časti
 - Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
6. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasť) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi.
7. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.
8. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.
9. V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry ako zádržné do času preukázania kvality diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vypláť najneskôr do 30 dní od dňa odovzdania diela na poslednom stavebnom objekte, t. j. po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 30 dní odo dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
10. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške

- 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).
11. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
- 11.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
- 11.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
- 11.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela v lehote podľa tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa.
- 11.4. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky najmenej na dobu odo dňa účinnosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolárnom odovzdaní poslednej časti diela objednávateľovi. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako budú odstránené závady a nedorobky uvedené v protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená.
13. Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je možné uspokojiť nároky objednávateľa podľa bodu 11. tohto článku zmluvy zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uplatniť svoje nároky voči zhotoviteľovi jednostranným započítaním oproti nároku na zádržné. Na prepadnutie zádržného v prospech objednávateľa sa primerane použijú ustanovenia o zábezpeke.
15. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku alebo zádržné v celej výške sa považuje aj ich neprepadnutá časť.

Čl. VI.

Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska:

- 1.1 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 1.2 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (stavebný zákon v platnom znení a vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností),
- 1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

2. Realizácia:

- 2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 2.2 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizácii tejto dohody. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.3 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou

stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukáza sa príslušným oprávnením v zmysle článku I. zmluvy.

- 2.4 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, platné v SR/EÚ, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon o ochrane pred požiarmi, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb a iné. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je povinný zabezpečiť najneskôr pred začatím stavebných prác na konkrétnom stavebnom objekte,
- 2.6 Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu podľa tejto zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na stavenisko, kde sa dohodnuté výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 2.7 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diela budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alternatívne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich certifikáciu a schvaľovanie výrobkov na území EÚ, a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Za také porušenie zmluvy zhotoviteľom vzniká objednávatelovi nárok na úhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 15 % cena diela vrátane DPH.
- 2.9 Zhotoviteľ bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto dohody,
- 2.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd.
- 2.11 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto dohody zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku.
- 2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí:
- uloženie odfrézovaných vrstiev vozovky na najbližšie stredisko údržby správcu komunikácií ciest II. a III. tried v príslušnom okrese,
 - uloženie ostatnej stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu,
 - odovzdanie vybraných materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín.
- Doklady o uložení odpadu predloží objednávatelovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 2.13 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávatel:

- 2.13.1 triediť podľa druhov,
- 2.13.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
- 2.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada.
- 2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie,
- 2.16 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
- 2.17 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 2.18 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítat'.

3. Stavebný denník:

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka má k dispozícii stavebný dozor,
- 3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto dohody, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od požiadaviek objednávateľa, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, klimatické podmienky a pod. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác/diela,
- 3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 3.4 Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku, pričom však musí rešpektovať technologický postup prác,
- 3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 3.9 Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.
- 3.10 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

4. Odovzdanie:

- 4.1 Predmet zmluvy, respektíve ucelená časť diela – stavebný objekt predmetu tejto zmluvy sa považuje za dodaný, ak je zrealizované protokolárne odovzdanie a prevzatie diela ako celku, alebo ucelenej časti diela – stavebného objektu,
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 4.2.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 4.2.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 4.2.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 4.2.4 plán užívania verejnej práce,
 - 4.2.5 stavebný denník (prípadne denníky),
 - 4.2.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 4.2.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- 4.3 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % ceny diela vrátane DPH.
- 4.4 Prevzatím prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľ'a,
- 4.5 Ak objednávateľ odmieta práce prevziať, je povinný uviesť dôvody. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia. Lehota na odstránenie väd a nedorobkov nude určená v zápise z preberacieho konania.
- 4.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady a nedorobky v určenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie iným dodávateľom, pričom náklady na odstránenie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať výšku nákladov na odstránenie väd a nedorobkov oproti zádržnému, ktorým disponuje podľa tejto zmluvy. V prípade, ak jednostranné započítanie nie je možné, je objednávateľ oprávnený uplatniť vzniknuté náklady formou penalizačnej faktúry.
- 4.7 Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici (preberaciemu protokolu diela).

Čl. VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR/EU, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Súčasne zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia zmluvy bude mať počas plynutia záručnej doby požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom špecifikovaným v súťaži tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
2. Nedodržanie parametrov stanovených v opise predmetu zákazky bude zo strany objednávateľ'a posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné.
3. **Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov.** Záručná doba na práce vykonané na príslušnom stavebnom objekte začína plynúť dňom písomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. dňom prevzatia príslušnej časti diela (prác na stavebnom objekte) objednávateľom.
4. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľ'a odstrániť na svoje náklady do 10 dní po doručení reklamácie. Objednávateľ uplatní reklamáciu písomnou formou jej dorúčením na adresu zhotoviteľ'a. Z reklamácie musí byť zrejмый popis vady, ako sa prejavuje a iné.
5. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklámia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
6. Na žiadosť objednávateľ'a je zhotoviteľ povinný počas trvania záručnej doby odstrániť bez zbytočného odkladu vadu diela, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklámii zhotoviteľ.
7. Prijatie reklamácie a uznanie reklamovanej vady prác je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie.
8. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom pre odstránenie

vád.

9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpečenstva škody na diele spôsobené objednávateľom alebo tretími osobami, najmä za vady spôsobené iným než riadnym užívaním diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpečenstva škody na diele spôsobili účastníci výstavby, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.
10. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Exkulpácia podľa tohto bodu zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.

Čl. VIII. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ neodovzdá dielo (práce na všetkých stavebných objektoch) riadne a včas v lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania do dňa odovzdania diela vrátane.
2. Objednávateľ nemá nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa, alebo ak k nemu došlo pôsobením vyššej moci. Takéto konanie objednávateľa alebo vplyv vyššej moci musí zhotoviteľ preukázať.
3. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
4. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Čl. IX Ukončenie zmluvy, podstatné porušenie zmluvy

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd objednávateľovi. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - 1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 1.2 odstúpením od zmluvy.
2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
 - 4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje záverečnú faktúru. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien.

- 4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
- 4.4 zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky staveniská a práce najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane,
- 4.5 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy,
- 4.6 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
- 4.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
- 4.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania,
- 4.9 zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce podľa súpisu vykonaných prác, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu.
5. V prípade menej závažného porušenia zmluvy je oprávnená strana povinná vyzvať druhú stranu na nápravu a riadne plnenie s určením dodatočnej primeranej lehoty s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
6. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- 6.1 porušenie, ktoré je za také označené v tejto zmluve,
- 6.2 nedodržanie schváleného časového plánu alebo harmonogramu zo strany zhotoviteľa,
- 6.3 porušenie povinností na strane objednávateľa, ktorým sa znemožní zhotoviteľovi vykonanie prác,
- 6.4 bezdôvodné omeškanie objednávateľa s úhradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Čl. X.

Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plnení zmluvy, sú pre zmluvné strany záväzné dokumente v nasledovnej prioritě zoradenej od dokumentu s najvyššou prioritou:
- Zmluva o dielo,
 - ponuka zhotoviteľa predložená v súťaži,
 - podklady poskytnuté v súťaži,
2. Pri rozpore názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiáľno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiáľov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné pre obe zmluvné strany. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nemala úspech v spore.
3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, je ktorákoľvek strana oprávnená podať návrh na príslušný súd. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne príslušný súd so sídlom v Slovenskej republike.
4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

Čl. XI.

Ostatné práva a povinnosti

1. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
2. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiadava. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy,

- v dôsledku ktorého je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť.
3. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
 4. Objednávatel' je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávatel' prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávatel' oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 5. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávatel'. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávatel'a, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávatel' bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
 6. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
 - 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľ'a, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
 - 6.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľ'a a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľ'a (týka sa aj zmeny subdodávateľ'a, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávatel'a do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľ'om o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ' je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávatel'a. Objednávatel' je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľ'om e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľ'a.
 - 6.3 Každý subdodávateľ' musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávatel' osobitne overí, že každý subdodávateľ', vybraný zhotoviteľ'om spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ' nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľ'om tak, aby v celom subdodávateľ'skom reťazci všetci dodávateľia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
 - 6.4 V prípade, ak subdodávateľ' nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ' naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ' predloží vyplnenú a podpísanú prílohu č. 5 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických

dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá subdodávateľ - právnická osoba doklad za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

- 6.5 Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.6 Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.7 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.8 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 6.9 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej subdodávateľom.
- 6.11 Na účely komunikácie o zmenách v zozname subdodávateľov sa použije komunikácia prostredníctvom e-mailov kontaktných osôb zmluvných strán.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné ustanovením platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby sa práva a povinnosti zmluvných strán spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
3. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Dodatky budú očíslované vzostupne podľa poradia. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické a subdodávateľov. Zmenu stavebného dozoru oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme alebo e-mailom druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho a subdodávateľa objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným e-mailom druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
6. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a opis predmetu zákazky,

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov,
Príloha č. 3: Zoznam kvalifikovaných osôb
Príloha č. 4: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu/Poistný certifikát
Príloha č. 5: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT – vzor

V Bratislave dňa

06. 09. 2021

V Trnave dňa



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava

074

za objednávateľa
Mgr. Juraj Džoba, MBA, MA
predseda BSK

za zhotoviteľa
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

za zhotoviteľa
Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 001-FINALs-reziami

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 6. 4. 2021

Objednávateľ:

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

ICO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 383 692,11

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižena	20,00%	1 383 692,11	276 738,42

Cena s DPH

v

EUR

1 660 430,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Martin Papala
predseda predstavenstva

člen predstva

Dátum a podpis:

06. 09. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 8. 2021

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava

002

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 001-FINALs-reziami

Stavba: Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Miesto: Dátum: 6. 4. 2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1 383 692,11

1 660 430,53

SO_01	SO_01 - II/503 - Kostolište	97 402,18	116 882,62
SO_02	SO_02 - III/1114 - Kostolište	58 916,85	70 700,22
SO_03	SO_03 - III/1107 - Zohor - Láb	221 424,99	265 709,99
SO_04	SO_04 - II/501 - Rohožník	195 862,60	235 035,12
SO_05	SO_05 - II/503 - Malacky	251 200,76	301 440,91
SO_06	SO_06 - III/1108 - Stupava	292 946,66	351 535,99
SO_07	SO_07 - III/1015 - Marianka	265 938,07	319 125,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Objekt:

SO_01 - SO_01 - II/503 - Kostolište

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 4. 2021

ICO:

IČ DPH:

ICO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

97 402,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	97 402,18	20,00%	19 480,44

Cena s DPH

v EUR

116 882,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jaroslav
člen predstavenstva

Martin Papala
predseda predstavenstva

06. 09. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 1. 2021

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Objekt:

SO_01 - SO_01 - II/503 - Kostolište

Miesto:

Dátum: 6. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 402,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 402,18

D 1

Zemné práce

5 394,90

1	K	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0.254 t	m2	5 138,000	1,05	5 394,90
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

D 5

Komunikácie

75 425,84

2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 138,000	0,01	51,38
3	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 138,000	0,01	51,38
4	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 138,000	6,73	34 578,74
5	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	5 138,000	7,93	40 744,34

D 8

Rúrové vedenie

73,86

6	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	73,86	73,86
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 507,58

7	K	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	284,09	284,09
8	K	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	568,18	568,18
9	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	734,000	0,65	477,10
10	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 468,000	1,08	1 585,44
11	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	60,000	6,48	388,80
12	K	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	284,09	284,09
13	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	5 138,000	0,15	770,70
14	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	5 908,700	1,16	6 854,09
15	K	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	734,000	1,14	836,76
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	734,000	1,14	836,76
17	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	5 138,000	0,15	770,70
18	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 305,052	1,78	2 322,99
19	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 035,050	0,51	527,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres

Malacky

Objekt:

SO_02 - SO_02 - III/1114 - Kostolište

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

ICO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

58 916,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	58 916,85	20,00%	11 783,37

Cena s DPH

v EUR

70 700,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

predseda predstavenstva

Dátum a podpis:

06. 09. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 8. 2021

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Objekt:

SO_02 - SO_02 - III/1114 - Kostolište

Miesto:

Dátum: 6. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 916,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 916,85

D 1

Zemné práce

3 234,00

1	K	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	3 080,000	1,05	3 234,00
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

D 5

Komunikácie

45 214,40

2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 080,000	0,01	30,80
3	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 080,000	0,01	30,80
4	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 080,000	6,73	20 728,40
5	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 080,000	7,93	24 424,40

D 8

Rúrové vedenie

73,86

6	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	73,86	73,86
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 394,59

7	K	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	284,09	284,09
8	K	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	568,18	568,18
9	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	440,000	0,65	286,00
10	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	880,000	1,08	950,40
11	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	30,000	6,48	194,40
12	K	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	284,09	284,09
13	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	3 080,000	0,15	462,00
14	M	693210003400.S	Geomreža sklovitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	3 542,000	1,16	4 108,72
15	K	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	440,000	1,14	501,60
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	440,000	1,14	501,60
17	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	3 080,000	0,15	462,00
18	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	782,320	1,78	1 392,53
19	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	782,320	0,51	398,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres

Malacky

Objekt:

SO_03 - SO_03 - III/1107 - Zohor - Láb

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

221 424,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	221 424,99	20,00%	44 285,00

Cena s DPH

v EUR

265 709,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Martin Papala
predseda predstavenstva

Jaroslava Mikuš
člen predstavenstva

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Objekt:

SO_03 - SO_03 - III/1107 - Zohor - Láb

Miesto:

Dátum: 6. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

221 424,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

221 424,99

D 1

Zemné práce

8 689,97

1	K	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	11 743,200	0,74	8 689,97
---	---	-------------	---	----	------------	------	----------

D 5

Komunikácie

174 856,24

2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	11 743,200	0,01	117,43
3	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	11 743,200	0,01	117,43
4	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11 743,200	6,82	80 088,62
5	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	11 743,200	8,05	94 532,76

D 8

Rúrové vedenie

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37 878,78

7	K	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	340,91	340,91
8	K	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	681,82	681,82
9	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 864,000	0,65	1 211,60
10	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	3 728,000	1,08	4 026,24
12	K	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	454,55	454,55
13	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	11 743,200	0,15	1 761,48
14	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	13 504,680	1,16	15 665,43
15	K	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	1 864,000	1,14	2 124,96
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	1 864,000	1,14	2 124,96
17	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	11 743,000	0,15	1 761,45
18	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 982,773	1,55	4 623,30
19	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5 965,540	0,52	3 102,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres

Malacky

Objekt:

SO_04 - SO_04 - II/501 - Rohožník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

195 862,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	195 862,60	20,00%	39 172,52

Cena s DPH

v EUR

235 035,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

06.09.2021

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Jaroslav
člen predstavenstva

Martin Papala
predseda predstavenstva

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.8.2021

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Objekt:

SO_04 - SO_04 - II/501 - Rohožník

Miesto:

Dátum: 6. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

195 862,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

195 862,60

D 1

Zemné práce

8 675,10

1	K	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	10 710,000	0,81	8 675,10
---	---	-------------	---	----	------------	------	----------

D 5

Komunikácie

152 724,60

2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	10 710,000	0,01	107,10
3	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	10 710,000	0,01	107,10
4	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10 710,000	6,56	70 257,60
5	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	10 710,000	7,68	82 252,80

D 8

Rúrové vedenie

1 255,62

6	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	17,000	73,86	1 255,62
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 207,28

7	K	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	340,91	340,91
8	K	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	681,82	681,82
9	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 071,000	0,65	696,15
10	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	2 142,000	1,08	2 313,36
11	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	280,000	6,48	1 814,40
12	K	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	454,55	454,55
13	K	919720122.S	Geotextília pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	10 710,000	0,15	1 606,50
14	M	693210003400.S	Geotextília sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	12 316,500	1,16	14 287,14
15	K	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	1 071,000	1,14	1 220,94
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	1 071,000	1,14	1 220,94
17	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	10 710,000	0,15	1 606,50
18	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 720,340	2,05	5 576,70
19	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 720,340	0,51	1 387,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Objekt:

SO_05 - SO_05 - II/503 - Malacky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

251 200,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	251 200,76	20,00%	50 240,15

Cena s DPH

v EUR

301 440,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Martin Papala
predseda predstavenstva

Dátum a podpis:

06. 09. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.8.2021

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Objekt:

SO_05 - SO_05 - II/503 - Malacky

Miesto:

Dátum: 6. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

251 200,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

251 200,76

D 1

Zemné práce

11 579,04

1	K	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	13 622,400	0,85	11 579,04
---	---	-------------	---	----	------------	------	-----------

D 5

Komunikácie

199 295,70

2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	13 622,400	0,01	136,22
3	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	13 622,400	0,01	136,22
4	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	13 622,400	6,71	91 406,30
5	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	13 622,400	7,90	107 616,96

D 8

Rúrové vedenie

221,58

6	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	73,86	221,58
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40 104,44

7	K	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	340,91	340,91
8	K	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	681,82	681,82
9	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 892,000	0,65	1 229,80
10	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	3 748,000	1,08	4 047,84
11	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	90,000	6,48	583,20
12	K	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	454,55	454,55
13	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	13 622,400	0,15	2 043,36
14	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	15 665,760	1,16	18 172,28
15	K	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	1 892,000	1,14	2 156,88
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbk do 50 mm	m	1 892,000	1,14	2 156,88
17	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	13 622,400	0,15	2 043,36
18	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3 460,090	1,79	6 193,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres

Malacky

Objekt:

SO_06 - SO_06 - III/1108 - Stupava

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 4. 2021

ICO:

IČ DPH:

ICO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

292 946,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	292 946,66	20,00%	58 589,33

Cena s DPH

v EUR

351 535,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Martin Papala
predseda predstavenstva

06. 09. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 9. 2021

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Objekt:

SO_06 - SO_06 - III/1108 - Stupava

Miesto:

Dátum: 6. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

292 946,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

292 946,66

D 1

Zemné práce

11 497,74

1	K	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	15 128,600	0,76	11 497,74
---	---	-------------	---	----	------------	------	-----------

D 5

Komunikácie

228 593,16

2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	15 128,600	0,01	151,29
3	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	15 128,600	0,01	151,29
4	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	15 128,600	6,91	104 538,63
5	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15 128,600	8,18	123 751,95

D 8

Rúrové vedenie

590,88

6	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	73,86	590,88
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52 264,88

7	K	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	340,91	340,91
8	K	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	681,82	681,82
9	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 258,000	0,65	1 467,70
10	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	4 516,000	1,08	4 877,28
11	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	55,000	6,48	356,40
12	K	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	454,55	454,55
13	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	15 128,600	0,15	2 269,29
14	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, vstuzná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	17 397,890	1,16	20 181,55
15	K	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	2 258,000	1,14	2 574,12
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	2 258,000	1,14	2 574,12
17	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	15 128,600	0,15	2 269,29
18	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3 842,664	1,66	6 378,82
19	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	15 370,640	0,51	7 839,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres

Malacky

Objekt:

SO_07 - SO_07 - III/1015 - Marianka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

265 938,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	265 938,07	20,00%	53 187,61

Cena s DPH

v EUR

319 125,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

06. 09. 2021

člen predstavenstva

pred

st.

13. 8. 2021



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji - okres Malacky

Objekt:

SO_07 - SO_07 - III/1015 - Marianka

Miesto:

Dátum: 6. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Kolníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

265 938,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

265 938,07

D 1

Zemné práce

11 485,47

1	K	113153420.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	13 355,200	0,86	11 485,47
---	---	-------------	---	----	------------	------	-----------

D 5

Komunikácie

204 868,76

2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	13 355,200	0,01	133,55
3	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	13 355,200	0,01	133,55
4	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	13 355,200	7,00	93 486,40
5	K	577154451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	13 355,200	8,32	111 115,26

D 8

Rúrové vedenie

886,32

6	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	12,000	73,86	886,32
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48 697,52

7	K	914811111.S.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	340,91	340,91
8	K	914812211.S.1	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	681,82	681,82
9	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 964,000	0,65	1 276,60
10	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	3 928,000	1,08	4 242,24
11	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	110,000	6,48	712,80
12	K	915913111.S.1	Dočasné dopravné značenie - semaforová súprava s 2 semaforami	kpl	1,000	454,55	454,55
13	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	13 355,200	0,15	2 003,28
14	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	15 358,480	1,16	17 815,84
15	K	919726732.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	1 964,000	1,14	2 238,96
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	1 964,000	1,14	2 238,96
17	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	13 355,200	0,15	2 003,28
18	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3 392,221	1,51	5 122,25
19	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	20 353,260	0,47	9 566,03



Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.	DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. Ulica Zavorská 9290/10J 917 01 Trnava IČO: 34 139 184	Ing. Jozef Kostolanský	Dopravné značenie	3,1 %	42 396,87
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.



Príloha č. 3: Zoznam kvalifikovaných osôb

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Velický

Evidenčné číslo oprávnenia: 12640

UID: 18100091



POTVRDENIE O POISTENÍ

Potvrďujeme, že Generali Poistovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 709 332 (ďalej len „poisťovateľ“) uzatvorila stavebné poistenie pre spoločnosť COLAS Slovakia, a.s.:

Poistná zmluva č. 2401719232

Poistník / Poistený: COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 31 651 402, IČ DPH: SK2020492111
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T

Druh poistenia: Stavebné poistenie (rámcová zmluva)

Rozsah poistenia: Poistenie stavebných (montážnych) prác

Poistná suma: 1.660.430,53 EUR (vrátane DPH) - poistná suma projektu „Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky“

Územná platnosť: Slovenská republika

Poistné obdobie: od 1.1.2021 na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok (projekt „Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky“ so začiatkom poistenia III.Q.2021)

Predmet poistenia: Realizované stavebné diela, projekt „Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky“ je zahrnutý v súhrnom zozname stavieb)

Spoluúčasť: 3.000 EUR Pre stavebnú (montážnu) činnosť

Úhrada poistného: do 1.1.2022 je uhradené

Citácia z poistnej zmluvy Poisteným podľa tejto zmluvy sú objednávateľ stavby a subdodávateľia, podieľajúci sa na poistených projektoch, ktorí sú touto zmluvou poistení do takej výšky poistnej sumy, v akej sú ich dodávky alebo služby zahrnuté do poistnej sumy pre montážne práce.
Doložka 119 – Okolité majetky

Potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Prešove, 09.08.2021

Ing. Martin Fedorjak
underwriter

Generali Poistovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
709 332, IČ DPH: SK2021000487
120



Udenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet ZoD:

„Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky“

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu jaako (uviesť, či sa jedná o člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu subdodávateľa)....., so sídlom, IČO: **udelujem súhlas** oprávnenému subjektu, t.j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno:	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko:	Rodné číslo:
Rodné priezvisko:	Prezývka:
-	Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Pohlavie:	Štát narodenia:
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
Obec:	Miesto narodenia:
PSČ:	-

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V, dňa

.....(podpis)

Veriteľ:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
IČO: 36 063 606

Banková záruka č. **2150257029**

Boli sme informovaní, že podľa ZMLUVY O DIELO, Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 95/2021/08421, (ďalej len „Zmluva“), týkajúcej sa diela „**Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Malacky**“, ktorá bude uzatvorená medzi Vami a **COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 31 651 402**, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 240/V (ďalej len „Klient“), je za splnenie záväzkov Klienta zo Zmluvy vyžadovaná banková záruka vo výške 69.184,61 EUR

Z príkazu Klienta sa my, Komerční banka, a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky so sídlom na adrese Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 45317054, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1360, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava, IČO: 47 231 564, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1914/B neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy

až do celkovej výšky **69.184,61 EUR** slovom **Šesťdesiatdeväťtisícstoosemdesiatštyri 61/100 eur** (ďalej len „Zaručená suma“)

po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy, ktorá bude v súlade so všetkými podmienkami tejto záruky a bude obsahovať Vaše písomné prehlásenie, že Klient nesplnil svoje záväzky zo Zmluvy (ďalej len „Výzva“). Výzva musí ďalej obsahovať identifikáciu Klienta, Zmluvy (vrátane dátumu jej uzatvorenia) a nesplneného záväzku zo Zmluvy.

Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo pravosť Vašich podpisov a oprávnenosť podpisujúcich na Výzve musia byť potvrdené Vašou bankou.

Výzva v origináli nám musí byť doručená v listinnej podobe na našu adresu Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava najneskôr do nižšie uvedeného dátumu uplynutia platnosti tejto záruky, a to doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne.

Zaručená suma sa znižuje o každú nami vykonanú platbu z tejto záruky. Vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto záruka zaniká.

Táto záruka je platná do dňa **1.11.2021** vrátane (dátum uplynutia platnosti). Uplynutím tohto dňa táto záruka zaniká, a to aj v prípade, že tento deň nebude pracovným dňom v mieste pre doručenie Výzvy.

Táto záruka zaniká aj uplynutím dňa, v ktorom nám bude doručený originál tejto záručnej listiny na vyššie uvedenú adresu pre Výzvu, pokiaľ táto skutočnosť nastane pred dátumom uplynutia platnosti tejto záruky.

Práva z tejto záruky, t.j. právo vyzvať k plneniu a právo na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. Na právo na plnenie z tejto záruky nie je možné zriadiť záložné právo.

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 06.08.2021

Komerční banka, a.s.
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

vlastnoručný podpis

Meno: Ing. Jiří Mířek
Funkcia: Deputy Foreign Bank Branch Director

vlastnoručný podpis

Meno: Ing. Rastislav Šudy
Funkcia: Relationship Manager



Veriteľ:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
IČO: 36 063 606

Zmena č. 1

bankovej záruky č. 2150257029 zo dňa 06.08.2021 na sumu 69.184,61 EUR platnej do 01.11.2021

zabezpečujúcej povinnosti Klienta COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 31 651 402, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10798/T.

Týmto my, Komerční banka, a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky so sídlom na adrese Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 45317054, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1360, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky **Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky** so sídlom Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava, IČO: 47 231 564, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1914/B,

predlžujeme platnosť vyššie uvedenej bankovej záruky

z dátumu **01.11.2021**

do dátumu **30.11.2021** vrátane.

Ostatné podmienky zmienenej bankovej záruky zostávajú nezmenené.

V Bratislave dňa 12.08.2021

Komerční banka, a.s.
Komerční ban

vlastnoručný podpis

Meno: **Ing. Richard Kellner**
Funkcia: **Corporate Banking Director**

vlastnoručný podpis

Meno: **Ing. Rastislav Šudy**
Funkcia: **Relationship Manager**