Zmluva o dielo & ZS2021141/OVIZP

uzatvorena podla § 536 - 565 z. €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov na uskuto¢nenie stavebnych prac:

Parkovisko pri zdravotnom stredisku v Zarnovici®.

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara s GspeSnym uchadzacom v postupe zaddvania zékazky podl'a zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d'alej aj ..zdkon o verejnom obstaravani), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené 11.8.2021 prostrednictvom portalu TENDERnet.

1. Objednavatel”:

zastupeny:

1CO:

DIC:

osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych
a technickych:

Bankové spojenie:

Tel., fax:
e-mail:

2. Zhotovitel’:

zapisany v

zastupeny:

osoby opravnen¢ jednat’
vo veciach zmluvnych
a technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gi&tu :

Tel., fax:

e-mail:

CL 1. Zmluvné strany

Mesto Zarnovica

Némestie SNP ¢. 33, 966 81 Zarnovica
Kamil Danko, primator mesta
00321117

2021111543

Mgr. Monika Rybérova, Prednostka MsU

Ing. Dusan Sisiak, odborny referent OVIZP

VUB, a. s., Ziar nad Hronom

IBAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422
045/6830011, 6812152

prednosta@zarnovica.eu, dusan.sisiak@zarnovica.eu

a

ERIGOM SK s. r. o.

Panonska cesta 3994/8,

Bratislava - mestska Cast’ Petrzalka 851 04

Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vlozka ¢islo: 153210/B

Mgr. Erik VI¢ak

Ing. Jozef VI¢ak
53574907

Slovenska sporitelna, a.s.

SK94 0900 0000 0051 8161 4054
+421 944 563 609
erikvlcak@gmail.com
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CL II. Predmet zmluvy
Prgdmetom zmluvy je realizacia diela: ..Parkovisko pri zdravotnom stredisku
v Zarnovici® pri dodrziavani platnych STN prisluchajtcich tomuto typu prac a dodavok
v nasledujicom rozsahu:
Stavebné objekty:
- SO 01 Stavebné riesenie

- SO 02 Kanalizacia
Objednavatel’ objednava u zhotovitel'a vykonanie diela a zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’
pre objednavatel’a dielo uvedené v ods. 1 v stilade s nasledovnymi dokumentami:
- projektova dokumentacia spracovana Ing. Danou Tatarkovicovou — IDOS Ateliér,
Horné Hamre 75
- a v rozsahu uvedenom v dokumente verejného obstaravania ..Opis predmetu
zakazky* — Priloha ¢. 2.
Zhotovitel'" vyhlasuje, ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu podla
ods. 2 tohto ¢lanku, povahu staveniska, pricom uvedené skuto¢nosti nebrania riadnej
realizacii Diela, a zhotovitel' tieto skuto¢nosti zohladnil vo svojej ponuke v zmysle
vyzvy na predkladanie pontk zo dna 11.8.2021 v sulade s podmienkami zdkazky
na uskuto¢nenie stavebnych prac vzt'ahujlcej sa na predmet zékazky, ktorej vysledkom
zadavania je tato zmluva.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto
zmluvy.
Zhotovitel zndSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dia riadneho
odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatel'om.
Zhotovitel' zabezpecuje povolenie na rozkopavky pripadne iné povolenia, potrebné
k realizacii.

CLIIL. Cas plnenia

Doba realizacie sa dojednava nasledovne: zadatie — bez zbytoéného odkladu po
zépisnitnom odovzdani a prevzati staveniska po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy
o dielo. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze prace v zmysle tejto zmluvy za¢ne najneskor do 3 dni
po zapisnicnom odovzdani a prevzati staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska na
zaklade zapisu sa uskuto¢ni v dent a v Case, ktory oznami objednavatel. O nadobudnuti
G¢innosti tejto zmluvy o dielo bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a bez zbyto¢ného
odkladu.
Ukonéenie diela: najneskor do 60 kalendarnych dni odo dia pisomného prevzatia
staveniska Zhotovitel'om.
Dielo sa povazuje za zacaté diiom vykonania prvého zapisu v stavebnom denniku po
odovzdani staveniska a dokon¢ené dnom podpisania Zapisnice o odovzdani a prevzati
diela objednavatelom, alebo jeho poslednej casti ato po odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov.
Zhotovitel moze dielo vykonat este pred dojednanym ¢asom a riadne dokoncené dielo
odovzdat' objednavatel'ovi v skorSom termine. Objednavatel’ je povinny ponuknuté
dokoncené dielo prevziat'.
Docasné neplynutie lehoty na realizaciu predmetu zmluvy je mozné vzajomne si
dohodnut’ len vynimoc¢ne, a v pripadoch, ktoré objednavatel a zhotovitel nemohli
dopredu predvidat” a obe zmluvné strany s nimi musia stuhlasit’:

a. vysSia moc/nepredvidatel'né udalosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych

stran a tieto ich nemozu ovplyvnit’,
b. vyrazne nepriaznivé klimatické podmienky, ohrozujuce kvalitu realizovanych
préac v exteriéri,



c. prikazy, zédkazy a obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi
spravnymi organmi, ak neboli vyvolané konanim, resp. nekonanim
zhotovitela.

Vznik, resp. zanik tychto udalosti st obe zmluvné strany povinné zapisni¢ne uviest' do
Stavebného dennika. Poc¢as docasného neplynutia lehoty neplynie lehota na realizaciu
predmetu zmluvy.

CLIV. Cena diela
Cena diela je stanovena v stlade s ustanoveniami zékona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov, prislusnej vykondvacej vyhlasky k tomuto zakonu
a prislusného vymeru MF SR ako cena pevnd na zaklade ponukového rozpoctu
(oceneného vykazu vymer) tvoriaceho Prilohu ¢.1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a v stlade s touto zmluvou vykonané dielo zaplatit’
zhotovitelovi za podmienok uvedenych v tejto zmluve, dohodnuta cenu za dielo:

CELKOVA CENA DIELA: 42 256,31 EUR (DPH sa neuplatiiuje)
CELKOVA CENA slovom: Styridsat'dvatisicdvestopat'desiatSest EUR a tridsatjeden
centov.

Zhotovitel prehlasuje, Zze cena uvedena v tomto ¢lanku zohl'adiiuje vSetky priame naklady,
nepriame ndklady a primerany zisk potrebny pre realizdciu uvedeného diela v zmysle
cenovej ponuky. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

Dohodnuté cena diela zahfiia predovsetkym néklady na:

- vlastni vodorovnu a vertikalnu dopravu,

- spotrebovanu energiu potrebnt k realizécii diela,

- vodné, sto¢né suvisiace s realizaciou diela,

- opatrenia bezpe¢nosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie diela,

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad¢asoch,

- prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov,

- odvoz prebytoéného materialu a odpadov, vratane poplatkov za ich skladkovanie
resp. ukladanie,

- Uhrady stvisiace s obmedzenim priestorov staveniska a verejnej dopravy,

- strazenie, udrziavanie Cistoty, bezprasnost a poriadok na pracovisku,

- doklady k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebny
dennik, atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané
protokoly o skuskach a pod.).

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace nad ramec tejto zmluvy bez sthlasu objednavatela.

Zhotovitel’ vykona iba tie prace, ktoré st uvedené v ponukovom rozpocte.

V pripade, Ze pri zhotovovani diela bude potrebné zrealizovat prace po6vodne nezahrnuté

v predmete diela, budu tieto naviac prace realizované len so suhlasom objednavatela,

potvrdené zapisom v stavebnom denniku. Naviac prace mozu byt” ocenené a vykonané

vylu¢ne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.



CL V. Fakturicia

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1.

2.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade ¢iastkovych faktur, ktoré
zhotovitel’ vystavi a doru¢i objednavatel'ovi v minimalne mesa¢nom intervale.
Celkova suma finan¢nych thrad za ¢iastkové plnenia na zaklade ¢iastkovych faktur
nesmie prevysit 90 % dohodnutej ceny podla ¢l. IV. bod 2. tejto zmluvy. Posledna
faktura na min. 10 % dohodnutej ceny podla ¢l. IV. bod 2. tejto zmluvy, bude
vystavend po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole
z preberacieho konania.
Kone¢ny stpis vykonanych prac potvrdi objednavatel’ az po ukonceni prac na vsetkych
objektoch, podpisani zapisnice o odovzdani a prevzati prac a odstraneni vsetkych vad
a nedorobkov na realizovanom diele. Na zdklade potvrdeného kone¢ného supisu ma
zhotovitel' pravo vystavit kone¢nu faktiru ihned po podpisani kone¢ného supisu
vykonanych préac.
Splatnost’ faktury je 30 kalendarnych dni od jej vystavenia.
Faktira musi byt objedndvatel'ovi doruc¢ena vratane vsetkych priloh v 3 origindlnych
vyhotoveniach a tiez 1x v elektronickej forme. Faktura bude obsahovat’:
a) meno a adresu sidla zhotovitel'a, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne, jeho
ICO a IC DPH, ak je mu pridelené,
b) meno a adresu sidla objednavatel'a, jeho ICO, DIC,
c¢) poradové ¢islo faktury,
d) ¢islo zmluvy,
e) datum vyhotovenia faktary, lehotu splatnosti,
f) mnozstvo a druh dodaného stvisiaceho tovaru alebo rozsah a druh dodanej suvisiacej
sluzby,

g) vysku fakturovanej ¢iastky bez DPH,
h) sadzbu dane,
1) celkovu fakturovanu ¢iastku,
J) peciatku a podpis osoby opravnenej vyhotovit’ faktaru.
Prilohu faktar bude tvorit supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom
objednavatela.
V pripade, ze fakttra nebude obsahovat’ nélezitosti a prilohy uvedené v odsekoch 4, 5
a 6 tohto ¢lanku, je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovite[ovi na prepracovanie
s tym, Ze nova lehota splatnosti bude plynut’ diiom doru¢enia opravenej alebo doplnene;j
faktury do podatel'ne objednavatela.
Zmluvné strany sa zavdzujl, ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktur si budu
oznamovat do 7 dni po tom, ¢o ku zmene doslo. Predmetna povinnost’ plati aj v pripade
zmeny inkasnych dat pocas zaru¢nej doby.
Objednavatel’ neuhradi prace ktoré: zhotovitel’ nevykona, alebo

a) zhotovitel’ vykona, ale neboli uvedené v projektovej dokumentacii,

b) zhotovite] vykond bez pisomného prikazu alebo pisomného suhlasu

objednavatel'a
c) zhotovitel’ vykona odchylne od realizaéného projektu a dojednanych zmluvnych
podmienok.
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ClL VL Vykonavanie diela

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat” dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’, pri
reSpektovani vsetkych zdkonov, pravnych predpisov anoriem platnych na uzemi
Slovenskej republiky a dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok ur¢enych
touto zmluvou. Zhotovitel' bude realizovat dielo prostrednictvom spdsobilych osob,
v zmysle platnych opravneni, resp. osvedCeni zamestnancov zhotovitela. Ak sa
v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) spOsobilej osoby, tato zmena
sposobilej osoby musi byt zhotovitelom ozndmena v ,.Navrhu na zmenu sposobilej
osoby* objednavatel'ovi miniméalne dva pracovné dni predtym nez tato novéa spdsobild
osoba za¢ne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s
Navrthom na zmenu predlozi dokumenty preukazujice opravnenia 0sdb
o odbornej sposobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyzaduji osobitné pravne predpisy,
ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak zhotovitel' nepredlozi vyssie
uvedené dokumenty. nebude objednavatel’ zmenu sposobilej osoby v plneni predmetu
zakazky akceptovat’ a osobe nebude umozneny pristup/Cinnost’ na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Dalej objedndvatel vyZzaduje, aby spdsobild osoba pocas prac
dodrziavala resp. spitiala poziadavky uréené v pravnych predpisoch, pri¢om za pripadné
porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenena
sposobila osoba, musi mat’ sposobilost’ na tirovni zodpovedajicej podmienke ucasti vo
verejnom obstaravani, ktoru dand osoba plnila.
Ku diiu odovzdania staveniska odovzda objednéavatel’ zhotovitel'ovi:

a) projektovu dokumentaciu,

b) vSetky verejnopravne rozhodnutia potrebné pre vykonanie diela a vyjadrenia

spravcov a vlastnikov inzinierskych sieti.
Objednavatel’ zabezpe¢i vsetky absentujice rozhodnutia orgdnov verejnej spravy
a inych dotknutych osob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢ntic diiom uc¢innosti tejto zmluvy okrem
povoleni uvedenych v ods. 2 tohto ¢lanku.
Sposob vykonavania a kontroly diela sa vSeobecne riadi § 550 az 553 Obchodného
zakonnika, pokial’ tato zmluva neupravuje inak.
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.
Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat zastupcu objedndvatel'a na kontrolu vSetkych
vykonanych prac, ktoré maji byt v priebehu dalSich prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednédvatel' nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel' opravneny pokracovat’ v pracach. Je viak
povinny zhotovit’ preukazni fotodokumentaciu prac, ktoré boli zakryté (akceptuje sa aj
v digitalnej podobe), a to na vlastné naklady. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti
za pripadné vady takto zakrytej konstrukcie/prace. Ak bude objednavatel’ pozadovat
dodato¢né odkrytie tychto préac, je zhotovitel opravneny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatel'a. Ak sa vsak pri dodato¢nom odkryti zisti, ze prace neboli riadne
vykonané, naklady dodato¢ného odkrytia znasa zhotovitel’.
Zhotovitel' odovzda pocas realizacie prac zastupcovi objednévatela:

- certifikaty materialov, ktoré pouzije pre realizaciu predmetu zmluvy.
Objednéavatel’ alebo nim povereny zastupca je opravneny pozadovat zapisom do
stavebného dennika akékol'vek zmeny tvaru, kvality alebo mnozZstva préac pri realizacii
diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré st podla jeho ndzoru nevyhnutné alebo
primerané a ma pravo ich nariadit’ zhotovitel'ovi a ten musi zmeny na ziklade jeho
prikazu vykonat. Tieto zmeny nie st v ziadnom pripade dovodom na odstupenie od
zmluvy o dielo.




9.

10.

11.

12.

3.

14.

15.

16.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo v kvalite arozsahu v sulade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami stavby, zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len .stavebny zdkon™),
prislusSnymi platnymi STN a Eurdpskymi normami (d’alej len ,,EN*) apodla
podmienok, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve. Pri praci sa bude riadit' zapismi
a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych
organov §tatnej spravy. Zhotovitel’ je povinny akceptovat’ pripadnu zmenu technického
rieSenia, ktor bude pozadovat’ objednavatel’.

Zhotovitel je povinny pouzit' na realizaciu diela len materialy a vyrobky, ktoré spiiaju
poziadavky objedndvatela a ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti
realizovaného diela boli pri beznej udrzbe zarucené. Za pouzité materialy a zrealizované
prace nesie zhotovitel plnu zodpovednost'.

Ak materidly alebo stavebné casti pochadzaji od vyrobcu, ktory podlicha
permanentnému dohl'adu alebo kontrole zodpovedajucej $tatnej skiisobne, objednavatel
moze po dohode so zhotovitelom od skuSok (odsek 12 tohto ¢lanku) upustit’ za
podmienky, ze zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie diela zabezpecovat’ kontrolné skusky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych casti diela podla STN aSTN EN a poziadaviek
objedndvatel'a na stavbu. Materialy a stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skuskam, zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

Objednavatel’ alebo povereny zastupca objednavatel'a si opravneni dat’ zamestnancom
zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie je
dosiahnutel'ny a ak je ohrozena stabilita a bezpe¢nost’ uskuto¢tiovanej stavby, zivot
alebo zdravie pracujlcich na stavbe alebo dielo nie je vykonavané v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' je povinny v den zacatia realizacie diela poskytnut' objednavatelovi v
nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné tdaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych
bude realizovat dielo, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel’, mohol skontrolovat,, ¢i
zhotovitel' neporusuje zdkaz nelegalneho zamestnavania.

Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi kazdu zmenu v stave o0sob
vykondvajucich prace na predmete podl'a tejto zmluvy a predlozit’ pozadované doklady
a udaje v sulade sodsekom 14. tohto ¢lanku najneskor dva dni pred uskuto¢nenim
zmeny.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' plnenie odsekov 14. a 15. tohto ¢lanku zmluvy aj
u svojich zmluvnych partnerov resp. subdodavatelov, prostrednictvom ktorych
zabezpecuje predmet zmluvy alebo jeho ¢ast. Zoznam vsetkych znamych
subdodavatel'och v rozsahu: nazov subdodavatel’a, ICO, predmet subdodévky, finanény
podiel subdodavky vo vztahu k predmetu plnenia, ako aj tidaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
tvori prilohu tejto zmluvy - Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodévatel'ov. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatela, objednavatel
vyzaduje, aby novy subdodavatel spiiial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 a § 41
ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, pricom tento subdodévatel musi byt
zhotovitelom oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,Navrh na
zmenu subdodavatela™) objedndvatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym, nez
tento novy subdodéavatel' za¢ne poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu
zmluvy. Preukdzanie splnenia osobného postavenia v zmysle zdkona o verejnom
obstaravani takejto osoby (subdodavatel'a) predlozi zhotovitel objednavatel'ovi stcasne
s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatel'a. Zhotovitel’ tiez uvedie tidaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum



17.

18.
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20.

21.

22.
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narodenia. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto
subdodavatel'a nebude objednavatel’ v plneni predmetu zdkazky akceptovat’ a takémuto
subdodavatel'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej
objednavatel’ vyzaduje, aby schvaleny subdodavatel’ pocas prac dodrziaval poziadavky
ur¢ené v pravnych predpisoch, pricom za pripadné poruSenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku a pril'ahlych komunikéciach,
uréenych na dopravu materidlu, poriadok a Cistotu a odstraniovat’ odpady a necistoty,
ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny uvolnit’ pracovisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
V opacnom pripade je objednavatel, po pisomnom upozorneni zhotovitel'a, opravneny
veci vo vlastnictve zhotovitela nachddzajuce sa na stavenisku nechat odstranit’ zo
staveniska tretimi osobami na néklady a zodpovednost’ zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude
zapisovat’ vSetky dolezité okolnosti tykajice sa vykonania diela, najmé ¢asovy postup
prac, udaje potrebné pre postdenie kvality vykonanych prac a d’alSie okolnosti, ktoré
vyplyvaji z § 28 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Stavebny dennik bude
predkladat’ k podpisu zastupcovi objednavatel'a na stavbe. Stavebny dennik musi byt na
stavbe trvale pristupny. Do stavebného dennika moézu robit’ zapisy stavbyveduci
zhotovitel'a, Statutarne organy zmluvnych stran adalSie osoby, ktoré uvadza
ustanovenie § 28 vyssie uvedenej vyhlasky.

Zhotovitel’ je povinny priebezne pocas realizacie prac odstranovat’ zo stavby na vlastné
naklady vsetky obaly, prepravky atiez zvy$ky materidlov, ktoré st vysledkom jeho
¢innosti. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny vykonat’ tieto
prace a ma pravo vzniknuté naklady odpocitat’ zhotovitel'ovi z fakturovanych prac.

Od zacatia realizacie prac az po ich prevzatie objedndvatelom znaSa zhotovitel
zodpovednost’ za $kody na zhotovovanom diele. V pripade poskodenia, straty alebo
zni¢enia uz vykonanych prac pred ich prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel' zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za ndroky uplatnené
tretimi osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel' zavdzuje zabraté verejné priestranstva
upravit’ do povodného stavu.

CL VIL Spolupraca objednavatel’a a zhotovitel’a
Zhotovitel’ urCuje za svojho zastupcu na stavbe Ing. Jozefa VI¢aka, ktory je opravneny
ho =zastupovat pri prevzati staveniska, riadeni vykondvanych prac, zistovani
vykonanych préac, kontrolnych dnoch, vykondvani predpisanych skuSok, odovzdani
diela alebo jeho ucelenej Casti a vyhotovovani faktir.
Na spolupracu so zhotovitefom objednavatel’ ustanovuje pana Ing. Dulana SiSiaka.
Uvedeny zastupca objednéavatel'a zastupuje objednavatela pri kontrole vykonavanych
prac, pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonc¢eného diela.
Povereny zastupca objednavatel'a (ods. 2 tohto ¢lanku) ma pravo davat’ zhotovitel'ovi
prislusné pokyny pri vykondvani prac ako aj v pripade ohrozenia zivota alebo diela,
pripadne k dielu pril'ahlého majetku a zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.
Povereny zéastupca objednavatela ma pravo ziadat zhotovitel'a, aby ihned” odvolal zo
stavby zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podl'a jeho nézoru sa sprava




nevhodne alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokraovanie prac svojich
spolupracovnikov alebo inych o0s6b zucastnenych na realizacii diela. Takyto
zamestnanec musi byt’ v ¢o najkratsej dobe nahradeny inym.

Zmeny v poverenych osobach zhotovitela a objednavatel'a st obe zmluvné strany
povinné oznamit’ si pisomne do 5 dni.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze jeho zamestnanci budd nosit” obledenie zretelne oznadené
firemnym logom tak, aby mal objednavatel’ prehl'ad o 'ud’'och pohybujtcich sa v ramci
staveniska. Zhotovitel' sa tiez zavizuje, Ze jeho zamestnanci budi nosit’ ochranné
pracovné pomdcky v stlade s predpismi BOZP.

Zastupca objednavatel'a ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat’ zamestnancov
zhotovitel'a k uskuto¢neniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky:
v pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia, o ¢om sa vykona zépis potvrdeny
podpisom zodpovednej osoby, ma pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakéazat’ vstup na
pracovisko dotknutému zamestnancovi zhotovitel'a.

Objednavatel’ a zhotovitel spisu zapis o odovzdani staveniska alebo jeho ¢asti.

Cl. VIIL Bezpecnost’ a ochrana pri praci (BOZP), ochrana zivotného prostredia (OZP)

Is

a ochrana pred poziarmi (OPP)

Zhotovitel' zabezpe¢i vlastny dozor a ststavnu kontrolu nad bezpe¢nostou prace pri
¢innostiach na stavenisku v stlade s ustanoveniami § 146 a § 147 zdkona ¢. 311/2001
Z. z. Zdkonnika prace v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.Zakonnik prace®)
po cely c¢as vykonavania prac. Zhotovitel' pri pouziti technickych zariadeni,
vyhradenych technickych zariadeni zabezpeci ich minimalnu bezpe¢nostnu trover.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac vykonat preukéazatelne vstupné Skolenie
svojich zamestnancov o bezpe¢nosti aochrane zdravia pri praci, o rizikach
a nebezpeciach, o ochrane pred poziarmi, o ochrane zivotného prostredia a pravidelne
znalosti zamestnancov obnovovat podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
o BOZP, vyhlasky SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na
zaistenie bezpe€nosti prace a technickych zariadeni v zneni vyhlasky ¢. 484/1990 Zb.,
ktorou sa urcuju zdkladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, Zakonnika prace (Siesta ¢ast’ § 146 az § 148 hlavne so zameranim
na rizikd), zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, zakona ¢&. 17/1992 Zb.
o zivotnom prostredi, v zneni neskor$ich predpisov a zakona ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Doklad o vykonanom vstupnom
Skoleni svojich zamestnancov predlozi zhotovitel' zastupcovi objednavatel’a. Zhotovitel
spracuje havarijny plan na ¢innosti, ktoré bude vykonavat'.

CLIX. Odovzdanie diela
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym dokon¢enim, odovzdanim
diela objednavatel’'ovi a odstranenim vad a nedorobkov.
Objednavatel’ sa zavdzuje prevziat riadne ukoncené dielo v sulade s podmienkami
uvedenymi v tejto zmluve.
Zhotovitel pisomne oznami objednéavatel'ovi pripravenost” diela na odovzdanie nie skor
ako 7 dni pred terminom, kedy bude dielo dokon¢ené a pripravené na odovzdanie.
O odovzdani diela spisu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdani a prevzati prac, ktort
podpisu v den ukoncenia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.



Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady a nedorobky uvedené v Zapisnici o odovzdani
a prevzati prac, riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach dohodnutych v Zapisnici
0 odovzdani a prevzati prac.

ClL X. Zaruéna doba
Zaruéna doba zacina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom podl'a
¢lanku IX. tejto zmluvy. Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov.
Ak prevezme objednavatel’ dielo, na ktorom sa objavia pocas uzivania v Case trvania
zéruénej doby akékol'vek vady, zhotovitel' je povinny ich bezplatne odstranit’ na svoje
naklady.
Na opravované Casti diela v zaru¢nej dobe sa prerusuje plynutie zaru¢nej doby a tato
plynie znovu po odstraneni vady.
Zéru¢na doba na dielo bude prediZzena o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo uzivané
z dovodu nedostatkov alebo poSkodenia, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel'.
Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost’, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov
podrla tohto odseku zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.
Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela v zmysle ods. 2.
tohto ¢lanku zmluvy do 2 pracovnych dni od prevzatia pisomného uplatnenia
reklamécie objednavatel'a, okrem pripadu uvedeného vods. 7. tohto c¢lanku a
reklamované vady odstranit’ v dobe podla ods. 8. tohto ¢lanku zmluvy. Ak tak neurobi,
je povinny uhradit’ objednéavatel'ovi zmluvnt pokutu podla tejto zmluvy. Objednavatel
ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni nahradu Skody. Ak nepristtpi
zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 dni po doruc¢eni reklamacie
objednavatel'a, je tento opravneny poverit” odstranenim vady iného dodéavatel'a. Vsetky
takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.
Zhotovitel' sa zavdzuje havarijny stav v ramci zaruky odstranit’ bezodkladne do 24
hodin od nahldsenia zhotovitel'ovi zo strany objednavatel'a okrem pripadov, kedy to
objektivne nie je mozné. V takom pripade vadu odstrdni v najkrat3ej objektivne moznej
lehote. Za nedodrzanie terminu na odstranenie havarijného stavu zmluvné strany
dohodli zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omeSkania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa na diele vyskytni pocas zaruc¢nej doby iné vady
nez uvedené v predchadzajucom bode, méa objednavatel pravo pozadovat” a zhotovitel
ma povinnost’ odstranit’ zistené reklamované vady bezodplatne a v¢as a to najneskor do
7 dni od ich pisomného nahlasenia, ak sa zmluvné strany vzhl'adom na povahu vady
nedohodnu pisomne inak. Za nedodrzanie terminu na odstranenie vady zmluvné strany
dohodli zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy defi omeSkania.

ClL. XI. Prerusenie pric a zmena zaviizkov

V pripade, Ze v priebehu vystavby objednavatel da zhotovite[ovi pisomny pokyn
k preruseniu prac bez toho, aby zhotovitel' dal k tomu pri¢inu, prerusuje sa plynutie
zmluvnych leh6t bez naroku na zmluvni pokutu. Po uplynuti prekdzky sa predizi
prislusna lehota plnenia zévézku o dobu preruSenia prac, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Preukazatelné, ucelne vynalozené naklady ausly zisk, spojené
stakymto preruSenim a odsuhlasené objedndvatelom, mda zhotovitel pravo
objednavatel'ovi vyfakturovat'.

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa moze uskuto¢niovat’ iba pisomne, formou ¢islovanych
dodatkov k tejto zmluve. Tieto budu platné po potvrdeni opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, ktori su uvedeni v ¢lanku I. tejto zmluvy.




1.

ClL XII. Odobratie prac a odstipenie od zmluvy
Odsttpenie od zmluvy okrem pripadov uvedenych v ods. 3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
mozné len vtom pripade, ked oprdavnena strana poskytla druhej zmluvnej strane
primeranu lehotu, najmenej 14 dni, s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy
odstupi.
Od tejto zmluvy je mozné odstlpit” alebo ju zrusit' len pisomne. Za pisomné doruéenie
sa nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).
Objednavatel moze odstupit’ alebo ¢iastoéne odstupit’ od tejto zmluvy o dielo
z nasledovného podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela:
ak je zhotovitel' v omeskani so svojim zmluvnym zavizkom a nevykonal opatrenia
na napravu ani do 14 dni od upozornenia alebo prikazu povereného zastupcu
objednavatel'a,

- ak zhotovitel' nezacal realizovat’ prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 14

dni od odovzdania staveniska,
ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite, v stlade
s podmienkami zmluvy, STN, STN EN, TKP stavby a technologickych postupov, a
ani po pisomnom upozorneni nedoslo k zlepseniu kvality vykonavanych prac,
ak zhotovitel’ neplni prikazy povereného zamestnanca objednavatel’a,
ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na
vyhlasenie konkurzu, alebo bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu z déovodu
nemajetnosti zhotovitel'a, alebo zacatie restrukturalizacie podniku,
ak nebude riadne vedeny stavebny dennik,
ak dojde k opakovanému poruseniu protipoziarnych, hygienickych a bezpe¢nostnych
a technologickych predpisov,
ak dojde k poruseniu zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestndvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.
Objednévatel’, ihned’ po doruceni pisomného oznamenia o odstupeni zhotovitel'ovi, sa
moze ujat’ staveniska a diela; o tejto skuto¢nosti st obe zmluvné strany povinné spisat’
protokol.
Meskanie s plnenim penaznych ¢iastok podla ¢lanku II. tejto zmluvy po dobu dlhsiu
ako 30 dni je ucastnikmi povazované za podstatné poruSenie tejto zmluvy a bude
zakladat’ pravo Zhotovitel'a jednostranne od tejto zmluvy odstupit’.
Na odstupenie od zmluvy sa pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného
zakonnika.

CL XIIL.  Uhrada $kéd a nikladov
Pri uplatneni a thrade $kod a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami
§ 373 az § 386 Obchodného zakonnika.
Takéto Skody nahradi zhotovitel' aj v pripade, ak sam sposobi Skodu akejkol'vek inej
osobe, Skodu na cudzich objektoch a zariadeniach pri realizacii stavby a na majetku
0s0b v stvislosti s pripravou a vykonanim diela.
Ak objednavatel'ovi vznikne Skoda spdsobena tym, ze zhotovitel’ nesplnil alebo porusil
niektord zo svojich zdkonnych povinnosti (vratane zdkazu nelegalnej prace
a nelegalneho zamestnavania), zhotovitel' sa zavédzuje tuto Skodu objednédvatelovi
v plnej miere nahradit’ a to najneskor v lehote uvedenej vo vyzve na ndhradu skody.



ClL. XIV. Rie$enie sporov
Spory budi zmluvné strany riesit’ prednostne zmierovacimi rokovaniami na Grovni
Statutarnych organov zmluvnych stran.
V pripade neuspesnosti tychto rokovani si uplatnia zmluvné strany naroky na
prislusnom sude.

Cl. XV. Dopliiujuce ustanovenia
Ak z nejakého dovodu, ktory neopraviuje zhotovitel'a na prediienie lehoty zhotovenia
diela, bude ohrozeny termin dokoncenia prac, upozorni povereny zastupca
objednavatel'a pisomne zhotovitela na tuto skutocnost. Zhotovitel nema néarok na
thradu dodatoénych ndkladov za vykonanie pripadnych opatreni, ktoré zabezpelia
dodrzanie terminu dokoncenia.
Vsetky strojné zariadenia zhotovitel'a, pomocné zariadenia a materidly dodané na
stavenisko st uréené vyluéne pre potreby zhotovitel'a diela. Zhotovitel’ ich nesmie (ani
ast’ z nich) zo staveniska odstranit’ bez suhlasu povereného zastupcu objednavatela.
Objednavatel’ neruéi za stratu alebo poskodenie tychto veci.
V pripadoch realizacie Casti prac subdodavatel'mi zodpoveda za realizdciu prac
zhotovitel’ v plnom rozsahu a to po stranke vecnej, finan¢nej a ¢asovej.
Objednavatel’ v pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminu ukoncenia diela moze
vo¢i nemu uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 200 eur za kazdy den omeSkania.
Zhotovitel mdze v pripade omeSkania uhrady faktury uplatnit’ Grok z omeSkania
v zdkonnej vyske z dlZnej Ciastky za kazdy den omeskania po lehote splatnosti faktuary.
Zaplatenim zmluvnej pokuty resp. uroku z omeskania nezanikd narok na nahradu skody,
ktort je mozné vymahat’ aj samostatne.
Zhotovitel sa zavdzuje poistit’ pre:
a) pripad zodpovednosti za S$kodu spdsobenu tretim osobam prevadzkovou
¢innostou/pri vykone podnikania s vy$kou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za dielo s platnostou a Ginnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel
predlozi objednavatelovi overent kopiu poistnej zmluvy ako aj doklad preukazujici
zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie najneskér v den  odovzdania
a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak. aby poskytovalo krytie za stratu alebo
$kodu, za ktort zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie
diela.

Cl. XVI. Zaveretné ustanovenia
Vzajomné vztahy zmluvnych stran aich prava a povinnosti, ktoré nie su upravené
vtejto zmluve, sa riadia Obchodnym zakonnikom a ostatnymi stvisiacimi
platnymi pravnymi predpismi.
NeoddeliteI'nou st¢astou tejto zmluvy je ponukovy rozpocet zhotovitela.
Zmluva modze byt zmenena iba pisomne, €islovanymi dodatkami, odsihlasenymi
a podpisanymi opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny ana dokaz toho bol zmluvnymi
stranami potvrdeny.
Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 Obcianskeho zdkonnika
v platnom zneni, v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku
informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii)
v zneni neskor$ich predpisov.



6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, jeden
rovnopis vyhotovenia pre zhotovitela a tri rovnopisy vyhotovenia pre objednavaterla.

V Zarnovici, diia: ﬁgw .

Za zhotovitel'a:

V Zarnovici, diia:

Za objednavatel'a:

.............. e e T L R T
Kamil Danko rik VIcak
primator mesta konatel’ spolo¢nosti

Prilohy zmluvy o dielo

Priloha €. 1 — Ponukovy rozpocet - oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Opis predmetu zakazky
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov



