Zmluva o dielo Obec Chramec
,Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikdcii v obci Chramec”

ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika)
v zneni neskorsich zmien a doplnkov
na dodanie diela s nazvom:

»Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikacii v obci Chramec”

medzi nasledovnymi

ZMLUVNYMI STRANAMI

1. Objednavatel:

Nazov: Obec Chramec
Sidlo: Chramec ¢. 38
980 42 Rimavska Sec

Statutdrny zastupca: Marta Benedekova, starostka obce (vo veciach zmluvnych a technickych)

ICO: 00 649 872
DIC: 202 113 2916
IC DPH: -

Tel.: 047 55 93 223
Fax: -

E-mail: chramec@gemernet.sk
Internetova stranka: www.chramec.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo Gctu: SK38 5600 0000 0021 8523 8005
dalej ako ,,Objedndvatel™
2. Zhotovitel:
Nazov: EXEN s.r.o.
Sidlo: Janka Jesenského 275/1
980 02 Jesenské

Statutdrny zastupca: Ing. Attila Pal (vo veciach zmluvnych a technickych)

ICO: 36 207 594
DIC: 202 006 1747
IC DPH: SK202 006 1747

Tel.: 0905 801 518
Fax: -

E-mail: exensro@gmail.com
Internetova stranka: -

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
Cislo uctu: SK26 0900 0000 0050 5689 9759

Spolo¢nost je zapisana:
Obchodny register Okresného siidu Banska Bystrica, Oddiel Sro, viozka ¢.: 15249/S
dalej ako ,, Zhotovitel”

spolu dalej ako ,,Zmluvné strany”
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Zml

uva o dielo Obec Chramec
,Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikdcii v obci Chramec”

PREAMBULA

. Objednavatel, t.j. Obec Chramec predloZila Ziadost o nendvratny finan¢ny prispevok (kéd ZoNFP: NFP-

312060Y715) v zmysle Vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP vyhlasenej v rdmci:
Operacného programu: Ludské zdroje
Prioritnd os 6: Technicka vybavenost v obciach s pritomnostou marginalizovanych rdmskych komunit

Konkrétny ciel: 6.1.1 Rast poctu rémskych domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania
na realizaciu projektu s nazvom:

»Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikdcii v obci Chramec”

. Vzhladom k tomu, 7e ZoNFP bola v hodnotiacom procese Uspe$na, Objednavatel pristtpil k podpisu

Zmluvy o poskytnuti NFP ¢. ZM_SEP-IMRK2-2021-003560, v zmysle ktorej bude projekt realizovany.

Sucastou hlavnej aktivity projektu su stavebné prace zamerané na rekonstrukciu existujucich Usekov
miestnych komunikacii a vybudovanie chodnikov v obci Chrdmec. Ich rozsah a technicka Specifikacia su
predmetom tejto Zmluvy o dielo.

CLAnoK €. |
VVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

1.1
1.2

1.3

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela zo dria XX. septembra 2021.

Vychodiskové Udaje:
1.2.1 Nazov diela: ,Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikdcii v obci Chramec”

1.2.2 Miesto dodania diela:
- kraj: Banskobystricky
- okres: Rimavska Sobota
- obec: Chramec
- parcely: parcely katastra: ¢. 1553/1E-KN, ¢. 1567/2 E-KN, 2643 E-KN a 1553/1 E-KN

Objedndvatel realizuje uvedeny schvaleny projekt v zmysle zmluvy ¢. ZM_SEP-IMRK2-2021-003560
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku spolufinancovany z vlastného rozpoctu Objednavatela.

CLANOK E. Il
PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

2.3

Predmetom Zmluvy je dodanie stavebnych prac predstavujucich zabezpecenie rekonstrukcie vybranych
miestnych komunikdcii (Vetva A a Vetva B) a vystavbu novych chodnikov v obci Chrdmec. Stavebné
prace budu realizované v zmysle spracovanej projektovej dokumentdcie projekénou kanceldriou Sta-
vomat RS s.r.o., Trhové namestie 1833/6, 979 01 Rimavskd Sobota, ICO: 46 900 900, v zastupeni Ing.
Barnabasom Matém, autorizovanym stavebnym inZinierom — Cislo osvedcenia: 3349*A*1.

Stavba bude realizovand v sulade s Ozndmenim k ohldseniu drobnej stavby a stavebnych Uprav — ,,Re-
konstrukcia a vystavba miestnych komunikacii v obci Chramec” vydanym Obcou Rimavska Se¢ pod Cis-
lom, 551/2019 zo dria 30. augusta 2019 a Rozhodnutia ¢. CS5/2021/00064 vydanym Obcou Rimavska
Se¢, zo dila 27. augusta 2021 o prediZeni platnosti uvedeného Oznamenia.

Technicka Specifikacia a rozsah stavebnych prac je sucastou zadania vykaz vymer, ktoré po oceneni
predstavuje rozpocet diela a tvori Prilohu €. 1 Zmluvy o dielo. Detaily technického prevedenia staveb-
nych prac su sucastou projektovej dokumentacie stavby, s ktorou sa Zhotovitel oboznamil pri priprave
cenovej ponuky v ramci procesu verejného obstaravania.
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Zmluva o dielo Obec Chramec

,Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikdcii v obci Chramec”

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

Stavba pozostdva z nasledovnych ¢asti: Vetva A
Vetva B
Chodniky

Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit zarn cenu dohodnutt v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlasthnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpeden-
stvo, v sulade so sutaznymi podmienkami, sutaznymi podkladmi, s technickou $pecifikaciou a zadanim
a v sulade so vSetkymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi na Uzemi SR.

Objednavatel bude vlastnikom diela. Vlastnictvo prechadza na Objednavatela, t.j. na Obec Chramec,
okamihom zaplatenia ceny diela Zhotovitelovi po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody (poskodenie, znicenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebez-
pecenstvo Skody prechadza na Objednavatela driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat dielo ako celok naraz.

2.10 Zhotovitel mo6ze dielo dodat este pred dojednanym ¢asom a riadne dokoncené dielo odovzdat Objed-

navatelovi v skorSom termine. Objednavatel je povinny ponuknuté dokoncéené dielo prevziat.

CLANOK €. Il
CAs PLNENIA

3.1

3.2

3.3

Zmluva o dielo bude platna driom jej podpisu a Uc¢inna od nasledujiceho dna po dni jej zverejnenia na
internetovom sidle Objednavatela, resp. na sidle, na ktorom Objednavatel zabezpecuje zo zakona po-
vinné zverejiovanie.

Sucasne odkladacou podmienkou ucinnosti Zmluvy o dielo je dorucenie spravy o ukonceni financnej
kontroly, s tym, 7e poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, pricom rozhodujdci je datum dorucenia spravy
z kontroly Objednavatelovi.

Zaciatok stavebnych prac: po doruceni spravy z financnej kontroly dokumentacie z procesu verejného
obstardvania a jej akceptdcii riadiacim orgdnom a na zaklade vyzvy Objed-
navatela zaslanej Zhotovitelovi na odovzdanie a prevzatie staveniska,

Ukoncenie stavebnych prac: do 5 mesiacov od odovzdania staveniska, najneskor viak do 31. jula 2022.

CLANOK €. IV
CENA

4.1

4.2

4.3

Cena za splnenie predmetu Zmluvy je stanovena na zaklade sutaznych podmienok, sutaznych podkla-
dov a v sulade s technickou $pecifikaciou a zadanim vykazu vymer.

Cena diela je ur¢end v zmysle Zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zédkon o cenach, ako cena pevna a Cini:

Cena za dielo bez DPH: 162 544,90 Eur

DPH 20 %: 32 508,98 Eur

Cena spolu: 195 053,88 Eur, slovom stodevitdesiatpittisicpatdesiattri celych eur
a osemdesiatosem centov

Cena predstavuje cenovu ponuku, ktord Zhotovitel predlozil v rdmci procesu verejného obstaravania a
s ktorou vo verejnom obstaravani uspel. Cenova ponuka — ocenené zadanie vymer vratane Formularu
— Navrh na plnenie kritéria — Cenova ponuka predstavuju Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
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Zmluva o dielo Obec Chramec

,Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikdcii v obci Chramec”

4.4

4.5

4.6

4.7

Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako pevna, t. j. cena,
ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dévodu zmeny cien vstupnych materiélov, paliv, energii a pod.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitelom. V cene su zahrnuté aj vSetky naklady na mechanizmy, materialy,
dopravu, ochranné opatrenia v pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok. V tejto cene su za-
pocitané naklady, ktoré slvisia s umiestnenim stavby a dal$imi okolnostami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu vykazu vymer na zaklade predlozenej projektovej
dokumentdcie a zadania vykaz vymer. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer
od projektovej dokumentdcie predloZenej Objedndvatefom su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer.
V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel aZ pocas realizacie stavby, je Zhotovitel povinny
ich vykonat na svoje naklady.

Na akukolvek zmenu Zmluvy je potrebny sihlas oboch zmluvnych stran formou pisomného dodatku
k tejto Zmluve o dielo. Dodatok sa neméze tykat zmeny konecnej ceny.

CLANOK €. V
PLATOBNE PODMIENKY

5.1
5.2

53
5.4

5.5

5.6

5.7

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu na realizaciu predmetu zakazky.

Zakazka bude financovana z poskytnutého nenavratného finan¢ného prispevku (NFP) v sulade s podpi-
sanou Zmluvou o poskytnuti NFP ¢. ZM_SEP-IMRK2-2021-003560 a jej prip. dodatkov medzi Objedna-
vatelom a Poskytovatefom pomoci a v zmysle pravidiel financovania projektov v Programovom obdobi
2014 - 2020.

Platba za dielo sa bude realizovat bezhotovostnym platobnym stykom.

Zhotovitel diela bude opravneny vystavit faktury v celkovom pocte max. 2 (dve), a to prvd po presta-
vani min. 50 % diela vo finanénom vyjadreni a druhud po prestavani ostatnej Casti diela, t.j. max. 50 %
z diela vo finan¢nom vyjadreni po ukonceni a po protokoldarnom odovzdani diela Objedndvatelovi.

Platby za dielo budu realizované na zaklade Zhotovitelom vystavenych faktur, ktoré musia obsahovat
vsetky naleZitosti dariového dokladu v stlade s § 71 Zakona NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musia obsahovat originalny podpis a peciatku vystavujucej
strany.

Faktura musi obsahovat povinné nalezitosti v zmysle prislusnych dariovych a Gctovnych vseobecne za-
vaznych prdvnych predpisov a naviac v prilohe faktuiry bude odovzdany popis fakturovanych a Objed-
navatelom pisomne odsuhlasenych prac. V prilohe kazdej faktury musi Zhotovitel podrobne Specifiko-
vat, akd vymera (mnozstvo) jednotlivych materidlov a konstrukcii diela podla tejto Zmluvy sa fakturuje,
kde na stavbe sa tieto nachadzaju a aka je jednotkova cena za jednotlivé vymery celkom i celkova cena
za fakturovanu cast diela. Prilohou k faktidre bude sumarne plnenie tejto Zmluvy, tzn., Ze v plneni bude
uvedena suma aka sa uz podla tejto Zmluvy fakturovala za uvedené dielo, suma ktora sa fakturuje teraz
a suma kolko este podla tejto Zmluvy ostava fakturovat do zhotovenia celého diela, t.j. rekapitulacia cer-
pania stavby.

Faktlra bude obsahovat tieto udaje:

a) meno a adresu sidla Zhotovitela, ICO, IC DPH,
b) meno a adresu sidla Objednavatela, 1CO, DIC,
c) oznacenie diela,

d) datum podpisu zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje fakturovat,
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Zmluva o dielo Obec Chramec

,Rekonstrukcia a vystavba miestnych komunikdcii v obci Chramec”

5.8

5.9

e) poradové Cislo faktury,

f) den vzniku dafiovej povinnosti,

g) den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,
h) oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovand zadkladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v EUR a celkova fakturovana
suma,

j) meno osoby, ktord fakturu vystavila,

k) peciatka a origindlny podpis opravnenej osoby,

[) vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravne-

ny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova le-
hota splatnosti za¢ne plynut dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel bude vo faktdre Gétovat DPH podla pravnych predpisov, platnych v deri vystavenia faktury.

5.10 Faktura musi byt Objednavatelovi vratane vsetkych priloh doruéena v 4 originalnych vyhotoveniach.

5.11 Splatnost faktur je max. 60 dni od jej preukazatelného dorucenia Objednévatelovi. Platobna povin-

nost Objedndvatela sa povazuje za splnend v den, ked bude z jeho bankového Uc¢tu poukazana pri-
slusna platba na ucet Zhotovitela.

5.12 Ak je Objednavatel v omeskani z Ghradou faktury, moze Zhotovitel uc¢tovat Objednavatelovi zmluvne

dohodnuty urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania. Uvedena
moznost Zhotovitela sa nevztahuje na pripad, ked' je v omeskani z dévodu vzniknutého na strane ria-
diaceho organu (Poskytovatela NFP) administraciou Ziadosti o platbu predchadzajlcej fakturacie.

CLANOK €. VI
STAVENISKO A STAVEBNY DENNIK

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Objednavatel je povinny odovzdat a Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykondavanie sta-
vebnych prac zbavené prav tretich osob v termine do 14 dni po doruceni spravy z finan¢nej kontroly
procesu verejného obstardvania a teda jej akceptacii riadiacim organom (Poskytovatefom NFP).

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom zacat prace
v stlade s podmienkami Zmluvy.
Objedndvatel zabezpeci pre Zhotovitela, v pripade jeho poZiadavky, na stavenisku:

- privod uzitkovej vody,

- privod pitnej vody,

- privod elektrickej energie.

- spotreba elektrickej energie a pitnej vody bude na tarchu Zhotovitela a uhradzana bude na zaklade
Objednavatelom vystavenej faktury splatnej do 10 dni odo dra vystavenia. Fakturovat sa bude po
odovzdani staveniska na zaklade odpisu hodnét merani (vodomer a elektrohodiny) pred zacatim
a po skonceni realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmoét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik
(SD) v originali s dvomi kdpiami. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela. SD bude
uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k nemu bude zabezpeceny pocas celej pracovnej doby.
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6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel poveruje konat vo veciach suvisiacich s technicko-organizaénym zabezpedenim stavebnych
prac pri vykonavani diela stavbyveduceho.

Do SD okrem povinnych zaznamov, ktoré sa v SD vedu Zhotovitelom, budu robit zdznamy zastupcovia
Objedndvatela, stavebny dozor a projektant, a to o skutocnostiach rozhodujucich pre plnenie tejto
Zmluvy. Povereni pracovnici Zhotovitela a Objednavatela su povinni v nasledovny pracovny den (najne-
skor vsak do 3 kalendarnych dni od vykonania zépisu) odpovedat zapisom v SD (suhlasit, nesuhlasit,
dat vysvetlenie, navrhndt riesenie alebo termin napravy, atd.), a to aj s odévodnenim na predchadza-
juci(e) pisomny zaznam (dopyt) dalSieho z vyssie uvedenych Ucastnikov. Ak sa Zhotovitel alebo Objed-
navatel k zaznamom v SD nevyjadri v tejto lehote, predpokladd sa, Ze so zapisom v SD bez vyhrad su-
hlasi. V SD je zakazané prepisovat a vyberat listy (listy musia byt ocislované). Oprava pripadného ne-
spravneho zapisu v SD musi byt vykonand preciarknutim nespravneho zapisu a zapisanim spravneho
zapisu tak, aby ostal povodny nespravny zdpis Citatelny a oznaceny podpisom osoby, ktora opravu za-
pisu vykonala. Original SD je v drzbe Zhotovitela a dve képie vSetkych stran SD patria Objedndvatelovi,
ktory ich dostane od Zhotovitela pri prevzati a odovzdani diela.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel je povinny sledovat obsah SD a pripajat svoje stanovisko k zapisom. Stavebny dozor ale-
bo zastupcovia Objednavatela si opravneni zapisom v stavebnom denniku pozadovat vysvetlenia od
Zhotovitela, ako i bezodkladné odstranenie vadne vykonanych casti diela na naklady Zhotovitela a Zia-
dat Zhotovitela o napravu pri realizacii diela a konstatovat skutocnosti dolezité pre posudenie postupu
Zhotovitela zabezpecujicom plnenie terminov pri uskutocniovani diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady od-
pady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu trvale nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a ne-
vykona kontrolu tychto préc, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatoéne
pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednava-
tela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vyko-
nané na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatela k Ucéasti na skuskach
a testoch jednotlivych zariadeni, ktoré im podliehaju.

Objednavatel vykondava kontrolu dodrzania podmienok tejto Zmluvy v spolupraci so stavebnym dozo-
rom vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizdciou a uzivanim diela podla tejto Zmluvy. Vy-
kon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpoved-
nost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

CLANOK €. VII
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1

Za riadne vykonanie celého diela Zhotovitelom sa pre Ucely tejto Zmluvy povaZuje kvalitné, riadne,
v€asné a Uplné dokoncenie vsetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane pisomného odovzdania ce-
Iého diela Zhotovitelom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela Objednavatelom, vratane
odovzdania a prevzatia kompletnej sprievodnej dokumentdcie v rozsahu zodpovedajicemu charakteru
technického zariadenia a bezpecnostno-technickym poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a sku-
Sok, na vSetky zabudované komponenty potrebné certifikaty a atesty v zmysle legislativou stanovenych
poziadaviek a vSetkych dalSich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujucich riadne ukoncenie
diela v zmysle projektovej dokumentdcie. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi véas vsetky doklady,
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7.2

7.3

ktorymi preukazuje funkénost diela a jeho komponentov a ktoré si potrebné k odovzdaniu a uzivaniu
diela v zmysle platného znenia stavebného zakona.

Pri vykonavani diela je Zhotovitel viazany pokynmi Objedndvatela. Pokial takéto pokyny, dané v Case
od podpisu tejto Zmluvy do vykonania diela znamenaju naviac prace alebo zvySené naklady oproti roz-
sahu diela podla tejto Zmluvy, alebo znamenaju prekazku v€asného a riadneho vykonania diela resp.
jeho casti, je Zhotovitel opravneny do troch pracovnych dni pisomne poZiadat Objednavatela (osobit-
nym listom) o zmenu terminu vykonania diela a ceny za dielo (pokial sa obaja Ucastnici nedohodnu
inak); to vSak neplati, ak takéto pokyny (znamenajlce naviac prace) boli vyvolané vadami prac Zhotovi-
tela.

V ramci vykonavania diela podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje:

dodrzat véetky ustanovenia Oznamenia k ohlaseniu stavebnych tprav vratane predizenia jeho plat-
nosti; v pripade jeho zmeny dodrzat aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nic diiom, ako mu bude tato
zmena Oznamenia k ohldseniu stavebnych Gprav dorucen3,

zabezpecit, aby pocas realizicie diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky okolitych prie-
storov averejnych komunikacii a podla potreby zabezpedit pocas vykondavania diela bezpecnost
a plynulost cestnej a pesej premavky,

vykonat zameranie a technickl pripravu realizicie diela standardnym sp6sobom (aj podla poZiada-
viek a podkladov Objedndvatela),

zabezpedit dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnu a zvisld na
miesto montaze,

nalozit, odviest a uloZit na prislusnu organizovanu sklddku odpadu, stavebny odpadovy, obalovy a
iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto Zmluvy v zmysle Zakona ¢. 223/2001 Z. z. o od-
padoch v zneni neskorsich predpisov; ak Zhotovitel nesplni uvedenud povinnost, Objednavatel za-
bezpedi tieto Cinnosti u tretich os6b na naklady Zhotovitela,

zabezpetit, aby vietky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na vyhotovenie diela spifiali
poziadavky bezpecnej prevadzky, ako aj zabezpedit bezpeény technicky stav strojnych a technolo-
gickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky VTZ, atd’),

zabezpedit, aby pracovnici vykonavajlci predmet diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia
a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovi-
telom,

zabezpecit vykonanie obhliadky vsetkych konstrukcii a prac (aj trvale zakrytych) Zhotovitela staveb-
nym dozorom a zastupcom Objedndvatela vyzvou v stavebnom denniku,

za poskodenie alebo znic¢enie diela alebo jednotlivych ¢asti diela zodpovedat az do odovzdania ce-
Iého diela podla tejto Zmluvy Objedndvatelovi. Dilom odovzdania celého diela prechadza nebezpe-
¢enstvo Skody na vykonanom diele na Objedndavatela. Vlastnicke pravo k materialom, zariadeniam,
vysledkom préac a vykonov a inym veciam, ktoré budu zahrnuté do diela alebo sa maju stat stcastou
alebo prislusenstvom diela, nadoblda Objednavatel ich zabudovanim do diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel,

vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou starostlivostou,
dodrziavat vietky bezpecnostné a protipoziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych
predpisov, noriem a poziadaviek Objedndvatela. Zhotovitel zabezpecuje bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpec¢nu prevadzku svojich technickych zariadeni na stave-
nisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych pravnych predpisov Slo-
venskej republiky,

dodrzat vsetky zavazné i doporuéené (nezavdzné) STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy, to zna-
mena, Ze treba dodrzat ststavu STN,
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

- pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) zariadeni (v pripade, Ze su sucastou diela) odovzdat
kompletnu sprievodnt dokumentdciu v rozsahu zodpovedajicemu charakteru technického zariade-
nia a bezpecnostno-technickym poZiadavkam, vratane odbornych prehliadok a skusok,

- na vSetky zabudované komponenty zabezpecit potrebné certifikity a atesty v zmysle legislativou
stanovenych poziadaviek.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny neoprav-
nenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitia materidlov pozadovanych kvalitativnej
urovne a kritérii podla projektovej dokumentacie bez poZzadovania zmien projektu.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda aj
za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za ndroky uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym po-
Skodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci a poplatky za ne zna-
Sa Zhotovitel. Po ukonceni stavby sa Zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako aj rozkopav-
ky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi skodu, ktord mu spdsobil svojim konanim vratane ne-
dbanlivosti a to v skuto¢nom rozsahu. Narok na nahradu skody nevylucuje pravo Objednavatela uplat-
nit zmluvnd pokutu v stlade s podmienkami Zmluvy.

V suvislosti s realizaciou diela zabezpeci Zhotovitel na svoje naklady zmluvou o poisteni poistenie svo-
jich veci a svojich prac a Cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpo-
vednost za skody, spdsobené pri vykonavani diela a dalsich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela Zhotovitela a poistenie Skody spésobenej
Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim diela na celé obdobie vystavby aZ do odovzda-
nia diela Objednavatelovi. Vyska poistného krytia v poistnej zmluve Zhotovitela musi byt minimalne
rovnajlca sa sume finanéného plnenia za zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel bude udrzia-
vat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za ktorl zodpoveda Zhotovitel
v priebehu akychkolvek ¢innosti pocas realizacie diela. Platnd a uc¢innd zmluvu o poisteni predloZi Zho-
tovitel Objedndvatelovi 3 dni pred odovzdanim staveniska Objednavatefom Zhotovitelovi.

7.10 Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti, ktoré sa ty-

kaju jeho ¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym pri-
slusSnym pravnym predpisom a Objedndvatelovi.

7.11 Zmluvné strany sa zavazuju v pripade nesuladu tejto Zmluvy s podmienkami danymi poskytovatefom

finan¢nych prostriedkov na realizaciu predmetu tejto Zmluvy, ktorym je Ministerstvo vnutra SR, zo-
suladit podmienky tejto Zmluvy s podmienkami danymi tymto poskytovatelom.

CLAnok €. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, VLASTNICKE PRAVO

8.1

8.2

8.3

Objedndvatel sa stava vlastnikom zakazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitelom (podpi-
sanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani diela).

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni stavebnych
prac na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 kalendarnych dni pred
odovzdanim zakazky vyzvat Objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie.

Zakazka bude Zhotovitefom odovzdana a Objednavatelom prevzatd aj v pripade, Ze v preberacom pro-
tokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
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8.4

nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace so stanovenim terminu ich odstranenia.

Pri odovzdani a prevzati diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi za Gcasti stavebného dozoru:

- Styri exemplare projektovej dokumentdacie diela (stavby) podla skutocného stavu vykonanych prac,
potvrdené Zhotovitelom v tlacenej forme a 1 x v digitalnej forme,

- 2 x képiu originalu stran stavebného dennika,

- doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade, Ze bolo potrebné pri plneni predmetu Zmlu-
vy tieto pouzit a zabudovat a dalSie potrebné doklady preukazujice funkénost a uZivania — schop-
nost diela a jeho casti vyZzadované najmé pre kolaudaéné konanie (certifikaty, atesty, revizne spra-
vy, prevadzkové predpisy, doklady o vykonani skusok, atd.). Doklady, ktoré nie je mozné dodat v den
odovzdania diela (jeho casti), dodd Zhotovitel ihned po ich obdrzani.

CLANOK €. IX
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy bude zhotoveny podla technického zadania, pro-
jektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené Objedndvatefom a Zhotovitel ani pri vyna-
loZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Zarucna lehota na celt zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna odovzdania zdkazky Objedna-
vatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zarucné
listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaruénych listov.

V Case trvania zaru¢nej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady, ¢i nedorobku. Va-
dou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, prilohou tejto Zmluvy, touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technic-
kymi normami a predpismi i technologickym predpisom a vSeobecnymi technologickymi predpismi,
alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu, ako aj chybajuci doklad alebo pi-
somnost, ktor podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednévatelovi pri pisomnom odo-
vzdani diela. Za vadu sa nepovaZuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uZivania, amy-
selného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumenticii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisom-
nou formou u Zhotovitela. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezod-
kladne po jej zisteni pisomne do ruk zastupcu Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky do 7 dni od prevzatia
pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objednévatela a vady odstranit v ¢o najkratSom tech-
nicky moznom case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdso-
benie Objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vietkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.
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V pripade, ak Objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zanika jeho prévo zo zodpovednos-
ti za vady a nedorobky a ostatné vady do skoncenia zarucnej lehoty.

CLANOK €. X
ZMLUVNE POKUTY A UROKY Z OMESKANIA

10.1

10.2

10.3
10.4
10.5
10.6

10.7

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 166,00 Eur za
kazdy den omeskania za vadu alebo nedorobok zistené pri odovzdani a prevzati diela a za kazdy den
omeskania, resp. oneskorenia oproti dohodnutym terminom.

Ak Zhotovitel neodstrani reklamované skryté vady v dohodnutej lehote, zaplati Objednavatelovi zmluv-
nu pokutu 166 EUR za kazdu vadu a za kazdy deri omeskania.

Zaplatenim zmluvnych pokut sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky odstranit.
Zaplatenim zmluvnych pokut sa Zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za sp6sobent skodu.
Zmluvné pokuty sa nezapocitavaju do vycislenej ndhrady skody.

V pripade omeskania Objednavatela s finan¢nou Uhradou faktur za vykonanie diela je Objednavatel po-
vinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze odovzdanie zakazky po termine uvedenom v Clanku &. Il bude mat za nasledok povin-
nost Objednavatela vratit poskytnuty nenavratny finanény prispevok (NFP) riadiacemu organu, zmluv-
nou pokutou bude vyska poskytnutého NFP, ktoré musi Objednavatel vracat. Vyska NFP predstavuje
v tomto pripade 95 % hodnoty diela, resp. jeho opravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti
NFP.

CLAnOK €. XI
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

Pre ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujlice zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylucujice zodpovednost, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluvné stra-
ny nemozu ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pandémia a pod.

Ak budu prace na diele zastavené v désledku okolnosti vylucujucich zodpovednost, je Zhotovitel po-
vinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa minimalizovali rizika znic¢enia ale-
bo poskodenia diela, odcudzenia Casti diela alebo iné Skody.

Rozsah a sp6sob vykonania opatreni na zabezpelenie diela podla Clanku €. XI. ods. 11.3 a Ghradu na-
kladov na realizaciu tychto opatreni dohodnu zmluvné strany pred vykonanim prdc na zdklade ndvr-
hu, ktory predlozi Zhotovitel.

Ak je vysledkom okolnosti vyluéujucich zodpovednost havarijny stav, vykona Zhotovitel opatrenia na
zabezpecenie diela bezodkladne. Ocenenie realizacie tychto opatreni dohodnu zmluvné strany na-
sledne.

CLANOK €. XII
OSTATNE USTANOVENIA

12.1

Zhotovitel bude informovat Objednévatela o stave rozpracovanej zédkazky na pravidelnych kontrol-
nych drioch, ktoré bude zvolavat Objednavatel, najmenej vsak 2 x mesacne (kazdé 2 tyzdne).
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto infor-
macie nepoufZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrzZiavat vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracov-
nikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Tato Zmluva moze zaniknut splnenim ucelu, na ktory bola uzatvorend, pisomnou dohodou zmluvnych
stran alebo odstupenim od Zmluvy pri podstatnom poruseni zmluvnych zavazkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana porusi podstatné zmluvné zavazky dohodnuté
v tejto Zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit od Zmluvy. OdstlUpenie od Zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a je mozné ho uplatnit pri podstatnom poruseni tejto Zmluvy.

Za podstatné porusenie Zmluvy dohodli zmluvné strany tieto pripady porusenia zavazkov:

a) ak bude Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meskat so zhotovenim diela nesplnenim terminov
podla planovaného harmonogramu dodania diela a ak toto omeskanie bude dlhsie ako 3 dni,

b) ak doda Zhotovitel preukazatelne chybne zhotovené dielo, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnu-
tymi v Zmluve, v projektovej dokumentécii, technickej specifikacii a zadani, v technickych normach
alebo v pravnych predpisoch,

c) ak bude Objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna.

OdstUpenie je mozné aj od Ciastocne splnenej Zmluvy. V tom pripade zmluvné strany rokovanim Sta-
tutdrnych zastupcov urcia cenu nedokoncenej zadkazky. V pripade, Ze nendjdu zhodu, bude pre tento
pripad osloveny znalec z oblasti stavebnictva, ktorého sluzby zaplati Zhotovitel.

Porusenie zmluvnych povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuZije pravo
odstupit od zavazku, ma za nasledok povinnost druhej strany pristlpit na zmenu Zmluvy v tej Casti,
ktora je dotknuta porusenim povinnosti.

Zhotovitel potvrdzuje kompletnost a vhodnost podkladov prevzatych od Objednavatela k zhotoveniu
a dodaniu diela.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢. 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje v zmysle Clanku 3 ods. 16 Prilohy €. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP strpiet vykon
kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia le-
hot podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje v zmysle Clanku 3 ods. 25 Prilohy €. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, Ze pocas doby
realizacie stavebnych prac zamestnd podla Zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) minimalne
2 osoby spifiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

12.12.1 Pri hfadani vhodnych uchadza¢ov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady pod-
la pism. a) a b) vyssie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi diela potrebnu sucinnost spoci-
vajlticu v predloZeni zoznamu o0sdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov
uchadzacmi o zamestnanie podla pism. a) a b) vyssie sa preukaze cestnym vyhlasenim ucha-
dzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka
podla pism. a) vyssSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdze, Ze uchadzac o za-
mestnanie je nezamestnany, napr. potvrdenie prislusSného uradu prace o zaradeni uchadza-
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¢a do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vyssie).

12.12.2 Ak Zhotovitel diela nevyberie zo zoznamu o0s6b predloZzeného Objednavatefom vhodného
uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spltiajice kumula-
tivne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

12.12.3 Zhotovitel je Objednavatelovi povinny preukazat splnenie povinnosti Zhotovitela diela za-
mestnat minimalne dve osoby, spifiajice predpoklady podla pism. a) a b) vysie, a to pred-
loZenim dokumentov preukazujicich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykona-
ni prace a pod., vratane Cestnych prehldseni uchadzaov o zamestnanie, potvrdenia z pris-
lusného uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych Uda-
jov a pod.). Ze pocas doby realizacie stavebnych prac zamestnal podla Zdkona ¢. 311/2001
Z. z. (Zakonnik prace) 2 osoby z marginalizovanej rdmskej komunity, ktoré zaroven budu
predtym nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

12.13 Zhotovitel a jeho subdodavatelia, v pripade, Ze su, preukazu v pripade povinnosti zapisovat sa do regis-

tra partnerov verejného sektora podla Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, splnenie tejto povinnosti pred
podpisom Zmluvy. Vypis z registra partnerov verejného sektora predstavuje Prilohu €. 2 Zmluvy.

CLAnok €. X1
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej pripadnych dodatkov, pi-
somnu formu a dohodu o celom rozsahu.

Zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve je mozné vykonat len dodatkami k Zmluve.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zavazky) vyplyvajuce
z tejto Zmluvy, resp. ich ¢ast na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluv-
nej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych za-
vazkov neplatna.

V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran je druhd zmluvna strana opravnena
od Zmluvy odstupit, a to s uc¢innostou odstupenia ku dnu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstupeni
od Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane, a tym nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory stvisiace s plnenim ustanoveni tejto Zmluvy prednostne ro-
kovaniami zastupcov Statutarnych organov zmluvnych strdn. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je
ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnend predlozit Zalobu na prislusny sud Slovenskej republiky.

V pripade, ak bude podla tejto Zmluvy potrebné dorucovat inej zmluvnej strane akukolvek pisom-
nost, doruduje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedenu v Gvode zmluvy. V pripade, ak
sa pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedoruéend, zmluvné strany sa dohodli, Ze UG¢in-
ky dorucenia nastavaju tretim diiom po vrateni zasielky zmluvnej strane, ktora zasielku dorucuje.

Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i neudcinnym, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pri-
pade zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo neucdinné ustanovenie novym platnym a ucéinnym
ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému uUcelu neplatného alebo neucinného
ustanovenia.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:
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Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritéria — Cenova ponuka, vratane oceneného zadania vykaz vymer —
Rozpocet projektu,
Priloha €. 2: Vypis z registra partnerov verejného sektora za Zhotovitela.

13.8 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato Zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju dobro-
volne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

13.9 Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu poslednou zo zmluvnych stran a Uéinnost dfiom na-
sledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objedndvatela, resp. webovom sidle, na ktorom
v zmysle § 47a Zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov zabezpecuje
povinné zverejiiovanie zo zdkona.

13.9.1 Sucasne Zmluva nadobudne uUéinnost po ukonceni finan¢nej kontroly, ak poskytovatel pri-
spevku z fondov EU neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysle-
dok verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly priji-
matelovi (Objedndavatelovi) — ak budu v ramci finan¢nej kontroly verejného obstardvania
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstara-
vania, Zmluva o dielo nadobudne G¢innost momentom suhlasu prijimatela s vyskou ex ante
financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO €. 5, ktory upravuje pos-
tup pri uréeni finanénych oprav za verejné obstaravanie.

13.10 Tato Zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach vo forme originalu, z ktorych si dve vyhotovenia
ponecha Objednavatel a jedno Zhotovitel.

13.11 Zmluvné vztahy vyslovne neupravené touto Zmluvou, alebo upravené len Ciastocne sa budu riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, Obcianskym za-
konnikom a suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

13.12 Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy o dielo v pripade negativneho stanoviska riadiaceho or-
ganu k dokumentacii verejného obstaravania a jeho zamietnutia, resp. odporucania na zrusenie pro-
cesu verejného obstardvania v ramci jeho finanénej kontroly, a to bez akychkolvek sankcii.

V Chramci dina 4. oktébra 2021

Objednavatel: Zhotovitel:

za Objednavatela za Zhotovitela
Obec Chramec EXEN s.r.o.

Marta Benedekova Ing. Attila Pal
starostka obce konatel spolo¢nosti
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