Dohoda €. 425/2021 o pristupeni k Zmluve o dielo
uzatvorena podla ust. 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Dohoda”)

Strany dohody:

Pristupujuci objednavatel’

Nazov

Sidlo:

Osoba opravnena konat:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

¢islo Gctu:

(dalej len ,,Pristupujtci objedndvatel™)

Objednavatel

Nazov

Sidlo

Osoba opravnena konat

Osoba splnomocnend v mene Objedndvatela
ICO

DIC

(dalej len ,,Objedndvatel™)

Zhotovitel

Nazov

Sidlo

Osoba opravnena konat
ICo

DIC

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Spolocnost zapisana v:

mestska &ast Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nabrezie €. 3, 814 21 Bratislava
Ing. arch. Zuzana Aufrichtovd — starostka
00603 147

2020804170

VUB, a.s.

SK02 0200 0000 0000 0152 6012

ZdruzZenie rodi¢ov a priatelov Z$ Vazovova 4
Vazovova 4, 811 07 Bratislava

Mgr. Maria Rothensteinovd, predseda

Ing. Martin Marec, stavebny dozor
42174121

2023206306

PARA INVEST s.r.o.

Majernikova 23, 841 05 Bratislava

Ing. Milan Kusalik

44 424 418

2022712956

SK2022712956

Vseobecna uverova banka, a.s.

SK95 0200 0000 0033 4221 6657

Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, odd.
Sro, vliozka ¢islo 55001/B

(dalej len ,,Zhotovitel™ alebo spolu s Objedndvatelom a Pristupujtcim objedndvatelom aj ako ,,strany

Dohody*”)




Clanok |
Uvodné ustanovenia

Dna 10.05.2021 uzatvorili Objednavatel so Zhotovitefom Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva
o dielo”), ktorej predmetom je zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednévatela dielo - BeZecky oval
s doskociskom na mieste stavby: areal Zakladnej Skoly Vazovova 4 v Bratislave (dalej len ,,Zakladna
$kola“), a to podfa Specifikécie a v rozsahu uréenom dokumentmi uvedenymi v Cl. Il ods. 2.1 pism.
a), b), ¢) ad) Zmluvy o dielo.

. Pristupujici objedndvatel ako zriadovatel Zdkladnej Skoly, ako aj vlastnik budovy, v ktorej sa
Zakladna Skola nachadza spolu s prifahlym aredlom, ma zdujem na revitalizacii arealu Zakladnej
Skoly, o Com svedciajZmluva o revitalizacii Skolského dvora ¢. 280/2021 uzatvorend dria 07.07.2021
medzi Pristupujicim objedndvatefom, Objedndvatefom a Zakladnou 3kolou (dalej len ,Zmluva
o revitalizacii”).

. Podpisanim tejto Dohody Pristupujuci objednavatel pristupuje k Zmluve o dielo s ciefom finan¢ne
sa podiefat na realizdcii stavby BeZeckého ovalu s doskoliskom, vrozsahu aza podmienok
dohodnutych touto Dohodou. Podpisom tejto Dohody Pristupujtci objedndvatel sic¢asne deklaruje,
ze sa s obsahom Zmluvy o dielo oboznamil a tato tvori neoddelite/n( sucast tejto Dohody ako
Priloha ¢. 1.

. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti strany Dohody podpisom Dohody potvrdzuji, Ze
Pristupujucemu objedndvatelovi prislichaji zo Zmluvy o dielo vSetky opravnenia, ktoré ma na
zéklade Zmluvy o dielo Objednavatel. Zhotovitel si¢asne potvrdzuje, Ze vo vztahu k Pristupujicemu
objednavatelovi si bude riadne plnit vietky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z prislusnych ustanoveni
Zmluvy o dielo voci Objednavatelovi.

Clanok Il
Dielo objednané Pristupujiicim objednavatelom

. Pristupujuci objedndvatel na zéklade tejto Dohody objedndva u Zhotovitela naviac prace, ktorych
potreba sa prejavila pocas realizécie diela, a teda v Zmluve o dielo neboli dohodnuté.

. Okrem naviac prav podfa odseku 1 tohto ¢ldnku Dohody bude Pristupujici objedndvatel znasat aj
naklady na realizaciu Casti diela, a to konkrétne na realizaciu doskociska, ktoré je sice predmetom
Zmluvy o dielo, aviak rozpocet Objednavatela neumoZriuje zaplatit Zhotovitelovi tato ¢ast diela.

. Presna Specifikacia prac podla ods. 1 a 2 tohto ¢lanku Dohody, ktoré Pristupujici objednéavatel na
zdklade Dohody objedndva u Zhotovitela, je uvedena v Cenovej ponuke Zhotovitefa zo dna
29.07.2021, ktora tvori neoddeliteln( sucast tejto Dohody ako Priloha €. 2.

Clanok Il
Cena diela objednana Pristupujticim objednavatelom

. Cena za zhotovenie diela Pristupujucim objednavatefom objednaného v rozsahu podfa Cl. Il tejto
Dohody je stanovena dohodou Pristupujiceho objednavatela a Zhotovitefa v zmysle zakona
¢. 18/1996 Zb. o cenach a je maximalna.




2. Cena doskociska bez DPH: 3.012,60 Eur
DPH 20%: 602,52 Eur
Cena doskociska s DPH: 3.615,12 Eur (slovom: tritisicseststopétnast eur a dvanast centov).

3. Cena naviac prac bez DPH: 1.735,40 Eur

DPH 20%: 347,08 Eur
Cena naviac prac s DPH: 2.082,48 Eur (slovom: dvetisicosemdesiatdva eur a Styridsatosem
centov).

4. Celkova cena diela podla ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Dohody predstavuje spolu sumu 4.748,- Eur bez
DPH, t.j. 5.697,60 Eur (slovom: pittisicieststodevitdesiatsedem eur a Sestdesiat centov s DPH).

Clanok IV
Osobitné ustanovenia o spésobe fakturacie ceny diela Pristupujicemu objednavatelovi

1. Zhotovitel bude fakturovat cenu diela podfa Cl. lll ods. 4 tejto Dohody Pristupujicemu
objedndvatelovi na zéklade samostatnej faktdry, ktord je Zhotovitel opravneny vystavit aZ po
riadnom odovzdani a prevzati diela Pristupujucim objedndvatefom.

2. Zhotovitel bude fakturovat Objednavatelovi cenu diela podfa Cl. IV ods. 4.1 Zmluvy o dielo zniZzenu
osumu 3.615,12 Eur s DPH predstavujicu cenu diela za doskocisko, ktoru podfa Dohody
objednava u Zhotovitela Pristupujuci objednavatel.

Clanok v
Osobitné ustanovenia

1. Pristupujuci objednavatel v Cl. VI ods. 6.3 Zmluvy o revitalizicii deklaroval, e diiom prevzatia
gkolského dvora podla Cl. Vods. 5.2 Zmluvy o revitalizdcii ma zaujem nadobudnut prava
vyplyvajlce zo zaruky a narokov zo zodpovednosti za vady diela spocivajlice v revitalizécii $kolského
dvora podla projektu 3pecifikovaného v Cl. Ill. Zmluvy o revitalizécii. Za tymto uelom bude
potrebné uzatvorenie osobitnej Dohody o postipeni prav vyplyvajucich zo zaruky a ndrokov
zo zodpovednosti za vady diela medzi Zhotovitelom, Objednavatefom a Pristupujucim
objedndvatefom.

2. Zhotovitel podpisom tejto Dohody potvrdzuje, astrany tejto Dohody zhodne vyhlasuju, Ze
bezodkladne po odovzdani diela Objednavatelovi uzatvoria osobitnti dohodu podla ods. 1 tohto
¢lanku Dohody za Uéelom zabezpelenia opravnenia Pristupujiceho objedndvatefa priamo si
uplatriovat vo¢i Zhotovitelovi prava a naroky z realizécie diela objednaného Objednavatefom podla
Zmluvy o dielo s tym, Ze k uplatneniu prav podia dohody bude mdct prist aZ po odovzdani diela
Objednavatelom Pristupujicemu objednavatelovi v stlade s podmienkami dohodnutymi Zmluvou
o revitalizacii.

Clanok VI
Zaverecné ustanovenia

1. Dohoda nadobida platnost diiom podpisu vietkymi stranami Dohody a ucinnost deri
nasledujici po zverejneni Dohody Pristupujlicim objednavatefom na jeho webovom sidle




v stlade s ust. § 5a zakonom €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii).

Tato Dohoda nepredstavuje dohodu podla ust. § 531 ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky

zakonnik.

Dohoda je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, pricom Pristupujici objednavatel obdrZi tri
vyhotovenia a Objedndvatel so Zhotovitefom kazdy po jednom vyhotoveni.

Strany Dohody vyhlasuju, Ze obsah Dohody je zrozumitefnym a uréitym prejavom ich slobodne;j
a vaznej vole, ktory nebol urobeny v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, ktoré by mohli
spbsobit jej neplatnost, na znak ¢oho pripéjaju svoje podpisy.

Objednavatel

V Bratislave dna ......ccccceeeeennnnnees

Mgr. Maria Rothensteinova
predseda
Zdruzenie rodigov a priatefov Z$ Vazovova 4

Pristupujtici Objednavatel’

V Bratislave dfa ......cccceeeeeennene.

A/

. :
............. / Pd

Ing.}sUéana Aufrichtova i
starostka 4
mestskd cast Bratislava-Staré Mesto,

Zhotovitel

V Bratislave dfia.......ccccceeuunneene

PARA INV .0,
A INVESTS

aj_._ e =
B4
p g [
ICDPH: oncosstt2y20

Ing. Milan Kusalik
konatel
PARA INVEST s.r.o.




PRILOHA &. A

Zmluva o dielo
uzatvorend podia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov Zdruzenie rodicov a priatefov Z§ Vazovova 4
Sidlo Vazovova 4, 811 07 Bratislava

Osoba opravnena konat
Osoba spinomocnena v mene Objednavatela

Mgr. Mdria Rothensteinova, predseda
Ing. Martin Marec, stavebny dozor

Ico 42174121

piIc 2023206306

a

Zhotovitel

Nézov PARA INVEST s.r.o.

Sidlo Majernikova 23, 841 05 Bratislava
Osoba opravnend konat Ing. Milan Kusalik

iIto 44424 418

pi¢ 2022712956

IC DPH: SK2022712956

Bankové spojenie: Vieobecnad (verova banka, a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0033 4221 6657

Spoloénost zapisand v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, odd. Sro, vloika cisio 55001/8

Clanok It

Predmet zmluvy a miesto pinenia

2.1 Predmetom pinenia zmluvy je zavizok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela Dielo:

Ndzov stavby :

Miesto stavby :  Areal Z8 Vazovova 4

Beiecky oval s doskociskom

podla $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujucimi dokumentmi:
a) Tento dokument oznaceny ako ,Zmluva o dielo”, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené

nizsie v tomto bode;
b)  Projektovd dokumentacia
¢) Sprievodna sprava
d) Vykaz vymer.

Uvedené dokumenty treba chapat ako zdvizné a vzdjomne sa dopliujlice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zavdznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

22 Zhotovitel' sa zavédzuje vykonal Dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost pri dodriani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sdlade s platnymi technickymi
normami a vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
véas zhotovené Dielo odovzdatl objednavatelovi,

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, ze si mu zndme v3etky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a
P 4




24

23

2.6

2.7

31

3.2

33

je disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraza vietky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej
starostlivosti ma predvidat.

V pripade, ak bude na riadne ugivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo dusevného
viastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpeéi, e Objednavatel nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vietky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata
za poufivanie tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

Vietky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel.

sugastou diela st nasledujtice cinnosti, doklady a dokumenty suvisiace so zhotovenim a odovzdanim
diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyZzaduje), bez ohfadu na ich uvedenie, ¢i neuvedenie vo
vykaze vymer:

a) zemné prace,

b) zakladanie,

c) 2vislé a kompletné konstrukcie,

d) komunikacie,

e) ostatné konitrukcie a préace - buranie,

f) odvoz a likvidécia v certifikovanom zbernom dvore alebo skiadke,
g presun hmot HSV,

h) odvod vody, drenai

i) ostatné,

Naklady na vietky prace, sluzby a tovary, uvedené v bode 2.6. znda Zhotovitel.

Clanok I
€as plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zrealizuje Dielo do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavatel vyzve pred zalatim realizdcie Diela na prevzatie staveniska. Objednavatel sa zavdzuje
stavenisko odovzdat Zhotovitefovi a Zhotovitel sa zavizuje stavenisko od Objedndvatela prevziat do 7
dni od doruéenia vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska Zhotovitefovi. O odovzdani a prevzati
staveniska sa spise protokol. V pripade, ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme najneskér do 7 dni hoci
mu to bolo umoznené, povaiuje sa toto za zdvainé porusenie zmluvnych povinnosti, na zdklade ktorého
mbie objednivatel okamiite odstupit od zmluvy.

Zhotovitel je oprdvneny pozadovaf zmenu terminu realizicie diela iba v tychto pripadach, ktoré budd
objektivne a preukazatelne branit v realizacii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) zdsahu orgdnov statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b) preruseni prac na diele Objednavatefom;

¢) zmene technického riesenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vy$iej moci, ktord znemoziuje riadnu realiziciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom
vyssia moc sa rozumeju okolnosti majdce vplyv na dielo, ktoré nie st zdvislé na véli zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemdiu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej
starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
pandémia a pod.);
omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;

f) v pripadach ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoiiuju uskutoériovania
diela alebo zabrariuji pouiitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

8,

Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto élanku Zmluvy o dielo je skutoénost, ze
Zhotovitel ohlasi dovod na zmenu a Objedndvate! tito zmenu schvéli. Zmenu terminu zhotovenia diela
schvaluje Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvdlenej
doby v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.
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4.1

4.2

4.3

4.4

51

Udaje o zatiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie su pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudd brat do uvahy.

Clanok IV
Cena diela
Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 60 213,98 EUR
DPH 20 %: 12 042,80 EUR
Cena celkom vrdtane DPH: 72 256,78 EUR.

Cena diela bola uréend ako stucet poloziek rozpoétu, ktory tvori prilohu &. 1 ako sticast tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sti¢ast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (dalej len ,Vykaz vymer”).

Cena diela obsahuje vietky néklady na zhotovenie diela, predovietkym ndklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouivanic a Gdrzbu, dalej vietky sluby, ktoré zabezpecuiju realiziciu prac,
dokoncenie, Udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
niklady na zabezpetenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky,
bankové ndklady, zisk, vieobecné rizika v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne
stanovenymi zavidzkami a zodpovednostou.

K zmene ceny diela moze dojst vylucne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objedndvatela, na zaklade pisomne] ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvySenej ceny diela bude Vykaz
vymer. V pripade, ak bude pozadovat Objednavatel naviac prace, ktoré nie s ocenené vo Vykaze
vymer, Zhotovitel predloii do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objedndvatela navrh ceny
takychto prac. Cena naviac prac musf byt pisomne odsthlasena Objedndvatefom;

b) pri zmene technického riedenia diela poZadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude
vtomto pripade riesena dohodou strdn, wyluéne na zaklade pisomného odsuhlasenia
Objednavatelom;

¢) prizmene sadzby dane 2 pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu
alebo znizent polozku DPH;

d} z0ienim predmetu plnenia Objedndvatelom formou vylicenia akejkolvek jeho polozky
Objedndavatefom na zéklade pisomného ozndmenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade
sa cena diela zniZuje automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vietkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu
vymer. Zhotovitel nie je opravneny (étovat Objednavatelovi Ziadne dodatoéné ndklady, hoci by pre
riadne dokonéenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materidly, vyrobky
alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknd na zaklade neskor3ej poziadavky
Objedndvatela na zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom
jeho pisomného odsihlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

Clanok v
Sposab fakturacie a platobné podmienky

Zhotovitel je oprdvneny Uétoval Objednavatefovi cenu diela a objednavatel je povinny zaplatit

Zhotovitelovi cenu diela v jednej €asti:

a) 100% ceny po realizacii 100% stavebnych préc urenych na zaklade financného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podfa Vykazu vymer(rozpottu). Podkladom a zdroven podmienkou pre vystavenie
faktdry bude tieZ

- predloenie odsthlaseného sipisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

: >
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6.1

6.2

6.3

6.4

- fotodokumentacia priebehu préc, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti
ceny.

Splatnost ceny bude 30 dni odo dna doruéenia faktiry na cenu Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel nedoruci
Objednévatelovi Uplnu faktiru so vsetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynat lehota
splatnasti ceny.

Faktira - darovy doklad bude obsahoval vietky ndlezitosti dafiového dokladu podia zdkona
¢ 431/2002 Z. z. o Gétovnictve vzneni neskorSich predpisov a zakona ¢ 222/2004 Z. z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskersich predpisov, minimalne v3ak:

a) oznafenie faktura - danovy dokiad a jej ¢islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktort ma byt faktira

zaslana, 1€0, DIC, IC DPH Zhotovitela aj Objedndvatela;

¢) cislo zmluvy 3 oznacenie diela;

d} oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kod) a €islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deri vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;
g) vyiku fakturovanej éiastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vy3ku dane, celkovd

fakturovant sumu zaokrihlend na dve desatinné miesta;

h} nalezitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty;
i} petiatku a podpis Zhotovitela;
j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

Za spravne vycislenie vyéky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v pinom rozsahu.

V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat vietky dohodnuté nélezitosti, Objednavatel
sumu ceny uvedeni na takejto faktdre neuhradi a vrati Zhotovitefovi s uvedenim vsetkych
nedostatkov, ktoré sa maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnasti zaéne plyndt diiom riadneho doruéenia opravenej faktiry Objednévatelovi.

Zhotovitel za3le Objednavatelovi fakturu spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

Platba sa povaiuje za uhradeni driom odpisania jej sumy z uétu Objedndvatela v prospech Uctu
Zhotovitela.

Clanok Vi
Spdsob realizacie diela.
Zhotovitel je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky stvisiace vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko ajeho okolie prehliadol
a overil si vietky stym sivisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho
tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na
stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel od
Objedndvatela vtejto stvislosti nepoiaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne
dalsie plnenie.

Zhotovitel je povinny umoznit

a)  Objednévatelovi,

b) Orgdnom verejnej spravy, vykonavajtcim &innosti v rdmci svojich pravomoci,

¢} Inej osobe oprdvnenej na to vieobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatelom, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budi vykondvat prace
suvisiace s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel je povinny riadne pinit vietky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poiiarnej
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ochrany a bezpe¢nost a ochranu zdravia pri préci (BOZP). Zhotovitel zabézpeluje na vlastné naklady
koordinatora BOZP,

Zhotovitel je povinny na poiiadanie odovzdat Objednévatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkych osob, ktoré budd vykonavat dielo.

Ku diu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovilel zavdzuje potvrdit Objednavatelovi
identifikdciu osoby stavbyveduceho.

Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na nom je povinny dodriiavat
vietky prdvne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie pInd pravnu zodpovednost.
Zhotovitel je predovietkym povinny chranif zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred
znetistenim, udriaval na stavenisku a prifahlych komunikdcidch uréenych na dopravu materidlu
poriadok a €istotu, odstranovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na viastné
ndklady a nesmie vypuslal alebo dovolit vypustanie akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost aochranu zdravia pri prici a bezpegnost
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmé v stlade s ustanoveniami
vyhladky Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti.
Zhotovitel preberd plnu zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpeénost vietkych pracovnych
postupov a metdd vystavby. Zhotovitel je povinny zaistif bezpeénost vietkych os6b opravnenych byt
na stavenisku a podniknut vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
amimo neho tak, aby sa zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu 0s6b alebo majetku, alebo inym
nepriaznivym G¢inkom realizécie stavby. Objednavatel nezodpovedd za akékolvek odskodnenie alebo
kompenzdcie splatné ktorémukolvek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajlicej prace na diele.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory musi byt na stavbe. V nom eviduje vietky
denné pracovné Cinnosti a zaroven vyzyva technicky dozor investora na prevzatie kondtrukcii pred ich
zakrytim, k prevzatiu a k povoleniu pokra¢ovania prac.

Zhotovitel bude informoval Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dnioch, ktoré bude organizovat podla poZiadavky Objednavatela. Kontrolny
deri sa bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 3 (troch) dni od obdrzania Ziadosti
Objednévatela Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny informoval Objedndvatela o dodavateloch, ktori sa budd podielat
na realizacnych pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu
inému subjektu. Objednavatel ma pravo wvyludit zrealizacie diela alebo ktorejkolvek jeho casti
hociktorého z dodavatelov Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadil sa pisomnymi pokynmi Objednévatela.
V pripade ak pokyny Objednavatela budi podla ndzoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to
Objednavatela pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednévatel trvaf na realizacii
predmetnych pokynov, Zhotovitel nezodpoveds za pripadné Skody spésobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze akukofvek nim spdsobend alebo zapriCinena 3kodu pri realizacii diela
odstrani tak, ze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spsobend $kodu
bez zbytoéného odkladu Objedndvatelovi. Uréenie spdsobu odstranenia skody podfa tohto bodu
zmluvy patri Objednavatelovi.

Vietky podstatné casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné €asti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit na schvdlenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené
vykresy, a iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.
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Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beinej uUdribe zarucend poiadovand mechanickd pevnost a stabilita,
poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto Géelom
materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikdtmi v
zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a
tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat Zmluve o dielo a
pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradif bezchybnymi. Z tohto
dovodu vzniknuté skody znasa Zhotovitel. Objednavatel moze stanovit termin na odstranenie chyb
primerany ich rozsahu.

Objednévatel je opravneny dat pracovnikom Zhotovitefa pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost uskutoériovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné
vazne Skody. Objedndvatel alebo stavebny dozor md piné prdvo namietat a Ziadat Zhotovitela, aby
ihned odvolal zo stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpedil aktory sa, podia ich
nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich
povinnosti, alebo ktorého pritomnast na stavbe je z inych dovodov, podfa mienky Objednavatela alebo
stavebného dozoru, neziaduca.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obleéenie zretelne oznacené firemnou znackou
tak, aby mal Objednévatel a stavebny dozor prehfad o fudoch pohybujicich sa v ramci staveniska.
Firemnym $titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat zo stavby.

Zmluvné strany v sdlade s ustanovenim § 263 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,Obchodny zdkonnik”) vylucujti pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto
zmluvy Geinnost: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodnéha zdkonnika; ustanovenia §547
ods.2, 3, 4 Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zdkonnika; ustanovenia
§551 ods. 2 druhej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §552 Obchodného zékonnika.

Ak Zhotovitel zist{ pri vykondvani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a
tieto prekazky znemoZriuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny oznamit to
bez zbytoéného odkladu Objedndvatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane
pisomné pokyny Objedndvatela uréujlice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel opravneny
vykonavanie diela prerusit iba vtej Casti, ktord je postihnutd skrytymi prekdzkami. Ak Zhotovitel
porusil svoju povinnost zistit pred zacatim vykondvania diela prekdzky uvedené v tomto odseku
a oznamit ich Objednavatelovi, ma Objedndvatel voci nemu narok na ndhradu 3kody.

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovaf a archivovat podrobnt fotodokumentdciu o priebehu vykondvania
Diela, najmi, nie viak vyluéne vietkych zakryvanych €asti Diela. Na poZiadanie Objedndvatela sa
Zhotovitel zavdzuje spristupnil Objednévatelovi fotodokumentdciu a umozni{ Objednavatelovi
vyhotovenie kdpii fotodokumentdcie, Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela
archivovat fotodokumentaciu zanikd odovzdanim fotodokumentacie Objednavatefovi pri odovzdani a
prevzati Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaju dodriiavat podmienky
ustanovené vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi na useku bezpecénosti a ochrany zdravia pri
préci, ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy
poruiuju ako aj vietky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka
sa 050b poverenych Objednavatelom. Za tymto Géelom sa Zhotovitel zavdzuje zabezpetit, aby vietci
jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vietky prislusné Skolenia a
disponovali vietkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

Objednavatel alebo nim poverend osoba mé pravo kedykolvek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovnej doby potziadal pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatefov o absolvovanie
skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel zavizuje s okamzitou Ucinnostou odvolat z prac
na doddavke stavebnych préac previnilého pracovnika Zhotovitefa alebo subdodavatefa; pre vylicenie
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akychkofvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skasky pracovnikom Zhotovitela alebo
subdodévatela ma pre tcely tejto Zmluvy rovnaké G€inky ako pozitivny vysledak skisky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdoddvatelov, bez
sthlasu Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na €astiach staveniska, ktoré bezprostredne
nestivisia s vykonom prac na Diele.

Zhotovitel sa zavdzuje nepouiit bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela akykolvek
material alebo vyrobky, ktoré nie su uvedené v Dokumentacii. Za tymto Gcéelom sa zhatovitel zavazuje,
Ze pri vykonavani Diela nebude pouiity material, klory je Skodlivy alebo svojou povahou inak
nevhodny. Vietky stavebné vyrobky a materidly pouzité pri vykondvani Diela musia spifiat kritéria
uvedené v pravnych predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouZité pri
vykondvani Diela musia byt bez akychkolvek pravnych vdd a nesmie sa na vztahovat vyhrada
vlastnictva akejkolvek tretej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit si na viastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to
poéas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a inStaldcie meracov a
rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj daldich sluzieb s tym sdvisiacich uhrddza v
celom rozsahu Zhotovitel. £

Clanok ViI

Zmluvné pokuty a ndhrada Skody
V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty
den omeskania, celkovo viak maximdlne do hodnoty 50 % 2 celkovej zmluvnej ceny diela.

V pripade vzniku niektorého 2z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odslupenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatif Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike
25% z0 2mluvnej ceny diela.

Ak bude Zhotovitel v omedkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené
Objednévatelom v zéruénej dobe v zmysle &l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania ai
do ich odstranenia.

V pripade ak Zhotovitel neumoini Objednavatelovi & stavebnému dozoru kedykolvek kontroiu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 Eur
za kaidy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

V pripade poruienia povinnosli Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

V pripade ak Zhotovitel porusi niektord, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.17,
6.21, 6.23, 6.24, 6.25, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplati zmluvntd pokutu vo
vy$ke 200 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu 3kody,
ktory ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok vill
Odstupenie od zmluvy
Objednévatel méZe odstiipit od tejto Zmluvy o dielo, Eiastocne odstupit od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat Zhotovitelovi ¢ast realizovanych vykonov a nechaf ich realizovat tretimi osobami (pri dodrzani
2akonnych predpisov tykajucich sa verejného obstardvania) na primerané apreukazané naklady

T
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Zhotovitefa bez ohfadu na ceny urlené podfa Vykazu vymer, a to z nasledovnych dévodov leziacich na
strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omedkani srealizaciou diela oproti stanovenému terminu o viac ako 15
(pétnasf) dni;

b} ak Zhotovitel preukdzatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po
pisomnom upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14
($trnast) dni od doruéenia pisomného upozornenia;

c) sk Zhotovitel inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim
tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych
vbodoch 6.14 a opakované porudenie dalsich povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitela bude vyhldseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho ndstupcu.

Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi &asti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizdcie tretimi osobami, Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela preukdzatefné
zvysené naklady, Preukazatelné zvysené naklady musi zhotovitel uhradit Objedndvatelovi najneskor do
10 dni od kedy bol na ich dhradu vyzvany.

Zhotovitel nie je opravneny odstipit od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych
v tejto Zmluve o dielo.

Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac adoddvok, o ¢om vyhotovia
protokol, ktory podpisu a v ktorom budu uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané
v dohodnutej kvalite a v sulade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objedndvatel prevezme a
Zhotovitelovi uhradi,

c) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci
ochranu staveniska.

Pod neodkladnymi pracami sa rozumeji prace, ktorych nevykonanie by mohlo spésobif ohrozenie
zivota alebo zdravia osbb, vznik skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objedndvatela alebo
tretej osoby.

Obidve zmluvné strany moézu ukonéi{ tito Zmluvu o dielo odstupenim vpripade, ak zmluva
nenadobudne ticinnost do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost za vady
Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatefovi najneskor 3 (tri) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade ndvrhu Zhotovitela, Objednavatel
zvold najneskdr do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné
strany dohodnti ¢asovy program odovzdania diela.

K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a Objednavatelovi odovzdat tieto doklady:
vpripade, ak budi pouzité: atesty acertifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouiitych

a)
materialov a konstrukcii,
b) dokumenticiu priebehu  vietkych  realizovanych stavebnych préc (fotografie, pripadne

videozdznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutocného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat predpisy
zodpovedajuce zapisu do katastra nehnutefnosti.

e) doklady o likvidacii odpadu v sulade s pravnymi predpismi,
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f} iné zapisy a doklady realizovanych prac podfa dohody stran,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujlcich inzinierskych sieti, ‘ak si podfa predpisov
vyzadované,

h) vietky dalsie doklady vyZadované prévnymi normami pri kolaudacii diela.

Zapisnica o odovzdani diela a prevzali diela musi okrem zakladnych udajov obsahovat:
zhodnotenie kvality diela, uréené STN, Zmluvou o diele a projektovou dokumentéciou,

- slpis zistenych chyb a nedorobkov a termin ich odstranenia,

- prehldsenie zhotovitela, Ze dielo odovzdiva k uréenému terminu a e stavba ako celok nema
zévady bréniace jej bezpecnému odovzdaniu,

- supis odovzdavanych dokladov,

- urfenie zaZatia terminu plynutia

O odovzdani a prevzati diela spiSe Objedndvatel a Zhotovitel preberaci protokol.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevzial v pripade ak bude dielo bez vdd a nedorobkov, ktoré by
emoinovali & obmedzovali uZivanie stavby aZhotovitel odovzdd pri preberacom konani
Objednavatelovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

Vpripade ak Objednévatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaiuje za prevzaté
a odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo
konat.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:
a) zakladné udaje o diele,
b) zoznam odovzdanych dokladov,
c) prehldsenie strdn o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera, pokial
Objednévatel nevyuZije svoje pravo odmietnut dielo prevziaf,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,
f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

Ak Objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie ddvody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objedndvatelom,
opakuje sa preberacie konanie podfa tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podfa podmienok tejto Zmluvy o dielo a e polas
zéruénej doby bude mat viastnosti dohodnulé v tejto Zmluve o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat 60 (Sestdesiat) mesiacov a zacina plynut oda
dna odovzdania a prevzatia diela bez vid a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po
castiach, zaruéna doba plynie na kazdd samostatne odovzdavanu ¢ast diela osobitne.

Préva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitefa v zdruénej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zdrucnej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady). V
ozndmeni Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predlozi dokazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagoval do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodniit s Objedndvatefom apodla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu
bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v
zdruénej dobe, je Zhotovitel povinny tieto odstrdnit v technicky najkratiom moinom (ase.
Objedndvatel méze poskytnut na poziadanie Zhotovitela dihdiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje
dihsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami k dohode ohladom lehoty na odstranenie vad
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diela, tato lehota bude 30 dni od obdriania reklamdcie Objednévatela Zhotovitelom.

Objedndvatel moze zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. Mbie tak
urobif vtedy, ak Zhotovitel reklamovant vadu neodstrani v€as. Objednavatel je povinny informovat
Zhotovitela minimalne 10 (desat) dni vopred o svojom Gmysle zadat odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel sam neodstrani takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdriania informacie podfa
predchadzajicej vety, Objednavatel méze zadal odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané
naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyGétované Zhatovitelovi, ktory ich uhradi Objednavatefovi
do 5 (piatich) dni od dorucenia faktury.

Clanok X.
Vieobecné a zaverelné ustanovenia

Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

S vynimkou Statutarnych zastupcov Objedndvatela resp. inej osoby vysiovne pisomne spinomocnenej
Statutdrnymi zdstupcami Objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékolvek oprdvnenie rokovat
alebo dohodovat so Zhotovitefom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah
Diela, Cenu Diela alebo akokolvek menif ustanovenia tejto Zmluvy.

Pre vyligenie akychkolvek pochybnosti plati, e akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepienia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudt objedndvatefom
Zhotovitefovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

Pokial nie je v tejlo Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt doruCované na adresy
stran uvedené v €l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktord si strany oznamia. Pisomnost sa
povaziuje za dorutenti za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorufovania odovzdanim pisomnosti oprdvnenej osobe alebe inej osobe
oprdvnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke
a/alebo kopii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

v pripade doru¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby dorucenim na
adresu zmluvnej strany a v pripade doporuéenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej
prijimat pisomnosti za tito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor viak
uplynutim 3. dia nasledujiiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohladu na
uspesnost doruéenia a bez ohfadu na to, & sa druhd zmluvné strana s pisomnostou oboznamila
alebo nie.

b

Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zdvidzné len vtedy, ked
st obojstranne podpisané a nadobudnu Géinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze
predkladat ktorakofvek zo zmluvnych strin. Dodatky k tejto Zmiuve o dielo, mdzu zmluvné strany
uzatvaratl v stlade s ustanovenim § 18 ZVO.

V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢&isla G¢tu alebo inych ddajov alebo skutofnosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych strdn ozndmi tito skutocnost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitelné v tom zmysle, ze neplatnost niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v dosledku zmeny pravnej
upravy niektoré ustanovenie tejto Zmiuvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym
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V Bratislave dna

Za Objedndvatefa:

Mgr. Maria Rothensteinova
predsednitka

poriadkom (dalej len “kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost tejto
Zmluvy o dielo ako takej, bude tidto Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy
neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v tejto zaleZitosti spravovat vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodni na zneni nového ustanovenia, ktoré by
nahradilo kolizne ustanovenie.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Hlavné mesto SR Bratislava je opravnené vo vietkych etapach pripravy
arealizacie projektu resp. realizacie tejto zakazky, ako i po skonéeni projektu po formdinej i vecnej
stranke kontrolovat uéelnost pouzitia poskytnutej dotacie. Za tymto tGcelom sa Zhotovitel zavdzuje
poskytnut pristup k dokladom.

Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha €. 1 - Vykaz vymer (z ponuky)
Priloha ¢. 2 - Projektova dokumentdcia
Priloha €. 3 — Sprievodna sprava

Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v4 (Etyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho 3 (tri) pre
Objednévatela.

Tato Zmluva o dielo nadobtida platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a t¢innost po
kumulativnom splneni tychto podmienok:

a) pridelenie dotacie 2 Nadacie mesta Bratislavy — GRANTOVY PROGRAM PRE ROZVOJ SPORTU A
VZDELAVANIA V BRATISLAVE; Podprogram 4; Grantovy program na podporu investicii do Sportovej
infradtruktdry v hlavnom meste SR v Bratislave

b) odoslanie vyzvy na prevzatie staveniska.

V Bratislave dia

AR M- 2021
Ao.52024

Za Zhotovitela: = '

PARA INVEST s. r.o\.«,(

Majernikova 23
841 05 Bratislava

1CO: 4
\& DPH: SK2022712956

Ing. Milan Kusalik
konatel spolocnosti
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ROV LOWA

PARR INVEST

SPOATS SURFACES . tvorfme zdraviiu budiicnost

Cenova ponuka - BeZecky oval - Z$ Vazovova

Prace

Odstranenie pdvodnej skladby povrchu doskoéiska - piesok (skladbu upresnit podfa skuto&nosti) hr. Cca
400 mm

22,58 m2 2,90 €/m2 65,47
Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 22,0%(0,48-0,4)
1,67 m3 16,12 €m3 26,92
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu z4sypu - doskogisko piesok P2*0,4
8,80 m3 7,80 €/m3 68,64
Doskoéisko &trkodrva P2*0,1
2,20 m3 7,80 €/m3 17,16
Preosiaty piesok fr. 0/01 mm - doskogisko P2*0,4*1,7
14,96 t 44,00 €/t 658,24
Strkodrva frakcia 0-32 mm
4,18 t 18,70 €/t 78,17
Obrubnik beténovy doskogiska, Ix8xv 500x60x400 mm (rohovy diel 250x60x400 mm) hrana z PVC
40,00 ks 46,20 €/ks 1 848,00

D+M plachta na zakrytie pieskoviska - raslovy Uplet so spevn. Okrajom a placht. Krdzkami + pruzné
{ano, doskodisko 22,0 m2

25000 €ks 250,00

CENA DIELA CELKOM VR. DPH. = -

\/ Bratislave diia 29.7.2021 Vypracoval; Ing. Milan Kusalik
konatel spol. PARA INVEST s.r.o.
mob: 00421 905 368 620
e-mail: info@parainvest.sk

PARA INVEST s.r.o., Majernikova 23, 841 05 Bratislava, ICO: 44 424 418, IC DPH: SK2022712956
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PARA IAVEST

SPOATS SURFAGES v tvorime zdraviiu budiicnost

Cenova ponuka - BeZecky oval - Z$ Vazovova

Prace naviac

rezanie asfaltu - dizka 42 metrov, &irka 15 cm - hriibka asfaltu 3 cm vratane odvozu a likvidécie

42 bm 4,70 €/bm 197,40 €
zbljanie betdnu odvoz - dilZka 20 metrov &irka 15 cm hribka od 0 do 6 - 8 cm
20 bm 8,70 €/bm 174,00 €

zaliatie asfaltovou zmesou - nerovnosti pri obrubnikoch do spadu - dfzka 42 metrov $irka 15 cm, D + M terovy
papier

42 bm 22,00 €/bm 924,00 €
staticka skiska na zemnej pléni - 2 ks
2 ks 130,00 €/ks 260,00 €
dynamické skuska na kameninovom podloZi - 2 ks

180,00 €

90,00  €/ks

VR.D

CENA DIELA CELKOM

V Bratislave diia 29.7.2021 Vypracoval: Ing. Milan Kusalik

konatel spol. PARA INVEST s.r.o.
mob: 00421 905 368 620
e-mail: info@parainvest.sk

PARA INVEST s.r.o., Majernikova 23, 841 05 Bratislava, ICO: 44 424 418, IC DPH: SK2022712956
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