

Zmluva o dielo č.
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 185/2015
Z. z Autorský zákon v znení neskorších predpisov
na realizáciu komplexnej obnovy NKP Kaštieľskeho parku v Stupave.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo:	Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
V zastúpení:	Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
IČO:	36063606
DIČ:	2021 608 369
IBAN:	
Tel., email:	+421 24826 4508, zoltan.cunderlik@region-bsk.sk
Zodpovedný zástupca:	Mgr. Zoltán Čunderlík

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	RUDBECKIA, s.r.o.
Sídlo:	Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo
V zastúpení:	Ing. Júlia Straňáková
IČO:	44 290 357
DIČ:	202 264 9761
IČ DPH:	SK2022649761
IBAN:	
Tel., email:	0905 935 998, rudbeckia@rudbeckia.sk
Zapísaný v:	OR Okresného súdu Nitra, vložka č. 22744/N oddiel: Sro
Zodpovedný zástupca (meno, mail, tel.):	Ing. Júlia Straňáková 0905- 935 998, rudbeckia@rudbeckia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

Článok I.

Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky podľa § 108 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).
- 1.2 Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len: „autorský zákon“).

Čl. II.

Predmet zmluvy

- 2.1 2.1 Predmetom tejto zmluvy sú výkony v rámci investičného projektu „Komplexná obnova NKP Kaštieľského parku v Stupave.“, ktorý bude realizovaný na mieste - Mesto Stupava, okres Bratislava k. ú. Stupava, parcelné čísla 725/1, 726/1, 729/2, 730/1, 768/1, 48, 727 a 728), ktoré pozostávajú z / zo
- vypracovanie geodetického zamerania parku,
 - vypracovanie dendrologického prieskumu,
 - vypracovanie grafického konceptu parku,
 - vypracovanie koncepcnej štúdie,
 - vypracovanie projektu náhradnej výsadby,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu
 - výkon autorského dozoru,
 - súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na základe vypracovanej projektovej dokumentácie.
- (ďalej aj ako „dielo“).
- 2.2 Pokiaľ táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach zmluvných strán, má sa za to, že tieto výkony a povinnosti sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. V prípade, ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavebnými objektami alebo s pozemkami, na ktorých sa objekty nachádzajú, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného dojednania zmluvných strán.
- 2.3 Zhotoviteľ má povinnosť sa oboznámiť a zohľadniť pri všetkých výkonoch katalógy adaptačných opatrení objednávateľa, a to Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny a Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (ďalej len „katalógy“). Katalógy sú zverejnené na nasledovných webových adresách:
<http://www.region-bsk.sk/koncepcne-materialy.aspx>
<https://www.sazp.sk/novinky/sazp-vydala-katalog-vybranych-adaptacnych-opatreni-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy-vo-vztahu-k-vyuzitiu-krajiny.html>
- 2.4 Zhotoviteľ má povinnosť zohľadniť vybrané slovenské a české arboristické štandardy, ktoré sú zverejnené na nasledovných webových adresách:
<http://www.slpk.sk/eldo/2015/dl/9788055213644/9788055213644.pdf>
<http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>
<http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055220130/9788055220130.pdf>
<http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055221076/9788055221076.pdf>
https://vydavatelstvo.uniag.sk/index.php?controller=attachment&id_attachment=1394
<https://standards.nature.cz/res/archive/414/068331.pdf?seek=1552472268>
- 2.5 Predmet tejto zmluvy je členený na jednotlivé výkonové fázy (časti diela), ktorých rozsah je uvedený v bodoch 2.6 až 2.14 tohto článku zmluvy, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa a podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy – Zadávacie podmienky objednávateľa/Špecifikácia priestorových požiadaviek.
- 2.6 Geodetické zameranie parku
- 2.6.1 Geodetické zameranie riešeného územia prírodno-krajinárskeho Kaštieľského parku na parcelách č. 2/1, 2/4 a 2/10, t. j. polohopis a výškopis, podrobné zameranie všetkých prvkov. Súčasťou zamerania bude: polohopis, výškopis: terénu a všetkých terénnych depresii vrátane tých v južnej časti parku v poraste, oplotenia parku podľa typov materiálu ako aj ostatných existujúcich oplotení, brán a vstupov, a spevnených a nespevnených komunikácií vrátane nespevnených chodníkov do šírky 0,5 m v porastoch, vegetačných prvkov, menších objektov (objekty, budovy,

unimobunky a pod.), starých základov budov, aj menších technických objektov a prvkov ako napr. betónové stĺpy, betónové platne, šachty, uzávery vodovodných a iných sietí, viditeľné prvky technickej infraštruktúry atď.)

2.6.2 V rámci geodetického zamerania požadujeme zameranie týchto vegetačných prvkov rozlíšených predovšetkým na stromy a kry/krovité skupiny s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný projekt (t. z. s ohľadom na návrhy nových výsadiieb, realizácie chodníkov a ostatných prvkov a ich presného umiestnenia):

- stromy s obvodom kmeňa väčším ako 20 cm (meraný vo výške cca 1,3 m) alebo pod rozkonárením – bod,
- mladé účelovo vysadené stromy a okrasné solitéry menších rozmerov na trávnatých plochách resp. v okrasných častiach parku,
- stromy - viackmene rozkonárené pri zemi vyrastajúce z jedného miesta - zamerať ako 1 bod,
- stromy - viackmene rozkonárené pri zemi vyrastajúce každý samostatne zo zeme - zamerať ako viac bodov,
- pne s výmladkami - bod
- kry/krovité skupiny/živé ploty s rozlohou väčšou ako 2 m²,
- vegetačné okrasné prvky ako napr. kvetinový záhon, skalka, bylinková špirála a ohraničené výsadby v trávnikoch – polygón,

2.6.3 Všetky výstupy so zamerania musia byť potvrdené osobou, ktorá má autorizačné osvedčenie podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

2.6.4 Prerokovanie a schválenie dokumentácie - na riadne splnenú výkonovú fázu je potrebné:

- prerokovanie a schválenie výkonnej fázy s objednávatelom počas a v závere prác na vyzvanie zhotoviteľa,
- schválenie výkonnej fázy objednávatelom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie podľa predmetu zmluvy,

2.6.5 Požiadavky na výsledný elaborát

- výstup bude spracovaný v systéme S-JTSK s polohovou presnosťou v 3. triede presnosti a odovzdaný vo formáte AutoCAD *.dwg, pričom jednotlivé typy prvkov budú v samostatných hladinách, prehľadne pomenované. Vrstvy prvkov zelene (stromy a kry) budú odovzdané aj vo formáte ESRI *.shp alebo gdb.
- technická správa a výkresy s bodmi budú odovzdané:
 - v písomnej (tlačenej) forme v 3 vyhotoveniach
 - v elektronickej forme na elektronickej nosiči v 2 vyhotoveniach

2.7 Dendrologický prieskum

2.7.1 Identifikácia, zameranie, zakreslenie, označenie a charakteristika drevín v teréne podľa podkladov geodetického zamerania v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa aktuálnych metodík, arboristických štandardov a platných STN

2.7.2 Požaduje sa:

- identifikačné číslo dreviny (stromy a kry) podľa sektorov v parku (hranice sektorov môžu byť upravené zhotoviteľom), číslovanie stromov bude spracované s ohľadom na označenie arboštítkami pri realizácii projektu
- identifikácia dreviny - slovenský názov, latinský názov, kultivar
- zhodnotenie dendrometrických údajov (obvod, výška koruny, priemer koruny, rozloha a výška krov/krovitých porastov, poznámka v samostatnom stĺpci ak bol obvod kmeňa meraný pod rozkonárením a pod., poznámka v samostatnom stĺpci ak sa jedná o viackmeň, percentuálne zastúpenie jednotlivých taxónov v krovitých skupinách, identifikácia jednotlivých kríkov a krovitých skupín (K/KS), v prípade, že je to možné, tak oddeliť kríky rôznych skupín (I. polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny, II. ihličnaté dreviny a III. listnaté opadavé dreviny) v krovitých skupinách, aby bolo možné jednoznačne určiť spol. hodnotu krov,
- biologický vek,
- zhodnotenie zdravotného stavu, vitality a stability drevín v zmysle Arboristického štandardu č. 3 Hodnotenie stavu stromov a štandardu AOPK - Standardy péče o prírodu a krajinu - Hodnocení stavu stromu - SPPK A01 001:2018, 2018 Lesnícka dřevářská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
- choroby a poškodenia, slovný opis jednotlivých chorôb a poškodení na drevine, ako napr. drevokazné huby, hmyz, epifytické rastliny a pod. s významným vplyvom na stav jedince
- stanovenie perspektívy drevín
- stanovenie prevádzkovej bezpečnosti
- určenie príslušných prirážkových indexov a základnej a upravenej spoločenskej hodnoty drevín v zmysle vyhlášky 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- návrh ošetrovania a údržby drevín v zmysle Arboristického štandardu č. 1 Rez stromov
- prioritizácia zásahov
- návrh stromov na výrub, v poznámke uviesť dôvod výrubu
- poznámka inými dôležitými skutočnosťami, doplňujúcimi údajmi

2.7.3 Spôsobilosť na dendrológiu

Dendrologické posúdenie vybraných parametrov ako napr. zhodnotenie zdrav. stavu, vitality a stability drevín, prevádzkovej bezpečnosti a návrh ošetrovania a údržby drevín bude spracované v spolupráci medzi krajinným architektom a certifikovaným arboristom, ktorý má jeden z uvedených certifikátov:

- EAC european treeworker/treetechnician
- ISA certified arborist
- Český certifikovaný arborista/konzultant
- FLL zertifizierter Baumkontrolleur

2.7.4 Požiadavky na výsledný elaborát

- technická správa a výkresy s budú odovzdané:
 - v písomnej (tlačenej) forme v 3 vyhotoveniach
 - v elektronickej forme na elektronickej nosiči v 3 vyhotoveniach
 - textová a tabuľková časť vo formátoch pdf, docx. a xlsx.
 - grafický výstup bude spracovaný v systéme S-JTSK a odovzdaný vo formáte AutoCAD *.dwg, Vrstvy prvkov zelene (stromy a kry) budú odovzdané aj vo formáte ESRI *.shp alebo gdb.

2.8 Grafický koncept parku

- bude slúžiť na odsúhlasenie ideového zámeru objednávateľom ešte pred začatím spracovania projektu,
- bude spracovaný v podrobnosti ideovej štúdie a následne prezentovaný stakeholderom projektu,
 - povinné sú vizualizácie hlavných záujmových bodov.

2.9 Vypracovanie koncepcnej štúdie

2.9.1 Koncepcná štúdia musí obsahovať:

- situačnú schému umiestnenia všetkých navrhovaných plôch, prvkov, trás, inžinierskych sietí so zadefinovaním ich základných parametrov, ktoré sú uvedené v dokumente „Zámer obnovy Kaštieľského parku“,
- inventarizáciu drevín, s arboristickým posudkom, ktorá zhodnotí existujúci porast a jeho perspektívu v kompozícii parku,
- výkres riešenia koncepcie zelene v parku,
- prepočet nákladov na revitalizáciu,

2.9.2 Na riadne splnenie výkonovej fázy je potrebné návrh štúdie prerokovať a schváliť objednávateľom a dotknutými orgánmi, ktorý sa budú k obnove vyjadrovať.

2.10 Projekt náhradnej výsadby

- musí vychádzať z prerokovanej a schválenej koncepcnej štúdie.

2.11 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

2.11.1 Podklady

- pokyny objednávateľa pred začatím prác.

2.11.2 Rozsah dokumentácie a výkonov potrebných na splnenie výkonovej fázy

- v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- v rozsahu podľa Prílohy č. 2 a Prílohy č.3 UNIKA Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti 2021/2022 vydaný UNIKA, Bratislava s.r.o. (ďalej len ako „UNIKA 2021/2022“)
- projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby.
- projektová dokumentácia bude obsahovať časť dendrologického prieskumu s drevinami určenými na výrub a návrh náhradnej výsadby s vyčíslením spoločenskej hodnoty vyrúbaných aj navrhovaných drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – dokumentácia bude slúžiť ako podklad pre vydanie rozhodnutia o výrube a stanovanie náhradnej výsadby,
- vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, prípadne iných potrebných povolení a zabezpečenie ich právoplatnosti,
- predpokladaný časový harmonogram výstavby,
- podrobný položkový rozpočet a výkaz výmer,
- plán organizácie výstavby.

2.11.3 Prerokovanie a schválenie - na riadne splnenú výkonovú fázu je potrebné:

- prerokovanie a schválenie projektovej dokumentácie s objednávatelom počas a v závere prác,
- 2.12 Autorský dozor /ďalej aj ako „AD“/
 - 2.12.1 Podklady
 - právoplatné SP alebo iný typ povolenia,
 - 2.12.2 Rozsah výkonov potrebných na splnenie výkonovej fázy
 - podľa Prílohy č. 4 UNIKA 2021/2022 (resp. podľa aktuálne platnej verzie)
 - 2.12.3 Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.
 - 2.12.4 Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávatelom v rozsahu min 1x týždenne + na vyzvanie objednávatela (e-mailom) minimálne 3 /dni pred termínom účasti zhotoviteľa, pričom účasť zhotoviteľa na kontrolnom dni po vyzvaní objednávatela je povinná. V prípade ospravedlnenia je potrebné navrhnúť nový termín v čo najkratšom termíne od navrhovaného objednávatelom.
 - 2.12.5 Autorský dozor je povinný na zápisy v stavebnom denníku reagovať v lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany zástupcu objednávatela , alebo zhotoviteľa stavby.
 - 2.12.6 Objednávatel je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, o ktoré požiada zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD,
 - 2.12.7 Súčasťou výkonov AD nie sú:
 - výkony technického dozoru objednávatela,
 - preberanie stavebných a technologických dodávok.
- 2.13 Kolaudácia stavby – inžinierska činnosť
 - 2.13.1 Výkon inžinierskej činnosti súvisiacej so získaním kolaudačného rozhodnutia bude zahŕňať:
 - prípravu podkladov projektanta pre kolaudáciu stavby,
 - zabezpečenie podkladov pre kompletizáciu projektu skutočného vyhotovenia stavby,
 - účasť na kolaudácii stavby.
- 2.14 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania
 - 2.14.1 Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov,
 - stanovenie aktuálnej ceny stavby.
 - 2.14.2 Rozsah súčinnosti zhotoviteľa v lehote na predkladanie ponúk
 - poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer,
 - oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer,
 - poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam k námietkam,
 - zúčastniť sa na obhliadke predmetu zákazky v termíne určenom objednávatelom v rámci zadávania postupu verejného obstarávania,
 - súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávatelom.
 - 2.14.3 Rozsah súčinnosti zhotoviteľa v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk
 - spolupráca s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk,
 - poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam,
 súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávatelom
- 2.15 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade straty ekonomického záujmu objednávatela na ďalšom pokračovaní v realizácii projektu, vyhotovení projektovej dokumentácie, alebo vo vykonávaní akýchkoľvek ďalších výkonov podľa tejto zmluvy, je objednávatel oprávnený vypovedať túto zmluvu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa v prípade výpovede podľa tohto odseku zmluvy dohodli, že zhotoviteľovi vznikne právo na úhradu skutočne vykonaného plnenia podľa tejto zmluvy do času uplynutia výpovednej doby.
- 2.16 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený počas plnenia predmetu tejto zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného zhotoviteľovi zastaviť plnenie výkonovej fázy alebo informovať zhotoviteľa, aby nezačínal s plnením výkonovej fázy v prípade, ak by sa počas trvania tejto zmluvy ukázalo, že výkonová fáza alebo jej dokončenie nie je potrebné pre splnenie účelu tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že k vzniku situácie podľa tohto odseku zmluvy môže prísť napríklad v prípade, ak po uzatvorení tejto zmluvy objednávatel zistí, že nie je

potrebné vyhotovovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, a to z dôvodu spojeného stavebného a územného konania stavebným úradom.

Článok III. Čas plnenia

- 3.1 Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v Článku II tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, pokynmi a finančnými možnosťami objednávateľa, a to v nasledujúcich lehotách odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2 **Geodetické zameranie parku**
- Začiatok prác bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
 - Ukončenie prác do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
- 3.3 **Dendrologický prieskum**
- Začiatok prác bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
 - Ukončenie prác do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
- 3.4 **Grafický koncept**
- Začiatok prác bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
 - Ukončenie prác do 3 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
- 3.5 **Koncepčná štúdia**
- Začiatok prác bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
 - Ukončenie prác do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
- 3.6 **Projekt náhradnej výsadby**
- Začiatok prác bezodkladne po vyhotovení dendrologického prieskumu
 - Ukončenie prác do 4 týždňov od vyhotovenia dendrologického prieskumu
- 3.7 **Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu**
- Začiatok prác bezodkladne od zadania požiadavky objednávateľom
 - Ukončenie prác do 8 týždňov od zadania požiadavky objednávateľom
- 3.8 **Autorský dozor**
- Začiatok prác od termínu začatia výstavby
 - Ukončenie prác do termínu ukončenia preberacieho konania zhotovenej stavby
- 3.9 **Kolaudácia stavby /ďalej len KS – inžinierska činnosť**
- Začiatok prác od začatia preberacieho konania zhotovenej stavby
 - Ukončenie prác do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- 3.10 **Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby**
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v súlade s bodom 2.14 tejto zmluvy bezodkladne po vyzvaní objednávateľom, a to buď písomne, e-mailom alebo telefonicky podľa potrieb objednávateľa.
- Súčinnosť v lehote na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na realizáciu komplexnej obnovy NKP parku v Stupave, ktoré bude vyhlásené po riadnom odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný poskytnúť v lehote do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch sa objednávateľ a zhotoviteľ môžu dohodnúť formou záznamu z rokovania na dlhšej lehote plnenia.
- Súčinnosť v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk vo verejnom obstarávaní na realizáciu komplexnej obnovy NKP parku v Stupave, ktoré bude vyhlásené po riadnom odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný poskytnúť v lehote do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch sa objednávateľ a zhotoviteľ môžu dohodnúť formou záznamu z rokovania na dlhšej lehote plnenia.
- 3.11 Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 3.12 Predmet zmluvy, resp. jeho časť podľa Článku II tejto zmluvy, sa považuje za splnený po splnení podmienok všetkých jednotlivých výkonových fáz protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľom.

- 3.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo v jednotlivých výkonových fázach podľa lehôt uvedených v bodoch 3.2 – 3.9 tejto zmluvy, pričom skutočné ukončenie časti diela podľa bodov 3.2 - 3.7 je potvrdené preberacím protokolom prevzatia odsúhlasenej časti diela. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním výkonových fáz v bode 3.8 -3.10 tejto zmluvy až po písomnom pokyne objednávateľa.
- 3.14 Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ktoré nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá zmluvná strana bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín od ich vzniku) preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) informovať a ich vznik vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať.

Článok IV. Podklady

4.1 Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy:

- zadávacie podmienky (Príloha č. 1 zmluvy)
- kópia z katastrálnej mapy vo vektorovom formáte dxf,
- výpis z listu vlastníctva,
- prípravná dokumentácia pre obnovu parku,
- zámer obnovy NKP parku v Stupave,
- pokyny objednávateľa pred začatím prác.

Článok V. Cena diela

5.1 Cena za dielo alebo jeho časti je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna.

5.2 **Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy je:**

Cena bez DPH	...63 500....,- EUR
DPH 20%	...12 700....,- EUR

Cena spolu s DPH ...76 200....,- EUR
v členení podľa bodov 5.3 až 5.11, v zmysle výkonových fáz podľa Článku II.

5.3 **Geodetické zameranie parku**

Cena bez DPH	5 000....,- EUR
DPH 20%	1 000....,- EUR

Cena spolu s DPH6 000....,- EUR

5.4 **Dendrologický výskum**

Cena bez DPH	6 500....,- EUR
DPH 20%	1 300....,- EUR

Cena spolu s DPH7 800....,- EUR

5.5 **Grafický koncept**

Cena bez DPH	1 500....,- EUR
DPH 20%	300....,- EUR

Cena spolu s DPH1 800....,- EUR

5.6 Koncepčná štúdia

Cena bez DPH	...10 000.....,- EUR
DPH 20%	2 000.....,- EUR

Cena spolu s DPH	...12 000.....,- EUR
------------------	----------------------

Projekt náhradnej výsadby

Cena bez DPH	2 000.....,- EUR
DPH 20%	400.....,- EUR

Cena spolu s DPH	2 400.....,- EUR
------------------	-----------------------

5.7 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Cena bez DPH	...35 000.....,- EUR
DPH 20%	7 000.....,- EUR

Cena spolu s DPH	...42 000.....,- EUR
------------------	----------------------

5.8 Autorský dozor

Cena bez DPH	1 500.....,- EUR
DPH 20%	300.....,- EUR

Cena spolu s DPH	1 800.....,- EUR
------------------	----------------------

5.9 Kolaudácia stavby – inžinierska činnosť

Cena bez DPH	1 000.....,- EUR
DPH 20%	200.....,- EUR

Cena spolu s DPH	1 200.....,- EUR
------------------	----------------------

5.10 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Cena bez DPH	1 000.....,- EUR
DPH 20%	200.....,- EUR

Cena spolu s DPH	1 200.....,- EUR
------------------	----------------------

5.11 V cene diela je počet vyhotovení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu v takom množstve, ktoré bude potrebné pre schvaľovacie procesy plus 6 vyhotovení pre potreby objednávateľa a 3 vyhotovenia v elektronickej podobe na CD vo formátoch docx., xlsx., pdf., AutoCAD *.dwg, a ESRI *.shp alebo gdb.

5.12 V cene diela je zahrnuté aj vyhotovenie príslušného počtu rovnopisov požadovaných jednotlivými orgánmi v rámci povoľovacích procesov a kolaudačného konania, územného konania, katastrálneho konania a iných obdobných konaní, a ktoré sa vzťahujú na vyjadrenia, stanoviská a podklady získané od dotknutých orgánov a inštitúcií, potrebné na vydanie príslušných rozhodnutí, ktoré má zhotoviteľ zaobstarat' pre objednávateľa.

5.13 Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za použitie diela v zmysle autorského práva k dielu a jeho častiam. Zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie ceny za zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované objednávateľom v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu väd diela, spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a pokynov objednávateľa.

5.14 V prípade, ak sa preukáže počas vykonávania diela potreba uskutočnenia dodatočných prác, alebo výkonov, prípadne potreba prekročenia dohodnutej ceny diela, alebo ceny výkonovej fázy podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa a vyžiadať si vopred na vykonanie navyše prác alebo výkonov, prípadne na

prekročenie dohodnutej ceny, objednávateľov písomný súhlas. Zmena ceny diela podlieha uzatvoreniu písomného dodatku k tejto zmluve v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO.

- 5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať aktualizáciu rozpočtu a popisov prác. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na odmenu v prípade, ak je aktualizácia nutná alebo požadovaná v dôsledku vady predmetu diela alebo vady fázy podľa tejto zmluvy.
- 5.16 Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho časti ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho časti tretím osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu väd diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 5.17 Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona o VO.

Článok VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Ak v zmluve nie je uvedené inak, zhotoviteľ po ukončení každej výkonnej fázy určenej objednávateľom, podľa Článku II vystaví objednávateľovi faktúru za každú výkovú fázu osobitne podľa predmetu plnenia uvedenú v Článku II. bodoch 2.6. až 2.14. tejto zmluvy.
- 6.2 Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonnej fázy, ďalej postupuje objednávateľ primerane podľa bodu 6.4. tejto zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.11 na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade s ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za Kolaudácia stavby podľa bodu 5.10, až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 6.6 Splatnosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa, ak ďalej nie je uvedené inak.
- 6.7 Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. V tomto prípade sa faktúra považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávateľovho účtu.

Článok VII.

Súčinnosť zmluvných strán

- 7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú ktoroukoľvek druhou stranou.
- 7.2 Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosti zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.
- 7.3 Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonných fáz a plnenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy, dopĺňať ju, ani ju meniť. V prípade, ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre zhotoviteľa záväzné.

- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného zákonníka sa použijú primerane.
- 7.5 Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností, či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty. Písomnosti doručované elektronicky sa považujú za doručené v deň nasledujúci po ich odoslaní na e-mailovú adresu adresáta, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú e-mailovú adresu preukázateľne oznámenú druhej zmluvnej strane.
- 7.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania projektovej dokumentácie, a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonnej fáze. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu:
- Účasti na výrobných výboroch, ktoré budú objednávateľovi oznámené písomne vopred najneskôr 5 pracovných dní, pričom výrobným výborom je orgán zložený zo zodpovedných zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa, prejednávajúci riadny priebeh prác v jednotlivých výkonných fázach.
- 7.7 Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia výkonnej fázy minimálne 3 výrobné výbory, a to, vstupný výrobný výbor, výrobný výbor v 60 % rozpracovanosti a záverečné prerokovanie, ktoré sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa.
- 7.8 Účastníkmi výrobných výborov budú zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zodpovední zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach architektonických, stavebných technológií, technických zariadení budov, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi zodpovedných zástupcov vo výrobnom výbore bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy.
- 7.9 Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. kalendárny deň (v prípade dňa pracovného pokoja prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej výkonnej fázy diela záverečné prerokovanie (ak je výsledkom výkonnej fázy dokument, potom pred rozmnožením prác), na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe konečnej úpravy príslušnej výkonnej fázy.
- 7.10 Záznam z výrobných výborov vyhotovený zhotoviteľom bude podpísaný kompetentnými zástupcami oboch zmluvných strán. Podpisom zodpovedných zástupcov objednávateľa na zázname z výrobného výboru objednávateľ odsúhlasuje postup prác na jednotlivých výkonných fázach diela.
- Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť podpísať záznam a schváliť výsledok jednotlivých výkonných fáz v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám platným na území SR, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých výkonných fáz podľa Článku II tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené. Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávateľ potvrdí po kontrole diela (kvalita, kompletnosť odovzďavaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich príslušnú ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prehlásenie zhotoviteľa, že odovzdaná projektová dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných v SR a má vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v SR, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania, projektová dokumentácia je navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet je v súlade s PD a že podľa PD je možné dielo zrealizovať. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa

zisti, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý nedostatok, alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky, alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky, alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 250, - EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

- 7.11 Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých častí diela, predstavujúcich výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa Článku II tejto zmluvy. O výsledku záverečného rokovania spisuje zhotoviteľ zápisnicu, ktorú podpíšu obe zmluvné strany.
- 7.12 Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude súčasťou projektu spolufinancovaného treťou stranou (fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditú súvisiaceho so službami poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to zo strany oprávnených osôb, ktorým je tiež povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v zmysle tohto bodu sú najmä:
- Poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,
 - Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 7.13 Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť zhotoviteľovi, ktorý bude na základe projektovej dokumentácie realizovať dielo pri vypracúvaní:
- kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach), realizovanej na základe projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy (ďalej len „**verejná práca**“),
 - plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný pravidelne v 21 dňových intervaloch elektronicky informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela alebo jeho časti.

Článok VIII.

Autorské právo a prechod vlastníckych práv

- 8.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že výkresy, správy a iné materiály a/alebo dokumenty vypracované zhotoviteľom pri plnení tejto zmluvy, ktorých obsahom je autorské dielo, sú predmetom autorského práva.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že objednávateľovi udeľuje v súlade s § 65 a nasl. a § 70 ods. 2 Autorského zákona súhlas (ďalej len „licencia“) na použitie diela vrátane jeho súčastí a príslušenstva najmä, avšak nie len v rozsahu na účely dohodnuté touto zmluvou, a teda:
- a) komplexná obnova parku v Stupave špecifikovaného v opise predmetu zákazky,
 - b) spracovanie diela,
 - c) spojenie diela s iným dielom,
 - d) vyhotovenie rozmnoženiny diela, uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela a verejným vykonaním diela,

- e) vypracovanie podaní, oznámení, návrhov, žiadostí, zmlúv, výziev ako aj iných dokumentov potrebných za účelom obstarania projektovej dokumentácie, zabezpečenia staviteľa, ktorý bude park revitalizovať, ako aj iných nevyhnutných záležitostí súvisiacich s revitalizácie parku a zabezpečením jeho prevádzky a údržby,
- f) verejného prerokovania diela,
- g) úradné účely, ako aj
- h) účely uvedené alebo predpokladané podľa opisu predmetu zákazky,
- i) vyhotovenie rozmnoženín diela a jeho častí,
- j) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí,
- k) vykonanie diela alebo jeho častí,
- l) odstránenie väd diela alebo jeho častí,
- m) použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela,
- n) akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.

Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela aj v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy o dielo a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a v rozsahu smerujúcom ukončeniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následnej k realizácii diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež zahrnutá v odplate podľa čl. V tejto zmluvy. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované. Zhotoviteľ udeľuje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, ako aj s udelením sublicencie, a to aj bez jeho ďalšieho písomného súhlasu. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho časti tretím osobám je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo.

- 8.3 Výkresy, správy a iné dokumenty a/alebo materiály vypracované zhotoviteľom pri plnení tejto zmluvy, ktorých obsahom je autorské dielo, je Objednávateľ oprávnený použiť na zabezpečenie zhotovenia diela definovaného v Článku II. tejto zmluvy. Použitie na iný účel objednávateľom alebo treťou osobou je možné len na základe písomne uzavretej licenčnej zmluvy so zhotoviteľom, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
- 8.4 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi ako autorovi diela výkon autorského dohľadu nad zhotovením projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačného projektu a samotnej revitalizácie, ktorými bude jeho architektonické dielo vyjadrené, ak to nebude v rozpore s jeho právami a právom chránenými záujmami.
- 8.5 Udelená licencia je výhradná a bez akéhokoľvek územného obmedzenia alebo vecného obmedzenia. Licencia podľa tejto zmluvy sa udeľuje na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy, najskôr do zániku diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený pred vydaním diela uskutočniť tzv. autorskú korektúru podľa Autorského zákona. Objednávateľ nie je povinný licenciu využiť.
- 8.6 Odmena za použitie architektonického diela podľa tejto zmluvy je zahrnutá do ceny diela.
- 8.7 Zhotoviteľ je oprávnený použiť výkresy, správy a iné dokumenty a/alebo materiály reprezentujúce architektonické dielo podľa tejto zmluvy na vlastné marketingové účely s výhradou označenia diela menami autorov.
- 8.8 Použitie diela podľa tejto zmluvy zo strany objednávateľa na účely schvaľovacích konaní alebo na iné úradné účely sa nepovažuje za porušenie autorských práv.
- 8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že výhradné osobnostné práva k dielu vytvorenému na základe tejto zmluvy vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zhotoviteľ, resp. autor diela.
- 8.10 Vlastníctvo k vyhotovenému dielu alebo jeho jednotlivéj výkonovej fáze podľa Článku II. tejto zmluvy, prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prebratia jednotlivých výkonových fáz.
- 8.11 Prebratie projektovej dokumentácie sa uskutoční po jej kladnom záverečnom prerokovaní podľa Článku VII., kedy zhotoviteľ projektovej dokumentácie rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy.
- 8.12 Zápis o odovzdaní a prevzatí diela – „Preberací protokol“ – objednávateľ potvrdí pri prebratí výkonovej fázy alebo jej časti.
- 8.13 Preberací protokol sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa Článku VII zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektorá zo zmluvných strán preberací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného odsúhlasenia a to v lehote najneskôr do 7 dní od záverečného prerokovania.
- 8.14 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.
- 8.15 Východiskové podklady okrem tých, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ zostávajú v archíve zhotoviteľa.

- 8.16 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti objednávateľovi.
- 8.17 Objednávateľ použije dielo najmä pre účel revitalizácie parku s názvom „**projekčné práce v rozsahu vypracovania geodetického zamerania parku, dendrologického prieskumu, grafického konceptu parku, koncepcnej štúdie, projektu náhradnej výsadby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a autorského dozoru pre realizáciu komplexnej obnovy NKP Kaštieľskeho parku v Stupave.**“. vrátane poskytnutia diela tretím osobám, predloženie diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Tento záväzok sa nevzťahuje na informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupňovať ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- Zhotoviteľ vyhlasuje, že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú autorské práva tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá porušením autorských práv tretích osôb vznikne.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

- 8.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa Článku III tejto zmluvy o dielo, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej výkonnej fázy, vrátane DPH, za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 kalendárnych dní so zahájením prác na jednotlivých výkonných fázach podľa Článku III. tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle Článku 6.6 tejto zmluvy o dielo, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH, a to za každý deň omeškania až do uhradenia.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť pravidelne v 21 dňových intervaloch informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela alebo jeho časti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý deň omeškania až do dodatočného predloženia písomnej informácie o stave plnenia príslušnej časti diela. Ak zhotoviteľ je bez dôvodu na strane objednávateľa v omeškaní troch správ o stave plnenia jednej príslušnej fázy a k odstráneniu tohto stavu nedôjde ani v náhradnej primeranej (minimálne 15-dňovej) lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom v písomnej výzve na odstránenie omeškania, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 8.5 V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v zmysle bodu 2.14 tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie.
- 8.6 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 8.7 V prípade, že objednávateľ ukončí zmluvu z dôvodov, neležiacich na strane zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania diela alebo jeho časti s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.
- 8.8 Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka v účinnom znení.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno – technické parametre a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
- 8.10 Záručná doba výkonných fáz, uvedených v Článku II body 2.6 - 2.12 tejto zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonnej fázy objednávateľovi.

- 8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude v chybnéj projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované udelené licencie kuž odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy zmluvných strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie vlastných vád PD, resp. reklamovaných vád PD zhotoviteľom.
- 8.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané chybnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto, prípadoch:
- ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 8.13 Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotoviteľ právo požadovať zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva objednávateľovi odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác.
- 8.14 Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
- 8.15 Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zástupcovi zhotoviteľa uvedenému v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.16 Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr, resp, o ktorý vzniknutú vadu odstráni neskôr.
- 8.17 Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.
- 8.18 Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný mať uzavretú poisťnú zmluvu na škody spôsobené z jeho podnikateľskej činnosti do výšky zmluvného plnenia uvedeného v čl. V. bod 5.2. Cena celkom v EUR s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní od podpisu ZoD a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ písomne požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu a zhotoviteľ ani do siedmich dní po termíne jej účinnosti nepredloží objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
- 8.19 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo.

Článok X. Ostatné dohody

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní jednotlivých výkonových fáz uvádzať matematicky zaokrúhlené číselné údaje pri výmerách na tri desatinné miesta a pri cenách na dve desatinné miesta.
- 10.3 Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej priaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tohto zmluvného vzťahu,

musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

Článok XI.

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa

- 11.1 Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia.
- 11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 2. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne, pričom je subdodávateľ oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.
- 11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o VO, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o VO preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.
- 11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.
- 11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.
- 11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako poskytovateľ.
- 11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3 -11.5.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o VO. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazá. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Článok XII.

Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán.
- 12.2 Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.3 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborné-kvalitatívne požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
 - neposkytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri realizácii verejného obstarávania podľa bodu 2.11,
 - omeškanie zhotoviteľa s dodaním diela alebo jeho časti objednávateľovi v termínoch v zmysle tejto zmluvy,
 - ak subdodávateľia (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa nebudú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a nebudú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o VO,
 - ak to je uvedené v tejto zmluve,
 - porušenie povinností podľa bodov 9.1, 9.3, a 11.2 tejto zmluvy,
 - opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:
- ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo alebo jeho časť viac ako 90 dní,
 - ak podstatne porušil túto zmluvu alebo opakovane menej závažne porušil zmluvu,
 - ak to je uvedené v tejto zmluve.
- V takom prípade má zhotoviteľ právo uplatniť si voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5 % z ceny príslušnej neuhradenej výkonovej fázy vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
- 12.5 Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť z dôvodu nepodstatného porušenia zmluvy, je povinná písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 12.6 V prípade neplnenia dohodnutých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo, za účelom riadneho splnenia prijatých záväzkov, požadovať primerané zabezpečenie, a až do jeho poskytnutia odložiť svoje vlastné plnenie. Ak sa zabezpečenie neposkytne v lehote do 10 dní, zmluvná strana, ktorá ho požaduje, má právo odstúpiť od zmluvy o dielo.
- 12.7 Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy o dielo druhej zmluvnej strane.
- 12.8 Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu škody.
- 12.9 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má právo cenu za rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác ku dňu odstúpenia. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo na zmluvnú cenu za tie výkonové fázy, ktoré boli odovzdané objednávateľovi, a ku dňu odstúpenia od zmluvy neboli voči nim uplatnené reklamácie väd. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
- 12.10 V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.
- 12.11 Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, väd, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
- a. Príloha č. 1 – Zadávacie podmienky objednávateľa/Opis predmetu zákazky
 - b. Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov (*vytvára uchádzač podľa svojej ponuky*)

- 13.2 Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 13.3 Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.4 Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.5 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 13.6 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. Vyhotovenie dodatku sa netýka zmien zodpovedných zástupcov zhotoviteľa alebo objednávateľa, tieto zmeny si zmluvné strany oznámia spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 13.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávatelom ako orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 13.8 Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár obdrží zhotoviteľ.
- 13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok, že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne na znak čoho ju vo vlastnom mene podpisujú.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

IČO 44280357
DIČ 2022649761

Ing. Júlia Straňáková
konateľka
RUDBECKIA, s.r.o.

Príloha ZoD č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.	Bc. Milan Uhorščák, Hlavná ul. 644/159, Príbeta, 47517221	Bc. Milan Uhorščák	Geodetické zameranie	7,5%	5 000
2.	Viaproject, s.r.o., V. Clementisa 13, Trnava, 48 064 483	Ing. Boris Aresta	Komunikácie a spevnené plochy	3%	2 000
3.	Procadel, s.r.o., Strieborná ul. 565/6, Nitra, 47863048	Ing. Stanislav Gajdoš	Verejné osvetlenie	3%	2 000
4.	Ing. Tomáš Knotek TrendyHill, Štúrova 17/C Nitra, 43561489	Ing. Tomáš Knotek	Arboristika	10 %	6 500
5.	K2 ateliér s.r.o., s.r.o., Dlhá 16, Nitra, 36 809 306	Ing.arch. Rastislav Kočajda	Architektúra	10 %	6 500

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.